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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“)  

 

Město Chrastava 

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1 

IČO: 00262871 

DIČ: CZ00262871 

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města 

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn 

jménem objednatele jednat a podepisovat: 

- Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava 

- Ing. Daniel Fadrhonc, investiční referent MěÚ Chrastava 

- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku 

telefon: +421 482 363 821 

e-mail: dvorak@chrastava.cz  

 
(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“) 

 
a 
 

Obchodní firma: Linhart spol. s.r.o. 

sídlo: Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Lhotecká 820, okres Praha-východ, PSČ 25001 

IČO: 470 52 121 

DIČ: CZ47052121 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14513 

zastoupený: Ing. Janou Rynešovou, ekonomkou společnosti, na základě plné moci 

telefon: 326 911 101 

e-mail: info@linhartsport.cz  

zastoupení ve věcech technických - stavbyvedoucí: Vratislav Ryk, David Linhart 

telefon: 604 333 819 

e-mail: v.ryk@linhartsport.cz  

 
(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“) 
 
objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy: 

 
 
 
 

mailto:dvorak@chrastava.cz
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I. Úvodní ustanovení 
 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem: Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici, která byla zadána 

v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). 

 
2. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou 

předložil v rámci původního zadávacího řízení a zadávací dokumentace původního 
zadávacího řízení, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka 
zhotovitele ani zadávací dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy. 
 

II. Předmět smlouvy, změna závazku ze smlouvy 
   

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této smlouvy 
dílo pod názvem: Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici (dále též „dílo“) a 

řádně a včas zhotovené dílo předat objednateli. Bližší specifikace díla a podmínky jeho 
zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. 

 

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

3. Při případné změně závazku z této smlouvy bude postupováno v souladu s ustanoveními 
§ 222 ZZVZ. Zadavatel nesmí podle ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ umožnit podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení 
podle ZZVZ. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je podle ustanovení § 222 odst. 3 
ZZVZ taková změna smluvních podmínek, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 
zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
 

4. Podle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
podle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací, nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu 
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo 
vyšší kvality podle písmene c). 
 

5. Podle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve 
smlouvě na základě zadávacích podmínek podle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. 
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6. Podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
b) nižší než 

1. 10% původní hodnoty závazku, nebo 
2. 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 

stavební práce, která není koncesí. 
        Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
 
7. Podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní 
veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, pokud jsou 
nezbytné a změna v osobě dodavatele 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím 
řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% 

původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 
hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 

8. Podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude 

provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce. 
 

9. V případě postupu podle ustanovení § 222 odst. 5 nebo § 222 odst. 6 ZZVZ je zadavatel 
povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění 
způsobem podle ustanovení § 212 ZZVZ. 
 

10. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku 
rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu 
s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková 
ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 
5 a § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly 
s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.  
 

11. Podle ustanovení § 222 odst. 10 ZZVZ je podstatnou změnou závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele 
jiným dodavatelem je však možné 

a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na 
veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle ustanovení § 100 odst. 
2 ZZVZ, nebo 

b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví 
v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená 
v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení. 
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III. Rozsah díla 

 

1. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek podle 
realizační projektové dokumentace stavby (dále též „projektová dokumentace“) a 

zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále též „položkový rozpočet“). 
 

2. Dílo bude provedeno zejména v souladu s těmito dokumenty:  
a) projektová dokumentace, kterou zpracoval BENIKSPORTs.r.o.; sídlo: Praha 6, Na 

Petynce 424/154, PSČ 16000; IČO: 25148133; hlavní projektant: Ing. arch. Jan 
Drdácký, autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 168 - ČKA. 

b) položkový rozpočet vyhotovený zhotovitelem dle objednatelem předloženého 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

c) Rozhodnutí – schválení stavebního záměru, č. j.: OVUS/2171/2018/Re, ze dne 

14. 05. 2018, které vydal Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní 

správy (dále též „stavební povolení“) 

d) závazná rozhodnutí a stanoviska: 

 Závazné stanovisko, č. j.: KHSLB 25491/2017, ze dne 20. 12. 2017, vydala Krajská 
hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 

 Souhrnné vyjádření, č. j.:MML/ZP/Piv/253370/17-SZ253370/17/2, ze dne 01. 02. 
2018, vydal Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí; 

 Závazné stanovisko, č. j.: HA/7110/005538/18/St-HAUP CJMML080639/18, ze dne 
09. 04. 2018, vydal Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení 
územního plánování; 

 Závazné stanovisko, č. j.: OVUS/759/2018/Spa, ze dne 19. 02. 2018, vydal Městský 
úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy. 
 

Projektová dokumentace, stavební povolení a výše uvedená závazná rozhodnutí a 

stanoviska byla součástí zadávací dokumentace původního zadávacího řízení a 

nejsou tedy fyzickou přílohou této smlouvy. Položkový rozpočet byl součástí nabídky 

zhotovitele a je nedílnou přílohou této smlouvy. 

 
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní 
náklady) související s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských 
sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení), 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (vč. 
geodetického vytyčení stavby), 

c) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedeni díla, 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 
stavbou), 

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 
zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a 
materiálů na staveništi, 

f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
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h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 

i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o 
shodě), 

k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  
m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, příkopy, propustky apod.),  
n) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními např. správcům síti apod.,  
o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,  
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo jiných dokladů,  
q) koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů 

předávaných objednateli a ke kolaudaci). 
 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že dokumenty uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smlouvy od objednatele před podpisem smlouvy převzal. Zhotovitel prohlašuje, že 
se před uzavřením smlouvy seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně potřebných 
prací, služeb, materiálů, přístupu na staveniště, místních podmínek a dalších 
podstatných záležitostí, které mají nebo mohou mít vliv na postup při plnění díla.  

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné provést 
v souladu s projektovou dokumentací schválenou ve stavebním řízení příslušným 
úřadem. S ohledem na tuto skutečnost je zhotovitel povinen jakoukoli případnou změnu 
projektové dokumentace písemně a předem oznámit objednateli a dohodnout s 
objednatelem příslušný postup pro provádění díla. V případě porušení takové povinnosti 
je zhotovitel povinen k náhradě škody z toho vzniklé, včetně případné úhrady sankcí 
ze strany kontrolních orgánů. 

 

6. Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými 
projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, podmínkami stavebního povolení, 
platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu s obecnými 
technickými požadavky na výstavbu. V případě rozdílů stanovených různými technickými 
normami platí kritérium přísnější normy. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na doplnění či změny 

projektové dokumentace v návaznosti na dodatečné požadavky příslušných orgánů a 
dotčených účastníků řízení. I v tomto případě je však zhotovitel povinen upozornit 
objednatele na případnou nevhodnost takového požadavku a to v písemné formě. 
V případě, že tak zhotovitel neučiní, nese odpovědnost, jako kdyby tento požadavek 
učinil z vlastního podnětu. 
 

9. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož 
i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostál svým závazkům z této smlouvy 
vyplývajících. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které 
jsou podstatné pro plnění jeho závazků z této smlouvy, a na základě těchto zjištění 
k závazkům ze smlouvy přistupuje. 
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IV. Doba a místo plnění 

 

1. Provádění díla bude zahájeno v den předání staveniště zhotoviteli, tj. dne 01. 03. 2019. 

Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat objednateli bez vad a 

nedodělků nejpozději do 135 dnů od zahájení provádění díla. 

 

2. Místem provádění díla je město Chrastava, pozemkové parcely č. 1180/1 (trvalý travní 
porost) a 1181/1 (ostatní plocha), katastrální území Chrastava I.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle časového harmonogramu 
prací, který bude přiložen ke stavebnímu deníku. Časový harmonogram prací je 
vyhotoven v podrobnostech na kalendářní týdny a byl zhotovitelem předložen objednateli 
před uzavřením této smlouvy. Případné změny časového harmonogramu prací, jejichž 
potřeba vyvstane v průběhu provádění díla, budou provedeny po vzájemné dohodě 
smluvních stran zápisem do stavebního deníku. 
 

4. O předání staveniště zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm se 

pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že se již před podpisem smlouvy seznámil s místem plnění a že jej 

považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla podle smlouvy. 

5. Dodržení termínu plnění díla zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí 
podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této 
smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku provést dílo.  Shora uvedená lhůta realizace díla se tak 
prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodlení. 

 

6. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo 
převzít též v navrženém dřívějším termínu. 

 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, kdy kvalita zhotovovaného díla 
neodpovídá dohodnuté kvalitě. 

 
8. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací 

na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného 
odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě bude postupovat 
podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestává běžet lhůta k dokončení díla 
na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, 
po kterou bylo provádění díla přerušeno. Trvá-li přerušení prací déle než měsíc nebo 
uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy 
odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli 
prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných 
prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.  

 
9. Pokud zhotovitel přeruší / pozastaví práce na předmětu díla z důvodů spočívajících na 

straně zhotovitele, projedná s objednatelem neprodleně důvody přerušení / pozastavení 
prací a dohodne se s objednatelem na termínu opětovného zahájení prací na předmětu 
díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li 
zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně zhotovitel prohlásí před 
uplynutím sjednané doby pro opětovné zahájení prací, že svůj závazek nesplní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této 
smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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10. Vícepráce nebo méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané 
ceny díla, nemají vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

   

V. Cena díla 
  

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu 
stanovenou dohodou smluvních stran ve výši: 

 
Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): 7.149.765,- Kč 

výše DPH:                                                                1.501.451,- Kč  

celková cena včetně DPH:                                       8.651.216,- Kč.  

  

2. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby obsažené 
v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou a 
obsahovou správnost sestaveného položkového rozpočtu. Dohodnutá cena je cenou 
nejvýše přípustnou za plnění díla vymezeného v této smlouvě. 
 

3. Na sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, zvýšení mezd, 
změny cen materiálů, prací, energií, jakož i další obdobné skutečnosti. Zhotovitel přebírá 
podle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

 
4. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně 

věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, 
revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, 
nákladů na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, včetně ceny 
médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, 
pojištění díla apod. 
 

5. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ustanovení § 2621 a 
§ 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

 
6. Veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které si objednatel 

dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně 
písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich 
provedení a ocenění.  

 
7. Pro platnost změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran 

ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými 
zástupci smluvních stran na téže listině. 
 

8. Jakékoliv změny díla provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele vyjádřeného podpisem dodatku smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto článku 
smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok zhotovitele na úhradu provedených změn díla. 

 
9. Cena veškerých víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla musí být 

sjednána dohodou smluvních stran, jak je uvedeno v následujících dvou odstavcích. 
 
10. Při případné změně závazku z této smlouvy bude postupováno v souladu s ustanoveními 

§ 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo 
rozšíření díla ocenit podle cen použitých v položkovém rozpočtu a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě (změnových listů). Teprve po 
jeho odsouhlasení objednatelem může být zahájena realizace těchto změn. Pokud 
zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby jím 
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realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel se zavazuje na 
takovou změnu plnění přistoupit. 

 
11. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena objednatelem odsouhlasených případných 

víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo 
obdobných stavebních pracích, dodávek a služeb uvedených v položkovém rozpočtu. 
Pokud nebude možno pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací 
stanovena maximálně ve výši podle ceníků ÚRS, ÚRS-PORINGS nebo jiných obecně 
akceptovaných databází jednotkových cen stavebních prací a materiálů platných v době 
přípravy příslušného dodatku smlouvy. 

 

VI. Platební podmínky 
 

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem 
za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně 
provedených prací, který zhotovitel objednateli předloží a tento jej odsouhlasí nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Splatnost jednotlivých faktur je třicet (30) 
kalendářních dní od jejich doručení objednateli. 
 

2. Jednotlivé faktury budou zhotovitelem vystavovány v souladu s položkovým rozpočtem a 
časovým harmonogram prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována DPH vždy 
v zákonem (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů) stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění. 
 

3. Zhotovitel po řádném předání celého díla objednateli vystaví konečnou fakturu za dílo. 
Konečná faktura za dílo („zádržné“) bude minimálně ve výši 10% celkové ceny za dílo a 
bude zhotovitelem vystavena až po řádném předání díla objednateli a po odstranění 
všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Objednatel je 
povinen uhradit konečnou fakturu za dílo do patnácti (15) dnů po řádném předání díla 
objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím 
protokolu. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a bude obsahovat DPH a 
zúčtování všech finančních plnění poskytnutých zhotovitelem objednateli v průběhu 
smluvního vztahu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou vystavenou 
ve prospěch objednatele bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Faktury musí obsahovat tyto údaje: 
 údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ), 
 číslo faktury, 
 název díla a číslo smlouvy, 
 cenu provedených prací, 
 v příloze soupis provedených prací, za které je faktura vystavena, 
 den vystavení a splatnosti faktury, 
 bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný 

variabilní symbol, 
 fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále 

potvrzený soupis provedených prací a dodávek, 
 označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace), 
 razítko a podpis zhotovitele (jednající osoby). 

 

5. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém 
případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou. Objednatel nesmí v souladu 
s ustanovením § 221 ZZVZ odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem 
z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 
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6. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně 
od obsahu a rozsahu předmětu díla podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny 
pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas. 
 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli zhotovitelem vystavené faktury 
v případech, kdy zhotovitel: 
a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) objednatele nebo z důvodu spočívajícího na 

straně zhotovitele, 
b) nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných 

prací, 
c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele či autorského 

dozoru projektanta práce v rozporu s projektovou dokumentací, 
d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl zhotovitel upozorněn technickým dozorem 

objednatele nebo objednatelem. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Po odpadnutí 

příslušné překážky, pro kterou byl oprávněn objednatel pozastavit úhradu vystavené 

faktury a po vystavení opravené faktury běží nová lhůta k úhradě.   

8. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit 
na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací. 
 

9. Objednatel je oprávněn započíst v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané 
touto smlouvou či vyplývající z této smlouvy anebo právních předpisů, na úhradu plateb 
ceny za dílo jakékoliv své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči 
zhotoviteli, včetně smluvních pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je 
zhotovitel na výzvu objednatele dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou 
svou pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje 
za převzetí žádné části díla objednatelem ani za uznání její řádnosti. 
 

10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány žádné 
zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto smlouvu nepoužije. 

 

11. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada DPH v termínu splatnosti 
příslušnému správci bude považována za splnění části závazku ve výši odpovídající DPH 
vůči zhotoviteli. 
 

VII. Spolupůsobení objednatele 
 

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa 
provedení díla. 
 

2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, 
předá zhotoviteli veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a 
provedení stavby, není-li k jejich zajištění povinen zhotovitel. 

 
3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle 

této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří 
stran (mimo technický dozor objednatele). 

 
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média 

v souladu s projektovou dokumentací. 
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5. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, 
prohlídek a revizí, případně k tomu pověřit odpovědnou osobu, např. technický dozor 
objednatele. 
 

6. K řízení o případných změnách díla, k předání a převzetí díla se objednatel zavazuje 
zajistit účast autorského dozoru projektanta nebo technického dozoru objednatele 

 

7. Objednatel se zavazuje, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

 
8. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro 

zhotovení díla. 
 

VIII. Spolupůsobení zhotovitele 

 

1. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly 
předány objednatelem a pokyny objednatele. 

 
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně pro výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je zejména povinen umožnit vstup na stavbu / 
staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu 
prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění 
stavby za provozu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.  

 
3. Zhotovitel si je vědom toho, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů povinen poskytnout objednateli potřebnou 

součinnost při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména je 

povinen poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady a 

vysvětlující informace.  

4. V případě, že bude objednateli poskytnuta na úhradu části ceny za dílo dotace ČR - 

Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, 

dotační titul 117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury, zavazuje se zhotovitel 

poskytnout objednateli a příslušným kontrolním orgánům součinnost z toho plynoucí. 

 

IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu 
díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by 
mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením popř. zhotovením 
jeho části třetí osobu. Pokud provádí dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení 
odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl. Zhotovitel je povinen při takovém užití 
třetích osob dodržet povinnosti a podmínky kladené na poddodavatele zejména 
příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
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3. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s 
obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky příslušných právních 
předpisů a norem, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen pro provedení 
díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu 
předpokládané existence díla jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie atd. 
Současně takové výrobky a materiály budou nové a doposud nepoužité a budou splňovat 
požadavky kladené příslušnými platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR 
na tyto výrobky a materiály. 

 
4. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně 

obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií. 
Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do pěti (5) pracovních dnů po jejich 
předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle 
předloženého vzorku souhlasí. 

 
5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se 

odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou 
výsledkem jeho činnosti. 

 
6. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné čištění 

využívaných komunikací. V případě škod, které vzniknou objednateli zanedbáním této 
povinnosti zhotovitelem, je zhotovitel povinen k jejich úhradě. 

 
7. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a 

zařízení na staveniště. 
 

8. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi 
trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude vybaven 
pravomocemi řešit v průběhu provádění díla případně vzniklé problémy a požadavky 
objednatele.  

 
9. Stavební práce budou prováděny v koordinaci se souběžně prováděnou rekonstrukcí 

budovy školy, která již probíhá. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, 
protipožárních předpisů, hygienických předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů 
a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících 
stavbu z těchto předpisů.  

 
10. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o 

pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla. Do stavebního deníku je 
zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu díla, a to 
zejména: 
 časový postup prací, 
 odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek 

stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, 
 další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 

správy. 
  

11. Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle 
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ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku budou dokumentovány 
vícepráce a méněpráce dle požadavků objednatele nebo autorského dozoru projektanta, 
provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelně a musí je 
podepisovat příslušný stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce a to zásadně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
  

12. V případě, že je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o 
tomto být druhá smluvní strana písemně vyrozuměna a tato je povinna se do tří (3) dnů 
od doručení výzvy do deníku písemně vyjádřit. Objednatel nebo jeho zástupce jsou 
oprávněni kontrolovat provádění prací na staveništi. 
  

13. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech 
skutečnostech, které mají vztah k termínům prováděných prací, k ceně prací, k jejich 
rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek 
veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy. 
 

14. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi 
bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této 
smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě 
objednatelem stanovené, případně ve lhůtě přiměřené, ze stavby na náklad zhotovitele 
odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na 
náklad zhotovitele objednatel. Tím není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu 
škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací či dodávek. 

 
15. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti 

projektové dokumentaci mohou být v průběhu stavby objednatelem nebo projektantem 
vyžádány nebo jimi musejí být odsouhlaseny. 

  

16. Ohledně jakýchkoliv pokynů objednatele zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných 
objednatelem zhotoviteli k provedení díla budou smluvní strany postupovat v souladu 
s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu 
pokynu a na případnou nevhodnou povahu předané věci či dokumentace je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele písemně. Dále se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 
2595 Občanského zákoníku se nepoužije a zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů 
podle ustanovení § 2594 odst. 3 Občanského zákoníku. 

 
17. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které 

budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři 
(3) pracovní dny před jejich zakrytím (provedením). V případě, že se objednatel, ač byl 
řádně vyzván, nedostaví ve stanovený termín ke kontrole navrženého rozsahu 
dokončených prací, je zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat. V případě, že 
bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen provést 
toto odkrytí na náklady objednatele. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce 
nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené 
náklady na odkrytí i v případě, že nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací 
v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí. V tomto případě není rozhodné, zda 
odkryté práce budou shledány jako řádně provedené či nikoliv. 

 
18. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně tři (3) 

pracovní dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí. 
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19. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v rozsahu 1x týdně. První kontrolní den 
bude přitom proveden pátý (5) den následující po dni zahájení prací. Připadne-li tento 
den na sobotu, neděli nebo státní svátek, je kontrolní den posunut na první následující 
pracovní den. Další kontrolní den určí objednatel po dohodě se zhotovitelem vždy 
na příslušném kontrolním dnu a uvedou termín do stavebního deníku. Obě smluvní 
strany jsou povinny se na kontrolní den dostavit, nebo k tomu pověřit příslušnou osobu 
v souladu s touto smlouvou nebo příslušnými právním předpisy. 

 
20. V případě potřeby je objednatel oprávněn nařídit kontrolní den i častěji, musí však o tom 

písemně vyrozumět zhotovitele minimálně tři (3) pracovní dny předem.  
 

 
X. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v 
místě jeho provedení. Za řádně dokončené dílo se pro účely této smlouvy považuje 
splnění všech příslušných ustanovení smlouvy společně s tím, že byly provedeny i 
terénní úpravy dotčených pozemků a úklid komunikací a byly provedeny příslušné 
zkoušky díla. Smluvní strany tak vylučují ustanovení § 2605 Občanského zákoníku. 
 

2. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k 
předání, oznámit písemně objednateli datum zahájení řízení o předání a převzetí díla a 
sdělit, jak bude předání díla probíhat. K takovému jednání přitom zhotovitel připraví 
příslušné dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí díla jakož i samotný předávací 
protokol. Zhotovitel bude garantovat soulad provedeného díla s projektovou dokumentací 
či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace díla, s ohledem především na závazné 
parametry jako jsou např. délky, šířky, plochy, hloubky atd. 

 
3. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. 

Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není 
povinen převzít dokončené dílo s vadami. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 
přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také 
autorského dozoru projektanta.  

 
4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

V zápise o předání a převzetí díla bude uvedeno: 
a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívaní,  
b) údaje o zhotoviteli díla, 
c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby, 
d) lhůty výstavby, 
e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací, 
f) zhodnocení prací včetně jejich kvality, 
g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí 

díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, 
popř. sleva z ceny díla, a nebude-li stanovena lhůta pro jejich odstranění, pak ve 
lhůtě přiměřené, nejpozději do deseti (10) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

i) vyjádření účastníků řízení,  
j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby 

apod.). 
 

5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky 
sepsány v protokolu o předání a převzetí díla (tzv. výhrady). V takovém případě se 
zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném 
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v protokolu o předání díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě deseti 
(10) dnů od zahájení potřebných prací, přičemž práce na odstranění drobných vad 
a/nebo nedodělků je povinen započít zhotovitel do dvou (2) dnů od předání díla. 
 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, 
které zhotoviteli sám předal, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět 
musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem tyto podklady zpracovány. 

 
7. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí: 

 účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl, 
 účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z 

řízení o předání a převzetí díla, 
 účast oprávněných zástupců svých poddodavatelů, pokud je jejich účast při předání a 

převzetí díla nezbytná, 
 relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zejména 

pak: 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude provedena podle 

následujících zásad: 

 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla, 

 ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn", 

 každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného 
provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

 u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn 
odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla 
změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující 
autoritou, 

 dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v 
tištěné formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

b) geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. Toto bude předáno objednateli 3x v tištěné 
formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R (včetně inženýrských sítí), 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, 
označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti apod. 

c) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze a údržbě díla v českém 
jazyku, záručních listů apod., 

d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
e) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých, 
f) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
g) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti 

apod., 
h) kompletní stavební deník, 
i) doklady o odzkoušení technologických zařízení, 
j) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.), 
k) doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele. 

V případě, že některý z uvedených dokladů nebude vyhotoven či předáván objednateli ať již 

z jakéhokoliv důvodu, je nutné o tomto učinit v příslušném protokolu záznam. 
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8. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla 
zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo, předáno. 

9. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit kolaudační řízení, popř. řízení o 
uvedení části stavby do předčasného užívání. 

10. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této 
smlouvy není dokončena. 

11. Doba potřebná na odstranění vad, závad či nedodělků, pro které nemohlo dojít 
k řádnému předání díla, nemá vliv na sjednaný termín dokončení a předání díla. Po 
odstranění vad, závad či nedodělků zhotovitel předá objednateli dílo k posouzení jako by 
šlo o první předání díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do pěti (5) dnů 
od předání a převzetí díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud k 
odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je 
zhotovitel do tří (3) dnů po odstranění vad díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto 
jinak. 

  

XI. Záruční doba - odpovědnost za vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v 
záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně 
vyhovovat účelu, k němuž má sloužit. 
 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou záruční dobu.  
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla 
v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. 
Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné 
neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) 
neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly 
předány objednateli při předání díla.  

 
4. Záruční doba je stanovena na šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem odevzdání a 

převzetí díla objednatelem. U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací 
předměty, na které výrobce poskytuje kratší či delší záruční dobu, platí záruční doba 
uvedená výrobcem v záručním listě, minimálně však vždy 24 měsíců.  

 
5. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady 

zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán. 
 

6. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu (vady) díla do termínu, 
který byl s objednatelem sjednán nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve 
stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může objednatel provést (zajistit) 
odstranění vady (vad) díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko a náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. Odstraněním vady díla na náklady zhotovitele nezaniká 
odpovědnost zhotovitele za vady díla a ani se neomezuje rozsah škod, ani nárok 
objednatele na smluvní pokutu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na termínu 
odstranění vady díla, nebo v případě že nebude smluvními stranami termín odstranění 
vad díla stanoven, sjednávají si smluvní strany lhůtu deseti (10) dnů. 
 

7. Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele 
nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Ustanovení § 2629 Občanského zákoníku, 
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pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad se proto nepoužije, 
jeho použití smluvní strany tímto vylučují. Oznámení zhotoviteli musí být provedeno 
písemně a v reklamaci musí být uveden zejména popis vady. V případě zaslání 
oznámení emailem se považuje oznámení za doručené dnem a hodinou odeslání 
emailové zprávy s tímto oznámením. 

 
8. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií 

(vada s vlivem na zdraví či bezpečnost osob apod.) do dvaceti čtyř (24) hodin, 
v ostatních případech do tří (3) pracovních dnů. V případě, že zhotovitel nezahájí 
nezbytné práce v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
nebo havárie třetí osobu a k náhradě nákladů s tímto spojených bude zavázán zhotovitel, 
s čímž zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas. 
 

9. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu 
svých možností přístup do míst, v nichž se dílo nachází. 

 

10. Odstranění vady díla nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani na 
náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž 
odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má 
nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti 
s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla. 
 

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran 
 

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran 
provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích 
následků.  
 

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, 
vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli 
smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána. 

 
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje 

smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní 
stranu. 

 
4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného 

odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li 
smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného 
objednateli.  

 
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl 

pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných 
technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.   

 

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla 
 

Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na 
objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením v souladu 
se smlouvou. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází 
ze zhotovitele na objednatele nejpozději okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. Ustanovení § 2599 Občanského zákoníku se neuplatní. 
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XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost 
 

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která 
vzniknou jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této 
smlouvy, a to objednateli popř. i třetím osobám až do předání a převzetí díla 
objednatelem. 

 
2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 

provádění díla ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod 
sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech 

umístěných (uložených) pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o 
předání a převzetí staveniště nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace (v 
podkladech předaných objednatelem apod.), popř. na ně objednatel zhotovitele upozornil 
jiným písemným způsobem. 

  
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních 

hmotách, dodaném zboží, popř. na celém díle nebo na jeho částech až do dne předání a 
převzetí díla objednatelem. 

 
XV. Sankce (smluvní pokuty) 

 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla objednateli podle čl. 
IV. odst. 1 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně 
však do výše 30 % celkové ceny díla. 
 

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat a objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení, maximálně však do výše 30 % celkové ceny díla. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat 

a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků díla, je objednatel oprávněn 

požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíc korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den 
prodlení s odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, bude objednatel oprávněn požadovat 
a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) za každou jednu takovou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním. 
 

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc 
korun českých) za každé porušení povinnosti předložit změnu poddodavatele ke 
schválení objednateli podle ustanovení čl. XVI. smlouvy. 

 

6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle, je objednatel oprávněn 
požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 
korun českých) za každý den prodlení. 
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7. Nebude-li zhotovitel poskytovat objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání 
podmínek stanovených v této smlouvě, je oprávněn objednatel požadovat smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé takové porušení. Objednatel 
je však povinen na potřebnou součinnost zhotovitele nejprve upozornit. To neplatí pro 
případ povinnosti zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu nebo k tomu 
pověřit příslušnou osobu. 

 
8. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami 

dotčeny. 
 

9. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které zhotovitel uhradí 
v souvislosti s přípravou a realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí a 
nelze je v žádném případě přenášet na objednatele. 

 

  
XVI. Podzhotovitelé  

 
1. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoliv v 

průběhu provádění díla pravdivý písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
 

2. Zhotovitel měl předložit v rámci své nabídky v zadávacím řízení seznam všech 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních údajů a výše 
jejich podílu na díle, pokud mu v době podání nabídky byli známi.  
 

3. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část provádění díla jinému 
poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby odsouhlasení příslušného poddodavatele 
objednatelem v žádném případě nevedlo k prodlení v provádění díla. Výše uvedené 
oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, 
jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.  

 
4. Ve lhůtě pěti (5) dnů od doručení oznámení objednatel schválí objednatel navrhovaného 

poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně 
odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez vážného důvodu.  

 
5. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém 

případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle 
předchozích bodů tohoto článku smlouvy.  

 
6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a 

cenu dle této smlouvy.  
 

7. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel rovněž 
splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. Zhotovitel si je současně vědom toho, že 
taková změna příslušného poddodavatele je možná jen ve výjimečných případech. 
 

8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových 
poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci 
odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen 
dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části 
díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zavazuje, že uhradí případnou 
škodu způsobenou poddodavatelem, jež vznikne objednateli.  
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XVII. Pojištění 
 

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti 
proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla a doby záruky na dílo. Pojištění bude 
sjednáno na pojistnou částku min. 10.000.000,- Kč. 

 

2. Zhotovitel je povinen, před zahájením provádění díla, kdykoliv v průběhu provádění díla 
nebo v průběhu trvání záruky na dílo, předložit bez odkladu objednateli na základě jeho 
žádosti kopii platné pojistné smlouvy. 
 

 

XVIII. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se 
zhotovením díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, déle než patnáct (15) dnů 
od stanoveného termínu dokončení díla. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel více jak patnáct 
(15) dnů v prodlení s prováděním díla oproti časovému harmonogramu prací. 

3. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel 
dostal do platební neschopnosti anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své 
závazky vyplývající ze smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes 
písemné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, 
přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.  

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit 
podle ustanovení § 2591 Občanského zákoníku. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky 
odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

7. Objednatel může v souladu s ustanovením § 223 odst. 1 ZZVZ smlouvu vypovědět nebo 
od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena 
pravidla uvedená v ustanoveních § 222 ZZVZ. 

8. Objednatel může v souladu s ustanovením § 223 odst. 2 ZZVZ smlouvu vypovědět nebo 
od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 
c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 

smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie. 
  

XIX. Závěrečná ujednání 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními 
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, jež budou platné 
jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
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nestanoví-li smlouva jinak. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém 
jejím obsahu. 

4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde 
k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místu sídla objednatele.  

5. Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a 
neumožnit pro sebe nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního 
či bankovního tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen v souladu s ustanoveními § 219 
ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně 
jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.  

7. Objednatel neposkytne v souladu s ustanoveními § 218 odst. 2 ZZVZ podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím důvěrnou informaci podle ustanovení § 218 odst. 1 
ZZVZ; to neplatí pro informace, které má objednatel povinnost podle ZZVZ uvést ve 
zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění 
podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele. 

8. Objednatel nemusí v souladu s ustanovením § 218 odst. 3 ZZVZ uveřejnit informaci 
podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo 
by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo zhotovitele na 
ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž. 

9. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, 
nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či 
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich částí. 

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

11. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis 
a objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je 
důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

Přílohou smlouvy je Položkový rozpočet. 

 

V Chrastavě, dne                                 Ve Staré Boleslavi, dne  

 

 
__________________________     _______________________________ 

objednatel                    zhotovitel 
Ing. Michael Canov, starosta města                              Ing. Jana Rynešová 
                                                                               ekonomka Linhart spol. s.r.o. 
                                                                                     na základě plné moci 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 823 33 92 CC-CZ:
Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 12/17/2018

Zadavatel: IČ: 00262871
Město Chrastava DIČ: CZ00262871

Uchazeč: IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Projektant: IČ: 25148133
Beniksport s.r.o. DIČ: CZ25148133

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

B-17-011

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

Linhart spol. s r.o.

7,149,765.00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21.00% 7,149,765.00 1,501,451.00
15.00% 0.00 0.00

CZK 8,651,216.00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: B-17-011

Stavba:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum:

Zadavatel: Město Chrastava Projektant:
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

17.12.2018

Beniksport s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4,317,711.003,568,356.00SO01
Atletický ovál 200m, sektory technických 
disciplín

7,149,765.00 8,651,216.00

2,382,297.00SO02 Fotbalové hřiště 31x43m

1,121,124.00926,549.00SO03 Víceúčelové hřiště 16x28m

130,756.00108,063.00SO04 Posilovací prvky

199,045.00164,500.00VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

2,882,579.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 92 CC-CZ:
Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262871
Město Chrastava DIČ: CZ00262871

Uchazeč: IČ: 47052121
Linhart spol. s r.o. DIČ: CZ47052121

Projektant: IČ: 25148133
Beniksport s.r.o. DIČ: CZ25148133

Poznámka:

Cena bez DPH 3,568,356.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3,568,356.00 21.00% 749,355.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 4,317,711.00

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

SO01 - Atletický ovál 200m, sektory technických disciplín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3,568,355.71

HSV - Práce a dodávky HSV 3,493,734.31
    1 - Zemní práce 633,180.50
      11 -  Zemní práce 2,856.00
      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 101,429.60
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 76,665.35
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 230,573.08
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 121,416.22
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 100,240.25
    2 - Zakládání 116,275.16
      21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 112,663.00
      27 - Zakládání - základy 3,612.16
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 123,296.80
      33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 123,296.80
    4 - Vodorovné konstrukce 20,434.16
      43 - Vodorovné konstrukce - schodiště 20,434.16
    5 - Komunikace 1,964,343.86
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 405,225.54
      57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 592,680.00
      58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 907,050.00
      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 59,388.32
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,881.00
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1,881.00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 634,322.83

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

SO01 - Atletický ovál 200m, sektory technických disciplín

Strana 2 z 17



      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 216,514.88
      93 - Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb 280,035.00
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5,740.00
      96 - Bourání konstrukcí 5,060.00
      99 - Přesun hmot 126,972.95

PSV - Práce a dodávky PSV 74,621.40
    797 - Vybavení sportovišť 65,000.00

    767 - Konstrukce zámečnické 9,621.40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3,568,355.71

D HSV Práce a dodávky HSV 3,493,734.31
D 1 Zemní práce 633,180.50
D 11  Zemní práce 2,856.00

1 K 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm kus 3.000 952.00 2,856.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 
m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny 
nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 
lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné 

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 101,429.60
2 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 414.000 44.00 18,216.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze 
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru 
cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z 
projektovaných dočasných skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje 
podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. 
Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z 
projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 
m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     vodorovného přemístění neodečítá a ocení se 

SO01 - Atletický ovál 200m, sektory technických disciplín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Celková upravovaná plocha vč teréních úprav (měřeno elektronicky ze zaměření)
VV 4140*0,1 414.000

3 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 1,014.800 82.00 83,213.60 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných 
podmínek     tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami     do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují     při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

VV odkopávky v ploše nad úrovní upravené pláně (měřeno elektronicky)
VV 21,5*47,2 1,014.800

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 76,665.35
4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 67.170 540.00 36,271.80 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 
000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a 
hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

VV základ palisáda
VV 0,5*0,3*14,4+0,5*0,3*(32,32+6,72) 8.016
VV drenáže
VV 0,3*0,3*(33,4*4+37,5*4+39,2*4+35,3*2+64,8*2)+0,3*0,5*5*2 59.154
VV Součet 67.170

5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 50.682 797.00 40,393.55 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

VV vsakovací jímka
VV 3*3*2,75*2 49.500
VV patka zábradlí
VV 0,25*0,25*0,8*6 0.300
VV založení pouzder sportovních sloupků
VV 0,7*0,7*0,9*2 0.882
VV Součet 50.682

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 230,573.08
6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 774.956 67.00 51,922.05 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

VV
Přesun materiálu potřebného k  dosypání ploch, zásypu a k finálním teréním úpravám 
na mezideponii

VV 605,711+413,5*0,15+284*0,33+13,5 774.956

7 K 162301404 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 3.000 611.00 1,833.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

8 K 162301414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 3.000 2,400.00 7,200.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 
kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

9 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 3.000 720.00 2,160.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 771.696 157.00 121,156.27 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

VV
Odvoz přebytečné zeminy na skládku (uvažováno: ASA DOCK s.r.o. - Liberec ul. České 
Mladeže 13km)

VV 1014,8+414+67,17+50,682-774,956 771.696

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2,315.088 20.00 46,301.76 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

VV 3*771,696 2,315.088

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 121,416.22
12 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 605.711 55.00 33,314.11 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v 
procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro:     a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a 
zářezů pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v 
rostlém stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení 
sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do prohlubní 
terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných 
společně bez     možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže 
objem násypů, oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných 
podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž součet objemů 
přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění 
určenou projektem:     a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) pro ceny -1111 
a -1112 relativní ulehlostí I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny 
nelze použít:     a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru         cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými 
normativy podle části A         31,     b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 
Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél     hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z     výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél 
výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou 
molekulární a     chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny 
plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 

VV Dorovnání plochy pod kótou úrovní pláně + obsyp palisády  (měřeno elektronicky)
VV 12,547*47,2+0,254*(14,4+32+6,72) 605.711

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,546.652 16.00 24,746.43 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 
výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku 
nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 
výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 
ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 
lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným 

VV 1014,8+414+67,17+50,682 1,546.652

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 771.696 80.00 61,735.68 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 
výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku 
nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 
výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 
ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 
lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným 

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13.500 120.00 1,620.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Strana 8 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných 
do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv 
míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 
ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady 
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-
1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. 
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     
vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný 
cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo     zásypu 
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m 
vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku 
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná         o 
výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .         
0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

VV Zásyp jímek
VV 3*3*0,75*2 13.500

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 100,240.25
16 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 413.500 36.00 14,886.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání 
ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo 
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, 

VV Úprava terénu 1,5m kolem ploch (měřeno elektronicky ze zaměření)
VV 4140-3726,5 413.500

17 K 181301106 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 284.000 100.00 28,400.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání 
ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo 
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, 

VV Doplnění zeminy v západním půlkruhu (měřeno elektronicky)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 284 284.000

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4,140.000 10.00 41,400.00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do 
projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

VV Celková upravovaná plocha
VV 4140 4,140.000

19 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 697.500 19.00 13,252.50 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se 
složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 
cen 185 80-42 Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se 
oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

VV 413,5+284 697.500

20 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 20.925 110.00 2,301.75 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)

VV 697,5*0,03 "30g/m2" 20.925

D 2 Zakládání 116,275.16
D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 112,663.00

21 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 440.400 140.00 61,656.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 mm

VV 33,4*4+37,5*4+39,2*4 440.400

22 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 210.200 220.00 46,244.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 100 do 160 mm

VV 35,3*2+64,8*2+2*5 210.200

23 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 117.750 14.00 1,648.50 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i 
náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci.     Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve 

VV vsakovací jímky
VV (3*3*2+3*2*4)*2 84.000
VV doskočiště skok daleký
VV 7,5*4,5 33.750
VV Součet 117.750

24 M 693110620 geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 135.413 23.00 3,114.50 CS ÚRS 2016 01

PP
Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polyesterových vláken 300 
g/m2,  šíře 200 cm

P
Poznámka k položce:
Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení 
(CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV 117,75*1,15 "ztratné 15%" 135.413

D 27 Zakládání - základy 3,612.16
25 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0.938 751.00 704.44 CS ÚRS 2016 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. 
Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře     
zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV Podsip schodíště
VV 4,15*1,2*0,17+0,45*1,2*0,17 0.938

26 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1.182 2,460.00 2,907.72 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 
betonáž     pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 
přepouštěním na určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 
Odvoz se oceňuje cenami katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím 

VV patka spor. sl.
VV 0,7*0,7*0,9*2 0.882
VV patka zábradlí
VV 0,25*0,25*0,8*6 0.300
VV Součet 1.182

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 123,296.80
D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 123,296.80

27 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 
m

m 53.440 495.00 26,452.80 CS ÚRS 2016 01

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se 
oceňují     ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou 
jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou 

VV 32,32+6,72+14,4 53.440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

28 M 592284110 palisáda betonová přírodní 16X16X120 cm kus 341.000 284.00 96,844.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové 
palisády provedení: přírodní /dl x š (D) x v/16 x 16 x 120

VV 53,44*6,25*1,02+0,32 "ztratné 2%; zaokrouhleno na ks" 341.000

D 4 Vodorovné konstrukce 20,434.16
D 43 Vodorovné konstrukce - schodiště 20,434.16

29 K 430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 m3 1.328 2,960.00 3,930.88 CS ÚRS 2016 01

PP Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20

VV 0,025*1,2*13 "stupně" 0.390
VV 4,2*1,2*0,17+0,4*1,2*0,17 "základová deska" 0.938
VV Součet 1.328

30 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0.040 25,000.00 1,000.00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari

VV 0,02*2 "2x síť 2x3" 0.040

31 K 434121R01 Montáž schodišťových prvků do betonu m 16.800 188.00 3,158.40

PP Montáž schodišťových prvků do betonu

VV 1,2*14 16.800

32 M 592175R01 univerzální schodišťový prvek betonový kus 58.000 195.00 11,310.00

PP univerzální schodišťový prvek betonový (navrhované skladebné rozměry 160x320/285x300)

VV 16,8*(1/0,3)*1,02+0,88 "ztratné 2%" 58.000

33 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2.688 323.00 868.22 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 
zřízení

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV 0,16*1,2*14 2.688

34 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2.688 62.00 166.66 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 
odstranění

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

D 5 Komunikace 1,964,343.86
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 405,225.54

35 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 132.670 62.00 8,225.54 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

VV dopadíště vrh koulí + odvržiště + doskočiště skok daleký (měřeno elektronicky)
VV 100,75+3,92+28 132.670

36 K 564752114 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm m2 233.900 200.00 46,780.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
180 mm

P
Poznámka k položce:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Zámková dlažba 
VV 132,15 132.150
VV Dopadiště vrh koulí  měřeno elektronicky
VV 101,75 101.750
VV Součet 233.900

37 K 564762115 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 240 mm m2 1,347.000 260.00 350,220.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
240 mm

VV celková plocha umělého povrchu (měřeno elektronicky)
VV 1347 1,347.000

D 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 592,680.00
38 K 576136111 Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1,347.000 220.00 296,340.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

39 K 576136311
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 1,347.000 220.00 296,340.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 907,050.00
40 K 5891161-01 Umělý dvouvrstvý polyuretanový povrchu tl. 13mm m2 1,347.000 625.00 841,875.00

PP Umělý dvouvrstvý polyuretanový povrchu tl. 13mm

41 K 5891161-04 Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů bm 1,185.000 55.00 65,175.00

PP Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů

VV 2*Pi*20,35*4+41,252*4+76,9*5+5*5+99+0,041 "zaokrouhleno na m" 1,185.000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 59,388.32
42 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 132.150 210.00 27,751.50 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina 
B:     dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: 
dlažby     obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;     ztratné lze dohodnout u plochy     
a) do 100 m2 ve výši 3 %,     b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,     c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. 

VV Zámková dlažba (měřeno elektronicky)
VV 132,15 132.150

43 M 592453040 dlažba se zámkem betonová 20x10x6 cm přírodní m2 138.758 228.00 31,636.82 CS ÚRS 2016 01

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná betonová standardní 
povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem betonová 20 x 10 x 6

VV 132,15*1,05 "ztratné 5%" 138.758

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,881.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1,881.00

44 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 0.627 3,000.00 1,881.00 CS ÚRS 2016 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,     
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně     podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného     betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:     
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu         
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,     b) pro mazaniny v nadzemních podlažích 
ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 
budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v     příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) základní stržení povrchu mazaniny s 

VV kruh pro vrh koulí vč dobetonávky (měřen elektronicky
VV 3,92*0,16 0.627

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 634,322.83
D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 216,514.88

45 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 75.960 128.00 9,722.88 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

VV 4,6*2+32+6,42+28,34 75.960

46 M 553-S.6.00 výroba sloupek zábradlí 40x25/2 vč. povrch. úpravy kus 6.000 650.00 3,900.00

PP výroba sloupek zábradlí 40x25/2 vč. povrch. úpravy

47 M 553-S.6.00.1 výroba madlo zábradlí 25x25/2 svařovaný vč. povrch. úpravy m 18.400 250.00 4,600.00

PP výroba madlo zábradlí 25x25/2 svařovaný vč. povrch. úpravy

VV 4,6*2*2 18.400

48 M 553-S.6.00.2 výroba sloupek zábradlí 60x60/3 vč. povrch. úpravy a záslepky a příchytek kus 33.000 750.00 24,750.00

PP výroba sloupek zábradlí 60x60/3 vč. povrch. úpravy a záslepky a příchytek

49 M 553-S.6.00.1.1
výroba výplň zábradlí 2x0,9m z jakl 40x40/3 svařovaný rám + 3x vodorovná tyč vč. 
povrch. úpravy a přich. materiálu

kus 28.000 2,100.00 58,800.00

PP
výroba výplň zábradlí 2x0,9m z jakl 40x40/3 svařovaný rám + 3x vodorovná tyč vč. povrch. úpravy 
a přich. materiálu

50 M 553-S.6.00.2.1
výroba výplň zábradlí 1,88x0,9m z jakl 40x40/3 svařovaný rám + 3x vodorovná tyč 
vč. povrch. úpravy a přich. materiálu

kus 2.000 2,000.00 4,000.00

PP
výroba výplň zábradlí 1,88x0,9m z jakl 40x40/3 svařovaný rám + 3x vodorovná tyč vč. povrch. 
úpravy a přich. materiálu

51 M 553-S.6.00.3.1
výroba výplň zábradlí 1,3x0,9m z jakl 40x40/3 svařovaný rám + 3x vodorovná tyč vč. 
povrch. úpravy a přich. materiálu

kus 1.000 1,400.00 1,400.00

PP
výroba výplň zábradlí 1,3x0,9m z jakl 40x40/3 svařovaný rám + 3x vodorovná tyč vč. povrch. 
úpravy a přich. materiálu

52 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 461.000 130.00 59,930.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 
12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Strana 14 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože 
přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky     nebo 

VV Ovál + zámková dlažba
VV 250,3+50+2*36+0,5+53+2 427.800
VV Schodiště
VV 4,6*2 9.200
VV Doskočiště skok daleký
VV 2*8+2*4 24.000
VV Součet 461.000

53 M 592175120 obrubník parkový betonový 50x5x20 cm, přírodní kus 873.000 39.00 34,047.00 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky parkové  50 x 5 x 20 přírodní

VV 2*(250,3+50+2*36+0,5+53+2)*1,02+0,288 "ztratné 2%" 873.000

54 M 592175090 obrubník univerzální betonový 50x8x25 cm, přírodní kus 19.000 85.00 1,615.00 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky univerzální betonové 50 x 8 x 25  přírodní

VV 2*(4,6*2)*1,02+0,232 "ztratné 2%" 19.000

55 M 592R01 obrubník pryžový 1000x5x25 cm kus 25.000 550.00 13,750.00

PP obrubník pryžový 1000x5x25 cm 

VV (2*4+2*8)*1,02+0,52 "ztratné 2%, zaokrouhleno" 25.000

D 93 Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb 280,035.00
56 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 148.300 370.00 54,871.00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují     ve 

57 M 592R001 žlab odvodňovací sportovní s roštem kus 101.000 950.00 95,950.00

PP žlab odvodňovací sportovní cca 13 0mm +  rošt A15

VV 98,3*1,02+0,734 "ztratné 2%, zaokrouhleno" 101.000

58 M 592R001.1 žlab odvodňovací sportovní štěrbinový kus 51.000 1,650.00 84,150.00

PP žlab odvodňovací sportovní štěrbinový 1000/150(160)/196 mm

VV 50*1,02 "ztratné 2%, zaokrouhleno" 51.000

59 M 592R002.1 žlabová vpusť s čistícím kusem vč. napojení do vsaku kus 6.000 3,500.00 21,000.00

PP žlabová vpusť s čistícím kusem vč. napojení do vsaku

60 K 936R001 Písek doskočiště oblé valouny frakce 0-4 m3 12.800 1,880.00 24,064.00

PP Písek doskočiště oblé valouny frakce 0-4 

VV 4*8*0,4 12.800

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5,740.00
61 K 953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 2.000 1,370.00 2,740.00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 
15 kg/kus

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve 
specifikaci.     Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový 
(roštový) ocelový základ např. domovních     praček, odstředivek, ždímaček, motorových 
zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze 

62 M 5531 Pouzdra pro sloupky na volejbal délka min. 800mm kus 2.000 1,500.00 3,000.00

PP Pouzdra pro sloupky na volejbal délka min. 800mm

D 96 Bourání konstrukcí 5,060.00
63 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2.024 2,500.00 5,060.00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV základy zábradlí
VV 0,3*0,3*0,8*17 1.224
VV základy fotbalových branek
VV 0,5*0,5*0,8*4 0.800
VV Součet 2.024

D 99 Přesun hmot 126,972.95
64 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 4.048 180.00 728.64 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

65 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0.190 1,140.00 216.60 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

66 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4.926 46.00 226.60 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními     prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 

67 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 59.112 13.00 768.46 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními     prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 

VV 12*4,926 "skládka do 13km" 59.112

68 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 1,543.613 81.00 125,032.65 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu. 

D PSV Práce a dodávky PSV 74,621.40
D 797 Vybavení sportovišť 65,000.00

69 K 79779767-0007 Sloupky a síť pro volejbal/nohejbal sada 1.000 14,500.00 14,500.00

PP Sloupky a síť pro volejbal/nohejbal

70 K 797R001 D+M zarážecí břevno a ocelový rám pro vrh koulí kus 1.000 10,500.00 10,500.00

PP D+M zarážecí břevno a ocelový rám pro vrh koulí vč. zálivky z betonu

71 K 797R004
Montáž drazové břevno pro skok daleký, rozměr 1220/340/100 upevněné v ocelovém 
rámu

kus 2.000 12,500.00 25,000.00

PP
Montáž drazové břevno pro skok daleký, rozměr 1220/340/100 upevněné v ocelovém rámu - vč 
přeběhových krytů s umělým povrchem

72 K 797R005 Krycí plachta doskočiště skok daleký vč. uchycení kus 1.000 15,000.00 15,000.00

PP Krycí plachta doskočiště skok daleký vč. uchycení

D 767 Konstrukce zámečnické 9,621.40
73 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 36.400 161.00 5,860.40 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV 14,8+21,6 36.400

74 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 6.600 210.00 1,386.00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV 2*3,3 6.600

75 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 
do 100 kg

kg 190.000 12.50 2,375.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 
100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již     
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 95*2 "fotbalové branky" 190.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 92 CC-CZ:
Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262871
Město Chrastava DIČ: CZ00262871

Uchazeč: IČ: 47052121
Linhart spol. s r.o. DIČ: CZ47052121

Projektant: IČ: 25148133
Beniksport s.r.o. DIČ: CZ25148133

Poznámka:

Cena bez DPH 2,382,297.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2,382,297.00 21.00% 500,282.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,882,579.00

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

SO02 - Fotbalové hřiště 31x43m

Strana 1 z 7



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2,382,296.78

HSV - Práce a dodávky HSV 2,016,837.27
    1 - Zemní práce 10,069.43
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 6,835.87
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 1,861.21
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 1,372.35
    2 - Zakládání 21,099.42
      27 - Zakládání - základy 21,099.42
    5 - Komunikace 1,741,232.50
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 573,920.00
      58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 1,167,312.50
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 244,435.92
      94 - Lešení a stavební výtahy 30,576.00
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 106,830.00
      99 - Přesun hmot 107,029.92

PSV - Práce a dodávky PSV 365,459.51
    767 - Konstrukce zámečnické 208,306.80

    783 - Dokončovací práce - nátěry 29,152.71

    797 - Vybavení sportovišť 128,000.00

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

SO02 - Fotbalové hřiště 31x43m
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2,382,296.78

D HSV Práce a dodávky HSV 2,016,837.27
D 1 Zemní práce 10,069.43
D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 6,835.87

1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8.577 797.00 6,835.87 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek 
se     oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) svislé přemístění 
výkopku,     b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.     c) přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na         dopravní 
prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou 
suspenzí se oceňuje takto:     a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová 
suspenze pro pažení rýh pro         podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 
objektů; množství v m2 se určí jako         součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a 
koeficientu 1,667,     b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění 
bentonitové suspenze         katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění 

VV patka záchytné sítě 6m
VV 0,5*0,5*1,45*18 6.525
VV patka záchytné sítě 4m
VV 0,3*0,3*0,95*24 2.052
VV Součet 8.577

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 1,861.21
2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8.577 157.00 1,346.59 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

SO02 - Fotbalové hřiště 31x43m

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

VV
Odvoz přebytečné zeminy na skládku (uvažováno: ASA DOCK s.r.o. - Liberec ul. České 
Mladeže 13km)

VV 8,577 8.577

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 25.731 20.00 514.62 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

VV 3*8,577 25.731

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 1,372.35
4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8.577 16.00 137.23 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 
výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku 
nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 
výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 
ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 
lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 15.439 80.00 1,235.12 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 
výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku 
nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 
výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 
ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 
lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným 

VV 8,577*1,8 15.439

D 2 Zakládání 21,099.42
D 27 Zakládání - základy 21,099.42

6 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 8.577 2,460.00 21,099.42 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 
betonáž     pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 
přepouštěním na určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 
Odvoz se oceňuje cenami katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím 

VV patka záchytné sítě 5m
VV 0,5*0,5*1,45*18 6.525
VV patka záchytné sítě 1,8m
VV 0,3*0,3*0,95*24 2.052
VV Součet 8.577

D 5 Komunikace 1,741,232.50
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 573,920.00

7 K 564772115 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 290 mm m2 1,793.500 320.00 573,920.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
290 mm

VV Plocha UT (měřeno elektronicky)
VV 1793,5 1,793.500

D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 1,167,312.50
8 K 5891161-07 Umelý trávník III. generace tl. 60 mm vč vsypu z křem. písku a gumového granulátu m2 1,793.500 625.00 1,120,937.50

PP Umelý trávník III. generace tl. 60 mm vč vsypu z křem. písku a gumového granulátu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 5891161-06 Barevné vyznačení hřišť vlepením nebo všitím různobarevných pásů bm 371.000 125.00 46,375.00

PP Barevné vyznačení hřišť vlepením nebo všitím různobarevných pásů

VV Hřiště na mládežnickou kopanou (5+1 a 4+1)
VV 43*2+31*6+19*4+16+0,5*14 371.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 244,435.92
D 94 Lešení a stavební výtahy 30,576.00

10 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

m2 416.000 46.00 19,136.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 
m

VV 32*4*2+20*2*4 416.000

11 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 10 m

m2 416.000 27.50 11,440.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 106,830.00
12 K 953943125 Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 42.000 415.00 17,430.00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání

P
Poznámka k položce:
viz výkres D.1.1.b.10.

13 M 553S.6.00 sloupek z ocelové trubky 102/4 dl. 7 m kus 18.000 2,500.00 45,000.00

PP sloupek z ocelové trubky 102/4 dl. 7 m vč zátky

14 M 553S.4.00 sloupek z ocelové trubky 89/3 dl. 4,8 m kus 24.000 1,850.00 44,400.00

PP sloupek z ocelové trubky 89/3 dl. 4,8 m vč zátky

D 99 Přesun hmot 107,029.92
15 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 1,321.357 81.00 107,029.92 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu. 

D PSV Práce a dodávky PSV 365,459.51
D 767 Konstrukce zámečnické 208,306.80

16 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 728.640 95.00 69,220.80 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

VV 352*1,87 "trubka" 658.240
VV 704*0,1 "síť" 70.400
VV Součet 728.640

17 M 141109800 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm bm 352.000 73.00 25,696.00

PP trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm, hmotnost: 1,872 kg/m

P
Poznámka k položce:
viz výkres D.1.1.b.10.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 32*3*2+20*2*4 352.000

18 M 767R001 PA sítě na oplocení s oky  100/100/4 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení m2 704.000 160.00 112,640.00

PP PA sítě na oplocení s oky  100/100/4 zelené(var. bílé) barvy včetně šňůry pro uchycení

VV 32*6*2+20*4*4 704.000

19 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0.750 1,000.00 750.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně 
procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 29,152.71

20 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 107.973 110.00 11,877.03 CS ÚRS 2016 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 2*Pi*0,0445*4,8*24 "sloupek 89" 32.210
VV 2*Pi*0,051*7*18 "sloupek 102" 40.376
VV 2*pi*0,016*352 "vodící trubka" 35.387
VV Součet 107.973

21 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 107.973 80.00 8,637.84 CS ÚRS 2016 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

22 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 107.973 80.00 8,637.84 CS ÚRS 2016 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

D 797 Vybavení sportovišť 128,000.00
23 K 797R010 D+M branka pro malou kopanou 5x2m ovál AL 120/100mm kus 2.000 28,000.00 56,000.00

PP
Kompletní D+M branka pro  kopanou 5x2m ovál AL 120/100mm vč. ochraně proti převrácení, 
základového rámu 1m, sítě apod.

24 K 797R011 D+M branka pro malou kopanou 3x2m  AL 80/80mm kus 4.000 18,000.00 72,000.00

PP
Kompletní D+M branka pro malou kopanou 3x2m  AL 80/80mm vč. ochraně proti převrácení, 
základového rámu 1m, sítě apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 92 CC-CZ:
Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262871
Město Chrastava DIČ: CZ00262871

Uchazeč: IČ: 47052121
Linhart spol. s r.o. DIČ: CZ47052121

Projektant: IČ: 25148133
Beniksport s.r.o. DIČ: CZ25148133

Poznámka:

Cena bez DPH 926,549.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 926,549.00 21.00% 194,575.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,121,124.00

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

SO03 - Víceúčelové hřiště 16x28m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 926,548.84

HSV - Práce a dodávky HSV 703,522.68
    1 - Zemní práce 68,677.40
      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 5,994.00
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 19,860.00
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 19,519.92
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 13,989.68
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9,313.80
    2 - Zakládání 36,927.06
      21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 19,212.60
      27 - Zakládání - základy 17,714.46
    5 - Komunikace 413,158.00
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 147,280.00
      58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 246,915.00
      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 18,963.00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 184,760.22
      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 21,814.50
      94 - Lešení a stavební výtahy 12,672.00
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 109,725.00
      96 - Bourání konstrukcí 6,660.00
      99 - Přesun hmot 33,888.72

PSV - Práce a dodávky PSV 223,026.16
    766 - Konstrukce truhlářské 60,375.00

    767 - Konstrukce zámečnické 86,092.00

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

SO03 - Víceúčelové hřiště 16x28m
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 23,059.16

    797 - Vybavení sportovišť 53,500.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 926,548.84

D HSV Práce a dodávky HSV 703,522.68
D 1 Zemní práce 68,677.40
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 5,994.00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 54.000 45.00 2,430.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze 
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru 
cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z 
projektovaných dočasných skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje 
podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. 
Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z 
projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 
m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     vodorovného přemístění neodečítá a ocení se 

VV Celková upravovaná plocha vč teréních úprav 
VV 30*18*0,1 54.000

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 29.700 120.00 3,564.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných 
podmínek     tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami     do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují     při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

VV odkopávky v ploše nad úrovní upravené pláně 

SO03 - Víceúčelové hřiště 16x28m

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (0,11*30*18)/2 29.700

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 19,860.00
3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10.800 540.00 5,832.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m     od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:     
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,     b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 
000 mm,     c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,     d) šířky přes 500 do 600 mm a 
hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

VV drenáže
VV 0,3*0,3*(26*4+16) 10.800

4 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 17.601 797.00 14,028.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

VV vsakovací jímka
VV 4*1*2,6 10.400
VV patka oplocení
VV 0,3*0,3*0,95*41 3.506
VV patka basket
VV 0,75*0,75*1,25*4 2.813
VV založení pouzder sportovních sloupků
VV 0,7*0,7*0,9*2 0.882
VV Součet 17.601

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 19,519.92
5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40.050 97.00 3,884.85 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

VV
Přesun materiálu potřebného k  dosypání ploch, zásypu a k finálním teréním úpravám 
na mezideponii

VV 28,05+2,4+64*0,15 40.050

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 72.051 157.00 11,312.01 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

VV
Odvoz přebytečné zeminy na skládku (uvažováno: ASA DOCK s.r.o. - Liberec ul. České 
Mladeže 13km)

VV 54+29,7+10,8+17,601-40,05 72.051

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 216.153 20.00 4,323.06 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

VV 3*72,051 216.153

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 13,989.68
8 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 29.700 55.00 1,633.50 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v 
procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro:     a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a 
zářezů pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v 
rostlém stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení 
sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do prohlubní 
terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných 
společně bez     možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže 
objem násypů, oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných 
podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž součet objemů 
přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění 
určenou projektem:     a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) pro ceny -1111 
a -1112 relativní ulehlostí I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny 
nelze použít:     a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru         cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými 
normativy podle části A         31,     b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 
Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél     hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z     výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél 
výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou 
molekulární a     chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny 
plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 

VV Dorovnání plochy pod kótou úrovní pláně
VV (0,11*30*18)/2 29.700

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 112.101 16.00 1,793.62 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 
výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku 
nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 
výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 
ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 
lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným 

VV 54+29,7+10,8+17,601 112.101

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 129.692 80.00 10,375.36 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 
výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku 
nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 
výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 
ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 
lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným 

VV 72,051*1,8 129.692

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2.400 78.00 187.20 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných 
do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv 
míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 
ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady 
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-
1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. 
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     
vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný 
cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo     zásypu 
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m 
vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku 
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná         o 
výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .         
0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

VV Zásyp jímky
VV 4*1*0,6 2.400

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9,313.80
12 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 66.000 36.00 2,376.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání 
ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo 
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, 

VV Úprava terénu 1m kolem ploch 
VV (2*18+30)*1 66.000

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 540.000 10.00 5,400.00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do 
projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

VV Celková upravovaná plocha
VV 30*18 540.000

14 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 66.000 20.00 1,320.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se 
složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 
cen 185 80-42 Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se 
oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

15 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 1.980 110.00 217.80 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)

VV 66*0,03 "30g/m2" 1.980

D 2 Zakládání 36,927.06
D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 19,212.60

16 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 104.000 140.00 14,560.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 mm

VV 26*4 104.000

17 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 16.000 220.00 3,520.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 100 do 160 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 28.000 14.00 392.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i 
náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci.     Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve 

VV vsakovací jímka
VV 4*1*2+1*2*2+4*2*2 28.000

19 M 693110620 geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 32.200 23.00 740.60 CS ÚRS 2016 01

PP
Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polyesterových vláken 300 
g/m2,  šíře 200 cm

P
Poznámka k položce:
Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení 
(CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV 28*1,15 "ztratné 15%" 32.200

D 27 Zakládání - základy 17,714.46
20 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 7.201 2,460.00 17,714.46 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 
betonáž     pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 
přepouštěním na určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 
Odvoz se oceňuje cenami katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím 

VV patka oplocení
VV 0,3*0,3*0,95*41 3.506
VV patka basket
VV 0,75*0,75*1,25*4 2.813
VV založení pouzder sportovních sloupků
VV 0,7*0,7*0,9*2 0.882
VV Součet 7.201

D 5 Komunikace 413,158.00
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 147,280.00

21 K 564752114 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm m2 42.000 200.00 8,400.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
180 mm

P
Poznámka k položce:

VV Zámková dlažba 
VV 28*1,5 42.000

22 K 564772115 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 290 mm m2 448.000 310.00 138,880.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
290 mm

VV celková plocha umělého povrchu 
VV 28*16 448.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 246,915.00
23 K 5891161-01 Umělý víceúčelový trávník tl. 20 mm m2 448.000 480.00 215,040.00

PP Umělý víceúčelový trávník tl. 20 mm vč. pokládky, vsypu. Specifikace viz TZ část D.1.1.a

24 K 5891161-04 Barevné vyznačení hřišť všitím nebo vlepením různobarevných pásů bm 255.000 125.00 31,875.00

PP Barevné vyznačení hřišť všitím nebo vlepením různobarevných pásů

VV 90 "volejbal/nohejbal" 90.000
VV 165 "basketbal" 165.000
VV Součet 255.000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 18,963.00
25 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 42.000 210.00 8,820.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina 
B:     dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: 
dlažby     obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;     ztratné lze dohodnout u plochy     
a) do 100 m2 ve výši 3 %,     b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,     c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. 

26 M 592453040 dlažba se zámkem betonová 20x10x6 cm přírodní m2 44.100 230.00 10,143.00

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná betonová standardní 
povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem betonová 20 x 10 x 6

VV 42*1,05 "ztratné 5%" 44.100

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 184,760.22
D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 21,814.50

27 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 101.500 135.00 13,702.50 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou

VV 16+3*28+1,5 101.500

28 M 592175120 obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní kus 208.000 39.00 8,112.00 CS ÚRS 2016 01

PP obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní

VV 2*101,5*1,02+0,94 "ztratné 2%" 208.000

D 94 Lešení a stavební výtahy 12,672.00

29 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

m2 176.000 45.00 7,920.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 
m

VV (2*28+2*16)*2 176.000

30 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 10 m

m2 176.000 27.00 4,752.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 109,725.00
31 K 953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 2.000 150.00 300.00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání

32 M 797670R01.1 zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, nohejbal kus 2.000 1,500.00 3,000.00

PP zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, nohejbal

33 K 953943125 Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 45.000 415.00 18,675.00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání

34 M 553_S.4.00
Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. 
výplně

kus 45.000 1,950.00 87,750.00

PP Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně

D 96 Bourání konstrukcí 6,660.00
35 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2.664 2,500.00 6,660.00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV stávající odhodiště vrhu koulí
VV 4,5*0,2 0.900
VV základy volejbalových sloupků
VV 0,7*0,7*0,9*4 1.764
VV Součet 2.664

D 99 Přesun hmot 33,888.72
36 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 5.408 180.00 973.44 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

37 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5.408 46.00 248.77 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními     prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 

38 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 64.896 12.00 778.75 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními     prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 

VV 12*5,408 "skládka do 13km" 64.896
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

39 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 398.597 80.00 31,887.76 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu. 

D PSV Práce a dodávky PSV 223,026.16
D 766 Konstrukce truhlářské 60,375.00

40 K 766-R011
Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1900 mm vč. povrchové 
úpravy a spojovacího mat.

kus 185.000 295.00 54,575.00

PP
Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1900 mm vč. povrchové úpravy a 
spojovacího mat.

VV 37*5 185.000

41 K 766-R012
Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 900 mm vč. povrchové 
úpravy a spojovacího mat.

kus 20.000 220.00 4,400.00

PP
Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 900 mm vč. povrchové úpravy a 
spojovacího mat.

VV 4*5 20.000

42 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 2.000 700.00 1,400.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 86,092.00
43 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 323.600 95.00 30,742.00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

VV 160*1,87 "trubka" 299.200
VV 244*0,1 "síť" 24.400
VV Součet 323.600

44 M 141109800 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm bm 160.000 75.00 12,000.00

PP trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm

VV (2*16+2*28)*2-(4+2*2)*2 160.000

45 M 797670R02 silonová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení m2 244.000 160.00 39,040.00

PP silonová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení

VV 16*3*2+24*3+10*3*2+2*4*2 244.000

46 M 194R001 Vytvoření shrnovacího pole vč D+M lanka závaží a karabin kus 2.000 1,500.00 3,000.00

PP Vytvoření shrnovacího pole vč D+M lanka závaží a karabin

47 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 
do 100 kg

kg 80.000 12.00 960.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 
100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již     
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 20*4 "volejbalové sloupky" 80.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

48 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0.350 1,000.00 350.00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23,059.16

49 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 94.119 85.00 8,000.12 CS ÚRS 2016 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 2*Pi*0,0445*4,8*45 "sloupek 89" 60.394
VV 0,2*0,98*2*45 "deska pro uchycení dřev. výplně" 17.640
VV 2*pi*0,016*160 "vodící trubka" 16.085
VV Součet 94.119

50 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 94.119 80.00 7,529.52 CS ÚRS 2016 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

51 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 94.119 80.00 7,529.52 CS ÚRS 2016 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

D 797 Vybavení sportovišť 53,500.00
52 M 797R002 Kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obroučka, síťka kus 2.000 19,500.00 39,000.00

PP Kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obroučka, síťka

53 M 797670R01.2 2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal kus 1.000 14,500.00 14,500.00

PP 2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 92 CC-CZ:
Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262871
Město Chrastava DIČ: CZ00262871

Uchazeč: IČ: 47052121
Linhart spol. s r.o. DIČ: CZ47052121

Projektant: IČ: 25148133
Beniksport s.r.o. DIČ: CZ25148133

Poznámka:

Cena bez DPH 108,063.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 108,063.00 21.00% 22,693.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 130,756.00

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

SO04 - Posilovací prvky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108,062.83

HSV - Práce a dodávky HSV 108,062.83
    1 - Zemní práce 29,073.07
      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4,914.00
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 4,164.92
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 2,493.00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 17,501.15
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 78,989.76
      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 9,685.20
      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 64,116.00
      99 - Přesun hmot 5,188.56

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

SO04 - Posilovací prvky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 108,062.83

D HSV Práce a dodávky HSV 108,062.83
D 1 Zemní práce 29,073.07
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4,914.00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 36.000 45.00 1,620.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze 
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru 
cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z 
projektovaných dočasných skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje 
podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. 
Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z 
projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 
m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     vodorovného přemístění neodečítá a ocení se 

VV Celková upravovaná plocha vč teréních úprav 
VV 24*15*0,1 36.000

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 27.000 122.00 3,294.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných 
podmínek     tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami     do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují     při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

VV odkopávky v ploše nad úrovní upravené pláně 

SO04 - Posilovací prvky

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (0,15*24*15)/2 27.000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 4,164.92
3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 62.163 67.00 4,164.92 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. 
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

VV
Přesun materiálu potřebného k  dosypání ploch, zásypu a k finálním teréním úpravám 
na mezideponii

VV 27+234,42*0,15 62.163

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 2,493.00
4 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 27.000 55.00 1,485.00 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v 
procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro:     a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a 
zářezů pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v 
rostlém stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení 
sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do prohlubní 
terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných 
společně bez     možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže 
objem násypů, oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných 
podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž součet objemů 
přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění 
určenou projektem:     a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) pro ceny -1111 
a -1112 relativní ulehlostí I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny 
nelze použít:     a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru         cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými 
normativy podle části A         31,     b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 
Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél     hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z     výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél 
výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou 
molekulární a     chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny 
plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 

VV Dorovnání plochy pod kótou úrovní pláně
VV (0,15*24*15)/2 27.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 63.000 16.00 1,008.00 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 
výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku 
nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 
výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území 
ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 
lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným 

VV 36+27 63.000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 17,501.15
6 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 234.420 36.00 8,439.12 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání 
ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo 
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, 

VV Úprava terénu 
VV 24*15-13,8*9,1 234.420

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 360.000 10.00 3,600.00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do 
projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

VV Celková upravovaná plocha
VV 24*15 360.000

8 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 234.420 20.00 4,688.40 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parterového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se 
složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 
cen 185 80-42 Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se 
oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

9 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 7.033 110.00 773.63 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)

VV 234,42*0,03 "30g/m2" 7.033

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 78,989.76
D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 9,685.20

10 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 45.600 132.00 6,019.20 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 
12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože 
přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky     nebo 

VV 2*9+2*13,8 45.600

11 M 592175120 obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní kus 94.000 39.00 3,666.00 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky parkový 50 x 5 x 20 přírodní

VV 2*45,6*1,02+0,976 "ztratné 2%" 94.000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 64,116.00
12 K 936009112 Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku m2 123.300 520.00 64,116.00 CS ÚRS 2016 01

PP Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z písku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 
3 m,     b) položení geotextilie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) zřízení 
obrubníku, tyto se oceňují cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území,     b) 

VV 9*13,7 123.300

D 99 Přesun hmot 5,188.56
13 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 64.857 80.00 5,188.56 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu. 

Strana 6 z 6



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 92 CC-CZ:
Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: IČ: 00262871
Město Chrastava DIČ: CZ00262871

Uchazeč: IČ: 47052121
Linhart spol. s r.o. DIČ: CZ47052121

Projektant: IČ: 25148133
Beniksport s.r.o. DIČ: CZ25148133

Poznámka:

Cena bez DPH 164,500.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164,500.00 21.00% 34,545.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 199,045.00

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 164,500.00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 124,500.00

OST - Ostatní 40,000.00

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sportovní areál ZŠ Chrastava, Školní ulice Datum: 17.12.2018

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: Beniksport s.r.o.
Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 164,500.00

D VRN Vedlejší a ostatní náklady 124,500.00
1 K 999011111 Zařízení staveniště kus 1.000 74,500.00 74,500.00

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:
Součástí zařízení staveniště jsou všechny náklady spojené  s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště v následujícím rozsahu: Zázemí odpovídající charakteru stavby. Dále je 
počítáno s vybudováním dočasných přípojek vody a elektro ze stávajícího objektu investora 

2 K 999011112 Úprava vjezdu na staveniště kus 1.000 50,000.00 50,000.00

PP
Úprava vjezdu na staveniště vč. ochrany stávajících kcí, stromů apod, oprava travnatých ploch 
užívaných stavbou atd.

D OST Ostatní 40,000.00
3 K 999111111 Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. kus 1.000 15,000.00 15,000.00

PP
Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb., ve třech listinných vyhotoveních a 
jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom

4 K 999111112 Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením kus 1.000 25,000.00 25,000.00

PP Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
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