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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem 
„Centrální stravovací provoz MÚSS Plzeň – DÚR, DSP, DPS“ 

18TUOIN33 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele: 
Ing. Eva Hajžmanová 
tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
 
a 
 
INGEM a.s. 
se sídlem Barrandova 366/26, 326 00  Plzeň 
zastoupená Ing. Janem Michálkem, členem představenstva 
IČO: 63504006 
DIČ: CZ63504006 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl B, vložka 465 
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Martin Vaško 
tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 
 
I. 

Účel a předmět smlouvy   
 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Centrální stravovací provoz MÚSS Plzeň – DÚR, DSP, DPS“ (dále jen 
„veřejná zakázka“), ve které nabídku Zhotovitele vybral Objednatel v souladu s podmínkami 

mailto:hajzmanova@plzen.eu
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stanovenými Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky jako nabídku ekonomicky 
nejvýhodnější. 
 

1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména vypracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně kompletní inženýrské činnosti 
nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení 
(dále jen „DSP“) včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného 
stavebního povolení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) na 
novostavbu centrálního stravovacího provozu Městského ústavu sociálních služeb města Plzně k 
investiční akci s názvem „Centrální stravovací provoz MÚSS Plzeň – DÚR, DSP, DPS“ (dále 
jen „stavba“). Projektové dokumentace jsou předmětem díla. 
 

1.3. Předmět díla bude objednatelem použitý jako součást podkladů do zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele Stavby. 

 
1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 

řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a Objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.5. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 
stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.  
 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 
 

1.7. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele 
udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě 
a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.8. Dílo dle této smlouvy je soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit PD. 
 

1.9. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
 

a) provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických průzkumů; 
b) předkládání projektové dokumentace objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, 

zejména na výrobních výborech;  
c) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.) do PD;  
d) konzultace návrhu PD s objednatelem; 
e) projednání PD s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, 
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souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění 
požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů 
včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;   

f) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. e) odst. 1.9 
smlouvy do PD;    

g) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání nezbytných 
pravomocných správních rozhodnutí pro realizaci stavby (zejm. územní rozhodnutí a 
stavební povolení); 

h) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh a zpracování zápisů 
z výrobních výborů; 

i) předání čistopisu Projektových dokumentací objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle 
této smlouvy; 

j) předání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli; 
k) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek stavebního povolení do DPS; 
l) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s 

požadavky objednatele;  
m) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 
n) podání žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí; 
o) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocných správních 

rozhodnutí; 
p) předání pravomocných správních rozhodnutí objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou. 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 
 
1.10. Podrobná specifikace požadavků objednatele na předmět díla a další požadavky na plnění 

díla jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy Podrobné technické podmínky a specifikace 
požadavků objednatele, která je její nedílnou součástí.  

 
1.11. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 

1.12. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 

 
1.13. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci a to až do 

úplného a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků 
Objednateli. Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle 
této Smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 
2.1.1. předání DÚR objednateli a podání žádosti o    

stanovisko ORP MMP k DÚR:         do 4,5 měsíců od účinnosti smlouvy
        

 
2.1.2. podání žádosti o územní rozhodnutí:        do 1 týdne od získání kladného 

stanoviska ORP MMP k územnímu 
řízení 
 

2.1.3. předání DSP objednateli a podání žádosti     
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o stanovisko ORP MMP k DSP: do 4 měsíců od právní moci územního 
rozhodnutí  

 
2.1.4. podání žádosti o stavební povolení:        do 1 týdne od získání kladného  

stanoviska ORP  MMP ke stavebnímu 
řízení 
 

2.1.5. předání DPS včetně oceněného soupisu  
prací objednateli:           do 5 měsíců od vydání pravomocného 

             stavebního povolení  
 

2.2. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  

 
2.3. Zhotovitel není oprávněn podat žádost o stavební povolení před dnem, ve kterém získá kladné 

stanovisko ORP MMP k navrženému projektovému řešení DSP a současně před dnem, ve kterém 
získá kladná vyjádření vlastníků dotčených pozemků k navrženému projektovému řešení, 
nedohodnou – li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že zhotovitel podá žádost o stavební 
povolení před termínem stanoveným čl. II odst. 2.1.4. této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč. Písemný souhlas 
k podání žádosti o vydání stavebního povolení ve smyslu čl. II odst. 2.1.4. této smlouvy je 
oprávněna vydat pouze osoba oprávněná zastupovat objednatele.  
 

2.4. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 

 
2.5. Prodlení zhotovitele oproti lhůtě dle čl. 2.1. je považováno za podstatné porušení smlouvy.  

 
2.6. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32. 

 
2.7. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

 
2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 

budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

 
2.9. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 
2.10. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými 

normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této 
smlouvy postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 
2.11. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 

závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 
2.12. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 
2.13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy 

objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést 
tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
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2.14. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 
 

2.15. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude–li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace. 

 
2.16. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  

 
2.17. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 

vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 
 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 1 790 000 Kč bez DPH (slovy: jeden milion sedm set devadesát tisíc 
Korun českých) DPH činí 375 900 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc devět set Korun 
českých), celková cena včetně DPH činí 2 165 900 Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát 
pět tisíc devět set Korun českých) a skládá se z: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za inženýrsko 
– geologické a 
hydrogeologické 
průzkumy 

140 000 Kč 21 % 29 400 Kč 169 400 Kč 

Cena za zpracování 
DÚR 

360 000 Kč 21 % 75 600 Kč 435 600 Kč 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného DÚR 

50 000 Kč 21 % 10 500 Kč 60 500 Kč 

Cena za zpracování 
DSP 

590 000 Kč 21 % 123 900 Kč 713 900 Kč 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného SP 

50 000 Kč 21 % 10 500 Kč 60 500 Kč 

Cena za zpracování 
DPS 

600 000 Kč 21 % 126 000 Kč 726 000 Kč 

 
3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 

nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 
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vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 
 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 
dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem uhrazena v šesti (6) dílčích 
platbách, a to takto: 
 

 cena za zpracování inženýrsko geologických a hydrogeologických průzkumů, a 
to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností, podepsaného oběma smluvními 

stranami, 
 

 cena za zpracování DÚR, po odevzdání DÚR a to proti dokumentům: 
 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1.1. smlouvy, podepsaného 

oběma smluvními stranami, 
 

 cena za inženýrskou činnost k DÚR, po odevzdání pravomocného územního 
rozhodnutí objednateli, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1.2. smlouvy, podepsaného 

oběma smluvními stranami, 
 

 cena za zpracování DSP, po odevzdání DSP a to proti dokumentům: 
 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1.3. smlouvy, podepsaného 

oběma smluvními stranami, 
 

 cena za inženýrskou činnost k DSP, po předložení pravomocného stavebního 
povolení objednateli, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1.1. smlouvy, podepsaného 

oběma smluvními stranami, 
 

 cena za zpracování DPS, po odevzdání kompletní DPS včetně odsouhlaseného a 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to proti 
dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1.5. smlouvy, podepsaného 

oběma smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 

 
3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na dvacet jedna (21) kalendářních 

dnů ode dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel 
neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla.  

 
3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 

základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
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3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu 
objednatele. 

 
3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 18TUOIN33 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
dle čl. 3.5 této smlouvy, datum uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí 
být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, 
DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 

 
3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

 
3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a příslušným Pokynem ministerstva financí k § 
26 a k příloze č. 1 Pokynu. 

 
3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  

 
3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 

této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 

právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 
3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

IV. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
4.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
4.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 

požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 
obchodních firem. 
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4.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na XXXXXXXXXX. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na XXXXXXXXXXXXXX.  

 
4.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 

pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a příslušným Pokynem Ministerstva 
financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou 
uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich 
přesnou specifikaci.  
 

4.5. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst. 

 
4.6. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše 

uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  
 
Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva Baierová 
– referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail: 
XXXXXXXXXXXXXX) způsob jeho zpracování. Soupis musí nejméně pět (5) pracovních dnů před 
vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
V. 

Předání a převzetí díla 
 

5.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 

 
5.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 

pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den pro plnění uvedených v čl. 
2.1 smlouvy. 

 
5.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  

 
5.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 

ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 

rozsahu, kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

6.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně 
vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a 
včasné splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
6.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
mailto:baierova@plzen.eu
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konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

6.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je 
ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění 
odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele 
k odpovědi dle čl. 5.7. této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve 
stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail 
zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je XXXXXXXXXXX.  
 

6.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 6.7. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 
 

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  
 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
 

6.11. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
6.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 
6.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 

zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním 
orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.  
 

6.14. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel 
poskytne bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby 
mohl koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty. 

 
6.15. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  

mailto:ingem@ingem.cz
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VII. 

Autorská práva 
 
7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel 
touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 
Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke 
všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  

 
7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 

způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 
7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 

dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

 
7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 

zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a 
autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  

 
7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

 
7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 

smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 

 
8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 

dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
předmětu díla. Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese 
náklady spojené s případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku 
vady projektu objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad 
projektu se prodlužuje záruční doba na projekt. 

 
8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho 

převzetí objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
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obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   

 
8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 

doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 
8.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VIII. odst. 8.6 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
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8.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených v této smlouvě. 
 

9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž 
odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
  

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

9.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 
 

9.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 
úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
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10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 

za níže uvedených podmínek.  
 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  

 
b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 
 

10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při 
jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas 
provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních 
pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli 
vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o 
které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V 
takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  

 
10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 

smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 

 
10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 

delším než 21 dní ode dne doručení. 
 
10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 

pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je 
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 

vyplývajícím z této smlouvy.  
 



statutární město Plzeň  INGEM a.s. 
Odbor investic MMP 
2019/000430 
 

Stránka 14 z 18 
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména 
pak živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  
 

11.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu ZOV. 

 
11.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 

výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
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12.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 
Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 

12.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel 
dvě (2) vyhotovení. 

 
12.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

12.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 8.2.2019    V Plzni dne 6.2.2019 
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Jan Michálek  
vedoucí Odboru investic MMP   člen představenstva INGEM a.s.  
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Příloha č. 1 smlouvy:   
 

Podrobné technické podmínky a  specifikace požadavků objednatele 
 

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami. PD 
musejí respektovat příslušné ČSN, ON a TKP. 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 

 DÚR bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno územní rozhodnutí a byla 
podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění 
stavby; 

 v rámci DÚR bude úprava studie na základě požadovaných, projednaných a odsouhlasených 
změn provozovatelem a investorem před zahájením prací na DÚR; 

 DÚR bude zpracována o obsahu a v rozsahu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a platnými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a veškerých souvisejících prováděcích vyhlášek. DÚR musí být v 
souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a další 
související platné zákony a vyhlášky; 

 součástí díla bude geodetické zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území včetně 
dopravního napojení, radonový průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum včetně 
analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy; 

 DÚR musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy 
s doložením výpisů z KN pozemků dotčených stavebním záměrem;  

 rozpracovaná DÚR musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a 
jejich písemná stanoviska budou doložena v dokladové části; 

 DÚR musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 součástí dokumentace bude i návrh gastro zařízení a technologie mrazících agregátů; 
 v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných; 
 zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení DÚR s objednatelem na 

výrobních výborech, za účasti všech zainteresovaných, zejména: objednatele a zástupců 
provozovatele MÚSS, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením 
prací dle této Smlouvy, výrobního výboru v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního 
výboru před předáním konceptu DÚR Objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis); 

 součástí plnění veřejné zakázky není zpracování objektů případných přeložek ČEZ a.s. a 
PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou zpracovány samostatně správci těchto sítí, 
kteří budou samostatnými investory. Projednání technických podmínek správců sítí je součástí 
předmětu veřejné zakázky. Ostatní vyvolané přeložky jsou předmětem veřejné zakázky. 
 

Inženýrská činnost k ÚR 
 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná k získání územního rozhodnutí, tj. zejména 

projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u 
příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem 
získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o 
vydání územního rozhodnutí; 

 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DÚR, jak v průběhu jejího zpracování, tak i 
po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o 
vydání územního rozhodnutí a jednání během územního řízení) bude objednatelem udělena 
písemná plná moc. 

 
Zpracovaná DÚR bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného územního rozhodnutí a to v níže uvedeném rozsahu: 
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 3 x DÚR v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného 
územního rozhodnutí; 

 1 x DÚR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DÚR a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1x geodetické zaměření, radonový průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum 
v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a  *.dwg a v tištěné podobě. 
 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby (dále jen DSP) 
 DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno stavební povolení; 
 DSP bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů; 
 DSP bude vymezovat hranice obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy s doložením 

výpisů z KN dotčených pozemků;  
 v průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně tři výrobní výbory - 
vstupní, v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DSP za účasti všech 
zainteresovaných osob, zejména: objednatele a zástupců provozovatele MÚSS; 

 rozpracovaný projekt bude projednán se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a 
jejich písemná stanoviska budou doložena v dokladové části; 

 DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ 

TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou 
samostatnými investory. Projednání technických podmínek správců sítí je součástí projektové 
dokumentace. Ostatní vyvolané přeložky budou zpracovány dodavatelem projektové 
dokumentace; 

 součástí DSP bude odhad nákladů stavby ve fázi DSP; 
 součástí DSP bude záborový elaborát pro majetkoprávní vypořádání, který zhotovitel předloží 

objednateli do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí; 
 součástí dokumentace bude, v případě potřeby, dopravní značení a dopravní opatření (včetně 

uzavírek a objížděk při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY. Grafický návrh přechodné úpravy provozu bude zpracovaný do polohopisného 
zaměření stávajícího stavu a bude obsahovat: 
 

 Hrany komunikací, budovy, sloupy VO, sloupy SSZ, vjezdy + zastávky a zálivy MHD a 
linkové dopravy; 

 trvalé vodorovné a svislé dopravní značení označené dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a to šedou popřípadě černou barvou; 

 rozhodující kóty; 
 návrh přechodné úpravy provozu s přesným umístěním se zakreslením: 

 navrženého dopravního značení – barevně; 

 trvalého dopravního značení zneplatněného – barevně; 

 trvalého dopravního značení ponechaného bez úpravy – šedé (černé)  

 úpravy SSZ – doloženo projednání se SVSMP; 

 dále např.  
obalové křivky – detail místa; 
rozhledové trojúhelníky výjezdu vozidel stavby ze stavby nebo doložení 
rozhodnutí o povolení staveništního sjezdu od příslušného silničního 
úřadu. 
 

 Součástí dokumentace DSP bude průkaz energetické náročnosti budovy, zásady organizace 
výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu. Konečné řešení ZOV bude projednáno 
s objednatelem i se zástupci provozovatele MÚSS 

 Samostatnou složkou DSP bude podrobný inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum. 
Rozsah, tj. počet umístění sond je v kompetenci zhotovitele a musí zaručit bezproblémové 
provedení stavby s eliminací vícenákladů a víceprací. 

 Součástí DSP bude zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu kácení dřevin 
rostoucích mimo les. 
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Inženýrská činnost ke SP 
 
 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení tj. zejména 

projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u 
příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem 
získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o 
stavební povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání stavebního povolení;  

 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i 
po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o 
stavební povolení a jednání během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná plná 
moc.  
 

Zpracovaná DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného stavebního povolení a to v níže uvedeném rozsahu:    

 3x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 
stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg; *.doc;  

 1x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný 
dendrologický průzkum, geodetické zaměření, inženýrsko geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum; 

 1x v tištěné podobě: podrobný dendrologický průzkum, geodetické zaměření, inženýrsko 
geologický průzkum, hydrogeologický průzkum; 

 odborný odhad nákladů stavby ve fázi DSP. 
 

Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)  
 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 
 do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního 

povolení; 
 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení; 
 V DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 

dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být 
dodržen zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků; 

 Zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor v průběhu zpracování díla a jeden před 
odevzdáním konečného řešení; 

 DPS bude obsahovat ZOV včetně časového harmonogramu; 
 součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí projektové dokumentace. Ostatní vyvolané 
přeložky budou zpracovány dodavatelem projektové dokumentace. 
 

Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu prací, 
a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 6 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; 
 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg; vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS 
vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx a *.xml; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu  *.xls, popř. *.xlsx a *.xml, vč. 

závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí. 


