



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 300/2019/37

Vyřizuje: Kolářová Lada

Telefon: 412593222

E-mail:

Děčín: 04.02.2019

DODAVATEL

1. Děčínská obchodní společnost, s.r.o.
Želenická č.p. 1540/13, Děčín VI-Letná,
40502 Děčín 2

IČO: 25411209

DIČ: CZ25411209

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

výměnu podhledů a světel dle cenové nabídky č.j. MDC/9455/2019 a opravu dlažby v bj.č. 11 dle cenové nabídky č.j. MDC/9453 v objektu Příbramská 1911/32, Děčín IV. Ve fakturaci bude použito systémové číslo veřejné zakázky P19V00000037.

Poznámka:

Lhůta dodání: 04.02.2019 – 29.03.2019

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 56 095,00 Kč

Ing. Martin Kríž
příkazce operace

Kateryna Soukupová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800

Tel.: 412 593 111

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	549
Došlo: 23.01.2019 v 13:02:50 Č.j.: MDC/9455/2019 Č.dop.:	Odbor
Listů: 3 Příloh: 0 Druh: písemné	Zprac. KOC

a) Nabídková cena

Celkem bez DPH 22 400 Kč

Nabídková cena bude platná minimálně do konce roku 12/2019 ode dne doručení cenové nabídky zadavateli

b) Realizace díla

3 týdnů

c) Záruční doba

24 měsíců

d) Platební podmínky

Na akci nebude poskytnuta žádná záloha.

DPH odvede objednavatel !!!

V Děčíně dne 16.1.2019



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **oprava podhledů Příbramská 1911/32, Děčín IV,**
 Druh stavby
 Lokalita
 Začátek výstavby
 JKSO
 Objednavatel **STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN** IČ/DIČ
 Projektant IČ/DIČ
 Zhotovitel **1.Děčínská obchodní společnost s.r.o.** IČ/DIČ **25411209**
 Konec výstavby Položek
 Zpracoval **Jiří Prokeš** Datum **16.1.2019**

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V KČ

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		Zřízení stav.			
	Montáž		Bez pevné p.		Mimostav.dop			
PSV	Dodávky	22 400,00	Kulturní pam.		Územní vlivy			
	Montáž	0,00			Ostatní			
"M"	Dodávky	0,00			NUS z rozpočtu			
	Montáž	0,00						
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem		22 400,00	DN celkem		NUS celkem			

Celkem bez DPH **22 400,00 Kč**

Projektant	Objednavatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Da

Poznámka :

SPOLEČNÉ PROSTORY V PĚTIZEMÍ
a VÝTAHU

výměna podhledů a světel Příbramská 1911/32, Děčín IV.



DEMONTÁŽ	HDD	KČ	CELKEM	KUS	MATERIAL	CELKEM BEZ DPH
demontáž starých podhledových desek						1500
likvidace na řízené skládce						1500
DEMONTÁŽ CELKEM						3000

MATERIAL						
podhledové desky 60*60cm						7000
světla do podhledu led 60*60						8000
MATERIAL CELKEM						15000

DOPRAVA						
LEŠENÍ	lešení hliníkové pojízdné + montáž a demontáž				Soub	1000
PRÁCE	montáž podhledů včetně světel				Soub	1500
						4900
CELKEM						7400
CELKEM K ÚHRADĚ BEZ DPH						22400

V DĚČÍNĚ DNE 16.01.2019

1. DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
 Želenická 1540, Děčín 6, 405 02
 IČ : 25411209 DIČ : CZ25411209



 0.
 2
 08

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	549
Došlo: 23.01.2019 v 13:01:13 Č.j.: MDC/9453/2019 Č.dop.:	Odbor
Listů: 4 Příloh: 0 Druh: písemné	Zprac: <i>kol</i>

a) Nabídková cena

Celkem bez DPH 33 695 Kč



Nabídková cena bude platná minimálně do konce roku 12/2019 ode dne doručení cenové nabídky zadavateli

b) Realizace díla

4 týdnů

c) Záruční doba


24 měsíců

d) Platební podmínky

Na akci nebude poskytnuta žádná záloha.

DPH odvede objednavatel !!!

V Děčíně dne 18.01.2019



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **oprava dlažby Příbramská 1911/32, Děčín IV,**
 Druh stavby
 Lokalita
 Začátek výstavby
 JKSO
 Objednavatel **STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN** IČ/DIČ
 Projektant IČ/DIČ
 Zhotovitel **1.Děčínská obchodní společnost s.r.o.** IČ/DIČ **25411209**
 Konec výstavby Položek
 Zpracoval **Jiří Prokeš** Datum **18.1.2019**


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V KČ

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		Zřízení stav.			
	Montáž		Bez pevné p.		Mimostav.dop			
PSV	Dodávky	33 695,00	Kulturní pam.		Územní vlivy			
	Montáž	0,00			Ostatní			
"M"	Dodávky	0,00			NUS z rozpočtu			
	Montáž	0,00						
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem		33 695,00	DN celkem		NUS celkem			

Celkem bez DPH	33 695,00 Kč
-----------------------	---------------------

Projektant	Objednavatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum

Poznámka :




oprava dlažby Příbramská 1911/32, Děčín IV. B.J.C.M.

DEMONTÁŽ	HOD	KČ	CELKEM	KUS	MATERIAL	CELKEM BEZ DPH
DEMONTÁŽ DLAŽBY SE ZAČIŠTĚNÍM						2250
LIKVIDACE ODPADU						1000
DEMONTÁŽ CELKEM						3250

MATERIAL	HOD	KČ	CELKEM	KUS	MATERIAL	CELKEM BEZ DPH
PENETRACE						300
DLAŽBA				18M2	500	9000
FLEXIBILNÍ LEPIDLO						1200
SPÁROVACÍ HMOTA ŠEDÁ						300
LEPÍCÍ TMEL						250
PŘECHODOVÁ LIŠTA HLINÍK				3	160	520
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA				3	300	900
SILIKON SANITÁRNÍ				3	170	510
KRYCÍ LIŠTA SOKLŮ HLINÍK				7	190	1330
MASKOVACÍ PÁSKA				3	60	180
MATERIAL CELKEM						14490

MATERIAL EKTRÓ	HOD	KČ	CELKEM	KUS	MATERIAL	CELKEM BEZ DPH
MATERIAL ELEKTRO CELKEM						0


PRÁCE OBKLADAČ	HOD	KČ	CELKEM	KUS	MATERIAL	CELKEM BEZ DPH
PENETRACE PODKLADU				15M2		



 IČO: 448 537 007 412 000

	VYROVNÁNÍ PODKLADU LEPIDLEM DO 6MM					15M2	92	1380
	SIMONIVELAČNÍ STĚRKA					15M2	94	1410
	POKLÁDKA DLAŽBY							6750
	SOKL ŘEZANÝ					17BM	75	1275
	MONTÁŽ ROHOVÉ LIŠTY					17BM	70	1190
	MONTÁŽ SILIKONU					9BM	30	270
	OBKLADAČSKÉ PRÁCE							12455
DOPRAVA						SOUB		1500
UKLID						SOUB		1000
PRÁCE OSTATNÍ	PŘESUN HMOT							1000
	CELKEM K ÚHRADĚ BEZ DPH							33695

01 8.11.1
06 02
1120
39 30



177