



Číslo smlouvy příkazce: 122773  
Číslo smlouvy příkazníka: 18B610068

1186/19

## **Příkazní smlouva** uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb., v platném znění

za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka na akci:

II/353 Velký Beranov - obchvat

### **Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Příkazce:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
Zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 134 212 / 6800  
IČO: 70890749

(dále jen příkazce)

**1.2. Příkazník:** BUNG CZ+IBR-Vysočina  
založené na základě Společenské smlouvy  
zastoupené vedoucím společností BUNG CZ s.r.o.  
Adresa: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miroslav Blažek  
IČO: 27454576  
DIČ: CZ27454576  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 2040554170/5500

a další společnost IBR Consulting s.r.o.  
Adresa: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zástupce pro věci smluvní: Ing. František Benč, Ph.D.  
IČO: 25023446  
DIČ: CZ25023446

(dále jen příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **příkazní smlouvu**, kterou se příkazník zavazuje k provedení činností vymezených předmětem této smlouvy a příkazce se zavazuje k jejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

### **Článek 2 – Předmět smlouvy**

2.1. Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce a na jeho účet výkon „Technického dozoru stavebníka“ (dále jen TD) spočívající v zajištění kontroly

(shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby, se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve smlouvě o dílo na akci **II/353 Velký Beranov – obchvat**.

Jedná se o novostavbu obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků, který zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na silnici II/353 okružní křižovatkou. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby na akci „II/353 Velký Beranov – obchvat“ (z 11/2018, generální projektant PD je MDS projekt s.r.o.) a dle projektové dokumentace „Ulice Hůlová – rekonstrukce mostu, PDPS“ (z 05/2018, projektant PD je Metroprojekt Praha a.s.). Rozpočty obou staveb jsou sloučeny do jednoho rozpočtu (rekonstrukce mostu na ulici Hůlová je zařazena pod SO 207 stavby obchvatu).

2.2. Příkazce se zavazuje, že za výkon TD podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi dohodnutou odměnu.

2.3. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti TD, které jsou předmětem této smlouvy, výhradně prostřednictvím autorizované osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval splnění profesní způsobilosti, v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky pro tuto zakázku.

**2.4. K zajištění výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializaci.**

2.5. Příkazník je oprávněn, po předchozím písemném souhlasu příkazce, vykonávat činnosti TD dle této smlouvy i prostřednictvím jiné osoby, která splňuje podmínku osvědčení o autorizaci pro obor dopravní stavby vydaného dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o autorizaci této osoby předloží příkazník při žádosti o změnu autorizované osoby dle tohoto článku.

2.6. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění TD v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.

### **Článek 3 – Rozsah a obsah předmětu plnění**

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.

#### **3.1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:**

- prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
- seznámení se s problematikou stavby, včetně znalosti DSP a PDPS a soupisu prací
- získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh
- prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě
- zabezpečení vytyčení obvodu staveniště ve spolupráci se zhotovitelem, zajištění stabilizace vytyčovacími body a vypracování vytyčovacího protokolu včetně souřadnic příslušných směrové a výškové polohy
- svolání vlastního aktu předání staveniště

- příprava protokolu pro předání staveniště, koncept protokolu jako podklad pro prohlášení zhotovitele o převzetí staveniště. Součástí je předání i dokladové části- stavebních povolení a autorizované dokumentace dalších výtisků DSP a PDPS (ZDS).

### **3.2. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:**

- fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve 3 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude s příkazcem dohodnuto jinak
- soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem (objednatel, stavebník) a zhotovitelem
- zabezpečení systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Veškeré dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením příkazci
- svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku příkazce
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání příkazci k evidenci či proplacení
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění
- kontrola a odsouhlasení schválených technologických postupů
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek s projektem
- sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.), je přítomen kontrolním zkouškám, které provádí zhotovitel na staveništi a to v souladu se smlouvou o dílo
- provádí nepřetržitou kontrolu při pokládce asfaltových směsí (obrusné a ložné vrstvy)
- je přítomen po celou dobu provádění technologicky důležitých prací, kontroluje a odsouhlasuje postup podle schváleného TP, kontroluje správnost vyplnění protokolů o pracovním postupu (např. betonáže, předpínání výztuže, injektáže, izolace apod.)
- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, souladu postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků; kontrola zápisů provedených zhotovitelem, a to nejpozději 1x během tří dnů, kontrolu potvrdí svým podpisem
- spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola a zabezpečování všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů
- vypracování a zaslání příslušnému stavebnímu úřadu výzvy ke konání kontrolních prohlídek stavby dle vydaného stavebního povolení včetně zajištění podkladů nutných pro provedení prohlídky
- kontrola a odsouhlasení časového postupu prací dle odsouhlaseného harmonogramu a návrhy na řešení vzniklých prodlev
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části
- kontrola a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby
- provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování
- zabezpečení a kontrola vyklizení pracoviště zhotovitelem
- uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla.

### 3.3. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:

- příprava podkladů pro žádost o vydání kolaudačního souhlasu včetně vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby v případě potřeby na vyzvání příkazce a zajištění podkladů k předčasnému užívání stavby
- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby
- příprava podkladů pro vyplnění formuláře „Protokol o povýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku kraje Vysočina ve správě příspěvkové organizace“.
- příkazník, před potvrzením nároku na konečnou platbu, ověří a zkontroluje:
  - o náležitosti týkající se plateb za období od začátku posledního měsíce k datu uvedenému v protokolu obdobně jako v případě měsíční faktury,
  - o správnost množství všech skutečně provedených prací,
  - o správnost použití cen a sazeb,
  - o správnost zvýšení nebo snížení ceny díla v důsledku změn,
  - o náležitosti týkající se provizorních položek a prací za ceny hodinové práce,
  - o náležitosti týkající se dodatečných plateb,

### Článek 4 - Čas plnění

- 4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení 03/2019.
- 4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení 06/2021. Čas plnění zahrnuje 28 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.

### Článek 5 – Odměna příkazníka, platební podmínky

- 5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>640 500,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>134 505,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>775 005,- Kč</b>

(cena celkem včetně DPH slovy: sedmsetšedesátpětisíc pět korun českých)

- 5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.
- 5.3. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných sazeb DPH.
- 5.4. Dohodnutá odměna bude příkazníkovi proplacena na základě jeho daňových dokladů (faktur) v těchto etapách:

- činnost podle čl. 3.1  
po ukončení přípravných prací souvisejících se zahájením stavby
- činnost podle čl. 3.2  
v průběhu realizace díla
- činnost podle čl. 3.3  
po podpisu předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění poslední vady a nedodělku  
bude uhrazena zbývající část ceny předmětu plnění.

5.5. Faktury za jednotlivá dílčí plnění i konečná faktura za poslední dílčí plnění, dle odst. 3.1, 3.2, 3.3, budou vyhotoveny v jednom vyhotovení a doručeny na adresu příkazce. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení příkazce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 708 90 749. Mimo povinných náležitostí dle zákona je příkazník povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný název akce II/353 Velký Beranov - obchvat a registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0010420.

5.6. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskuteční ve sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považovány činnosti provedené zhotovitelem dle článku 3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle čl. 3 této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce.

5.7. Příkazník je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce, resp. od ukončení dílčího plnění, vyhotovit pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu činností provedených příkazníkem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Příkazcem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované příkazníkem.

5.10. Příkazce ve smyslu § 2436 občanského zákoníku uhradí prokázané náklady, které příkazník nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, příkazník s příkazcem předem projedná.

5.11. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy příkazce obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.

5.12. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku této příkazní smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady příkazníka dle přílohy této smlouvy – návrh platebního kalendáře v členění po měsících vč. kalkulace odměny.

## **Článek 6 – Práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce.
- 6.2. Příkazce se předem písemně vyjádří zejména k návrhům dodatků smlouvy o dílo, cenám a časům plnění a k jiným důležitým úkonům příkazníka při plnění předmětu smlouvy.
- 6.3. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.
- 6.4. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařizení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník.
- 6.5. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy.
- 6.6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je příkazník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly do konce udržitelnosti projektu (5 let od proplacení závěrečné žádosti o platbu).

## **Článek 7 – Změna závazku**

- 7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhuující strana tímto návrhem vázána.

## **Článek 8 – Sankce**

- 8.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do výše 10 000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení a to za každý den tohoto prodlení.
- 8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody způsobenou příkazníkem a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.
- 8.3. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem - nejméně 0,015 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.
- 8.4. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

## **Článek 9 – Odpovědnost za škodu**

- 9.1. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.
- 9.2. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2 mil. Kč.
- 9.3. Příkazník je povinen předat příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. 9.2 této smlouvy, nejpozději při podpisu této smlouvy.
- 9.4. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

## **Článek 10 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

- 10.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.
- 10.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplyvá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.
- 10.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.
- 10.4. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi.
- 10.5. Příkazce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od podpisu této smlouvy. Příkazník bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.
- 10.6. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 10.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10.9. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

10.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.

10.11. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

10.12. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu vč. účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

10.13. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10.14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden příkazník.

10.15. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

10.16. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
- návrh platebního kalendáře v členění po měsících vč. kalkulace odměny

V Jihlavě dne 7. 02. 2019

V Praze dne 7. 2. 2019

**příkazce:**

Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast  
dopravy a silničního hospodářství

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33

**příkazník:**

**BUNG**  
BUNG CZ s.r.o.  
V Olšínách 2300775, 100 00 Praha 10  
IČ: 27454576  
DIČ: CZ27454576 ⓘ  
Ing. Miroslav Blažek  
BUNG CZ s.r.o.  
jednatel společnosti



## Platební kalendář akce:

„Technický dozor stavebníka 02/2018, dopravní stavby –  
II/353 Velký Beranov - obchvat“

### Objednatel:

Kraj Vysočina  
Žižkova 1882/57  
587 33 Jihlava

### Poskytovatel:

Sdružení BUNG CZ+IBR-Vysočina  
zastoupena společností BUNG CZ s.r.o.  
V Olšínách 2300/75  
100 00 Praha 10

Výše odměny dle SML o zajištění technického dozoru stavebníka, čl. 3, bodu  
3.2 činí 594 750,- Kč bez DPH.

### Termíny vyúčtování měsíční odměny:

Za 03/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 04/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 05/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 06/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 07/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 08/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 09/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 10/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 11/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 12/2019 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 01/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 02/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 03/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 04/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 05/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 06/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 07/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 08/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.
Za 09/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši	Kč 21 241,- bez DPH.

Za 10/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši  
Za 11/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši  
Za 12/2020 – fakturace měsíční odměny ve výši  
Za 01/2021 – fakturace měsíční odměny ve výši  
Za 02/2021 – fakturace měsíční odměny ve výši  
Za 03/2021 – fakturace měsíční odměny ve výši  
Za 04/2021 – fakturace měsíční odměny ve výši  
Za 05/2021 – fakturace měsíční odměny ve výši  
Za 06/2021 – fakturace měsíční odměny ve výši

Kč 21 241,- bez DPH.  
Kč 21 241,- bez DPH.  
Kč 21 241,- bez DPH.  
Kč 21 241,- bez DPH.  
Kč 21 241,- bez DPH.  
Kč 21 241,- bez DPH.  
Kč 21 241,- bez DPH.  
Kč 21 241,- bez DPH.  
Kč 21 243,- bez DPH.

Za poskytovatele:

**BUNG**  
BUNG CZ s.r.o.  
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10  
IČ: 27454576  
DIČ: CZ27454576 ①

*Bung*

Za objednatele:

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

### Kalkulace odměny

Název akce: TDS - II/353 Velký Beranov - obchvat

Dle smlouvy čl. 3, bodu 3.1	Přípravné práce před zahájením stavby	25 750,- Kč bez DPH
Dle smlouvy čl. 3, bodu 3.2	Práce spojené s prováděním stavby - 3x týdně x 2,5h denně x 122 týdnů = 915h x 650 = 594 750,-	594 750,- Kč bez DPH
Dle smlouvy čl. 3, bodu 3.3	Práce po dokončení stavby	20 000,- Kč bez DPH
	<b>CELKEM</b>	<b>640 500,- Kč bez DPH</b>