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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace 

     (dále jen „Smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 

 
č. smlouvy objednatele: ……………… 

č. smlouvy zhotovitele: ……………… 

 

 

OBJEDNATEL:  

Název: Město Roudnice nad Labem 

IČ: 00264334 

DIČ:  CZ00264334 

Se sídlem:  Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 

Zastoupené:  Ing. Františkem Padělkem, starostou 

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s. 

 

V technických věcech je oprávněn jednat: Václav Živec, DiS., investiční specialista OMH 

E-mail:  XXXXXX@XXXXXXXXXXXXX 

Telefon:  XXXXXXXXX  

 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ing. Magda Písková, investiční referent VZ OSPŘ 

E-mail:  XXXXXXXX@XXXXXXXXXXXX 

Telefon:  XXXXXXXXX 

 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

 

 

ZHOTOVITEL  

Název:  Projekce dopravní Filip, s.r.o. 

Sídlo:  Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:   287 14 792 

DIČ:   CZ 287 14 792 

Zapsaný v OR:   u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, sp. zn.28249  

Bankovní spojení:  262516306/0300 

Zastoupený:   XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail:  XXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXXX 

Telefon:  XXXXXXXXX 
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(dále jen „zhotovitel“)   

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celého 

uličního prostoru Riegrovy ulice v Roudnici nad Labem, včetně průchodu na 

Karlovo náměstí.“ Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno 

z rozpočtu Města Roudnice nad Labem. 

I.  

     Úvodní ustanovení 

 

1.1      Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle      

této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

 

1.2       Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným a uzavírá     

      tuto Smlouvu po pečlivém zvážení všech svých povinností a možných důsledků 

      vyplývajících pro něj z této Smlouvy. 

 

II.  

Předmět smlouvy, Specifikace Díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto Smlouvou účelně 

a efektivně na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo. 

2.2. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celého uličního 

prostoru Riegrovy ulice v Roudnici nad Labem včetně průchodu na Karlovo náměstí 

v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném zadávacími 

podmínkami, přičemž: 

Členění díla: 

a) Zpracování Studie 

1) Dopravní průzkum – měl by se realizovat v křižovatce Riegrova x Michálkova x 

Řipská – udělat kamerovým systémem, tak aby byla zachycena většina pohybu v 

křižovatkách.  

2) Dopravní a technické řešení – situační návrh stavu a návrh úprav – cyklisté ano x 

ne, parkování, rozšíření v obloucích, kde se neminou dva autobusy, přechody  

3) Technické sítě – návrh VO, posouzení stavu ostatních IS  

4) Propočet nákladů  

5) Vyjádření DI Policie, SUS, polohy sítí, Památková péče  

6) Zhotovitel předá investorovi geodetické zaměření, které provede na vlastní 

náklady 

 

b) Zpracování projektové dokumentace 
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1) Projekt veřejného osvětlení bude v LED provedení od firmy HONOR, ulice je 

součástí území památkové zóny.  

2) Projekt dopravního řešení pro stavební povolení s detaily pro provedení stavby 

3) Projekt odvodnění povrchů 

4) Položkový rozpočet zahrnující body 1) až 3) 

5) Zajištění veškerých projednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy v 

souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a dalšími platnými právními předpisy a zajištění veškerých projednání 

potřebných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a správních 

povolení k realizaci díla. 

6) Podání žádosti o vydání stavebního povolení, případně jiného povinného 

správního rozhodnutí či souhlasu. 

 

 

 

 

c) Autorský dozor 

Průběžný výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby na výzvu 

objednatele, zejména účast na předání a převzetí staveniště, účast na 

kontrolních dnech a na kolaudačním řízení a průběžná kontrola provádění stavby 

(minimálně jedenkrát týdně). Kolaudace proběhne po ukončení stavby.  

 

 

2.3. Požadavky na předmět plnění díla jsou zejména:  

- Dokumentace musí respektovat a splňovat ustanovení platných zákonů a vyhlášek, 

vše v platném znění. 

- Zhotovitel si zajistí veškeré dostupné podklady, průzkumné práce, zaměření apod. 

sám na vlastní náklady. 

- Zhotovitel projektové dokumentace zajistí veškeré podklady potřebné k vydání 

stavebního povolení, případně jiného povinného správního rozhodnutí či souhlasu a 

pro zahájení prací podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu v platném znění a podá žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo souhlas s ohlášenou stavbou. 

- Dokumentace bude obsahovat položkový rozpočet v digitální i tištěné podobě. Studie 

bude vyhotovena ve dvou tištěných paré včetně dvou dokladových částí a 1x na nosiči 

CD v digitální podobě; projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti tištěných paré 

včetně 6-ti dokladových částí a 2x na nosiči CD v digitální podobě. 

- Objednateli bude předán položkový rozpočet – kontrolní rozpočet + slepý rozpočet 

- V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je nutné navrženou projektovou 

dokumentaci konzultovat se zadavatelem, tj. s vedením města Roudnice nad Labem, 

případně s pověřenými pracovníky. 

- Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci v souladu se studií ing. Novotného 

(příloha č. 2) a případně konzultovat s SVS a.s. a dalšími dotčenými subjekty, neboť 

následná realizace stavby bude navazovat na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v 



4 / 11 
 

ulici Riegrova (LT 093) prováděnou  společností SVS a.s. a její projektovou 

dokumentaci. 

- Zhotovitel současně před finalizací studie a projektové dokumentace předloží jejich 

znění objednateli k projednání s vlastníky přilehlých nemovitostí. Těchto projednání se 

musí zhotovitel zúčastnit a na základě pokynu objednatele zapracovat do studie či 

projektové dokumentace případné připomínky a návrhy těchto vlastníků (zapracování 

takových připomínek je součástí předmětu díla dle této Smlouvy).  

- Zhotovitel navrhne konstrukci vozovky a chodníku dle schváleného vzorového 

příčného řezu (Příloha č. 1). 

- Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru povinen nejenom zodpovědět příp. 

vysvětlit některé zásadní detaily realizace stavby, které nespecifikuje DSP, ale také na 

vyžádání zhotovitele stavby, resp. objednatele, nakreslit požadované detaily 

provedení stavby, aby bylo zdokumentováno to, jak bude tento detail proveden 

(zrealizován). Tyto detaily stavby budou doplněny do Projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení a později využity pro PD skutečného provedení stavby. K těmto 

dodatkovým úkolům bude zhotovitel vyzván včas objednatelem, případně zhotovitelem 

stavby. 

 

  

     Součástí Díla jsou rovněž činnosti v tomto článku Smlouvy výslovně neuvedené, které 

však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však 

v žádném případě nezvyšuje cenu Díla stanovenou touto Smlouvou. 

2.4.  Povinnost zhotovitele provést řádně Dílo, resp. jeho dílčí část uvedenou v čl. 2.2 této 

Smlouvy, je splněna dnem, kdy je Dílo, resp. jeho dílčí část, předáno objednateli. 

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést Dílo se osvědčuje zápisem o předání a 

převzetí Díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má účinky takového 

osvědčení pouze v tom případě, pokud obsahuje prohlášení objednatele, že Dílo, resp. 

jeho dílčí část, přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a 

nedodělků. Nedokončené Dílo, Dílo s vadami a nedodělky, resp. jeho dílčí část, není 

objednatel povinen převzít. Převzetím Díla, resp. jeho části Objednatelem, není 

dotčena odpovědnost Poskytovatele za právnost, úplnost a proveditelnost projektové 

dokumentace zhotovené na základě této Smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 7. 1 této 

Smlouvy.  

 

2.5 Řádným předáním části Díla se pro jednotlivé části Díla dle čl. 2.2 této Smlouvy 

rozumí:    

 

Dílčím plněním dle čl. 2.2. písm. a) se rozumí předání studie ve dvou paré v tištěné 

podobě včetně dvou dokladových částí a 1x na nosiči CD v digitální podobě. 

 
Dílčím plněním dle čl. 2.2. písm. b) se rozumí předání projektové dokumentace v 6-ti 

tištěných paré včetně 6-ti dokladových částí a 2x na nosiči CD v digitální podobě, 

z toho jedno tištěné paré potvrzené stavebním úřadem včetně vydaného stavebního 

povolení případně jiného povinného správního rozhodnutí či souhlasu, které nabylo 

právní moci. 
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2.6 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo, resp. jeho dílčí část bez vad a 

nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. IV. této Smlouvy. 

 

III.  

Doba plnění 

3.1  Dodací podmínky 

 Termín zahájení dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy   do tří dnů od podpisu 

Smlouvy  

 Termín zahájení dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy   do jednoho týdne od 

ukončení dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy 

 Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy do 12 týdnů od zahájení 

plnění Smlouvy  

 Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2. písm  b) Smlouvy do 31.10.2019 

 Termín zahájení dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. c) Smlouvy na výzvu objednatele 

 Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. c) Smlouvy dle termínu realizace 

stavebních prací 

 

 

3.2 Lhůty provádění mohou být prodlouženy: 

 jestliže překážky v provádění Díla zavinil objednatel;  

 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými zhotovitelem. 

 

 

 

IV.  

Cena Díla 

 

 

4.1. Celková cena za provedení Díla bez DPH činí      473.000,- Kč 

(slovy: čtyřistasedmdesáttřitisíce korun českých). 

 

Celková  hodnota DPH činí               99.330,- Kč  

(slovy: devadesátdevěttisíctřistatřicet korun českých). 

 

Celková cena za provedení Díla včetně DPH činí   572.330,- Kč 

(slovy: pětsetsedmdesátdvatisícetřistatřicet korun českých) 

 

 

4.2. Cena za Dílo určená v předchozím článku je cenou maximální, zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele spojené s provedením Díla. 

 

4.4      Pokud budou objednatelem požadovány činnosti a práce, které nejsou zahrnuty a 
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     specifikovány v čl. 2 této Smlouvy, půjde o tzv. vícepráce a tyto budou oceněny 

     dohodou stran v písemném dodatku k této Smlouvě. 

 

4.5      Pro stanovení ceny dle odst. 4.4 této Smlouvy bude použita cena těchto prací v místě 

     a čase obvyklá.  

 

4.6 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této Smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu objednatele, hradí zhotovitel. 

4.7 Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace Díla. 

V.  

Platební podmínky 

 

5.1      Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

 

5.2 Objednatelem bude cena Díla hrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur. 

Zhotovitel provádí fakturaci ceny Díla objednateli na základě jím provedených a 

objednatelem převzatých dílčích plnění dle čl.  2.2 písm. a) této Smlouvy, a to: 

 Ve výši maximálně 30% z ceny Díla stanovené v čl. 4.1 této Smlouvy po 

předání studie ve dvou paré v tištěné podobě včetně dvou dokladových částí 

a 1x na nosiči CD v digitální podobě.  Přílohou faktury bude vždy 

objednatelem potvrzený zápis o předání a převzetí části Díla dle čl. 2.5 této 

Smlouvy. 

 

Zhotovitel provádí fakturaci ceny Díla objednateli na základě jím provedených a 

objednatelem převzatých dílčích plnění dle čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy, a to: 

 

 Ve výši maximálně 40% z ceny stanovené v čl. 4.1 této Smlouvy po předání  

5-ti tištěných paré projektové dokumentace, 5-ti dokladových částí a 2x na CD 

nosiči v digitální podobě včetně stanovisek dotčených orgánů požadovaných k 

vydání stavebního povolení či jiného povinného správního rozhodnutí či 

souhlasu a zároveň po podání žádosti o stavební povolení či jiné povinné 

správní rozhodnutí či souhlas. Součástí bude kopie žádosti o stavební 

povolení. Přílohou faktury bude vždy objednatelem potvrzený zápis o předání 

a převzetí části Díla dle čl. 2.5 této Smlouvy.  

 e Výši 15% z ceny stanovené v čl. 4.1 této Smlouvy  po předání vydaného 

stavebního povolení případně jiného povinného správního rozhodnutí či 

souhlasu, a to včetně stavebním úřadem potvrzeného jednoho paré 

projektové dokumentace a nabytí právní moci vydaného stavebného povolení 

či jiného povinného správního rozhodnutí či souhlasu.  Přílohou faktury bude 

vždy objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí těchto dokumentů. 

 Zbývající část ceny díla bude uhrazena zhotoviteli po ukončení autorského 

dozoru. 

 

5.3 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo této Smlouvy.  
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5.4 Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty 

její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se 

zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží 

nová lhůta splatnosti faktury.  

5.5 Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, 

přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li 

poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

5.6 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoli dílčí faktury odstraněním vad a 

nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 

vystavením faktury, tak poté. Objednatel je dále oprávněn pozastavit úhradu 

kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním 

jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této Smlouvy. 

5.7 V rámci fakturace nesmí dodavatel uplatnit přenesenou daňovou povinnost (DPH 

odvádí dodavatel) 

VI.  

                           Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, která je 

nezbytná pro řádné provedení Díla. 

 

6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že jím zhotovené Dílo, které je předmětem této Smlouvy, 

splňuje podmínky stanovené obecně závaznými, technickými a jinými předpisy a lze 

na základě něho postavit stavbu, která bude splňovat příslušné právní a technické 

předpisy a bude jí možno bez omezení užívat k účelu, ke kterému má sloužit. 

 

6.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Zhotovitel je při provádění Díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné 

předpisy, technické normy, ujednání této Smlouvy a jejích příloh, rozhodnutí 

příslušných orgánů státní správy a vycházet z pokynů a podkladů předaných mu 

objednatelem a z podkladů, které si zajistil vlastní činností. 

 
6.4. Zhotovitel zajišťuje provedení Díla buď osobně nebo svými pracovníky nebo třetími 

osobami. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících pro 
něj z této Smlouvy. 

 
6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení Díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění 
Díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby 
výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel 
trvá na provádění Díla s použitím předaných podkladů a daných pokynů. O dobu, po 
kterou bylo nutno provádění Díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho 
dokončení. 

 
6.6. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené v bodě 6.5 této Smlouvy, neodpovídá za 

nemožnost dokončení Díla nebo za vady dokončeného Díla způsobené nevhodnými 
podklady nebo pokyny, jestliže objednatele na jejich použití při provádění Díla 
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písemně trval. Při nedokončení Díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co 
ušetřil, že neprovedl Dílo v plném rozsahu. 
 

6.7. Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 6.5 této Smlouvy, odpovídá za 
vady Díla způsobené použitím nevhodných podkladů předaných mu objednatelem 
nebo pokynů daných mu objednatelem,  

 
6.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění Díla. Na žádost objednatele je 

zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré podklady o provádění Díla a ukázat 
mu stav provádění Díla. 

 
6.9. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit na žádost objednatele dílčí část 

Díla ke schválení objednateli, tj. vedení města, případně pověřeným pracovníkům.  
Případné připomínky je Zhotovitel povinen zapracovat do prováděného Díla. 
Zapracování připomínek objednatele však nemá vliv na cenu Díla a nepovažuje se za 
vícepráce a nezvyšuje cenu Díla. 

 
6.10. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této Smlouvy si: 

a) všechny nejasné podmínky pro realizaci Díla vyjasnil s objednatelem; 
b) všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; 

 
 
 
 

VII.  
    Odpovědnost za vady 
 

7.1.    Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace 
   zhotovené na základě této Smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla 
   bude proveden v souladu s touto smlouvou, projektová dokumentace bude odpovídat 
   platným právním předpisům, relevantním českým technickým normám a požadavkům 
   objednatele, technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými 
   parametry a lze na základě něho postavit stavbu, která bude splňovat příslušné 
   právní a technické předpisy a bude jí možno bez omezení užívat k účelu, ke kterému 
   má sloužit.  
 

7.2.    Zhotovitel je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace 
   další oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část 
   projektové dokumentace zpracovat sám. 
 

7.3.    V případě vady projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem podle této Smlouvy 
   je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat bezplatné odstranění těchto vad a 
   zhotovitel je povinen tyto vady neprodleně odstranit. 
 

7.4.    Zhotovitel odstraní vady či nedodělky projektové dokumentace do 5 pracovních dnů 
   od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou 
   lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, 
   nejdéle však do 20 pracovních dnů. 
 

7.5.    Neodstraní-li zhotovitel vady či nedodělky jím provedeného Díla ve lhůtě uvedené 
   v bodě 7.4 této Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady a nedodělky 
   neodstraní, je objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, 
   nebo zadat její odstranění jinému zhotoviteli a cenu jeho plnění požadovat uhradit po 
   zhotoviteli. 
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7.6.    Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

   smluvní pokutu.   
 

VIII.  
               Odpovědnost za škodu 

 
8.1.    Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne při následné 

   realizaci stavby na základě zhotovitelem zhotovené projektové dokumentace, pokud 
   příčinou vzniku této škody byly chyby, nedostatky nebo nedodělky této projektové 
   dokumentace. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno   
pojištění proti škodám, včetně škod finančních, způsobeným třetím osobám jeho  
činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 
1.000.000,- Kč. 

8.3. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli pojistné smlouvy dle      

odst. 8.2 této Smlouvy a prokázat objednateli jejich platnost. 

8.4.    Zhotovitel je dále povinen nahradit objednateli jakoukoli další škodu (včetně nákladů 
   vynaložených navíc, krácení dotace, sankcí apod.), která vznikne zhotoviteli 
   v důsledku vad projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem podle této Smlouvy 
   nebo v důsledku dalšího pochybení zhotovitele podle této Smlouvy.  

 
 
 
 
 

IX.  
        Smluvní pokuty 

 
9.1.    V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla či jeho části, zavazuje se tento 

   uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dané části Díla, s jejímž 
   provedení se zhotovitel nachází v prodlení, za každý započatý den prodlení. 
 

9.2.    Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury, 
   vystavené objednatelem. 
 

9.3.    Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  
 

 

 

X.  
            Odstoupení od smlouvy 

 
10.1.   Odstoupit od této Smlouvy lze jen ze zákonných důvodů a z důvodu uvedených 

    v této Smlouvě a v případě, že jedna ze smluvních stran porušila tuto Smlouvu 
    závažným způsobem. 
 

10.2.   Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s  
    předáním Díla, dle čl. 2.2 této Smlouvy o víc jak 10 dní, jestliže mu v předání 
    nebránily překážky na straně objednatele. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy 
    odstoupit také pouze co do jejího částečného plnění. 
 

10.3.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel 
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    provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co 
    k tomu byl objednatelem vyzván. 
 

XI.  
       Ostatní ujednání 

 
11.1.   Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k projektové 

    dokumentaci. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci užívat, pořizovat 
    kopie, provádět její změny a úpravy pro jakékoliv účely, zejména pak k zadání 
    následné veřejné zakázky na realizaci předmětu projektové dokumentace a 
    v souvislosti s vypracováním vyšších stupňů projektové dokumentace. Objednatele 
    je oprávněn projektovou dokumentaci poskytovat třetím osobám i bez souhlasu 
    Zhotovitele.  
 

11.2.   Projektovou dokumentaci, stejně tak veškeré údaje týkající se objednatele a 
    zhotovitele, které je možno využít v rámci soutěže a nespadají pod úpravu dle čl. 
    11.3 této Smlouvy, prohlašují strany za důvěrné a zavazují se je nezpřístupňovat 
    třetím osobám, s výjimkou příslušných úřadů a nevyužít je ve svůj prospěch a ani ve 
    prospěch třetích osob. Objednatel je oprávněn zpřístupnit projektovou dokumentaci 
    a všechny další detaily projektu pro účely zadání veřejné zakázky na realizaci prací 
    souvisejících s projektovou dokumentací (realizace stavby, výběr TDI, administrace 
    žádosti o dotace apod.) 
 

11.3.   Objednatel prohlašuje, že Město Roudnice nad Labem, pokud postupuje podle 
    zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění je 
    povinno poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech 
    týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě 
    výslovně uvedeny. 
 

11.4.   Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Roudnice nad 
    Labem jako orgán územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující 
    se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
    informacím, v platném znění. 
 

11.5.   Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad 
    Labem č. 8/2017, o zadávání zakázek malého rozsahu bude smlouva, včetně všech 
    jejích změn a dodatků uveřejněna na internetových stránkách zadavatele. 
 

11.6.   Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
    smluv, v platném znění je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže 
    výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, v registru smluv 
    zřízeného dle tohoto zákona. 
 

11.7. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 
  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude smlouva, včetně    
všech jejích změn a dodatků uveřejněna na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele 
bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 uvedeného zákona zveřejněna rovněž 
výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.  
 
 
 

 
XII.   

       Závěrečná ujednání 
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12.1.  V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
   ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
 

12.2.  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou 
   platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
   smluvních stran. 
 

12.3.  Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena 
   oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.  
 

12.4.  Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a 
   účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
   registru smluv, v platném znění.   
 

12.5.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a 
            zhotovitel jeden výtisk. 
 

XIII.  
   Doložka 
 

13.1 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 
     128/2000 Sb., zákona o obcích v platném a účinném znění, že ohledně uzavření této 
     smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost 
     tohoto právního úkonu. Uzavření této Smlouvy za podmínek v ní uvedených bylo 

schváleno usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 6/2019 ze dne  
16.1.2019. 

 

Přílohy : 
Příloha č. 1: Vzorový příčný řez 
Příloha č. 2: Studie ing. Novotného 

 

 

V Roudnici nad Labem, dne 7.2.2019  V Roudnici nad Labem dne 23.1.2019 

 

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel: 

 

 

.............................................................                      .............................................................. 

                      

          ing. František Padělek, 

starosta Města Roudnice nad Labem    


