

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU č. 149/22/16

„6114 MORAVIA - VTL PLYNOVOD, TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice“
uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)

Smluvní strany:

Zlínský kraj

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

IČ: 708 91 320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

(dále jen ZK)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem Malým

IČ: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen ŘSZK)

a

NET4GAS, s.r.o.

se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 21

zastoupená dvěma prokuristy Ing. Petrem Kotným a Ing. Pavlem Nesládkem

IČ: 272 60 364, DIČ: CZ27260364

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108316

Reg. č. SAP: 1716000854

(dále jen stavebník)

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:

I. Preambule

Zlínský kraj je vlastníkem silnic II/428, II/429, II/432, II/435, III/42817, III/42825, III/4328, III/43211, III/43215, III/43223, III/43346 a pozemků p.č. 351/1, p.č. 2560/31 v obci Koryčany, k.ú. Koryčany, p.č. 400/3 v obci Chvalnov – Lísky, k.ú. Lísky, p.č. 1152/42, p.č. 1152/44, p.č. 1124/2, p.č. 1124/9 v obci Zdounky, k.ú. Zdounky, p.č. 695/4, p.č. 694 v obci Rataje, k.ú. Rataje u Kroměříže, p.č. 1035 v obci Rataje, k.ú. Sobělice, p.č. 1163 v obci Lutopecny, k.ú. Lutopecny, p.č. 1012 v obci Lutopecny, k.ú. Měrůtky, p.č. 1694, p.č. 1604 v obci Chropyně, k.ú. Chropyně, p.č. 440/2, p.č. 832/1 v obci Kyselovice, k.ú. Kyselovice (dále jen silnice, pozemky).

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství jak vyplývá z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník je budoucím vlastníkem stavby „6114 MORAVIA - VTL PLYNOVOD, TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice“ – VTL plynovodní potrubí a samostatná chránička pro optický kabel budou částečně umístěny v silničních pozemcích p.č. 351/1, silnice II/429, v uzlovém úseku č.

11 Mouchnice, km 0,490, p.č. 2560/31, silnice II/432, v uzlovém úseku č. 25 Jestřabice, km 0,650, p.č. 400/3, p.č. 400/16, p.č. 400/19, p.č. 400/21, silnice III/43346, v uzlovém úseku č. 4 Lísy, km 3,423, p.č. 1152/42, p.č. 1152/44, silnice II/42825, v uzlovém úseku č. 3 Zborovská, km 0,081, p.č. 1124/2, p.č. 1124/9, silnice III/42817, v uzlovém úseku č. 1 Kuchyňky, km 0,892, p.č. 695/4, silnice III/43223, v uzlovém úseku č. 1 Rybník, km 1,980, p.č. 694, p.č. 1035, silnice III/43215, v uzlovém úseku č. 1 Havlíčkova, km 3,326, p.č. 1163, p.č. 1012, silnice II/428, v uzlovém úseku č. 20 Zlobice, km 0,990, p.č. 1694, silnice II/435, v uzlovém úseku č. 22 Plešovec, km 1,215, p.č. 1604, silnice III/4328, v uzlovém úseku č. 2 Hájenka, km 3,208, p.č. 440/2, p.č. 832/1, p.č. 439/2, silnice III/43211, v uzlovém úseku č. 1 Oblominy, km 1,352 protlaky, délka uložení je 2 x (12,0 m + 14,0 m + 15,0 m + 15,0 m + 11,0 m + 13,0 m + 12,0 m + 16,0 m + 13,0 m + 12,0 m + 13,0 m), celková délka uložení je 2 x 146,0 m, tj. 292 m, krytí minimálně 1,2 m od nivelety vozovky, protlakové jámy budou umístěny mimo silniční pozemky a silniční tělesa. Pozemky p.č. 351/1, p.č. 2560/31 v obci Koryčany, k.ú. Koryčany, p.č. 400/3 v obci Chvalnov – Lísy, k.ú. Lísy, p.č. 1152/42, p.č. 1152/44, p.č. 1124/2, p.č. 1124/9 v obci Zdounky, k.ú. Zdounky, p.č. 695/4, p.č. 694 v obci Rataje, k.ú. Rataje u Kroměříže, p.č. 1035 v obci Rataje, k.ú. Sobělice, p.č. 1163 v obci Lutopecny, k.ú. Lutopecny, p.č. 1012 v obci Lutopecny, k.ú. Měřůtky, p.č. 1694, p.č. 1604 v obci Chropyně, k.ú. Chropyně, p.č. 440/2, p.č. 832/1 v obci Kyselovice, k.ú. Kyselovice jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Pozemky p.č. 400/16, p.č. 400/19, p.č. 400/21 v obci Chvalnov - Lísy, k.ú. Lísy, jsou ve vlastnictví Františka Klabala, ing. Jiřího Stančíka, Marcely Tesaříkové, pozemek p.č. 439/2 v obci Kyselovice, k.ú. Kyselovice je ve vlastnictví Františky Vránové.

Projektová dokumentace stavby pro územní řízení byla zpracována v květnu 2013 projekční firmou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Příslušná část PD je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Vzhledem k tomu, že při realizaci dojde ke zvláštnímu užívání silnic (zásahu do silničních pozemků) podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., požádá zhotovitel stavby o povolení ke zvláštnímu užívání silnic příslušný silniční správní úřad – Městský úřad Kroměříž, odbor občansko–správních agend.

V případě, že při realizaci dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, požádá zhotovitel stavby rovněž o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad na základě předchozího vyjádření Policie ČR, DI Kroměříž a ŘSZK.

Stavba bude provedena v souladu s platným povolením, které vydá příslušný stavební úřad, v souladu s odsouhlasenou PD a stanovisky ŘSZK.

Při předmětné stavbě nedojde ke změně těles jednotlivých silnic.

Shora uvedená stavba není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů součástí silnic II/429 a II/432 v obci Koryčany, k.ú. Koryčany, III/43346 v obci Chvalnov - Lísy, k.ú. Lísy, III/42825 a III/42817 v obci Zdounky, k.ú. Zdounky, III/43223 a III/43215 v obci Rataje, k.ú. Rataje u Kroměříže a k.ú. Sobělice, II/428 v obci Lutopecny, k.ú. Lutopecny a k.ú. Měřůtky, II/435 a III/4328 v obci Chropyně, k.ú. Chropyně, III/43211 v obci Kyselovice, k.ú. Kyselovice a tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Stavebník současně prohlašuje, že jím navrhovaná stavba odpovídá zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6005 a dalším technickým podmínkám.

II.

Práva a povinnosti ZK a ŘSZK

ZK má právo:

- na předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k částem pozemků dotčených stavbou dle specifikace v čl. I. této smlouvy (dále jen geometrický plán) stavebníkem nejpozději do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu (příp. do 6 měsíců od uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání oznámení o užívání stavby podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. příslušnému stavebnímu úřadu),

- na uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k částem pozemků pod stavbou dle specifikace v čl. I. této smlouvy se stavebníkem, a to nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu (příp. do 12 měsíců od uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání oznámení o užívání stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb. příslušnému stavebnímu úřadu).

ZK (zastoupený ŘSZK) má právo:

- na předložení jednoduché projektové dokumentace protlaků před zahájením prací,
- na předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k částem pozemků dotčených stavbou dle specifikace v čl. I. této smlouvy stavebníkem nejpozději do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu (příp. do 7 měsíců ode dne podání oznámení stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.),
- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu v jednom vyhotovení neprodleně po vydání příslušným stavebním úřadem (příp. kopie oznámení o užívání stavby podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání příslušnému stavebnímu úřadu),
- na předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby „**6114 MORAVIA - VTL PLYNOVOD, TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice**“ umístěné v silničních tělesech a pozemcích ve vlastnictví ZK na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby (příp. před oznámením stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.),
- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací v silničních pozemcích a tělesech silnic II/429 a II/432 v obci Koryčany, k.ú. Koryčany, III/43346 v obci Chvalnov - Lísky, k.ú. Lísky, III/42825 a III/42817 v obci Zdounky, k.ú. Zdounky, III/43223 a III/43215 v obci Rataje, k.ú. Rataje u Kroměříže a k.ú. Sobělice, II/428 v obci Lutopecny, k.ú. Lutopecny, k.ú. Měrůtky, II/435 a III/4328 v obci Chropyně, k.ú. Chropyně, III/43211 v obci Kyselovice, k.ú. Kyselovice zástupci ŘSZK minimálně 2 dny předem,
- na bezplatné vytýčení technických zařízení stavebníka umístěných v silničních pozemcích a tělesech dotčených předmětnou stavbou s tím, že vše na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději poslední pracovní den přede dnem konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na uvedení silničních těles do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnic nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na finanční náhradu za zvláštní užívání silničních těles a pozemků uložením inženýrských sítí – VTL plynovodní potrubí protlakem (**300,- Kč/bm x 292,0 m = 87.600,- Kč + DPH**) splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury,
- na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničních těles stavbou (**20,- Kč/m²/den + DPH** - za případné omezení dopravy – zábor jízdního pruhu, bez zásahu do vozovky), a to od doby protokolárního předání silnic a silničních pozemků před zahájením stavby do doby uvedení silnic do původního stavu a jejich protokolárního převzetí zpět, splatnou před protokolárním převzetím předmětných úseků silnic zpět pracovníkem ŘSZK, na základě vystavené faktury. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku,
Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku.

ŘSZK má povinnost:

- vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedených finančních náhrad za zvláštní užívání silničních těles a pozemků a za případné dočasné omezení užívání silničních těles stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy.

III. Práva a povinnosti stavebníka

Stavebník má právo:

- umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové dokumentace pro povolení stavby podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek touto smlouvou sjednaných,
- vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem umístění a realizace stavby na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník má povinnost:

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatel a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušných staveb,
- před zahájením řízení o umístění stavby požádat příslušný silniční správní úřad – MěÚ Kroměříž, odbor občansko–správních agend o povolení zvláštního užívání silnic - umístění inženýrských sítí podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,
- při realizaci stavby zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel
- požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení k omezení dopravy z důvodu, že při realizaci dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a označit stavbou dotčené úseky silnic II/429, II/432, III/43346, III/42825, III/42817, III/43223, III/43215, II/428, II/435, III/4328, III/43211 přechodným dopravním značením,
- označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců,
- v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací požádat zástupce ŘSZK o vystavení faktury na platbu za zvláštní užívání a předání staveniště (předmětných částí silnic a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
- zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání silničních těles a pozemků splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury,
- zaplatit finanční úhradu za případné dočasné omezení užívání silničních těles stavbou dle „Sazebníku ŘSZK“, splatnou před protokolárním převzetím předmětných úseků silnic II/429, II/432, III/43346, III/42825, III/42817, III/43223, III/43215, II/428, II/435, III/4328, III/43211 a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK, na základě vystavené faktury,
- po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětných částí silnic a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
- v souladu s § 122 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu si vyžádat stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnic II/429 a II/432 v obci Koryčany, k.ú. Koryčany, III/43346 v obci Chvalnov - Lísky, k.ú. Lísky, III/42825 a III/42817 v obci Zdounky, k.ú. Zdounky, III/43223 a III/43215 v obci Rataje, k.ú. Rataje u Kroměříže a k.ú. Sobělice, II/428 v obci Lutopecny, k.ú. Lutopecny a k.ú. Měrůtky, II/435 a III/4328 v obci Chropyně, k.ú. Chropyně, III/43211 v obci Kyselovice, k.ú. Kyselovice. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje **písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a přizvat jej k místnímu šetření** v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby (příp. před oznámením stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.),

- písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajících se stavebních činností na pozemních komunikacích ve vlastnictví Zlínského kraje dotčených touto stavbou,
- řádně udržovat a provádět opravy svého díla - při této činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,
- předat geodetické zaměření skutečného provedení stavby „**6114 MORAVIA - VTL PLYNOVOD, TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice**“ umístěné v silničních tělesech a pozemcích na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby (příp. před oznámením stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.),
- předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu neprodleně po vydání příslušným stavebním úřadem (příp. kopii oznámení o užívání stavby podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání příslušnému stavebnímu úřadu),
- zajistit vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k částem pozemků dotčených stavbou na své náklady a tento předložit ŘSZK nejpozději do 6 měsíců a ZK nejpozději do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu (příp. do 7 měsíců ode dne podání oznámení stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.),
- na základě vyhotoveného geometrického plánu uzavřít se ZK smlouvu o zřízení práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k částem pozemků dotčených stavbou, specifikovanou v čl. I. smlouvy, a to nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu (příp. do 12 měsíců od uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání oznámení o užívání stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb. příslušnému stavebnímu úřadu),
- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy.

IV. Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničních těles a pozemků ve vlastnictví ZK dle této smlouvy,
- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí o umístění a povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnic,
- stavebník ve stanoveném termínu neuhradí nebo nezajistí úhradu za zvláštní užívání silničních těles a pozemků a za případné dočasné omezení užívání silničních těles stavbou.

V. Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o.) jako výlučný vlastník silnic II/428, II/429, II/432, II/435, III/42817, III/42825, III/4328, III/43211, III/43215, III/43223, III/43346 a dále popsaných pozemků souhlasí s umístěním a realizací stavby „**6114 MORAVIA - VTL PLYNOVOD, TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice**“, která se bude nacházet mimo jiné i na částech pozemků p.č. 351/1, p.č. 2560/31 v obci Koryčany, k.ú. Koryčany, p.č. 400/3 v obci Chvalnov – Lísky, k.ú. Lísky, p.č. 1152/42, p.č. 1152/44, p.č. 1124/2, p.č. 1124/9 v obci Zdounky, k.ú. Zdounky, p.č. 695/4, p.č. 694 v obci Rataje, k.ú. Rataje u Kroměříže, p.č. 1035 v obci Rataje, k.ú. Sobělice, p.č. 1163 v obci Lutopecny, k.ú. Lutopecny, p.č. 1012 v obci Lutopecny, k.ú. Měrůtky, p.č. 1694, p.č. 1604 v obci

Chropyně, k.ú. Chropyně, p.č. 440/2, p.č. 832/1 v obci Kyselovice, k.ú. Kyselovice, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Současně uděluje stavebníkovi **souhlas** s umístěním stavby v dotčených silničních pozemcích specifikovaných v čl. I. této smlouvy pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu k umístění inženýrských sítí (VTL plynovodního potrubí a optického kabelu) podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

ZK a stavebník se dále dohodli, že nesplnění každé jednotlivé v této smlouvě dohodnuté povinnosti ve stanoveném termínu je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s plněním každé jednotlivé povinnosti. Výše pokuty se nezapočítává na náhradu škody, která v důsledku tohoto porušení povinnosti vznikla.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Uzavřením této smlouvy se ruší smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. 204/22/13 ze dne 11. 11. 2013.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dvě vyhotovení a ŘSZK obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne 28.11.2016

.....
Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK, p.o.

.....
Ing. Petr Koutný
prokurista

.....
Ing. Bronislav Malý

.....
Ing. Pavel Nesládek

ředitel

prokurista