


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné


a

CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem: Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb

zastoupený/jednající Ing. Steffenem Zagermannem

zapsaný/registrovaný v obchodním rejstříku



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne ~~datum posledního podpisu smlouvy~~ ^{29.06.2017}, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	70
Název projektu:	Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce
Prioritní osa:	Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
Specifický cíl:	Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do **31.3.2020**.

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Monitorovacího výboru

Nová verze Přílohy č. 2 je připojena k tomuto dodatku.

Příloha č. 5 - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Nová verze Přílohy č. 5 je připojena k tomuto dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V*Chelva*....., dne*23-01-2019*.....
Za Partnera

V Praze, dne*06.02.2019*.....
Za Národní orgán

ředitel
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Chomutově dne 17.1.2019
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Ing. Lenka Klognerová
vedoucí oddělení
pro NUTS II Severozápad

Centr

Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 /

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

Green Infrastructure Maßnahmen aus Klärschlamm-Kaskadennutzung (green IKK) mittels grenzüberschreitender interregionaler Zusammenarbeit/ Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce

Kommentarfeld / Pole pro komentář

Das Projekt wurde zum 3. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /
Projekt byl předložen po 3. na Monitorovací výbor.

Zuständige Stellen / Příslušná místa

Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP

Oberpfalz

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP

Karlovarský kraj

Ressortzuständigkeit in BY / Rezort v BY

StMUV

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu		
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu 39 Monate / měsíců	Projektbeginn / Začátek realizace projektu 01.01.2017	Projektende / Konec realizace projektu 31.03.2020
Prioritätsachse / Prioritní osa	2 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz / Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů	
Spezifisches Ziel / Specifický cíl	Steigerung und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosystemdienstleistungen / Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb	
Ergebnisindikator / Indikátor výsledku	Umweltqualität in Bezug auf die Biodiversität und die Ökosystemdienstleistungen / Kvalita životního prostředí ve vztahu k biodiverzitě a ekosystémovým službám	
Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová hodnota	Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungszustands eine Unterstützung erhalten / Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany	10,00
	Anzahl der konzeptionellen Maßnahmen (Studien im Bereich Steigerung und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosystemdienstleistungen) / Počet koncepčních opatření (studie v oblasti zvýšení a obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb)	1,00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet		703.320,35 €
Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)		124.854,50 €
Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu	Nein / Ne	
Falls ja, Umsetzung über AGVO oder <i>de minimis</i> / Pokud ano, realizace v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci <i>de minimis</i>	-	
Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu		
Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko	Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice	
<ul style="list-style-type: none"> • Tirschenreuth • Passau, Landkreis 	<ul style="list-style-type: none"> • Karlovarský kraj 	

Projektzusammenfassung

Die Verschärfung der Vorgaben zur Entsorgung von Klärschlamm (KS) aus kommunalen Abwässern führt zu steigenden Kosten und Abwassergebühren, welche insbesondere in den Gemeinden der Grenzregionen bei der Einzelumsetzung zu erheblichen Kostenerhöhungen führt. Aus Kosten- und Umweltschutzaspekten ist die Entwicklung und Umsetzung von green Infrastructure Maßnahmen aus der Klärschlamm-Kaskadennutzung (greenIKK) zur Einhaltung der Vorgaben, in der strukturschwachen Projektzielregion nur im Rahmen von interkommunaler bzw. interregionaler Zusammenarbeit zielführend.

Projektziele: Handlungsempfehlungen für die Kaskadennutzung, Entwicklung von green infrastructure Maßnahmen/Ökosystemdienstleistungen speziell für die Organisationen und Unternehmen in den Zielregionen (z. B. Düngemittelentwicklung aus Klärschlamm-Nährstoffen, Eliminierung der im Klärschlamm/Verbrennungssasche enthaltenen Schadstoffe), Entwicklung Verwertungspfade für im Klärschlamm/Verbrennungssasche enthaltenen Nährstoffe, Spurenelemente mittels Nährstoffmanagementkonzept u. a. unter Einhaltung des Trinkwasserschutzes, ökologischer und legislativer Vorgaben, Ausbringhinweise für Zielregion, Konzeption „interregionaler“ Pilotanlagen für die identifizierten Standorte in den Zielregionen, Outputindikator z. B. Verbesserung der Umweltqualitätsziele/Ökosystemdienstleistungen, Biodiversität bezogen auf Fläche als Ergebnis aus Nachhaltigkeitsanalyse.

Zusammenfassend werden durch das Projekt folgende Nutzen und Infrastructure Maßnahmen/Ökosystemdienstleistungen in der Zielregion welche Teil der Donauraumregion ist, erreicht:

Umweltschutz - Förderung der Nutzung nachhaltiger Energien – durch nachhaltige effiziente, regionale, dezentrale, energetische Klärschlammverwertung
Sicherstellung/Wiederherstellung der Gewässerqualität durch Rückgewinnung der Nährstoffe und Rückhalt/Eliminierung organischer und anorganischer Schadstoffe wie z. B. Schwermetalle, Polymere u.a. aus dem Klärschlamm u. Abwasser sowie aus der energetischen Nutzung
Management von Umweltrisiken durch gezielte Rückgewinnung der Nährstoffe insbesondere Phosphor und Rückhalt von Schadstoffen zum Schutz der Gewässer, Böden und Luft
Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Landschaften, der Qualität von Luft und Boden durch die stoffliche Verwertung (z. B. Phosphorrückgewinnung in der Zielregion), gezieltes Nährstoffmanagement in landwirtschaftlichen Flächen und den sauren nährstoffarmen Waldgebieten der Zielregionen unter Berücksichtigung des Trinkwasserschutzes
Aufbau von Wohlstand durch Konzeptentwicklung: Strukturaufbau – Nährstoffmanagement, Logistikkette, Zusammenarbeit Gemeinden und Unternehmen, Bau – und Betrieb Pilotanlagen
Aufbau Forschung und Bildung durch Verfahrensentwicklung, Aufbau von Know-how und Kapazitäten in den Zielregionen
Stärkung der institutionellen Kapazität durch die grenzüberschreitende interregionale Zusammenarbeit

Shrnutí projektu

Zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních kalů z komunálních odpadních vod bude mít za následek zvýšení nákladů a poplatků za čištění odpadních vod, které při jednotlivé realizaci povedou především v pohraničních obcích ke značnému zvýšení nákladů. Z hlediska nákladů a ochrany životního prostředí jsou rozvoj a realizace opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (greenIKK) k dodržování zákonných požadavků v projektových strukturálně slabých regionech účinné pouze v rámci interkomunální resp. interregionální spolupráce.

Projektové cíle: Pokyny k víceúčelovému užívání, rozvoj opatření green infrastructure /ekosystémové služby speciálně pro organizace a podniky v cílových regionech (např. vývoj hnojiv z kalových živin, eliminace škodlivých látek, obsažených v odpadních kalcích /popelcích), rozvoj možností zužitkování živin, obsažených v kalcích /popelcích, využití stopových prvků prostřednictvím živinového managementu a.j. včetně dodržení ochrany vody, ekologických a legislativních požadavků, pokyny k aplikaci pro cílový region, koncepce „interregionálních“ pilotních zařízení pro identifikovaná stanoviště v cílových regionech, ukazatel outputu např. zlepšení cílů environmentálních kvality/ekosystémových služeb, biodiverzita vztahující se na plochu jako výsledek analýzy udržitelnosti.

Díky projektu vzniknou následující užítky a infrastrukturní opatření /ekosystémové služby v cílovém regionu, který je součástí dunajského regionu:
Ochrana životního prostředí – podpora užívání udržitelných energií – díky udržitelnému, efektivnímu, regionálnímu, decentrálnímu, energetickému využití odpadních kalů.
Zajištění/obnova kvality vody díky zadržení/zpětnému získání živin a zadržení/eliminaci organických a anorganických škodlivin jako např. těžkých kovů, polymerů aj. z odpadních kalů a odpadních vod stejně tak jako z energetického využití managementu rizik životního prostředí pomocí cíleného opětovného získání živin jako především fosforu a zadržení škodlivin za účelem ochrany vod, půd a vzduchu.
Zachování biologické rozmanitosti, krajiny, kvality vzduchu a půdy díky využití látek (např. zpětný zisk fosforu), cílený živinový management pro zemědělské plochy a kyselá na živiny chudé lesní oblasti cílových regionů se zohledněním ochrany pitné vody.
Vytvoření prosperity díky vytvoření konceptu: vytvoření struktur – živinový management, logistický řetězec, spolupráce obcí a podniků, zřízení a provoz pilotních zařízení.
Zavedení výzkumu a vzdělání díky metodickému vývoji, vytvoření Know-how a kapacit v cílových regionech.
Posílení institucionální kapacity prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce.

Projektgesamtziel	Hlavní cíl projektu
<p>Entwicklung von green infrastructure Maßnahmen aus Klärschlamm- Kaskadennutzung zur Steigerung der Ökosystemdienstleistungen und Erhalt der Biodiversität in den Grenzregionen Beitrag zum Projektgesamtziel durch: • Umweltschutz - Förderung der Nutzung nachhaltiger Energien – durch nachhaltige effiziente energetische Verwertung des Klärschlamm • Sicherstellung / Wiederherstellung der Gewässerqualität durch Rückgewinnung der Nährstoffe und Rückhalt der Schadstoffe wie z. B. Schwermetalle aus dem Klärschlamm und Abwasser • Management von Umweltrisiken durch gezielte Rückgewinnung der Nährstoffe insbesondere Phosphor und Rückhalt Schadstoffe zum Schutz der Gewässer, Böden und Luft • Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Landschaften, der Qualität von Luft und Boden durch die stoffliche Verwertung (z.B. Düngemittelentwicklung aus den gewonnenen Nährstoffen für die Zielregionen), gezieltes Nährstoffmanagement in den sauren nährstoffarmen Waldgebieten der Zielregionen • Aufbau von Wohlstand durch Konzeptentwicklung: Strukturaufbau – Nährstoffmanagement, Logistikkette, Zusammenarbeit Gemeinden und Unternehmen, Bau – und Betrieb Pilotanlagen • Aufbau Forschung und Bildung durch Entwicklung Standardverfahren, Aufbau von Know-how und Kapazitäten in den Zielregionen • Stärkung der institutionellen Kapazität durch die grenzüberschreitende interregionale Zusammenarbeit</p>	<p>Rozvoj opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů za účelem zvýšení ekosystémových služeb a zachování biodiverzity v pohraničních regionech. Příspěvek k celkovému projektovému cíli: • ochrana životního prostředí - podpora užívání udržitelných energií – pomocí udržitelného efektivního energetického využití odpadních kalů • zajištění / obnovení kvality vody díky zpětnému získání živin a zadržení škodlivin jako např. těžkých kovů z odpadních kalů a odpadních vod • management rizik životního prostředí prostřednictvím cíleného zpětného získávání živin jako především fosforu a zadržování škodlivin k ochraně vod, půd a vzduchu. • zachování biologické rozmanitosti, krajiny, kvality vzduchu a půd díky využití látek, (např. hnojících prostředků, vyvinutých ze získaných živin v cílových regionech), cílený živinový management v kyselých na živiny chudých lesních oblastech cílových regionech • vytvoření prosperity díky vývoji konceptu: vytvoření struktur – zřízení struktur - živinový management, logistický řetězec, spolupráce obcí a podniků, zřízení a provoz pilotních zařízení • rozvoj výzkumu a vzdělání prostřednictvím rozvoje standardních postupů, vytvoření Know-how a kapacit v cílových regionech • posílení institucionální kapacity prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce</p>
Ergebnisse des Projekts	Výsledky projektu
<p>Realisierungsmöglichkeiten für grenzüberschreitende interkommunale und interregionale Zusammenarbeit bei der Klärschlamm Entsorgung Ermittlung einer optimalen Verfahrenskette zur stofflichen und energetischen Verwertung von Klärschlamm, Pilotanlage(n) in den Zielregion mit Berücksichtigung folgender Inhalte: • Ressourceneffizienzsteigerung durch Rückgewinnung der Nährstoffe aus dem Klärschlamm insbesondere Phosphor und Stickstoff und gezieltes Nährstoffmanagement zum Schutz der Ökosysteme (Kreislaufwirtschaft) • Reduzierung der Bodendegradation • Minimierung des Umweltgefährdungspotentials durch Schwermetallreduktion im Klärschlamm, und Evaluation möglicher Verwertungspfade für Fraktionen aus dem Klärschlamm • CO₂-Reduzierung durch die energetische Verwertung der aufbereiteten Klärschlammfraktionen zur Substitution fossiler Energieträger für die Wärme- und Stromerzeugung, Handlungsempfehlung zur Verwertung der Verbrennungssaschen • Treibhausgasminimierung durch energetische Verwertung des Klärschlamm • Empfehlung einer ökologisch, technisch und wirtschaftlich optimalen Verfahrenskette zur grenzüberschreitenden interkommunalen Umsetzung der identifizierten Pilotprojekte in den Zielregionen. • Betreiberkonzept zur Umsetzung der Pilotprojekte und green Infrastructure Maßnahmen-Logistikkette in der Zielregion z. B. mittels (EVTZ – europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit)</p>	<p>Možnosti realizace přeshraniční interkomunální a interregionální spolupráce v oblasti likvidace odpadních kalů Zjištění optimálního postupového řetězce látkového a energetického využití odpadních kalů, pilotní zařízení v cílovém regionu se zohledněním následujících obsahů: • zvýšení efektivnosti zdrojů díky zpětnému získávání živin z odpadních kalů obzvláště fosforu a dusíku a cílený živinový management k ochraně ekosystémů (cyklické hospodářství) • redukce půdní degradace • minimalizace potenciálu ohrožení životního prostředí díky redukcí těžkých kovů v odpadních kalcích, a evaluace možných postupů využití kalových frakcí • redukce CO₂ energetickým využitím zpracovaných frakcí odpadních kalů jako náhrada fosilních energonosičů při výrobě tepla a proudu, pokyny k využití popelu vzniklého spalováním odpadních kalů • minimalizace skleníkových plynů díky využití odpadních kalů • doporučení ekologicky, technicky a hospodářsky optimálního postupového řetězce k přeshraniční interkomunální realizaci určených pilotních projektů v cílových regionech • zřizovatelský koncept k realizaci pilotních projektů a opatření green infrastructure včetně logistického řetězce v cílovém regionu např. prostřednictvím (ESÚS - Evropská seskupení pro územní spolupráci)</p>
Beitrag zu den Horizontalen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám	
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj	sehr positiv / velmi pozitivní
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung / Rovné příležitosti a zamezení diskriminace	positiv / pozitivní
Gleichstellung von Männern und Frauen / Rovnost mezi muži a ženami	positiv / pozitivní

Erfüllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchführung werden verpflichtend erfüllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeinsames Personal / Společný personál



Gemeinsame Finanzierung / Společné financování



Projektpartner / Partneři projektu**Leadpartner / Vedoucí partner LP1**

Name der Organisation / Název organizace	IKomStiftland
Staat / Stát	DEUTSCHLAND
Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území	nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Wolfgang Kaiser
Rechtsform / Právní forma	Körperschaft des öffentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků	öffentlich / veřejné

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace	Technologiezentrum Energie
Staat / Stát	DEUTSCHLAND
Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území	nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Diana Hehenberger-Risse
Rechtsform / Právní forma	Körperschaft des öffentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků	öffentlich / veřejné

Projektpartner / Projektový partner PP 3

Name der Organisation / Název organizace	CHEVAK Cheb, a.s.
Staat / Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území	nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Kristina Falkner
Rechtsform / Právní forma	Akciová společnost
Rechtsstatus / Typ prostředků	privat / soukromé

Projektpartner / Projektový partner PP 4

Name der Organisation / Název organizace	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Staat / Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území	ja / ano
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Radek Novotný
Rechtsform / Právní forma	Stát, organizační složka státu
Rechtsstatus / Typ prostředků	öffentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu**Kostenplan / Rozpočet**

	LP1 (DE)	PP2 (DE)	PP3 (CZ)	PP4 (CZ)	Gesamt / Celkem
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady	nein / ne	nein / ne	nein / ne	nein / ne	-
Personalkosten / Personální náklady	428.419,00 €	0,00 €	33.500,00 €	90.810,00 €	552.729,00 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	64.262,85 €	0,00 €	0,00 €	13.621,50 €	77.884,35 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	17.200,00 €	0,00 €	8.084,00 €	10.880,00 €	36.164,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	18.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	9.543,00 €	33.543,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje	530.881,85 €	0,00 €	47.584,00 €	124.854,50 €	703.320,35 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	530.881,85 €	0,00 €	47.584,00 €	124.854,50 €	703.320,35 €
Finanzierungsplan / Finanční plán					
	LP1 (DE)	PP2 (DE)	PP3 (CZ)	PP4 (CZ)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	451.249,57 €	0,00 €	40.446,40 €	106.126,32 €	597.822,29 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	79.632,28 €	0,00 €	7.137,60 €	18.728,18 €	105.498,06 €

• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	79.632,28 €	0,00 €	0,00 €	18.728,18 €	98.360,46 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	0,00 €	0,00 €	7.137,60 €	0,00 €	7.137,60 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	530.881,85 €	0,00 €	47.584,00 €	124.854,50 €	703.320,35 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	-

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)

CHEVAK Cheb, a.s.	Private Mittel / Soukromé zdroje	7.137,60 €
-------------------	----------------------------------	------------

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP4 (CZ)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.	Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje	12.485,46 €
Ministerstvo pro místní rozvoj	Bundesmittel / Státní rozpočet	6.242,72 €

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 8. Sitzung des Begleitausschusses am 05.12.2018 /
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 8. zasedání dne 05.12.2018:

Eingeplant / Naplánován

Finanzierungsplan / Finanční plán

	LP1 (DE)	PP2 (DE)	PP3 (CZ)	PP4 (CZ)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	451.249,57 €	0,00 €	40.446,40 €	106.126,32 €	597.822,29 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	79.632,28 €	0,00 €	7.137,60 €	18.728,18 €	105.498,06 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	79.632,28 €	0,00 €	0,00 €	18.728,18 €	98.360,46 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	0,00 €	0,00 €	7.137,60 €	0,00 €	7.137,60 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	530.881,85 €	0,00 €	47.584,00 €	124.854,50 €	703.320,35 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	-

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)

CHEVAK Cheb, a.s.	Private Mittel / Soukromé zdroje	7.137,60 €
-------------------	----------------------------------	------------

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP4 (CZ)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.	Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje	12.485,46 €
Ministerstvo pro místní rozvoj	Bundesmittel / Státní rozpočet	6.242,72 €

Vorbehalt / Výhrada

-

Erläuterungen / Vysvětlivky

Anhand der Änderungsvorlage BA Nr. 001-LP1 wurde die Projektlaufzeit geändert:
01.01.2017 - 31.03.2020 /

Na základě Předložení změn MV č. 001-LP1 byla změněna doba realizace projektu:
01.01.2017 - 31.03.2020

Základní údaje Harmonogram - Sub		2			
Projektname / Název projektu:		Green Infrastructure Maßnahmen aus Klärschlamm-Kaskadennutzung (green IKK) mittels grenzüberschreitender in			
Projektnummer / Číslo projektu:		70			
P1		IKomStiftland		BY	
P2		Technologiezentrum Energie		BY	
P3		CHEVAK Cheb, a.s.		CZ	
P4		Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.		CZ	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab. / Souhlas s začátkem realizace projektu:				29.04.2016	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:				01.01.2017	
Projektende / konec realizace projektu:				31.03.2020	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termin předložení zprávy / žádosti	Anmerkung / Poznámka
Rechnungszeitraum / Počítací období	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	29.04.2016	30.09.2017	laufend / průběžná	30.10.2017	
2.	01.10.2017	30.03.2018	laufend / průběžná	29.04.2018	
3.	31.03.2018	30.09.2018	laufend / průběžná	30.10.2018	
4.	01.10.2018	30.03.2019	laufend / průběžná	29.04.2019	
5.	31.03.2019	30.09.2019	laufend / průběžná	30.10.2019	
6.	01.10.2019	31.03.2020	abschließend / závěrečná	30.05.2020	

	Name / Název	Datum / Data	Ordnung / pořadí in Gesamtplan	Unterzeichnet / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung der Oberpfalz	16.01.2019		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Ikom Stiftland	16.01.2019		

