
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

MKOLP0025713

MAS Podlipansko o.p.s.
se sídlem/místo podnikání: Třída Jana Švermy 141, 289 11 Pečky

zastoupená ředitelkou

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 408
IČ:27408507

bankovní spojení: 438868349/0800
(dále jen „Příjemce")
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a

Město Kolín
se sídlem/místo podnikání: Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 2
zastoupená starostou města: Mgr. Bc. Vítem Rakušanem
IČ: 00235440

bankovní spojení: 3661832/800
(dále jen „Partner 1“)

a

Místní akční skupina Zálabí, z.s.
se sídlem/místo podnikání: náměstí Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem

zapsaná u díl L, vložka 16875
zastoupená:

IČ: 2703658

bankovní spojení: 2897532309/0800
(dále jen „Partner 2“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dáie jen „Smlouva"):

Článek II

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem těto Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnerů, jejich úlohy a

odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle

odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
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účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnerů, kteří společně 

realizují
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 

Vzdělávání (dále jen „Projekt"), Projektová žádost včetně rozpočtu je přílohou této smlouvy.

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnery se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v 

Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část a Pravidel pro žadatele a příjemce - 

specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla 

pro žadatele a příjemce"), jejichž závazná verze je uvedena v právním aktu o poskytnutí/pře

vodu podpory, případně v Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/ převodu podpory, 

nebo ve výzvě.

Příjemce a jeho Partneři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel pro 

žadatele a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně 
jiných metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy).

číslem^s registračnímKolínsku",,MAPProjekt na

Článek III

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. 

této Smlouvy takto:

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti (např.):

- zajištění Klíčové aktivity 1 - Řízení Projektu,

- zajištění Klíčové aktivity 2 - Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Partnery,

- spolupráce s Partnery na Klíčové aktivitě 3 - Evaluace a monitoring MAP,

- spolupráce s Partnery na Klíčové aktivitě 4 - Implementace MAP I,

- zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění,

- průběžné informování Partnerů,

- průběžné vyhodnocování projektových činností,

- spolupráce při zajišťování cílové skupiny,

- provádět publicitu projektu,

- projednání veškerých změn a povinností s Partnerem,

- zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu,

- schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera.

2. Partner 1 bude provádět tyto činnosti (např.):

' v případě, že bylo registrační číslo projektu již přiděleno.
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spolupráce na zajištění Klíčové aktivity 2 - Rozvoj a aktualizace MAP,

zajištění Klíčové aktivity 3 - Evaluace a monitoring MAP ve spolupráci s Příjemcem a 

Partnerem 2,

zajištění Klíčové aktivity 4 - Implementace MAP I ve spolupráci s Příjemcem a 

Partnerem 2,

připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

zprostředkováni kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou 

skupinou a Příjemcem),

spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 

vyúčtování vynaložených prostředků,

zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, atd.

3. Partner 2 bude provádět tyto činnosti (např.):

- spolupráce na zajištění Klíčové aktivity 2 - Rozvoj a aktualizace MAP,

- spolupráce na zajištění Klíčové aktivity 3 - Evaluace a monitoring MAP,

- spolupráce na zajištění Klíčové aktivity 4 - Implementace MAP I,

- připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou 

skupinou a Příjemcem),

- spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu,

- vyúčtování vynaložených prostředků,

- zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, atd.

4. Příjemce a Partneři se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají

vykonávat dle této Smlouvy.

5. Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy

Příjemce a Partnerů.

6. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků Projektu

a související dokumentace.

7. Partner se dále zavazuje:

- mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky 
oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých 

korunách. Partner je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení projektu až 

do doby, než obdrží závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání 

projektu:
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- vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je 

povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující výdaje související s projektem 

splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, 

průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v 

zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisově službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR;

- vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k projektu;

- do výdajů projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 

stanovená v právním aktu o poskytnutí podpory.

- s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel 

stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a právním aktu o poskytnutí/pře

vodu podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně;

- na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytne požadovaně doplňující informace 

související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanoveně Příjemcem, tato lhůta musí být 

dostatečná pro vyřízení žádosti;

- řádně uchová veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a 

příjemce:

- bude po celou dobu realizace Projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU a politiky 

EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou 

podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí;

bude nakládatProjektu

s veškerým majetkem, získaným byť i jen částečně z finanční podpory, s pěčí řádného 

hospodáře, zejména jej zabezpečí proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není 

oprávněn majetek spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými 

právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je 

povinen v případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na 

majetkových hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit 

nebo uvést tyto majetkové hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném 

termínu, nejpozději však k datu ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při 

nakládání s majetkem pořízeným z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele 

a příjemce a právním aktem o poskytnutí/převodu podpory:

dobu realizaceceloupo

při realizaci činností bude dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu v sou

ladu s pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce;

bude předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce 

požádá, podklady pro průběžné zprávy o realizaci projektu, informace o pokroku
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v realizaci projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu, případně průběžně zprávy 

o udržitelnosti projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu dle Pravidel pro 

žadatele a příjemce;

- umožní provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 

realizuje v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 

zavázal dle této Smlouvy, a poskytne součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy. Ministerstvo 

financí, Nejvyšší kontrolní úřad. Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 

další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly;

- bude bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 

z účasti na projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených náprav

ných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění;

- bude neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve 

vztahu k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje 

dle této Smlouvy.

8. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z 

prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných 

strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů.

9. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhod

nutí o změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Článek IV

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 

příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu pod

pory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na projektu, jsou podrobně 

rozepsány v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

Celkový finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů na projektu činí;

a) Příjemce: 10 458 459,56 Kč

b) Partneři; 3 087 360,00 Kč

c) Partner 2: 1 440 787,00 Kč.

3. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním 

příspěvkem oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů 

Projektu a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu
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nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce, a které Příjemci 

nebo Partnerům vznikly nejdříve dnem vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 

podpory, pokud není v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory stanoveno datum 

zahájení realizace projektu dříve, než je datum jeho vydání, a nejpozději dnem ukončení 

realizace projektu, příp. po ukončení realizace projektu, pokud souvisejí s finančním i 

věcným uzavřením projektu.

4. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé 

Partnery a v členění na položky rozpočtu dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci projektu budou hrazeny Partnerům takto:

Příjemce poskytne první zálohu do 10 PD od obdržení zálohy na účet Příjemce 

nejpozději do 1. 5. 2019.

Partnerovi 1 ve výši 500 000 Kč,

Partnerovi 2 ve výši 300 000 Kč.

Partner je povinen tuto i každou další zálohu příjemci řádně vyúčtovat a výdaje prokázat 

účetními doklady. Další zálohu Příjemce Partnerovi poskytne na základě předloženého 

vyúčtování, případně žádosti Partnera. Zálohu (a každou další) je Příjemce povinen 

poskytnout Partnerovi nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání první platby v rámci 

finanční podpory na účet Příjemce, případně po připsání prostředků finanční podpory 

odpovídající schválené zprávě o realizaci/žádosti o platbu, jejíž součástí bylo vyúčtování 

Partnera. Příjemce poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené 

v ČI. IV., odst. 2 této Smlouvy.

Článek V

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 

všemi Partnery poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči 

poskytovateli finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Každý Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., 

odst. 1 Smlouvy, a která příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost 

vyplývající z této Smlouvy.

3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím 

osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož 

i z obecných ustanovení právních předpisů.

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 

Partnera.

Článek VI

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
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1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 

ztížit dosažení účelu této Smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 

plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu 

podpory, a to bez zbytečného odkladu.

Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně 

a v souladu s dobrými mravy.

Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej finan

covala (uhradila), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je možná, 

dojde-li k situaci dle čl. VII., odst. 2, 3 Smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny ošetřit práva duševního vlastnictví, kde určí výši podílů na 

výsledcích spolupráce a další nakládání s nimi a to tak, aby nedošlo k porušení pravidel 

veřejné podpory.

2.

3.

4.

5.

Článek VII

trvaní smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Pokud Partneři závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy
plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na 

základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto 

případě je povinen se s ostatními účastníky Smlouvy dohodnout, kdo z účastníků 

Smlouvy převezme jeho závazky a majetek financovaný z finanční podpory, a předat 

Příjemci či určenému Partnerovi všechny dokumenty a informace vztahující se k pro

jektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera za škodu dle čl. 5 této smlouvy.

Kterýkoliv z Partnerů může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této Smlouvy pouze 

na základě písemné dohody uzavřené se všemi účastníky Smlouvy, která bude obsahovat 

rovněž závazek ostatních účastníků této Smlouvy převzít jednotlivé povinnosti, odpověd

nost a majetek (financovaný z finanční podpory) vystupujícího Partnera. Tato dohoda 

nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu spočívající v odstoupení Part

nera od realizace projektu ze strany poskytovatele dotace (Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu dle 

článku II. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním účastníkům Smlouvy.

1.

2.

3.

Článek Vlil

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních 

stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem,
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o jehož vyloučení se žádá. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

všech smluvních stran.

2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

po 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č.1 Žádost a č.2 Rozpočet projektu.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svo-

bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/

převodu na projekt. V případě rozporu této smlouvy s právním aktem o poskytnutí/pře-

vodu podpory je rozhodující znění právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

PříjemcedneV

dne.. Partner 1V

1
V
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální s invesfičm fondy

Operační pir^rarri Výzkum, vývoj 3 vzdělávání
%-ti

Žádost o podporu

Identifikace operace

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678

U7CF7P

MAP II na Kolínsku

Registrační číslo projektu:

Identifikace žádosti (Hash):

Zkrácený název projektu:

Automatické

Podepisuje jeden signatář

Typ podání:

Způsob jednání:

Projekt

číslo programu:

Název programu:

02

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

Název výzvy:

vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

02_17_047

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje

MAP II na Kolínsku

LAP II in Kolínsko

Název projektu CZ:

Název projektu EN:

Anotace projektu:

Projektem navazujeme na projekt MAP I, realizovaný v posledních 2 letech. Chceme podpořit zachování

platformy Partnerství MAP jako prostor pro sdílení zkušeností, informací a metodických postupů učitelů

a ředitelů MŠ a ZŠ, poradenských pracovníků, zástupců organizací neformálního vzdělávání,

poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů, institucí veřejné správy a rodičů, a platformu dalšího

plánování rozvoje vzdělávání v území. Vedle toho budou díky projektu plněny cíle Místního akčního

plánu I.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení:

Skutečné datum zahájení:

Předpokládané datum ukončení:

Předpokládaná doba trvání (v měsících):

1. 1. 2019

30. 4. 2022

40,00

Přiimv projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP):

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Projekt nevytváří příjmy dle článku 61
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Doplňkově informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:

Liniová stavba:

Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:

Veřejná podpora:

Společný akční plán:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na

celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Velký projekt

Režim financování: Ex-ante

Fázovaný projekt:

Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle

číslo programu, Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

02.3.68 Omezování a prevence předčasného

ukončování školní docházky a podpory rovného

přístupu ke kvalitním programům předškolního

rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

a rovněž možnostem formálního a neformálního

vzdělávání, které umožňuje zpětné

Číslo prioritní osy. Název prioritní osy

Číslo investiční priority. Název investiční

priority

Číslo opatření. Název opatření

TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a

Číslo tematického cíle. Název tematického cíle celoživotního učení

02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání
včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠČíslo, Název

Procentní podíl

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

Méně rozvinuté

25,00

0,00

100,00
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číslo programu, Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

02.3.68 Omezování a prevence předčasného

ukončování školní docházky a podpory rovného

přístupu ke kvalitním programům předškolního

rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

a rovněž možnostem formálního a neformálního

vzdělávání, které umožňuje zpětné

Číslo prioritní osy. Název prioritní osy

Číslo investiční priority. Název investiční

priority

Číslo opatření. Název opatření

TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a
Číslo tematického cíle. Název tematického cíle celoživotního učení

02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků

žáků v klíčových kompetencíchČíslo, Název

Procentní podíl

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

Méně rozvinuté

25,00

0,00

100,00

Číslo programu. Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

02.3.68 Omezování a prevence předčasného

ukončování školní docházky a podpory rovného

přístupu ke kvalitním programům předškolního

rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

a rovněž možnostem formálního a neformálního

vzdělávání, které umožňuje zpětné

Číslo prioritní osy. Název prioritní osy

Číslo investiční priority. Název investiční

priority

Číslo opatření. Název opatření

TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a

Číslo tematického cíle. Název tematického cíle celoživotního učení

02.3.68.3 Rozvoj systému strategického řízení a

hodnocení kvality ve vzděláváníČíslo, Název

Procentní podíl

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

Méně rozvinuté

25,00

0,00

100,00

Číslo programu. Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,

primárnímu a sekundárnímu vzděláváníČíslo prioritní osy. Název prioritní osy
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02.3.68 Omezování a prevence předčasného

ukončování školní docházky a podpory rovného

přístupu ke kvalitním programům předškolního

rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

a rovněž možnostem formálního a neformálního

vzdělávání, které umožňuje zpětné

Číslo investiční priority. Název investiční

priority

Číslo opatření, Název opatření

TC 10 investice do vzdělávání, dovedností a

Číslo tematického cíle. Název tematického cíle celoživotního učení

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné

přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh

práceČíslo, Název

Procentní podíl

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

Méně rozvinuté

25,00

0,00

100,00

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?
Projekt reaguje na vybrané problémy a potřeby v území ORP Kolín, identifikované během analytické

fáze tvorby MAPI:

- Školám chybí systémová a systematická podpora poskytovaná nikoliv z centra, ale s místní znalostí.

Často chybí prostor pro sdílení zkušeností mezi školami, ale i v rámci školy. Některým školám chybí

společně tvořená vize školy. Systémová opatření jsou často vnímána cílovými skupinami jako

nekoncepční, nereflektující realitu. Zainteresovaní aktéři se velmi často potýkají s nutností aplikovat

různá nařízení a vyhlášky, aniž by byli dostatečně srozuměni s kontextem těchto změn a zamýšleným

výsledným efektem. Toto se odráží i na jejich přístupu a akceschopnosti. V regionu je pociťován

nedostatek lídrů, kteří by mohli oblast vzdělávání posouvat k dalšímu rozvoji či se alespoň stát

metodickou podporou při zavádění systémových změn.

-Jako problematický vnímáme nedostatek pozitivní motivace ředitelů škol ke změně klimatu. Opomíjení

oblasti kvality pedagogické práce ze strany zřizovatelů je často brzdou pozitivních změn.

- Nedostatek pedagogů související s rostoucím počtem dětí i s celkově malým zájmem o učitelskou

profesi. Reforma předškolního a základního školství posilující prvky inkluze vytváří potřebu mnoha

dalších pedagogických pracovníků (asistenti pedagoga, psychologové, chůvy apod.). Tito pracovníci na

trhu práce nejsou a je jejich kvalita nevyrovnaná.

- Při realizaci povinného předškolního ročníku i u mladších dětí narážejí učitelky na nedostatečnou

připravenost dětí na přechod na základní školu (manuální nešikovnost atd). Zavedení přednostního

práva na přijetí do MŠ dětí od dvou let se setkává s obavami.

Sestava vytvořena v MS2014
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- Vybavení základních škol, zejména malotřídních škol, je nedostatečné. Různé jsou zkušenosti

salternativními metodami výuky (matematika, jazyky). Učitelům chybí dovednost v práci s ICT a využívání

při výuce. Spolupráce mezi učiteli stejných předmětů napříč školami je slabá.

- Rodiče nejsou dostatečnězapojeni do života školy

Jaké jsou příčiny problému?

Příčin jmenovaných problémů je více. Můžeme jmenovat:

- Odtrženost venkovských škol a jejich zřizovatelů od možností škol městských

- Zahlcenost učitelů a vedení škol administrativou

- Uzavřenost škol

- Dlouhodobě podfinancovaně školství, tj. nedostatek peněz na vzdělávání pedagogů, pomůcky,

didaktická materiály, motivační ohodnocení pedagogů, adekvátní odměnu za práci navíc, na podpůrná

služby pro učitele, na půlené třídy nebo tandemovou výuku, na exkurze a stáže, etc.

- Relativně překotně zaváděná inkluze, která nepředcházelo vzdělávání učitelů v práci s dětmi se SVP, ve

spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky v hodině a ve využívání speciálních pomůcek

- Slabá orientace učitelů v moderních metodách výuky a v moderních pomůckách, daná jednak formou a

obsahem jejich vzdělávání na pedagogických fakultách a jednak jejich zahlceností ve výuce či slabou

podporou ředitelů škol

- Omezený pohled pedagogické obce na vzdělávání jako aktivitu, nepřesahující rámec školy

- Nedostatečná podpora proměny školství ze strany zřizovatelů

- Mimoběžné vzdělávací a zájmové aktivity škol, organizací neformálního a zájmového vzdělávání a

poskytovatelů sociálních služeb

- Konkurence mezi školami a boj o žáky

- Absence účinných nástrojů propojení školy a rodiny, nezájem rodičů, ale i neschopnost školy rodiče

přitáhnout

- Větší či menší propast mezi stupni vzdělávání, selhání koordinační role na straně zřizovatelů

- Absence vyprofilovaných místních lídrů, kteří by dokázali ostatní motivovat a přivést ke společnému

stolu, ať už ve formátu předmětových komisí nebo ve formátu lokálních partnerství či tematických

skupin

Podrobněji ve finálním dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Kolín.

Potřebnost řešit výše uvedené problémy je deklarována na krajské úrovni v rámci KAP Středočeského

kraje. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015-2019 a dále na roční zprávy

České školní inspekce.

Co je cílem projektu?

Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude dále podpořena

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování,

vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Spolupráce povede k systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého

plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a

inkluzivní vzdělávání, rozvoji potenciálu každého žáka, dostupnosti kvalitního vzdělávání každého

dítěte/žáka v inkluzivní škole, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro

rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. Vedlejším cílem procesu místního akčního

plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev OP VVV a výzev ve

specifickém cíli 2.4 IROP.

Pro dosažení těchto cílů bude využito nástrojů komunitně vedeného plánování, umožní všem aktérům
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lokálního partnerství svobodnou účast na rozhodování o důležitých otázkách a zároveň přispějí k tomu,

že přijímaná usnesení zodpovědných orgánů budou odrážet potřeby veřejnosti. Lokální aktéři tak budou

nejen pravidelně informováni o dílčích výstupech, ale budou se podílet na jejich tvorbě a

připomínkování.

Výstupem projektu bude místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním území obce s rozšířenou

působností Kolín. Tento plán stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v

území na základě místní potřebnosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z

území. Bude zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Cílem je také uvést do reality konkrétní aktivity vedoucí k naplnění vize a cílů MAP ORP Kolín:

Vytvořit a provozovat portál sdílených informací škol, dovzdělat min.150 učitelů, odborně vzdělávat

vedení škol a zřizovatele, zapojit alespoň 1% dotčených rodičů, podpořit spolupráci škol, knihoven s

dalšími aktéry.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Hlavním přínosem realizace MAP bude pokračování a rozvoj systému komunikace a spolupráce mezi

aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Realizace se zaměří na další aktivízaci lokálních partnerů a

jejich aktivního zapojování do rozhodování o dalším rozvoji vzdělávání v regionu. To napomůže

zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému

rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Očekávanou změnu je také větší míra

spolupráce základních či mateřských škol mezi sebou, a také s organizacemi působícími v oblasti

neformálního či zájmového vzdělávání a dalšími relevantními aktéry.

Prostřednictvím aktivit spolupráce, zapojení ve workshopech při připomínkování dílčích částí

MAP a pří společném akčním plánování budou budovány vzájemné vztahy a hledány možné formy

spolupráce mezi těmito aktéry. Díky tomu bude možné nalézt neobvyklá a inovativní řešení lokálních

problémů.

Pedagogičtí pracovníci ze škol v ORP Kolín budou lépe připraveni pracovat s dětmi a žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami, budou umět spolupracovat při výuce mezi sebou, aplikovat moderní metody

rozvoje (před)matematické a (před)čtenářské gramotnosti, technicky vybavení rozvíjet znalosti u žáků,

na školách vzniknou zájmové kroužky podporující čtenářskou gramotnost žáků a jejich polytechnické

dovednosti, žáci se budou orientovat ve světě dospělosti, budou se odpovědněji rozhodovat při volbě

navazujícího studijního a následně pracovního oboru, pedagogové se nebudou bát vést se žáky řízené

diskuze v hodinách ani sdílet poznatky a postupy mezi sebou, usnadní se přechod dětí z MŠ do ZŠ a žáků

ZŠ do SŠ, zřizovatelé budou reagovat na potřeby škol a ty se je naučí formulovat, dojde k propojení světa

školy a světa rodiny, děti a žáci budou podporováni ve vzdělávání nejen školami, ale i dalšími

organizacemi, a to ve vzájemné kooperaci

Učitelé i vedení škol bude otevřenější novým trendům výuky, naučí se novým metodám a budou je

aplikovat v praxi.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci projektu jsou naplánovány celkem 4 klíčové aktivity. Všechny tyto aktivity jsou nezbytné pro

realizaci procesu MAP. Nastavení a předpokládaná realizace odrážejí zkušenosti z realizace projektu

MAP.

KA 1: Řízení projektu,

KA 2: Rozvoj a aktualizace MAP,

KA 3; Evaluace a monitoring MAP,
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KA4; Implementace MAP I

Nastavené postupy budou probíhat po celou dobu realizace projektu. Vzhledem k rozmanitosti a objemu

plánovaných aktivit je nezbytný adekvátní administrativní tým, ale i odborný tým pro přímou práci s

cílovými skupinami. Rozdělení kompetencí a pracovní postupy budou platné po celou dobu realizace

projektu. Popis naplánovaných aktivit je uveden v kapitole Klíčové aktivity.

Vazba podaktivit KA 4 na cíle MAP I:

4.1 Platforma ředitelů MŠ: 2.1 ASP - 3x

4.2 Platforma ředitelů ZŠ: 2.1 ASP - 3x

4.3 Workshopy pro pedagogy: 2.5 ASP - 3 x

4.4 Platforma neziskový sektor: 2.6 ASP - 3x

4.5 Platforma zřizovatelů:3.1 ASP - 3x

4.6 Workshopy pro spádové oblasti, přechody mezi stupni: 3.3 ASP - 3x

4.7 Seminář právní povědomí a manažerské dovednosti: 2.1. ASP - 3x

4.8 Semináře pro učitelé tematicky dle pracovních skupin: 2.2.ASP - 3x

4.9 Seminář s OSPOD + PPP (odborný): 2.4 ASP - 3x

4.10 Seminář pro zřizovatele k hodnocení kvality škol, právní povědomí: 3.1 ASP - 3x

4.11 Seminář pro školy v ORP: 3.3 ASP - 4x

4.12 Workshopy pro širokou veřejnost (inspirativní kavárny): 3.4 ASP - 16x

4.13 Výjezdní inspirativní setkání: 3.1 ASP - 3x

Popis realizačního týmu projektu :

Realizační tým (RT) čítá:

1. administrativní tým: hlavní manažer projektu, projektový manažer, finanční manažer, asistentka

Odpovídají za soulad realizace projektu s výzvou, žádostí a rozhodnutím ŘO, za komunikaci ŘO, publicitu

projektu a jeho zastupování navenek, za finanční roky projektu a za materiální a technickou podporu

odborného týmu.

2. odborný tým: 5 koordinátorů. Všichni koordinátoři budou vzájemně zastupitelní a v rámci dílčích

aktivit se mohou doplňovat a spolupracovat na jejich realizaci.

Jedná se o Koordinátora plánování MAP, 3 Regionální koordinátoři pro dílčí oblasti regionu (Kolín,

Podlipansko, Zálabí) pro komunikaci s jednotlivými školami (vč. facilitace plánovacích procesů uvnitř

škol) a Koordinátora vzdělávání (implementace MAP).

Tento odborný tým bude doplněn metodikem-evaluátorem a zástupci všech zapojených základních škol,

kteří se mohou překrývat s lídry/garanty jednotlivých pracovních skupin MAP (ve všech případech DPP):

- Zástupci škol (koordinátoři plánování ve škole)

- Vedoucí PS

- Řadoví členové PS

- Odborní garanti (budování znalostní kapacity)

Odborný tým v rámci implementace doplňují:

- Lektoři - odborníci pro danou tematickou oblast

- sdílený lektor polytechnického vzdělávání

Podrobné informace jsou v KA Řízení projektu a příloze Realizační tým.

Obsazení pracovních pozic: v maximální míře se snažíme pokračovat ve spolupráci s odborníky, kteří již

byli zapojeni v MAP I. S odborníky, kteří mají zkušenosti s komunitním a strategickým plánováním a mají
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znalosti z prostředí školských zařízení.

V PS budou pracovat vždy odbornici s příslušným pedagogickým vzděláním a odpovídající praxí (min

jeden s Sletou praxí), včetně odborníka na digitální technologie, nejzkušenější odborníci pak budou

zastávat funkce vedoucích PS.

Koordinátory plánování ve škole nominují do týmu samy zapojené školy, většinou se jedná o ředitele či

jím pověřené pedagogy.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Výstupy projektu budou šířeny v několika rovinách. První rovinou bude osobní přístup jednotlivých členů

realizačního týmu. Prostřednictvím množství jednání, setkávání, workshopů a konzultací budou

předávány členy realizačního týmu informace zejména cílovým skupinám projektu. Další komunikační

rovinou bude portál MAP, který bude mít kromě veřejné sekce i sekci pro členy PS a ŘV. Bude to i

prostor pro sdílení mezi řediteli škol. Budou zde prezentovány projektové aktivity a cíle, jakož i jejich

plnění široké veřejnosti.

Podobně jako v MAP I se také budeme účastnit jiných platforem, na kterých budeme prezentovat

nabídku aktivit a projektové výstupy. Jedná se například o pracovní skupiny komunitního plánu,

setkávání organizovaná OSPOD nebo Místní akční skupinou.

Průběžné výstupy i závěrečný výstup z projektu budou pravidelně zasílány všem členům MAP (zápisy z

jednání PS, ŘV, zápisy ze seminářů a dalších vzdělávacích akcí, pravidelný monitoring plnění MAP I,

zápisy z workshopů pro rodiče...).

Díky tomu budou mít k těmto dokumentům přístup všichni lokální aktéři a budou tak moci tyto

dokumenty připomínkovat a vyjadřovat se k nim. Zároveň tak budou výstupy šířeny a přístupné i pro

zájemce z vyšších územních úrovní či z ostatních regionů. Tímto budou dodrženy principy

transparentnosti a otevřenosti při komunitním plánování rozvoje regionu v oblasti vzdělávání.

V čem je navržené řešení inovativní?

Inovace spočívá v propojení všech aktérů vzdělávání v území (školy, zřizovatelé, rodiče, neziskové

organizace, instituce státní správy), v propojení městských a venkovských oblastí území, v propojení

učitelů stejných předmětů napříč územím a v aktivním zapojení řadových učitelů do pojmenování

problémů, s nimiž se potýkají, a návrhů jejich řešení. Velkou inovací bude PS pro financování, která bude

primárně hledat pro plnění cílů MAP jiné zdroje než doposud obvyklé (tedy jiné než ESF) a také PS pro

rovné příležitosti, která sice vznikne na půdorysu PS inkluze/společné vzdělávání, ale jejím cílem bude

hledat hlavně systémová řešení zrovnoprávnění příležitostí ve vzdělávání na úrovni zřizovatelů. Inovací

je také postupná eliminace roztříštěnosti při vzdělávání učitelů. Ti v případě MAP nemusejí dojíždět

osamoceně do jiných měst, ale setkávají se v místě s kolegy, kteří řeší obdobné problémy a mohou na

vzdělávací akce navázat další spoluprací. Dopad vzdělávaní je tak umocněný. Neobjevený a případně

dostatečně nevyužívaný potenciál řadových učitelů, byl identifikován v rámci MAP I a hrál velmi

důležitou roli v procesu přípravy plánu a tzv. budování kapacit. Vycházet ze zkušeností a na základě

referencí od učitelů bylo zárukou návštěvnosti kurzů a tento "tamtam" efekt hodláme využít i v

implementační fázi.

Jaká existují rizika projektu?

1.Rizika spojená se zapojením CS

Zapojení aktérů do plánování i dle zkušenosti z MAP naráží na jejich časové možnosti. Zejména proces

plánování na školách je u aktérů přijímán spíše jako další zátěž.
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Opatření: pečlivá komunikace přínosů od RT směrem ke školám a dalším CS.

2. Rizika spojená s realizačním týmem

Klíčové je stabilní obsazení pracovních pozic koordinátorů a sdílených pozic.

Sousedství s Prahou, nízká míra nezaměstnanosti a růst mezd v soukromém sektoru budou ztěžovat

nalezení vhodných kandidátů.

Opatření: Motivační ohodnocení, dostatečný čas pro vyhledání vhodných kandidátů (výběr probíhá již v

současné chvíli)

Současně budeme využívat zkušenosti z minulých projektů vč. kontaktů s odborníky spolupracujícími na

vzdělávacích aktivitách v regionu plánované realizace. Rozložení kompetencí administrativního týmu na

4 pozice: Hlavní manažer, projektový manažer, finanční manažer a asistent/ka umožňuje lepší

zastupitelnost v činnostech na jednotlivých pozicích tak, aby nebyla ohrožena realizace plánovaných

aktivit v případě výpadku jednoho z členů.

3. Rizika spojená s řízením projektu

Délka zpracování ZOR a nedodržení termínů zálohových plateb, zmrazené platby na přelomu roku s

ohledem na státní rozpočet

Opatření: kvalitní finanční plán, zajištění náhradního dočasného financování v případě prodlení plateb

Výběrová řízení na dodávky služeb - vzhledem k charakteru projektu neočekáváme žádné veřejné

zakázky /výběrová řízení na služby. V projektu očekáváme přímou spolupráci s vybranými odborníky

formou DPP, v případě dodávky služeb (služby odborníků) neočekáváme překročení limitu pro zadávání

veřejných zakázek. Dodávané služby v rámci projektu (jako např. pronájmy učeben na jednotlivá setkání

workshopy, letní školy a podobně) nepřesáhnou limit pro zadávání veřejných zakázek ani malého

rozsahu.

Klíčová slova :

Místní akční plán vzdělávání, zapojení komunity, informovanost veřejnosti, moderní metody výuky,

klima školy, inkluzivní vzdělávání, úspěch pro každého žáka.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Děti a žáci

Popis cílové skupiny:
Děti a žáci zapojených škol budou projektem podpořeni jednak zprostředkovaně, a to zkvalitněním

výuky (vzdělávání a metodická podpora pedagogů) či modernizací pomůcek - tedy hlavně plněním cílů

MAP I, týkajících se lepšího servisu pro učitele, a jednak přímo, a to otevřením kroužků, aktivitami
kariérového poradenství, aktivitami spolupráce MŠ a ZŠ, aktivitami spolupráce ZŠ, MŠ a organizací

neformálního vzdělávání nebo poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb a podporou těchto

služeb, zaměřených na sociálně znevýhodněné děti a žáky, v menších obcích, zajištěním exkurzí a

podporou žákovských parlamentů.
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Na území ORP Kolín se ve šk. r. 2017/2018 se k 31.12.2017 vzdělávalo celkem 8 752 dětí a žáků v 81 MŠ

a ZŠ. V projektu zapojeno 73 MŠ a ZŠ.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Popis cílové skupiny:
Projektovými aktivitami bude podpořeno alespoň 150 pedagogických pracovníků z 73 mateřských a

základních škol v území ORP Kolín. Pedagogové budou čerpat podporu jednak prostřednictvím KA Rozvoj

a aktualizace MAP I, kdy budou aktivně účastni tematických PS MAP a plánovacích skupin na školách, a

tedy budou moci artikulovat své nejkonkrétnější potřeby, které budou následně naplňovány již během

projektu vzděláváním, sdílením, seznamováním s pomůckami či vyjednáváním systémových změn se

zřizovateli.
Prostřednictvím KA Implementace MAP I, během níž budou naplňovány potřeby, pedagogy definované

během MAP I. Při kvantifikaci cílů v MAP I jsme vycházeli z konkrétních požadavků jednotlivých škol čili

disponujeme nyní podrobným přehledem, jaká škola, v jakém objemu (počtu vzdělaných pedagogů

kupř.) potřebuje. Samozřejmě nejsme schopni poptávku uspokojit zdaleka v její úplnosti, leč počítáme v

tomto s komplementární výzvou Šablony II.

Pedagogové budou oslovováni prostřednictvím vybudované sítě MAP koordinátorem pro plánování MAP

a koordinátorem pro vzdělávání (implementaci), a také nově přímo na školách díky otevření plánovacích

skupin.
Motivací jim bude zejména fakt, že změny naplánované v MAP I se již pomalu realizují a realizovat díky

KA Implementace (a následně šablonám II) budou, a tedy že plánování není samoúčelné.

Další motivací bude nabídka jimi poptávaných vzdělávání zdarma a možnost sdílení informací, postupů a

zkušeností. Po takových možnostech učitelé během MAP I volali a již při realizaci MAP I jim byly

nabízeny. Jistě může být motivační i finanční ohodnocení vedoucích a členů pracovních skupin.

Cílová skupina:
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a

v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Popis cílové skupiny:
CS je početná. Na území operuje přes 30 subjektů zabývajících se vzděláváním dětí a žáků. Pravidelně je

území monitorováno a doplňován seznam o další nově vzniklé organizace. V RT jsou identifikováni

nejdůležitější hráči (jako například aktivní knihovny, MC, dětské skupiny apod). Ti jsou více zapojeni do

aktivity Místního plánování a také do aktivit implementačních, například účastí na společných

vzdělávacích seminářích. I když je skupina velmi početná, s reálným aktivnějším zapojením počítáme v

řádu jednotek (ccalO). Ostatní jsou zapojeni nepřímo, prostřednictvím komunikace projektu v

regionálních mediích, webu a FB.

Motivací pro zapojení do projektu je kromě finanční odměny (DPP v PS) i bezplatné vzdělávání a

možnost získání nových členů prostřednictvím propojení formálního a neformálního vzdělávání

Cílová skupina:

Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství

Popis cílové skupiny:

Vedle pedagogických pracovníků budou do projektu zapojeni i pracovníci kolínského OSPODu,

pedagogicko-psychologické poradny, soukromé psychologické poradny, nebo školských poradenských

pracovišť, a to jak účastí v pracovních skupinách, tak v platformách sdílení a spolupráce, zejména

orientovanými na vyrovnávání příležitostí znevýhodněných dětí a žáků. Předpokládáme min. 2 osoby.
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Motivací je jejich pracovní zájem.

Cílová skupina:

Rodiče dětí a žáků

Popis cílové skupiny:

CS tvoří rodiče dětí a žáků se zapojených 73 IZO subjektů.

Mezi rodiči panují velké rozdíly v nahlížení na význam, přínos a kvalitu vzdělávání. Od nezájmu po vysoké

klasické formy výuky. Progresivně orientovaní rodiče se často dobře orientují v moderní didaktice a

projevují hlubší zájem o nové vzdělávací trendy, někdy kladou na školu a pedagogy přehnané nároky.

CS se bude podílet přímo: účast zástupců rodičů CS v ŘV (jednotky rodičů); v rámci podaktivity 2.14

workshopy s rodiči očekáváme max. počet účastníků 90 za dobu projektu.

Nepřímá účast CS - Hlavní komunikační prostředek směrem k této CS bude prostřednictvím nových

médií (FB, Web) a prostřednictvím spolupráce se subjekty zapojených škol (školní weby, FB).

Cílová skupina:

Veřejnost

Popis cílové skupiny:
Při informování nejširší veřejnosti o aktivitách MAP budou i nadále využívány například Zpravodaj města

Kolína, který jde do všech schránek v Kolíně, Zpravodaj MAS, veřejný rozhlas, web a tištěná forma

regionálních deníků a samozřejmě webové stránky projektu. Forma a četnost šíření informací bude

stanovena v komunikačním plánu projektu. Bližší zapojení veřejnosti do aktivit projektu popisujeme u CS

rodiče dětí a žáků. Ze zkušenosti v MAP I lze konstatovat, že se CS veřejnost v tomto případě významně

překrývá s ostatními cílovými skupinami. Kvantifikace je velice obtížná, předpokládáme informovanost

obyvatel ORP Kolín.

Cílová skupina:

Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Popis cílové skupiny:
CS je tvořena zejména zřizovateli škol (až na výjimky obce) a také členy zaměstnanci veřejné správy

(Kraje, NIDV, OHK, ÚPČR). Budou moci být účastni vzdělávacích seminářů, workshopů a facilitovaných

setkání vzdělávacích subjektů a rodičů (poslední jmenovaná setkání budou přednostně pořádána v

malých obcích) za účelem
a) prosazení systémových změn na školách dle podnětů od rodičů a z PS MAP, b) posílení poskytování

sociálních a prorodinných služeb a neformálního vzdělávání na venkově,

c) sběru dalších potřeb, které nezazněly v PS MAP), jakož i procesu plánování, během něhož mohou

promítnou do dalšího plánu své představy a potřeby.

Někteří z nich budou zapojeni do aktivit, zaměřených na rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků a dětí a na

profesní orientaci žáků (OHK, ÚPČR, kraj), nebo do aktivit, zaměřených na zvyšování občanských

kompetencí žáků, resp. jejich výchově k demokracii (obce). Zřizovatelé škol budou dostávat pravidelné

informace o dotačních příležitostech na rozvoj formálního i neformálního vzdělávání, ostatně někteří

budou i členy PS pro financování.
Celkem bude do projektu zapojeno minimálně 20 osob z řad zaměstnanců veřejné správy a zřizovatelů

škol (zástupci obcí. Agentury pro sociální začleňování. Okresní hospodářské komory. Kraje, Úřadu práce

ČR, Pedagogicko-psychologické poradny).

Motivace této CS je velice obtížná. Jako nejfunkčnější se jeví osobní vazba s důrazem na důležitost

kvality vzdělávání pro občany jednotlivých obcí a dále potenciální investiční možnosti v oblasti

vzdělávání.
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Subjekty projektu

Žadatel/příjemce

CZE - Česká republika

MAS Podlipansko, o.p.s.

Typ subjektu:

Kód státu:

Název subjektu:

Jméno:

Příjmení:
IČ: 27408507
RČ:

Datum narození:
DIČ/VAT id:

Právní forma:

Je subjekt právnickou osobou?:

Datum vzniku:

Typ plátce DPH:

Procentní podíl:

Počet zaměstnanců:

Roční obrat (EUR):

Bilanční suma

roční rozvahy (EUR):

Velikost podniku:

Kód institucionálního sektoru:

Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

Obecně prospěšná společnost

ANO

25.1. 2006

Nejsem plátcem DPH

ANO

Adresy subjektu

CZE - Česká republika

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

Středočeský kraj

Kolín

Kolín

Kód státu:

Typ adresy:

Název kraje:

Název okresu:

Název ORP:

Městská část:

Obec:
Část obce:

Ulice:
PSČ:

Číslo orientační:

Číslo popisné/

evidenční:

Kód druhu čísla

domovního:

WWW:

Pečky

Pečky
Tř. Jana Švermy

289 11

141

1

https://podlipansko.cz
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CZE - Česká republika

Adresa pro doručení

Středočeský kraj

Kolín

Kolín

Kód státu:

Typ adresy:

Název kraje:

Název okresu:

Název ORP:

Městská část:

Obec:
Část obce:

Ulice:
PSČ:

Číslo orientační:

Číslo popisné/

evidenční:

Kód druhu čísla

domovního:

WWW:

Pečky

Pečky

Chvalovická

289 11

1076

1

Osoby subjektu

Titul před jménem:

Jméno:

Příjmení:

Titul za jménem:

Telefon:

Mobil:

Email:

Hlavní kontaktní osoba:

Statutární zástupce;

ANO

ANO

Účty subjektu

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika

Místní akční skupina Zálabí, z. s.

Typ subjektu:

Kód státu;

Název subjektu:

Jméno:

Příjmení:
IČ: 27036588
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RČ:

Datum narození:
DIČ/VAT id:

Právní forma:

Je subjekt právnickou osobou?:

Datum vzniku:

Typ plátce DPH:

Procentní podíl:

Počet zaměstnanců:

Roční obrat (EUR):

Bilanční suma

roční rozvahy (EUR):

Velikost podniku:

Kód institucionálního sektoru:

Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází

operace CZ:

podílí se na zajištění realizace klíčových aktivit

připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti

lidských zdrojů, zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi

cílovou skupinou a Příjemcem), spolupráce na definování potřeb cílové skupiny, spolupráce na

návrhu změn a doplnění projektu,

vyúčtování vynaložených prostředků, zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech,

atd..

Spolek

ANO

3. 7. 2006

Nejsem plátcem DPH

ANO

Adresy subjektu

CZE - Česká republika

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

Středočeský kraj

Kolín

Kolín

Kód státu:

Typ adresy:

Název kraje:

Název okresu:

Název ORP:

Městská část:

Obec:
Část obce:

Ulice:
PSČ:

Číslo orientační:

Číslo popisné/

evidenční:

Kód druhu čísla

domovního:

WWW:

Týnec nad Labem

Týnec nad Labem

náměstí Komenskěho

28126

235

1

Osoby subjektu

Sestava vytvořena v MS2014

29.10.2018 15:03
Verze 3

14



Titul před jménem:

Jméno:

Příjmení:

Titul za jménem:

Telefon:

Mobil:

Email:

Hlavní kontaktní osoba:

Statutární zástupce:

ANO

NE

Titul před jménem:

Jméno:

Příjmení:

Titul za jménem:

Telefon:

Mobil:

Email:

Hlavní kontaktní osoba:

Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika

Město Kolín

Typ subjektu:

Kód státu:

Název subjektu:

Jméno:

Příjmení:
IČ: 00235440
RČ:

Datum narození:
DIČ / VAT id:

Právní forma:

Je subjekt právnickou osobou?:

Datum vzniku:

Typ plátce DPH:

Procentní podíl;

Počet zaměstnanců:

Roční obrat (EUR):

Bilanční suma

roční rozvahy (EUR):

Velikost podniku:

Kód institucionálního sektoru:

Obec

ANO

Nejsem plátcem DPH
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Zahrnout subjekt do definice Jednoho podniku:

Popis zapojení partnera do Jednotlivých fází

operace CZ:
Podílí se na zajištění realizace klíčových aktivit, zajištění provozu a správy dat portálu sdílených

informací škol, připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, spolupráce při zajišťování cílové

skupiny z oblasti lidských zdrojů, zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu

informací mezi cílovou skupinou a Příjemcem),spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,

spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, vyúčtování vynaložených prostředků, zpracování

zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, atd..

Konkrétně bude v realizačním týmu zástupce Odboru školství města Kolín.

ANO

Adresy subjektu

CZE - Česká republika

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

Středočeský kraj

Kolín

Kolín

Kód státu:

Typ adresy:

Název kraje:

Název okresu:

Název ORP:

Městská část:

Obec:
Část obce:

Ulice:
PSČ:

Číslo orientační:

Číslo popisné/

evidenční:

Kód druhu čísla

domovního:

WWW:

Kolín

Kolín I

Karlovo náměstí

280 02

78

1

Osoby subjektu

Titul před Jménem:

Jméno:

Příjmení:

Titul za Jménem:

Telefon:

Mobil:

Email:

Hlavní kontaktní osoba:

Statutární zástupce:

ANO

Titul před jménem:

Jméno:

Příjmení:

Mgr.Bc.

Vít

Rakušan
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Titul za jménem:

Telefon:

Mobil:

Email:

Hlavní kontaktní osoba:

Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu

Umístění

CHKO/NP:Dopad projektu:

CZ020 Středočeský kraj

CHKO/NP:Místo realizace:

CZ020 Středočeský kraj

Klíčové aktivity

Řízení projektuNázev klíčové aktivity:

Popis klíčové aktivity:
Projektové aktivity budou rozděleny na část, týkající se implementace MAP I, tedy realizace aktivit, které

byly naplánovány v předešlém projektu, a na část, týkající se rozvoje partnerství MAP, aktualizace

Verze 3Sestava vytvořena v MS2014
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dokumentu MAP, evaluaci projektu MAP II a monitoringu plnění cílů MAP I (nejen díky MAP II).

Analogicky bude rozdělen odborný tým projektu, čítající celkem 5 koordinátorů na celkem 3,2 úvazku.

Pro část projektu Rozvoj a aktualizace MAP bude v RT 1 koordinátor pro plánování MAP (0,5 úvazku),

dále 3 Regionální koordinátoři pro plánování na jednotlivých školách (celkem 1,7 úvazku).

Pro část Implementace MAP I bude v RT koordinátor pro vzdělávání (implementaci) 1,0 úvazku.

Tento odborný tým bude doplněn zástupci všech zapojených základních škol, kteří se mohou překrývat s

lídry/garanty a členy jednotlivých pracovních skupin MAP (ve všech případech DPP). Dále je doplněn

odbornými garanty plánování MAP, kteří se budou účastnit některých plánovacích setkání PS a budou

zasahovat z pohledu své odbornosti do procesu plánování.

Jedním z členů odborného týmu kromě odborných garantů plánování MAP je i metodik-evaluátor

realizačního týmu. Jedná se o přirozeného lídra vzdělávání na Kolínsku.

V zázemí odborného týmu stojí tým administrativní, sestávající z hlavního manažera (0,1), projektového

manažera (0,5), finančního manažera (DPP) a asistentky (0,4). Administrativně-manažerskýtým
zodpovídá za soulad realizace projektu s výzvou, žádostí a rozhodnutím ŘO, za komunikaci s ŘO,

publicitu projektu a jeho zastupování navenek, za finanční toky projektu a za materiální a technickou

podporu odborného týmu.

Přehled nákladů;

Administrativní tým (AT):

1.1.1 Hlavní manažer: 0,1 úvazku, 40 měsíců, 50 000 Kč brutto/měsíc při celém úvazku, 5 000

Kč/měsíc, celkem 200 000 Kč

1.1.2 Projektový manažer:0,5 úvazku, 40 měsíců, 42 000 Kč brutto/měsíc při celém úvazku, 21 000

Kč/měsíc, celkem 840 000 Kč

1.1.3 Asistentka: 0,4 úvazku, 40 měsíců, 28 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 11 200 Kč/měsíc, celkem

448 000 Kč

1.3.1 Finanční manažer: DPP 1172 hod, 230/hod, celkem 269 560 Kč

Odborný tým (OT):

2.1.2 Koordinátor plánování MAP; 0,5 úvazku, 40 měsíců, 38 OOOKč brutto/měsíc při celém

úvazku, 19 000 Kč/měsíc, celkem 760 000 Kč

2.1.3 Regionální koordinátor Podlipansko: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku,

16 000 Kč/měsíc, celkem 640 000 Kč

2.1.4 Regionální koordinátor Zálabí: 0,7 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 22

400 Kč/měsíc, celkem 896 000 Kč (MAS Zálabí)

2.1.5 Regionální koordinátor Kolín: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc pří celém úvazku, 16 000

Kč/měsíc, celkem 640 000 Kč (Město Kolín)

2.3.1 Odborní garanti plánování MAP: 1 320hod, 250 Kč/hod, celkem 330 000 Kč

2.3.2 Vedoucí pracovních skupin: 540hod, 250 Kč/hod, celkem 135 000 Kč
2.3.3 Členové pracovních skupin: 2 940hod, 200 Kč/hod, celkem 588 000 Kč

2.3.4 Koordinátoři plánování ve školách: 2 880hod, 200 Kč/hod, celkem 576 OOOKč

2.3.6 Metodik - evaluátor: 1040hod, 250 Kč/hod, celkem 260 000 Kč

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

Budou použity v souladu s Pravidly na všechny ostatní aktivity, které nespadají do přímých nákladů -

pořízení potřebného vybavení, poměrná část nájemného, energií, cestovné, úklid apod.

Název klíčové aktivity: Rozvoj a aktualizace MAP

Popis klíčové aktivity:
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Aktivita probíhá celou dobu realizace projektu. Bude realizován a prohlubován proces společného

plánování s větší mírou zapojení škol do tohoto procesu. Je zapojeno 73 subjektů dle IZO, 65 subjektů,

dle RED IZO. Aktivita se bude zabývat povinnými podaktivitami dle postupu pro zpracování MAP II a

volitelnou podaktivitou: 2.6.
Po aktualizaci složení ŘV a PS bude s členy dohodnuta forma a vhodné termíny schůzek ŘV a PS,

plánovacích skupin ve školách, představen plán implementace MAP I a vzdělávacích aktivit. 4 povinné PS

se budou scházet alespoň 4x za rok. 4 volitelné PS min.2x/rok. Obsah schůzek: pokračování v plánování:

revize analytické části MAP I, aktualizace SR a návrh MAPU, to celé ve 2 cyklech za projekt, monitoring

plnění cílů a realizace aktivit z MAP I (WS, exkurze, semináře, nákupy a demonstrace pomůcek,

platformy sdílení), konkretizace poptávky a realizace dalšího vzdělávání, neobsaženého v MAP I, včetně

vzdělávání v tématu inkluze a vzdělávání členů ŘV.

PS pro financování bude dostávat od tematických PS průběžně výstupy z plánování a hledat zdroje

financování plánovaných opatření. PS budou sbírat i podklady ze škol, v nichž bude probíhat souběžně

tvorba plánu školy, a tyto podklady budou zapracovávat do MAP.
Školní plánovací skupiny se budou scházet alespoň Ix za pololetí, PS pro financování pak od momentu

překlopení plánování v návrhovou část. Školní skupiny budou mít své vedoucí, ti budou členy RT

projektu. Každá tematická PS bude mít svého vedoucího. Vedoucí PS nemusí být zároveň vedoucí

školních plánovacích skupin. Ix ročně budou tyto skupiny seznamovat se svojí agendou a vykonanou

prací ŘV, ačkoli zápisy ze skupin budou rozesílány všem průběžně. Min. 12xje uspořádáno facilitovaných

setkání rodičů a zástupců škol (inspirativní kavárny). Min. 9x facilitované setkání zástupců škol a

zřizovatelů. 2x ročně se sejde ŘV, aby činnost ve skupinách kontroloval a schvaloval potřebné.

Komunikace proběhne dle komunikačního plánu.

Přehled nákladů:

Všechny úrovně, skupiny a aktivity MAP budou řízeny odbornými koordinátory MAP a jejich náplň bude

konzultována s odborným garantem: metodikem ? evaluátorem

Administrativní tým (AT):

1.1.1 Hlavní manažer: 0,1 úvazku, 40 měsíců, 50 000 Kč brutto/měsíc při celém úvazku, 5 000

Kč/měsíc, celkem 200 000 Kč

1.1.2 Projektový manažer:0,5 úvazku, 40 měsíců, 42 000 Kč brutto/měsíc při celěm úvazku, 21 000

Kč/měsíc, celkem 840 000 Kč

1.1.3 Asistentka: 0,4 úvazku, 40 měsíců, 28 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 11 200 Kč/měsíc, celkem

448 000 Kč

1.3.1 Finanční manažer: DPP 1172 hod, 230/hod, celkem 269 560 Kč

Odborný tým (OT):
2.1.2 Koordinátor plánování MAP: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 38 OOOKč brutto/měsíc při celém

úvazku, 19 000 Kč/měsíc, celkem 760 000 Kč

2.1.3 Regionální koordinátor Podlipansko: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku,

16 000 Kč/měsíc, celkem 640 000 Kč

2.1.4 Regionální koordinátor Zálabí: 0,7 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 22

400 Kč/měsíc, celkem 896 000 Kč (MAS Zálabí)

2.1.5 Regionální koordinátor Kolín: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 16 000

Kč/měsíc, celkem 640 000 Kč (Město Kolín)

2.3.1 Odborní garanti plánování MAP: 1320hod, 250 Kč/hod, celkem 330 000 Kč

2.3.2 Vedoucí pracovních skupin: 540hod, 250 Kč/hod, celkem 135 000 Kč

2.3.3 Členové pracovních skupin: 2 940hod, 200 Kč/hod, celkem 588 000 Kč

2.3.4 Koordinátoři plánování ve školách: 2 880hod, 200 Kč/hod, celkem 576 OOOKč

2.3.6 Metodik - evaluátor: 1040hod, 250 Kč/hod, celkem 260 000 Kč
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NEPŘÍMÉ NÁKLADY

Budou použity v souladu s Pravidly na všechny ostatní aktivity, které nespadají do přímých nákladů - 

pořízení potřebného vybavení, poměrná část nájemného, energií, cestovné, úklid apod.

Evaluace a monitoring MAPNázev klíčové aktivity:

Popis klíčové aktivity:

Aktivita bude probíhat po celou délku projektu a bude rozdělena na

a) evaluaci projektových aktivit a jejich řízení RT,

b) monitoring plnění MAP I.

Evaluace projektových aktivit a řízení procesů MAP bude probíhat dle dohodnuté struktury v začátku 

projektu. Použitými metodami bude hodnotící dotazník pro partnery, diskuzní evaluace v Partnerství, v 

jeho PS a v ŘV MAP a průběžný sběr podnětů od partnerů, případně další metody, dohodnutě v zprávách 

a přiložených výstupů z dotazníku předkládáno ŘV MAP, který doporučí případné změny v nastavení a 

obsahu aktivit projektu, a pravidelně ŘO v ZoR. Na zprávách bude pracovat celý RT.

Monitoring plnění MAP I bude probíhat na pravidelných schůzkách tematických PS dle dohodnuté formy 

s jejich členy. Lze jej rozdělit na monitoring plnění cílů plánu obecně a na monitoring implementace MAP 

I prostřednictvím MAP II. Koordinátoři MAP II a garanti PS budou zodpovědní nejen za realizaci aktivit 

implementace MAP I v MAP II, ale za realizaci naplánovaných aktivit v MAP I obecně, ať již jsou nebo 

nejsou obsahem MAP II.

Výstupem bude Ix ročně zpráva o plnění MAP I. Na základě poznatků z monitoringu s přihlědnutím k 

nově se objevivším potřebám v území bude revidována analytická část MAP jako podklad pro aktualizaci 

SR a vytvoření MAP II. Aktualizace analytická části MAP, aktualizace SR a následně i aktualizace návrhová 

části MAP proběhne během projektu celkem ve dvou cyklech.
Aktualizovaný MAP bude předložen ŘV a následně ŘO nejprve po 20 měsících (08/2020) a v druhém 

cyklu po 40 měsících (04/2022) projektu. Každý z plánů bude na příštích 18 měsíců. S monitoringem 

plnění MAP I a s návrhy aktualizací SR a MAP bude průběžně seznamováno celé Partnerství. Po 
zapracování jeho připomínek bude dokumenty schvalovat ŘV.

Schválné dokumenty budou přiloženy k ZoR a ZZoR.

Přehled nákladů:

Administrativní tým (AT):

1.1.1 Hlavní manažer: 0,1 úvazku, 40 měsíců, 50 000 Kč brutto/měsíc při celém úvazku, 5 000 

Kč/měsíc, celkem 200 000 Kč

1.1.2 Projektový manažer:0,5 úvazku, 40 měsíců, 42 000 Kč brutto/měsíc při celém úvazku, 21000 

Kč/měsíc, celkem 840 000 Kč

1.1.3 Asistentka: 0,4 úvazku, 40 měsíců, 28 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 11 200 Kč/měsíc, celkem 

448 000 Kč

1.3.1 Finanční manažer: DPP 1172 hod, 230/hod, celkem 269 560 Kč

Odborný tým (OT):

2.1.2 Koordinátor plánování MAP: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 38 OOOKč brutto/měsíc při celém 

úvazku, 19 000 Kč/měsíc, celkem 760 000 Kč

2.1.3 Regionální koordinátor Podlipansko: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 

16 000 Kč/měsíc, celkem 640 000 Kč

2.1.4 Regionální koordinátor Zálabí: 0,7 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 22 

400 Kč/měsíc, celkem 896 000 Kč (MAS Zálabí)

2.1.5 Regionální koordinátor Kolín: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 16 000 

Kč/měsíc, celkem 640 000 Kč (Město Kolín)
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2.3.1 Odborní garanti plánování MAP: 1320hod, 250 Kč/hod, celkem 330 000 Kč

2.3.2 Vedoucí pracovních skupin: 540hod, 250 Kč/hod, celkem 135 000 Kč

2.3.3 Členové pracovních skupin: 2 940hod, 200 Kč/hod, celkem 588 000 Kč

2.3.4 Koordinátoři plánování ve školách: 2 880hod, 200 Kč/hod, celkem 576 000 Kč

2.3.6 Metodik - evaluátor: 1040hod, 250 Kč/hod, celkem 260 000 Kč

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

Budou použity v souladu s Pravidly na všechny ostatní aktivity, které nespadají do přímých nákladů -

pořízení potřebného vybavení, poměrná část nájemného, energií, cestovné, úklid apod.

Implementace MAPNázev klíčové aktivity:

Popis klíčové aktivity:
Podstatou KA je přispět k naplnění vybraných cílů MAP I, přednostně těch, které nelze naplnit z jiných

výzev a těch, kterých má být dosaženo společnými aktivitami partnerů v území. KA bude pod vedením

Koordinátora vzdělávání (implementace MAP)
IMPLEMENTACE BUDE PROBÍHAT V PŘEDPOKLÁDANÉM počtu (podrobnosti zvláštní přílohou):

4.1 Platforma ředitelů MŠ: 2.1 ASP - 3x

4.2 Platforma ředitelů ZŠ: 2.1 ASP - 3x

4.3 Workshopy pro pedagogy: 2.5 ASP - 3 x

4.4 Platforma neziskový sektor: 2.6 ASP - 3x

4.5 Platforma zřizovatelů:3.1 ASP - 3x

4.6 Workshopy pro spádové oblasti, přechody mezi stupni: 3.3 ASP - 3 x

4.7 Seminář právní povědomí a manažerské dovednosti: 2.1. ASP - 3x

4.8 Semináře pro učitelé tematicky dle pracovních skupin: 2.2.ASP - 3x

4.9 Seminář s OSPOD + PPP (odborný): 2.4 ASP - 3x

4.10 Seminář pro zřizovatele k hodnocení kvality škol, právní povědomí: 3.1 ASP - 3x

4.11 Seminář pro školy v ORP: 3.3 ASP - 4x

4.12 Workshopy pro širokou veřejnost (inspirativní kavárny): 3.4 ASP - 16x

4.13 Výjezdní inspirativní setkání: 3.1 ASP - 3x

Přehled nákladů:

Administrativní tým (AT):
1.1.1 Hlavní manažer: 0,1 úvazku, 40 měsíců, 50 000 Kč brutto/měsíc při celém úvazku, 5 000

Kč/měsíc, celkem 200 000 Kč

1.1.2 Projektový manažer:0,5 úvazku, 40 měsíců, 42 000 Kč brutto/měsíc při celém úvazku, 21 000

Kč/měsíc, celkem 840 000 Kč
1.1.3 Asistentka: 0,4 úvazku, 40 měsíců, 28 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 11 200 Kč/měsíc, celkem

448 000 Kč
1.3.1 Finanční manažer: DPP 1172 hod, 230/hod, celkem 269 560 Kč

Odborný tým (OT):
2.1.1. Koordinátor implementace MAP: 1,0 úvazku, 40 měsíců, 32 OOOKč brutto/měsíc při celém

úvazku, 32 000 Kč/měsíc, celkem 1 280 000 Kč

2.1.2 Koordinátor plánování MAP: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 38 OOOKč brutto/měsíc při celém

úvazku, 19 000 Kč/měsíc, celkem 760 000 Kč

2.1.3 Regionální koordinátor Podlipansko: 0,5 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku,

16 000 Kč/měsíc, celkem 640 000 Kč
2.1.4 Regionální koordinátor Zálabí: 0,7 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 22
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400 Kč/měsíc, celkem 896 000 Kč (MAS Zálabí)

2.1.5 Regionální koordinátor Kolín; 0,5 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém úvazku, 16 000 

Kč/měsíc, celkem 640 000 Kč (Město Kolín)

2.1.6 Sdílený lektor polytechnického vzdělávání: 0,35 úvazku, 40 měsíců, 32 000 brutto/měsíc při celém 

úvazku, 11 200 Kč/měsíc, celkem 448 000 Kč

2.3.1 Odborní garanti plánování MAP; 1320hod, 250 Kč/hod, celkem 330 000 Kč

2.3.2 Vedoucí pracovních skupin: 540hod, 250 Kč/hod, celkem 135 000 Kč
2.3.3 Členové pracovních skupin: 2 940hod, 200 Kč/hod, celkem 588 000 Kč

2.3.4 Koordinátoři plánování ve školách: 2 880hod, 200 Kč/hod, celkem 576 OOOKč

2.3.5 Lektoři: 2000hod, 200 Kč/hod, celkem 400 000 Kč

2.3.6 Metodik - evaluátor: 1040hod, 250 Kč/hod, celkem 260 000 Kč

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

Budou použity v souladu s Pravidly na všechny ostatní aktivity, které nespadají do přímých nákladů - 

pořízení potřebného vybavení, poměrná část nájemného, energií, cestovné, úklid apod.
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Přehled zdrojů financování

žádost o podporuFáze přehledu financování:

Měna:

Název etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezpůsobilé výdaje:

JPP nezpůsobilé:

Celkové způsobilé výdaje:

Jiné peněžní příjmy (JPP):

CZV bez příjmů:

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

Příspěvek Unie:

Národní veřejné zdroje 

(bez vlastního zdroje financování):

Podpora celkem:

Vlastní zdroj financování:

% vlastního financování:

Zdroj financování vlastního podílu:

% vlastního financování - více rozvinutý region:

CZK

15 138 243,40

0,00

0,00

15 138 243,40

0,00

15 138 243,40

0,00

12 867 506,88

2 270 736,52 

15 138 243,40

0,00

0,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu: 1

Datum předložení: 12. 2. 2019

ANOZálohová platba:

4 500 000,00Záloha - plán:

Záloha - Investice:

Záloha - Neinvestice:

Vyúčtování - plán:

Vyúčtování - Investice:

Vyúčtování - Neinvestice:

Vyúčtování - očištěně o příjmy:

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:

Vyúčtování - Neinvestice očištěně o příjmy:

Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 2

Datum předložení: 20. 8. 2019

Zálohová platba:

Záloha - plán: 1 600 000,00

Záloha - Investice:

Záloha - Neinvestice:

Vyúčtování - plán: 4 000 000,00
Vyúčtování - Investice:
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Vyúčtování - Neinvestice:

4 000 000,00Vyúčtování - očištěné o příjmy:

0,00Vyúčtování - Investice očištěně o příjmy:

0,00Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:

NEZávěrečná platba:

3Pořadí finančního plánu:

18. 2. 2020Datum předložení:

Zálohová platba:

1 600 000,00Záloha - plán:

Záloha - Investice:

Záloha - Neinvestice:

1 700 000,00Vyúčtování - plán:

Vyúčtování - Investice:

Vyúčtování - Neinvestice:
1 700 000,00Vyúčtování - očištěně o příjmy:

0,00Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:

0,00Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:

NEZávěrečná platba:

4Pořadí finančního plánu:

18. 8. 2020Datum předložení:

Zálohová platba:

1 600 000,00Záloha - plán:

Záloha - Investice:

Záloha - Neinvestice:

2 000 000,00Vyúčtování - plán:

Vyúčtování - Investice:

Vyúčtování - Neinvestice:

2 000 000,00Vyúčtování • očištěně o příjmy:

0,00Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:

0,00Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:

NEZávěrečná platba:

5Pořadí finančního plánu:

16. 2. 2021Datum předložení:

Zálohová platba:
1 600 000,00Záloha - plán:

Záloha - Investice:

Záloha - Neinvestice:
2 200 000,00Vyúčtování - plán:

Vyúčtování - Investice:

Vyúčtování - Neinvestice:
2 200 000,00Vyúčtování - očištěně o příjmy:

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:

0,00

0,00

NEZávěrečná platba:
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6Pořadí finančního plánu:

17. 8. 2021Datum předložení:

Zálohová platba:

1 600 000,00Záloha - plán:

Záloha - Investice:

Záloha - Neinvestice:

2 200 000,00Vyúčtování - plán:

Vyúčtování - Investice:

Vyúčtování - Neinvestice:

2 200 000,00Vyúčtování - očištěně o příjmy:

0,00Vyúčtování - Investice očištěně o příjmy:

0,00Vyúčtování - Neinvestice očištěně o příjmy:

NEZávěrečná platba:

Pořadí finančního plánu: 7

15. 2. 2022Datum předložení:

Zálohová platba:

1 500 000,00Záloha - plán:

Záloha - Investice:

Záloha - Neinvestice:

1 900 000,00Vyúčtování - plán:

Vyúčtování - Investice:

Vyúčtování - Neinvestice:

Vyúčtování - očištěné o příjmy: 1 900 000,00

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00

Vyúčtování - Neinvestice očištěně o příjmy: 0,00

Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 8

Datum předložení: 21.6. 2022

Zálohová platba:

Záloha - plán: 1 138 243,40

Záloha - Investice:

Záloha - Neinvestice:

Vyúčtování - plán: 1 138 243,40

Vyúčtování - Investice:

Vyúčtování - Neinvestice:

Vyúčtování - očištěně o příjmy: 1 138 243,40

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00

Vyúčtování - Neinvestice očištěně o příjmy: 0,00

závěrečná platba: ANO

Kategorie intervenci

Tematicky cíl
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Oblast intervence

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:

Název:

Procentní podíl:

Indikativní alokace:

Ekonomická aktivita

Kód:

Název:

Procentní podíl:

Indikativní alokace:

Mechanismus územního plnění

Kód:

Název:

Procentní podíl:

Indikativní alokace:

Lokalizace

Kód:

Název:

NUTS2:

NUTSl:

Procentní podíl:

Indikativní alokace:

CZ020

Středočeský kraj
Střední Čechy

Česká republika

100,00

12 867 506,88

Typ území

01Kód:

Název: Velké městské oblasti (hustě obydleně > 50 000

obyvatel)

Verze 3Sestava vytvořena v MS2014
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0,08Procentní podíl: 

Indikativní alokace: 

Kód:

Název:

10 294,01

02
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 

obyvatel)

8,30

1 068 003,07

Procentní podíl: 

Indikativní alokace: 

Kód:

Název:

Procentní podíl: 

Indikativní alokace:

03
Venkovské oblasti (řídce osídlené) 

91,62

11 789 209,80

Indikátory

Kód indikátoru;

Název indikátoru: 

intervencí 

Výchozí hodnota:

Datum výchozí hodnoty:

Cílová hodnota;

Datum cílové hodnoty:

Měrná jednotka;

ENVI:

Typ indikátoru:

Definice indikátoru:
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, směřující k naplnění SC, realizovanou v 

rámci systémového nebo koncepčního projektu. Systémovou intervencí rozumíme aktivitu, která 

zlepšuje celkové prostředí vzdělávacího systému. Započítají se organizace, které se zapojí do realizace 

(např. pilotování, ověřování, zavádění nových/inovativních metod )systémového nebo koncepčního 

projektu.

Popis hodnoty:
Jedná se o školy a školská zařízení (65 RED IZO, tj. 73 vykazovaných IZO dle souhlasu), které budou 

zapojeny do realizace projektových aktivit, zejména pak KA Rozvoj a aktualizace MAP (podaktivita 

Podpora škol v plánování) či KA Implementace MAP.

50810
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou

0,000 

20. 6. 2018 

65,000 

30. 4. 2022 

Organizace

Výsledek

Kód indikátoru;

Název indikátoru: 

Výchozí hodnota:

Datum výchozí hodnoty; 

Cílová hodnota:

Datum cílové hodnoty: 

Měrná jednotka:

ENVI:

51017
Počet uspořádaných jednorázových akcí 

0,000 

20. 6. 2018 

53,000 

30. 4. 2022 

akce

Sestava vytvořena v MS2014
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výstupTyp indikátoru;

Definice indikátoru;
Počet jednorázových odborných informačních a osvětových akcí uspořádaných v rámci projektů 

podpořených z ESIF. Nejedná se o publicitu projektu. Účast na těchto akcích nebude započítávána do 

bagatelní podpory indikátoru Celkový počet účastníků (6 00 00).

Popis hodnoty:

Popis hodnoty:

Předpokládaná forma naplnění indikátoru:

V rámci aktivity Rozvoj a aktualizace MAP celkem 53 akcí;
3x Platforma pro ředitele MŠ 

3x Platforma pro ředitele ZŠ

3x Workshopy pro pedagogy ke zkvalitňování prostředí vzdělávání a odstraňování bariér 

znevýhodněných skupin
3x Platforma pro neziskový sektor k zapojování volnočasových aktivit do vzdělávacího a výchovného

procesu
3x Platforma pro zřizovatele ke kompetencím a odpovědnosti školských zařízení

3x Workshopy pro pedagogy ve spádové oblasti ke spolupráci mezi shodnými a navazujícími stupni

vzdělávání
3x Seminář právní povědomí a manažerské dovednost pro ředitelé ZŠ a MŠ

3x Semináře pro učitelé tematicky dle pracovních skupin

3x Seminář s OSPOD + PPP (odborný) zaměřené na inkluzivní vzdělávání

3x Seminář pro zřizovatele k hodnocení kvality škol, právní povědomí

4x Seminář pro školy v ORP ke spolupráci mezi shodnými a navazujícími stupni vzdělávání

16 X Workshopy pro širokou veřejnost (inspirativní kavárny)

3x Výjezdní inspirativní setkání zřizovatelů škol za příklady dobré praxe

Kód indikátoru;

Název indikátoru;

Výchozí hodnota;

Datum výchozí hodnoty:

Cílová hodnota;

Datum cílové hodnoty:

Měrná jednotka:

ENVI;

Typ indikátoru;

Definice indikátoru:
Počet z OP VVV podpořených platforem pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a 

odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe. 

Popis hodnoty;

4 fungující platformy
1 = PS pro financování, 2= PS pro rovné příležitosti, 3= PS pro čtenářskou gramotnost,4= PS pro 

matematickou gramotnost (doplněno o sítě spolupracujících škol).

Další plánované platformy nesplňují parametry tohoto indikátoru (4x ročně schůzka) - doloženo

zápisem

Jedná se o :
- 4x pracovní skupiny a sítě spolupracujících škol (MŠ, PS Digitální kompetence, PS Jazykové 

kompetence , PS Karierní poradenství a PS EVVO a regionální identita) - doloženo zápisem

- Ix platforma ředitelů - min Ix ročně schůzka - doloženo zápisem

- Ix síť spolupracujících asistentů pedagoga - min. Ix ročně schůzka, doloženo zápisem

V případě, že bude v rámci každoroční přípravy a realizace akční plánu identifikována další aktivita v

52602
Počet platforem pro odborná tematická setkání 

0,000 

20. 6. 2018 

4,000 

30. 4. 2022 

Platformy

Výstup
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podobě platformy pro odborná tematická setkávání, bude zde vykázána.

Kód indikátoru:

Název indikátoru:

Výchozí hodnota:

Datum výchozí hodnoty:

Cílová hodnota:

Datum cílové hodnoty:

Měrná jednotka:

ENVI:

Typ indikátoru:

Definice indikátoru:

Krajské akční plány vzdělávání, krajské regionální platformy a místní akční plány pro předškolní,
základní a střední vzdělávání na správním území obcí s rozšířenou působností nebo území kraje ČR a

jiné regionální systémy.

Popis hodnoty:

V rámci projektu vznikne/bude aktualizován Místní akční plán vzdělávání obsahující:
Řízení procesu MAP

Analytickou část

Strategickou část, včetně strategického rámce MAP do roku 2023

Implementační část, včetně akčního plánu.

54901

Počet regionálních systémů

0,000

20. 6. 2018

1,000

30. 4. 2022

regionální systémy

Výstup

Horizontální principy

Typ horizontálního principu:

Vliv projektu na horizontální princip;

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

MAP Kolín řešil i plánuje dále řešit téma Inkluze / společné vzdělávání. Během plánování v projektu

MAP I byly vytyčeny inkiuzivní cíle. Tyto cíle budeme v implementační části projektu MAP II pomáhat

naplnit. Konkrétně půjde o vzdělávání ředitelů, zřizovatelů i pedagogů. Dále o vytvoření sítě

spolupracujících asistentů pedagogů a spolupráci výchovných poradců z jednotlivých škol v rámci PS.

Rovné příležitosti a nediskriminace

Pozitivní vliv na horizontální princip

Typ horizontálního principu:

Vliv projektu na horizontální princip:

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Neutrální k horizontálnímu principu

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen

Sestava vytvořena v MS2014

29.10.2018 15:03
Verze 3

32



Neutrální k horizontálnímu principuVliv projektu na horizontální princip:

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení žadatele (Úvodní)

Text čestného prohlášení:
Statutární orgán / osoba Jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele

prohlašuje:

Splňuji definici oprávněného žadatele vymezeného výzvou.

Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu

bez ohledu na to, zda byly žadatelem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle Nařízení

Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva, opatření nebo

skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich pověření a

které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří operaci

finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční

nástroje poskytují.

Nečerpám a nenárokuji veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních

programů či programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, které

mají být financovány ze zdrojů OP VVV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které

přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů

financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP VVV.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele (Závěrečné)

Text čestného prohlášení:
Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele

prohlašuje:

Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu.

Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné.

Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v MS2014+.

Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu.

Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším

využitím této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz

implementace programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen.

Verze 3Sestava vytvořena v MS2014

29.10.2018 15:03
33



Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím ŘO OP VVV v žádosti za

účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací.

Zavazuji se k tomu, že o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního

procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV.

Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude

vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím IVIS2014+.

Umožním ŘO OP VVV přístup k dokladům týkajících se činností, vnitřní struktury, apod., a to

kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i při následné realizaci projektu a jeho

udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto čestném prohlášení.

Dokumenty

Pořadí:

Název dokumentu:
Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu:

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

přijatelnosti.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

1

Prohlášení o přijatelnosti_žadatel

Prohlášení o přijatelnosti_žadatel

Listinná

ANO

ANO

Implementační / realizační 2

IVc4dCmjB0anDFpldm9izg|7581142::l_Prohlášení o

0001

Pořadí:

Název dokumentu:
Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu:

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

klíčových aktivit_Kolin.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

2

Harmonogram klíčových aktivit

Harmonogram klíčových aktivit

Listinná

ANO

ANO

Implementační / realizační 2

OBRtT9CTCE-z4s5LlVoggw 17581161::2_Harmonogram
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Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

19. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:

3

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu

ESF
Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu

ESF

Listinná

ANO

ANO

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístěni dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

klíčových výstupů Kolín.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Implementační / realizační 2

fnMAN-TQmUiLo2V4aDL9bQ|7581173::3_Přehled

19. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:
Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu:

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

oprávněnosti žadatele.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

4

Doklady k oprávněnosti žadatele

Doklady k oprávněnosti žadatele

Listinná

ANO

ANO

Implementační / realizační 2

s_5DZJF9zEyjsj8ZYO_pbwl7581188::4_Doklady k

19. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:
Číslo:

Název předdefinovaněho dokumentu:

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

5
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory

Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory

Listinná

ANO

ANO

Implementační / realizační 2
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KHT2umYarkuYAJHrOJD_qg 17939214:;5_Prohlášení oPříloha:

souladu s pravidlyVP_PP.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

NJPOSMAR

19. 6. 2018

0002

Pořadí:

Název dokumentu:
Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu:

Druh povinné přílohy žádostí o podporu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

tym_MAPII K0_19062018.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

6
Realizační tým

Realizační tým

Listinná

ANO

ANO

Implementační / realizační 2

bQPRS9GOuEWOfJ7m3fkOOQl7581229::6_Realizacni

19. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:
Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu:

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

rozpočtu_PP.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

7

Komentář k rozpočtu

Komentář k rozpočtu

Listinná

ANO

ANO

Implementační / realizační 2

uWAw5ol7O0e9Fi8Sf2aWpQ|7939224::7_Komentářk

19. 6. 2018

0002

Pořadí:

Název dokumentu:

podporu s ostatními možnými žadateli v území
Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení o projednání podání žádosti o

podporu s ostatními možnými žadateli v území

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná

Doložený soubor: ANO

Povinný:

8
Čestné prohlášení o projednání podání žádosti o

ANO
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Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

Implementační / realizační 2

v4qkUgLIVI40CpHjY___opJA| 7581266::8_Příloha_ČP_pro

jednaní_ostatní možní žadatelé.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

19. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:

9
Čestné prohlášení o oslovení všech zřizovatelů

mateřských, základních a základních uměleckých škol dle IZO na území v hranicích spádového obvodu

obce
Číslo:

Čestné prohlášení o oslovení všech zřizovatelůNázev předdefinovaného dokumentu:

mateřských, základních a základních uměleckých škol dle IZO na území v hranicích spádového obvodu

obce s rozšířenou působností/městské části s žádostí o spolupráci

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

ANO

ANO

Implementační / realizační 2Typ přílohy:

Příloha:
nqdqOVkSqpKOEQNYBSw|7939268;:9_Příl í všech zřizovatelů škol Kolín II.pdf

Gz-

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení: 19. 6. 2018

0002Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Pořadí:

Název dokumentu:
škol zřizovaných v území správního obvodu obce s rozšířenou působností/městské části

Číslo:

10

Seznam mateřských, základních a základních uměleckých

Seznam mateřských, základních a základních uměleckýchNázev předdefinovaného dokumentu;

škol zřizovaných v území správního obvodu obce s rozšířenou působností/městské části

ListinnáDruh povinné přílohy žádosti o podporu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

ANO

ANO

Implementační / realizační 2Typ přílohy:

Příloha:

b\A/qDa7KSQkuwlud950yiVAl 7939245:: 10_Příloha_Sezna

m škol v ORP dle IZO opr072018_PP.PDF

Osoba, která soubor zadala do MS2014+;

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

19. 6. 2018

0002
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Pořadí:

Název dokumentu:
Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu:

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

se zařazením do MAP ll_11072018_PP.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

11

Souhlas školy se zařazením do MAP II

Souhlas školy se zařazením do MAP II

Listinná

ANO

ANO

Implementační / realizační 2

uN35417bl0ys077FMVoRQw 18028110::ll_Souhlas školy

19.6.2018

0002

Pořadí:

Název dokumentu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

kqlGMvXDJg9yA|7581463::12_Standartiza

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

12

Standardizace

ANO

Implementační / realizační 2

wBkylTyG-

20. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

MAP_ORP Kolín.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

13

MAPORP Kolín

ANO

Implementační / realizační 2

GJW3o7L54ky-i6UIIYWZlw|7581504::13_FINAL

20. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:

Doložený soubor:

Povinný:

14
ČP partner - Město Kolín

ANO
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Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

úvodni_Kolin.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Implementační / realizační 2
FYre IwXg1 kGyP_Qk2 PrO_A 17581546:: 14_ČP

20. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

zaverecne-Zálabí.PDF

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

15
ČP partner - MAS Zálabí

ANO

Implementační / realizační 2
gkddCFQmAEynEVC5UqO_9Q|7581564::15_ČP_uvodni-

20. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

ztrát.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

16

Doklady o obratu žadatele a partnera

ANO

Implementační / realizační 2

77oV8vF100íjFjRxVfQL_Q|7581604::16_Výkaz zisku a

20. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

RSK_ORP KOLÍN - konverze.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

17

Stanovisko RSK

ANO

Implementační / realizační 2

3NEtcAQuFkqXa7ehV_9oFQ|7581639::17_Stanovisko

0001
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Pořadí:

Název dokumentu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

partnerstvi.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

18

Principy partnerství

ANO

Implementační / realizační 2

zPy9EPFT7ku03zDtcSUL7g|7581674::18_Principy

20. 6. 2018

0001

Pořadí:

Název dokumentu:

Doložený soubor:

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy:

Příloha:

vlastnické struktury.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:

Datum vložení:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:
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