
S M L O U V A    O   D Í L O 
uzavřená v souladu s OZ 89/2012 Sb. v platném znění k realizaci stavby: 

 

„Žamberk Trafostanice BTS VaK – Vrt V4“ 

 

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE :  

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :  
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

 

1. OBJEDNATEL:  Vodovody a kanalizace Žamberk veřejná obchodní společnost 

                                Masarykovo náměstí 166 

                                564 01 Žamberk 

IČ:                       60930811 

DIČ:                    CZ627500352  

Tel. :                    603 874 843  

E-mail :                fiala@redea.cz 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK, oddíl A 3937 

Bankovní spojení:  KB a.s., pobočka Ústí nad Orlicí 

č.ú.:  42807611/0100 

zastoupen: RNDr. Antonínem Fialou, prokuristou společnosti 

Osoby oprávněné jednat:  

     - ve věcech smluvních: RNDr. Antonín Fiala, prokurista společnosti 

- ve věcech technických:  Ing. Jiří Vencl, odpovědný zástupce 
 

 

2. ZHOTOVITEL :   ENERGOMONTÁŽE Votroubek s.r.o. 

                                  Jiráskova 318 

                                  516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČ:                         28791274 

DIČ:                      CZ 28791274 

Tel. :                      605 212 596 

E-mail :                  jan.votroubek@energomontaze.cz 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27711 

Bankovní spojení:  KB a.s, pobočka Rychnov nad Kněžnou 

č.ú.: 43-6619830267/0100 

zastoupen:  Janem Votroubkem, jednatelem společnosti 

Osoby oprávněné jednat:  

- ve věcech smluvních :  Ing. Jan Votroubek, jednatel společnosti 

- ve věcech technických:  Bc. Jiří Votroubek, vedoucí výroby  

 

 

 

II.   PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1. Předmětem plnění je realizace díla  

 

„Žamberk Trafostanice BTS VaK – Vrt V4“ 

dle cenové nabídky č.00152 z 8.6.2018 která je nedílnou součástí této smlouvy. 

mailto:venclservis@venclservis.cz


 

 

2. Dílo bude provedeno v souladu s platnými technickými normami a příslušnými     

předpisy, a to bez vad a nedodělků. 

 

 

III. DOBA PLNĚNÍ 
 

Termín zahájení prací :  od podpisu SoD 

Termín odstávky el. energie pro připojení nové TS je stanoven předběžně 5/2019  

Termín dokončení prací :  15.9.2019 

 

Zhotovitel může dokončit dílo před uvedeným termínem. 

 

 

IV.    CENA DÍLA 
 

1. Cena prací v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou stran ve smyslu zák.. č. 

526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je doložena rozpočtem zhotovitele. Cena je 

stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně nákladů 

na vybudování, provoz a údržbu a vyklizení staveniště zhotovitele. 

 

2. Cena za zhotovení díla činí :   

 
 Celkem bez DPH  493 300,- Kč 

 

 DPH bude účtována v souladu se zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. 

 

3.  Cena se může měnit, zvýšit nebo snížit, a to písemně, oběma stranami odsouhlasenými dodatky 

k této smlouvě za těchto podmínek :  

  

 - objednatelem požadované provedení víceprací, které nebyly předmětem  

    zadání, tyto budou oceněny obvyklými cenami odsouhlasenými oběma stranami 

 - v případě změny daňových předpisů 

 

4. Pro stanovení ceny  víceprací použije zhotovitel jednotkové ceny ze své cenové nabídky platné 

pro plnění Smlouvy o dílo. V případě, že cenová nabídka neobsahuje ceny a podklady pro 

dané vícepráce, ocení tyto zhotovitel platnými cenami dle ceníků ÚRS nebo individuelní 

kalkulací odsouhlasenou a schválenou objednatelem. 

 

 

V.   PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. IV 

smlouvy na základě daňového dokladu (faktury). 

2. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu a musí odpovídat zákonu 

o účetnictví v platném znění. 

3. Objednatelem nebude poskytnuta žádná záloha. Účtování stavebních prací se provede formou 

jednoho daňového dokladu (faktury) po dokončení stavby. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V 

pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen třetího dne po odeslání. 

5. Změny a vícepráce vyplývající z dodatku smlouvy o dílo je třeba vyúčtovat odděleně. 

6. Zhotovitel předá nebo zašle daňový doklad (fakturu) na adresu objednatele uvedenou v bodě I. 

 

 

 

 



VI.   PROVÁDĚNÍ PRACÍ  
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném v této 

smlouvě o dílo v souladu s  platnými technickými normami a předpisy. V neupravených 

částech se řídí příslušnými právními předpisy a ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen provádět práce kvalifikovanými pracovníky. 

3. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny objednavatele a včas je plnit.  

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavebních prací k realizaci díla na nezbytně nutnou 

dobu v případě, že narazí na skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným 

způsobem. 

5. Na místo provádění díla smí vstupovat jen osoby zhotovitele, pověřené plněním díla a 

pověření zástupci objednatele. Ostatní osoby mohou na staveniště vstoupit jen se souhlasem 

osoby zastupující objednavatele, která je zodpovědná za realizaci díla. Objednavatel 

neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení. 

6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele zadat realizaci díla 

nebo jeho části třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu Zákona č. 262/2006 ZP, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 

362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., zákona č.183/2006 Sb. a souvisejících prováděcích 

předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy na svém pracovišti, které mu bylo 

písemně přiděleno, platné v době plnění smluvního ujednání ( zejména příslušná Nařízení 

vlády, Zákoník práce, příslušné vyhlášky, a to hlavně Vyhláškou 309/2006 Sb., ČSN a ostatní 

související předpisy. V případě provádění stavebních prací na díle, jehož investorem je ŘSD 

ČR, se před zahájením prací zhotovitel seznámí navíc i se směrnicí generálního ředitele ŘSD 

ČR č.4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Za bezpečnost pracovníků 

zhotovitele odpovídá jeho stavbyvedoucí. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnit opatření vyplývající z hodnocení rizik, se kterými byl 

objednatelem seznámen a opatření vyplývající z hodnocení rizik se kterými seznámil 

objednatele.  

9. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance vlastními OOPP (na své náklady) dle 

vyhodnocení rizik prováděných prací. 

10. Zhotovitel zodpovídá za technický stav vlastního mechanizačního prostředku, nástroje, nářadí 

a vhodnost ochranných pomůcek u svých pracovníků. 

11. Zhotovitel je odpovědný za předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců. 

Oprávnění je povinen předložit na požádání orgánů OIP, odborného dozoru a objednateli. 

 

 

 

VII.   PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla 

telefonicky, elektronickou poštou. Obě smluvní strany se zavazují, že přejímací řízení bude 

zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy zhotovitele a dokončeno nejpozději do 

desátého dne od zahájení. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla, pokud 

bude dílo řádně předáno a převzato. 

3. Zápis o přejímacím řízení podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a 

nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by mohl 

objednatel převzetí odmítnout.  

4. V případě, že předmět díla vykazuje určité vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 

díla, bude zápis o předání a převzetí díla obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem 

jejich odstranění. 

5. Zhotovitel se zavazuje uvedené vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v zápise. 

6. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného díla do desátého 

dne po výzvě zhotovitelem dle odst.1 tohoto článku, má se zato, že zhotovitel splnil svůj 

závazek o provedení díla, a to je považováno za převzaté. Od tohoto data je zhotovitel 

oprávněn vystavit konečnou fakturu za dílo. 

 

 



VIII.   ZÁRUČNÍ DOBA 
 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v minimální délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla dle bodu VII.2  objednatelem a zadavatelem. Záruční doba na dodané materiály 

je dle záruky výrobce.  

 

 

 

IX.  SMLUVNÍ POKUTA  
 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit úrok z 

prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

2. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků má objednatel právo účtovat zhotoviteli 

pokutu ve výši 0,02%  za každý započatý den. 

3. Při nedodržení smluvních termínů dohodnutých ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla nebo příslušného stavebního 

objektu za každý započatý den prodlení. 

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele snášet konkretizaci případné náhrady 

škody v případě nedodržení termínu a překročení předpokládáné doby vypnutí el. proudu,  

která objednateli vznikne neplněním povinností zhotovitelem. 

 

 

 

 X.   OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště bezplatně k užívání po dobu stavby 

prosté práv třetí osoby. 

2. Objednatel zajistí technický dozor při provádění prací svými pověřenými pracovníky. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací před jejich zakrytím, a to 

minimálně 3 dny předem. V případě, že se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto 

prací, zhotovitel bude pokračovat v pracích. V případě požadavku objednatele dodatečného 

odkrytí prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, 

že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. 

4. Zhotovitel  uplatňuje ve své činnosti systém environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 

14 001:2005. V této souvislosti bude při své činnosti pro objednatele podle této smlouvy 

provádět vhodná opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik ohrožující životní prostředí. 

 

 

 

 

 XI.   ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Smlouvu o dílo tvoří následující dokumenty, které je nutno chápat jako vzájemně se doplňující 

s tím, že pořadí jejich závaznosti pro účely výkladu je stanoveno následovně: 

- smlouva o dílo 

2. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se před podpisem smlouvy seznámili podrobně s textem 

smlouvy a berou na vědomí všechna omezení a povinnosti a souhlasí s nimi. 

3. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí ze závazků této smlouvy 

především dohodou. 

4. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou 

písemných, postupně číslovaných dodatků. To platí i pro zrušení této smlouvy. 

5. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel  

- neprovádí svoje práce v souladu s platnými předpisy 

- používá závadné nebo jiné neschválené materiály 

- porušuje příslušné předpisy BOZP, PO, OŽP. 

- je bez udání důvodu v prodlení s plněním prací po dobu delší než 10 kalendářních    

  dnů  

- byl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo vstoupil do likvidace 



6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana 

obdrží po 1 výtisku. 

7. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni jednat a podepisovat za 

smluvní strany uvedené v bodě I. 

8. Tato smlouva je uzavřena bez nátlaku, na základě svobodné vůle obou stran. 

 

 

 

 

 

 
Objednatel : Zhotovitel : 

 

V Žamberku dne: 11.2.2019 V Rychnově nad Kněžnou dne: 24.1.2019 

 

 

Podepsáno RNDr. Antonín Fiala           Podepsáno Ing. Jan Votroubek 

 

 

……………………………………….. ………………………………………. 

          RNDr. Antonín Fiala Ing. Jan Votroubek 

                prokurista                                                                                         jednatel 


