



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Ostrov – Staré Město, technická kontrola DÚR a IČ

Číslo smlouvy: 11PT-001991 ev.č. 019/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003 (5531540004.12233)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
533 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky: ředitel

Správy Pardubice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: Valbek, spol. s r.o.

Adresa: Vaňurova 505/17,
460 07 Liberec

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel bude hradit cenu průběžně dle skutečně provedených služeb odsouhlasených objednatelům a to vždy za 3 uplynulé měsíce bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny.

Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: technickou pomoc při zpracování DÚR a výkonu inženýrské činnosti k DÚR jednotlivých úseků stavby dálnice.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení prací dnem podpisu smlouvy.

Ukončení prací: vydáním pravomocných ÚR na jednotlivé úseky vč. připojení na I/35 a navazujících staveb dle specifikace v soupisu prací nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Předpokládané ukončení zakázky 12/2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 234 500,- / 283 745,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 12. 02. 2019

V Liberci dne 05-02-2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel, Valbek, spol. s r.o.

Podpis oprávněné osoby:

Podpis oprávněné osoby:

Specifikace Služeb

D35 Ostrov – Staré Město, technická kontrola DÚR a IČ

Číslo smlouvy: 11PT-001991

ev.č. 019/19

Předmětem díla je technická pomoc při zpracování DÚR a výkonu inženýrské činnosti k DÚR jednotlivých úseků stavby dálnice D35 Ostrov – Staré Město. Jedná se především o svolání koordinačních jednání vč. pořízení záznamu. Zajištění komplexnosti při DÚR dle zásad pro projektování D35. Zajištění jednotného postupu zpracovatelů při výkonu IČ k ÚR pro jednotlivé úseky. Účastnění se na veřejných projednáních, výrobních výborech a jednáních s dotčenými orgány. Kontrola komplexnosti vydávaných stanovisek, ÚR, vyjádření, atd. Zpracování BA na dosud nedokončené úseky.

staničení: km 31,500 - 91,670 budoucí silnice D35, vč. přivaděče na I/35

Rozsah dokumentace VD-ZDS:

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Položkový rozpis ceny

D35 Ostrov – Staré Město, technická kontrola DÚR a IČ

Číslo smlouvy: 11PT-001991

ev.č. 019/19

Přiložen samostatně.

POLOŽKOVÝ ROZPIS CENY

D35 Ostrov - Staré Město, technická kontrola DÚR a IČ

Položkový rozpočet - Technická pomoc při zpracování DÚR a výkonu inženýrské činnosti k DÚR jednotlivých úseků stavby D35 Ostrov - Staré Město:

Součástí zakázky jsou stavby

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, fáze IČ	D35 Staré Město, fáze IČ
D35 Vysoké Mýto - Džbánov, fáze IČ	I/35 Staré Město připojení na D35, fáze IČ
D35 Džbánov - Litomyšl, fáze IČ	D35 SSÚD Opatovec
D35 Litomyšl - Janov, I.Etapa, fáze DÚR/IČ	D35 Malé odpočívky (Bukovina, Hrušová)
D35 Litomyšl - Janov, fáze IČ	D35 Odpočívka Staré Město
D35 Janov - Opatovec, dokončeno (pravomocné ÚR)	
D35 Opatovec - Staré Město, fáze IČ	

SPECIFIKACE

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena celkem
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
SOUČET A – B celkem (bez DPH)			234 500
SOUČET A – B celkem DPH			49 245
SOUČET A – B celkem (s DPH)			283 745

Pozn. 1: Součástí zakázky jsou i přepravní náklady, které je zhotovitel povinen rozdělit do položek soupisu prací

Pozn. 2: Položky v soupisu prací budou čerpány dle skutečně provedených a odsouhlasených prací

Pozn. 3: Objednatel si vyhrazuje právo na změnu soupisu prací, která významně neovlivní význam zakázky