111/40826 Milicovice, oprava povrchu silnice
Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DIiLO
111/40826 Milicovice, oprava povrchu silnice

OBJEDNATEL

Sprava a idrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno ICO 70932581
zapsan u Krajského soudu v Brné, oddil Pr, vlozka 287
zastoupen Ing. Janem Zouharem, feditelem

k podpisu této smlouvy je opravnén Ing. Zdenék Komirka, vedouci oblasti Znojmo

a

ZHOTOVITEL

SILSTARP - silni¢ni stavebni prace, s.r.o.

sidlem Kosovska 5275/16a, 586 01 Jihlava ICO 25334611
zapsan u Krajského soudu v Brné oddil C, vlozka 26760
zastoupen Ing. Michalem Matouskem, jednatelem spolec¢nosti

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik v platném znéni (déle jen ,,obCansky zakonik*):

PREDMET SMLOUVY
Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.

Dilem je provedeni opravy povrchu silnice 111/40826 v obci Milicovice v km 5,607 - 6,287, emulznim kalovym
zakrytem. Predmét zakazky je blize urcen v ptiloZeném soupisu praci a obchodnich podminkach.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v¢as. Dilo je provedeno uplné a bezvadné, odpovida-li této smlouvé a je-li
zpusobilé ke svému ucelu pouziti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vS§echny jeho casti dle této smlouvy jako Uplné a
bezvadné ptedany objednateli ve lhtitach touto smlouvou sjednanych. Ustanoveni § 2604 a § 2605 odst. 1 véty prvni
obcanského zékoniku se mezi smluvnimi stranami neuplatni.

Mistem plnéni je silnice sil. 111/40826 v km 5,607 - 6,287 (dl. 680 m). Tam, kde to povaha plnéni umoziiuje, miize
byt mistem plnéni i pracovisté objednatele: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, oblast Znojmo, Kotkova
3725/24, 669 02 Znojmo.

Dilo bude provedena tak, aby bylo zptsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila, ¢imz je v fazeni dle
zavaznosti:

I. Soupis praci.
Il. Pisemné pokyny objednatele.
Ill.  Technické normy vztahujici se k materidliim a ¢innostem provadénych na zaklade této smlouvy.
IV. Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
ucinném ke dni uzavieni smlouvy.

LHUTY PLNENI
Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhiitach plnéni této smlouvy:

Ptedani a ptrevzeti dila do 31.8.2016
Drivéjsi plnéni je mozné.
Pfedani a ptevzeti dila probihd jako fizeni, jehoz predmétem je zjisténi skuteéného dila. Pfedani a prevzeti dila
nemuze byt ukonceno, dokud nebude zjisténo, Ze je celé dilo provedeno Uplné a bezvadné. Zhotovitel vyzve

objednatele k ptedani a prevzeti dila pisemné, alespoit 5 pracovnich dni pfedem. O piedani a pievzeti dila je
zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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Lhata podle odst. 1. tohoto ¢lanku miZe byt prodlouzena formou dodatku k této smlouvé V piipadé vzniku
nepiedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Neptedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédél
a nemohl veédét.

CENA DiLA

Cena dila:
CENA piLA BEZ DPH 488 280,- K¢

K ceng dila bez DPH bude pfipoctena dan z piidané hodnoty v aktualni vysi.

Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Piijaté plnéni bude
pouzito vyluéné pro tcely, které nejsou predmétem dané. Zhotovitel prohlasuje:

l. Ze, nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,dan®),
Il. Ze, mu nejsou znamy skutecnosti nasvédcujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy nemlize dan zaplatit a ani
se ke dni uzavfeni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,
I1l. nezkrati dafi nebo nevylakéa daiiovou vyhodu.

Cena dila je sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci (dale jen rozpocet),
ktery je ptilohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutecné a fadné provedené prace a dodavky.

Cena dila je sjednana jako nejvyssi ptipustnd, zahrnujici veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila a cenové vlivy
v pribéhu plnéni této smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY

Cena dila bude uhrazena na zakladé jediné faktury s nalezitostmi dafiového dokladu. Lhuta splatnosti faktury je 30
dnti doruceni faktury objednateli.

Ptilohou faktury bude kopie protokolu o ptedani a prevzeti dila. Den uskute¢néni zdanitelného pInéni je den predani a
prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sidla objednatele a dorudit ji na adresu: Sprava a tdrzba silnic
Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu oblasti
Znojmo piedlozit fakturu novou ¢i opravenou.

Faktura je uhrazena dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Zalohové platby se nesjednavaji.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potebnou péci, Setfit prav objednatele a téetich osob a pii provadéni
dila Setfit vefejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim nélezité¢ kvalifikovanych a odborné zptisobilych osob.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o veskerych vyznamnych skutecnostech souvisejicich
S provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dbat pokynti objednatele. Zastupce objednatele je opravnén, v piipade ze zhotovitel provadi dilo
V rozporu s dokumenty uvedenymi Vv €l. I. odst. 6. této smlouvy a ani pfes pisemné upozornéni v zapise ve stavebnim
deniku nesjedna napravu, zastavit prace na stavbé nebo jeji Casti. Toto zastaveni stavby nema vliv na terminy plnéni
sjednané v ¢l. II. odst. 1 této smlouvy. V piipadé, Ze zhotovitel ¢ast stavby nebo stavbu piesto provede v rozporu
S pokyny objednatele, nemd narok na nahradu jakychkoliv nakladii vynalozenych na cast stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od
objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost téchto zjistit pii
vynaloZeni odborné a potiebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokynti vyplyvajicich
ze soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.
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10.

11.

12.

13.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy prubézn€, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnou
potiebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného
zastupce v prostoru staveni$té. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu provadéni dila odpovidala osoba
stavbyvedouciho pozadavkiim objednatele vyjadienym v zadavacich podminkach pro zadani této zakéazky.

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni stavby skryté piekazky tykajici se véci, na nizZ ma byt provedena oprava nebo uprava,
nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekazky znemoziuji provedeni stavby zplsobem uréenym v této
smlouve, je zhotovitel povinen tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu

zadani stavby. Do dosazeni dohody o zmén¢ zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném
rozsahu a na nezbytné nutnou dobu pferusit.

Zhotovitel je povinen pofizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoti nasledujici dokumenty:

l. Stavebni denik.
Il.  Protokoly o pribéhu a vysledku veskerych zkousek a revizi.
I1l.  Certifikaty a prohlaSeni o shodé pouzitych materialii a vyrobkii.
IV.  Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvafet tak, aby odpovidaly pozadavkiim stanovenym pravnim fadem a
pozadavkiim, které jsou dany ucelem potfizovani dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen pribézné piedavat kopie dokladi tvoricich dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozdeji do dokonceni stavby piedat originaly dokladl tvoficich dokumentaci stavby.

Stavebni denik je zakladni dokumentaci pribéhu provadéni dila. Zapisuji se do n¢j veskeré skutecnosti, ukony a
pokyny tykajici se této smlouvy. Zhotovitel ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti pfistupny
kazdy pracovni den v dob€ od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v piipad¢ provadéni stavebnich praci v sobotu, nedéli ¢i
statnim svatku i v dobé¢, kdy jsou stavebni prace provadény.

Subdodavatelé
11.1 Subdodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni uréitou ¢ast dila nebo ktera ma k plnéni dila poskytnout
urcité véci ¢i prava.
11.2 Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by ji provadél sam.
Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZ)

12.1 Zhotovitel je odpovédny za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veSkeré bezpecnostni predpisy a
dbat na bezpecnost vSech osob, které¢ maji pravo byt na stavenisti.

12.2  Objednatelem neni uréen koordinator BOZP na stavenisti (déle jen ,,koordinator BOZP*).

12.3  Vznikne-li v pribéhu provadéni dila zdkonnd nutnost urcit koordinatora BOZP, zhotovitel to bezodkladné
pisemné ozndmi objednateli.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadt. Zhotovitel je povinen veSkery nepouzitelny material zlikvidovat
v souladu se zakonem o odpadech. NepouZitelny materidl je material, ktery vznikl pii provadéni dila a neni
predmétem dila.

PROSTOR STAVENISTE

Objednatel prostiednictvim spravce stavby vyzve zhotovitele k pfedani a pfevzeti stavenisté alespoii 3 pracovni dny
predem, a to telefonicky nebo emailem. O piedani a pfevzeti prostoru stavenisté je zhotovitel povinen sepsat protokol,
ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru staveni$té a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor staveni$té
uzivat vyhradné k naplnéni ucelu této smlouvy.

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potfebovat prostor vétsi,
zajisti jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prabéhu provadéni dila; k tomuto ucelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

I. Umisténi, udrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znaceni.
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5. Zhotovitel je povinen udrzovat v prostoru staveni$té¢ pofadek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré
technické i pravni predpisy zejména na useku Zivotniho prostfedi, nakladani s odpady, bezpecnosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

VIlI. ZMENY ZADANI STAVBY
1. Zhotovitel je povinen bezodkladn¢ objednatele informovat o zjisténi nutnosti zmény zadani stavby.

2. Je-li zjisténo, ze nékteré z praci, které jsou soucasti zadani stavby, neni ticelné provadet, sepise se o tom zaznam do
stavebniho deniku.

3. Je-li zjisténa potieba dodate¢nych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se zakonem o vetejnych
zakazkach a dal$imi pravidly pro zadavani vetejnych zakazek pro objednatele zdvaznymi.

4, Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku pifedlozit. Soucasti
nabidky bude ocenény soupis praci a ve formatu *.xlIs.

5. Cena dodate¢nych a novych praci bude uréena nasledovneé:

5.1 Zhotovitel oceni jednotkové ceny vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpoétu, ktery je
prilohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu uréit vy$e popsanym zpiisobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny na zakladé rozpoctu
nasledovné:

Cena obdobnych praci, nebo cena pfislusného stavebniho objektu
Cena praci ¢i dodavek nejsou-li obdobné prace v rozpoctu obsazeny a nebo cena stavby nejsou-
li obdobné prace ani piislusny stavebni objekt v rozpoctu obsazen

Cena uvedena v sazebniku URS PRAHA, a.s. Cena uvedena v sazebniku URS PRAHA, a.s.
5.3 Nelze-li jednotkovou cenu uréit vySe popsanymi zpusoby, pouZije se cena piiméfena s prihlédnutim k cené
obvyklé.
Zhotovitel mize predlozit i nabidku pro objednatele vyhodnéjsi.

6. K dodate¢nym a novym pracim bude uzavien dodatek k této smlouve. Dodatecné prace 1ze provadét pouze na zéklade
uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouveé sjednany, plati, ze je provadi na svij
naklad.

VIII. OPRAVNENE OSOBY SMLUVNiCH STRAN

1. Opravnénou osobou objednatele je spravce stavby. Spravce stavby je opravnén Cinit veskeré tkony dle této smlouvy,

spravce stavby vSak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé

3. Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym tikondm dle této smlouvy,
stavbyvedouci v§ak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

4, Stavbyvedoucim je _

IX. ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

1.  Zhotovitel je povinen Kk nahradé piipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila objednateli nebo
tieti osobe.

2. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi tfetich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici mozné vysi Skod. Pro ucely
tohoto ustanoveni se ¢innost subdodavateld povaZzuje za ¢innost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu ptedlozi doklady o
pojisténi.

3. Prava objednatele z vady dila

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpusobilosti piedmétu dila k naplnéni
ucelu této smlouvy.
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3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé& predani a pievzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, ze délka proml¢eci doby pro uplatnéni prav objednatele z vady dila, které ma dilo
v dob¢ predani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného odkladu po té, co tyto
zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdé€ji do jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti,
ve které je odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li se strany jinak.

4, Zaruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

Zaruka za veskera pInéni 36 mésici

4.2 Zarucni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o predani dila.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od
zpusobilosti pfedmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v pribéhu trvani zaruéni lhity. Zhotovitel neni
povinen odstranit vady dila zptisobené po predani a prevzeti dila objednatelem, tfeti osobou, nebo vy$s§i moci.

4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji do 30 dnt

po zjisténi vad, na néz se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladnég, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvni pokuta
5.1 Objednatel je opravnén na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vyse, zhotovitel se
zavazuje smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s plnéni této smlouvy oproti lhitdm plnéni 1.000,- K¢ denné

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se vztahuje zaruka
a vad, které ma dilo v dob¢ piedani a prevzeti 1.000,- K¢ denné

5.2 Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vici penézitym zavazkiim souvisejicich s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvni pokuté¢ bude vystavena samostatna faktura se lhltou splatnosti 21 dnli; za den uskutecnéni
zdanitelné¢ho plnéni bude povazZovan den vystaveni faktury.

5.4 Vedle smluvni pokuty se 1ze domahat i nahrady Skody v celém rozsahu.
6. Urok z prodleni

6.1. Zhotovitel mtze uplatnit rok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢éastky denn€ v piipade prodleni s thradou
faktur.

7. Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci narista. Nebezpeci skody
na véci prechazi na objednatele okamzikem ptedani a pfevzeti dila.

X. UKONCENIi SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukoncit pisemnou dohodou.

2. Objednatel mize od smlouvy odstoupit v piipade jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné poruSeni
smlouvy se mj. povazuje:

. Vada dila zjevna v prub¢hu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele v dobé priméfené
neodstrani.
Il. Zhotovovani dila v rozporu se zadanim.
I1l. Provadéni dila osobami, které nejsou nalezit¢ kvalifikované a odborn¢ zptisobilé.
IV. Zastaveni praci na vice nez 15 kalendainich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak.
V. Skute¢nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou.
VI. Porusovani predpisit bezpecnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich a ptedpisi o
zivotnim prostiedi a odpadovém hospodateni.
VII. Zahajeni insolvencniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika.
VIII. Zjisti-li se, ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé udaje.
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10.

11.
12.

IX. Prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila dle ¢l. II. odst. 1. této smlouvy delSim nez 15
kalendatrnich dnt z viny na strané zhotovitele.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v nasledujicich ptipadech:

I. Zahjeni insolvencniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
Il. Prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dnd.
Ill.  Prodleni objednatele s predanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladi pro plnéni smlouvy
0 vice nez 90 dnt.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je u¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s G¢inky ex nunc.

Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sankéni odpovédnost stran.

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva se fidi Ceskym pravnim fadem, s vyjimkou koliznich ustanoveni. Veskera jednani o dile a jeho
provadéni probihaji v jazyce ¢eském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy treti
osobg.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pifi vykonu finan¢ni kontroly.
Pisemné ¢i pisemny znamena: trvaly zdznam psany rucné, strojem, tistény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro ptipad, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemozni, se ma za to, Ze
pisemnost byla dorucena. Za doru¢eny se rovnéz povazuje i:

5.1 V ptipadé zaznamu ¢inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku.

5.2 V piipadé zaznamu ¢inéného zhotovitelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem, ktery je
datovan a podepsan spravcem stavby.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou.

Piipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji ptednost pfed smluvnimi
ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zakona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici ti€inky.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1
obcanského zakoniku.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zakona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozd¢&jsich predpisi. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy vcetné
vsech prtiloh, jejich dodatkll a vSech faktur vystavenych k uhrad€é ceny na protikorupénim portale Jihomoravského
kraje, tj. zfizovatele objednatele.

Nedilné soucasti této smlouvy je ptiloha: Polozkovy rozpocet (Ocenény soupis praci).

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, pficemz kazdé ze smluvnich stran obdrzi 2.

V Jihlavé, dne Ve Znojmé¢, dne

Ing. Michal Matousek Ing. Zdenék Komiirka

jednatel spole¢nosti vedouci oblasti Znojmo

SILSTAP - silniéni stavebni prace, s.r.o. Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

ptispévkova organizace kraje
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