

Technická specifikace

Název akce: „III/1158 Solopisky, nestabilní svah“ – PD

Místo realizace akce: silnice III/1158 v obci Solopisky (část obce Třebotov) ve staničení komunikace km 0,100 – 0,300, v délce cca 200 m, uzlové body 1241A188 1241A232. Oblast Kladno, okres Praha-západ, cestmistrovství Zbraslav,



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na opravu nestabilního svahu pod silnicí III/1158 v obci Solopisky, (části obce Třebotov). PD bude zpracována ve stupni pro stavební řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

Jedná se zjištěné poruchy tělesa silnice, kdy dochází k vytváření poruch - trhlin a poklesu levého okraje vozovky. Těleso silnice se v tomto úseku nachází v zárezu, kdy po levé straně je pod silnicí problematický nestabilní svah. Neřešením výše uvedeného stavebního stavu by mohlo dojít k narušení stability sil. tělesa a tím k ohrožení provozu na této komunikaci, která je jedinou spojnicí zajišťující dopravní obsluhu obce Vonoklasy. Na posouzení stavu byl zpracován posudek statickou kanceláří Trčka 11/2018.

- Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny případné přeložky IS, POV a DIO.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí.

Návrh řešení:

- Na základě provedených průzkumů a vycházejíc z posudku Ing. Trčky navrhnout nejefektivnější řešení pro zajištění nestabilního svahu.

Oprava bude prováděna za omezení dopravy. Součástí plnění je projekt DIO a jeho projednání.

Termín realizace:

Dokumentace pro stavební povolení DSP - koncept

- **Nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy**

Dokumentace pro stavební povolení – DSP - čistopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**

Dokumentace pro provádění stavby PDPS - koncept

- **Nejpozději do 1 měsíce od vydání stavebního povolení**

Dokumentace pro provádění stavby – PDPS - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro provádění stavby od Objednatele**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ pro oblast Kladno, tel. [REDACTED], email: [REDACTED]
Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, tel. [REDACTED], email: [REDACTED]
Viktor Pročka, cestmistr CMS Zbraslav, tel. [REDACTED], email: [REDACTED]

Fotodokumentace:

