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Stejnopis č.: 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

n a  z h o t o v e n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  p r o  v y d á n í  

s p o l e č n é h o  p o v o l e n í  a  z a j i š t ě n í  p o v o l e n í  s t a v b y  

 

Radnice MČ Praha 16 
 

číslo smlouvy objednatele: 4433/2019 

číslo smlouvy zhotovitele: TO-542/2018 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

 

I. 

S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
Městská část Praha 16 

se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín 

IČ: 00241598,  

DIČ: CZ 00241598 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 27-2000861379/0800 

zastoupeno: Mgr. Karlem Hanzlíkem – starostou městské části 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

 

 

a 

 

 

TECHNICO Opava s. r. o.  

se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava 

IČ: 25849204 

DIČ:  CZ25849204 

zapsána: v obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 21841 

bankovní spojení: ČSOB a. s. 

číslo účtu: 266 858 637 / 0300 

zastoupena: Ing. Martinem Uličným, jednatelem 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

t a k t o : 
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II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

 

1. Předmětem smlouvy je:  

- zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení zpracovanou podle § 1d 

Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění 

stavebně-technických, inženýrsko-geologických průzkumů a zaměření potřebných pro její 

zpracování, (dále jen „Společná PD) 

- společně s vypracováním Společné PD zajistit inženýrskou činnost a to včetně vypracování a 

podání žádosti o povolení stavby, zajištění všech požadovaných náležitostí a účasti v tomto 

řízení až do vydání pravomocného povolení stavby. 

 

    pro stavbu „Radnice MČ Praha 16“ v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné 

zakázky na dílo ze dne 5.12.2018, usnesení RMČ: 78/2018                .  

Zhotovitel je dále povinen dodržet prostorové i objemového řešení podle předložené Studie 

zveřejněné na profilu zadavatele v  rámci výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace 

na dodavatele služeb – zpracování projektové dokumentace – „Radnice MČ Praha 16“. 

Projektová dokumentace musí respektovat parametry předpokládané ve Studii, týkající se 

umístění, architektury, provozu, stavebního řešení, technické infrastruktury, technického 

vybavení, denního osvětlení, dopravního napojení, dopravy v klidu a přehledu kapacit.  

Studie tvoří přílohu této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že má se zpracovatelem studie 

vypořádána autorská práva. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího 

řízení v souladu s § 36 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 230/2012 Sb. Specifikace předmětu plnění je obsahem 

přílohy č. 2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy. 

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 

provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 

jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve 

stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou. 

5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zhotovením (i z části). 

 

III.   

SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a 

stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro 

plnění dle této smlouvy nezbytná.  

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a 

smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z 

technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají 

vliv na možnost plnění dle této smlouvy. 
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 IV. 

D O B A   P L N Ě N Í 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v 

jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do: 

 

 

Zhotovení Společné PD   16 týdnů po datu podpisu Smlouvy 

o Dílo 

Zajištění pravomocného povolení 20 týdnů od předání Společné PD 

 

 

(dále jen „lhůta pro dokončení“). 

 

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to 

pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro 

dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty 

pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele. 

Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené 

orgány, jejichž závazná stanoviska je Projektant v rámci příslušného plnění povinen opatřit, 

nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro 

vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Projektant je povinen Klienta o 

prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu 

poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 

Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Projektant 

objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval 

potřebnou součinnost. 

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. 

přerušení provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková 

smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně 

vynaložené v důsledku přerušení provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s 

prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že 

prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci podle čl. IX.  

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek 

této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 

spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a 

vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro 

dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro 

dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající 

skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající 

prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly 

nebo trvaly během doby před tímto oznámením.  

2.  Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele. 
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3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. Dílo bez zjevných vad a nedodělků 

bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí 

díla. 

V. 

C E N A   D Í L A    A    P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu 

s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná, a to 

ve výši: 

 

 

Nabídková cena celkem bez DPH 2 470 000,- Kč 

DPH 21%     518 700,- Kč 

Nabídková cena celkem včetně DPH 2 988 700,- Kč 

  

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.   

 

Zhotovení díla je rozčleněno na dvě fáze v návaznosti na časové a věcné hledisko:  

 

I. fáze –  Projektová dokumentace pro vydání společného povolení  

  

Cena I. fáze bez DPH 2 390 000,- Kč 

DPH 21% 501 900,-  Kč 

Cena I. fáze celkem včetně DPH 2 891 900,- Kč 

 

 

Vyhotovení Společné PD, jejž je bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o 

odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 20 dnů od převzetí 

dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě 

potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 

75% ceny I. fáze a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a 

přejímajícího. 

Obsahem této fáze je zapracování výsledků veřejnoprávního projednání společné PD (čistopis 

PD). Pozastávka ve výši 25% I. fáze včetně DPH bude zaplacena po předložení pravomocného 

povolení stavby. 
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II. fáze – Pravomocné povolení stavby 

 

Cena II. fáze bez DPH 80 000,- Kč 

DPH 21% 16 800,- Kč 

Cena II. fáze celkem včetně DPH 96 800,- Kč 

 

Na základě předloženého pravomocného povolení stavby dodavatel vystaví fakturu - daňový 

doklad ve výši 25% ceny I. fáze + 100% ceny II. fáze. 

 

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

včetně těchto údajů: 

 

-  údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ 

-  údaje zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ  

- evidenční číslo daňového dokladu 

- bankovní spojení zhotovitele 

- datum vystavení daňového dokladu 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- rozsah a předmět fakturovaného plnění 

- číslo smlouvy 

- název stavby 

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury 

  

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2 

tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. 

V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 

oprávněně vystavené faktury. 

4..  Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 

1 tohoto článku, a to 30 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny a odeslány na 

adresu objednatele Městská část Praha 16. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami. 

     Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

 

 

VI. 

O D P O V Ě D N O S T    Z A    V A D Y 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže 

byly způsobeny porušením jeho povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené  použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost 

anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
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3.  Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 

jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad 

zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady 

díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné  výzvy - reklamace 

objednatelem. 

4.  Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60-ti  dnů od oznámení reklamace, dává zhotovitel jako 

autor díla (podléhá-li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad 

díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv 

finanční či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje 

objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.   

VII. 

S M L U V N Í   P O K U T Y 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním sjednaných termínů dle čl. IV odst. 1 této smlouvy je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného 

dílčího plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta 

může být uplatňěná maximalné do celkové výše ceny příslušného dílčího plnění dle čl. V. dost. 

1 této smlouvy. 

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30-ti dnů od písemně oznámené výzvy 

k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

za každou zjištěnou vadu. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy, a to 

způsobem uvedeným v čl. XIV.  

3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 

zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4 , je objednatel povinen na 

tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel 

nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený 

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. 

XIV. 

4. Za vady a nedostatky se považuje, dle této smlouvy, nedodání vyjádření a stanovisek 

dotčených orgánů  státní správy a správců technické infrastruktury. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní 

pokuta může být uplatněna maximálně do celkové výše dlužné částky. 

4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

5. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od 

okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. 

VII.  odst. 1,2, 3 a 4, a to na účet objednatele. 

6. Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady 

škody. Náhrada škody může být uplatněna maximálně do výše celkové ceny díla dle čl. V. 

odst. 1 této smlouvy 
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VIII. 

Z Á R U Č N Í   D O B A 

 

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. 

2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 3 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

 

IX. 

V Y Š ŠÍ   M O C 

 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

  Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v 

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné 

povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o 

živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území 

ČR. 

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 

budou okolnosti vyšší moci působit. 

  Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

X. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2.  Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 

nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 

objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší 

jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla. 

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)  na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
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b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 

veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní 

strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 

finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 

znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 

příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 

2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIV. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

11.  Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy ke dni zániku smlouvy). 

 

 

XI. 

Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í 

 

1. Cena díla pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné průzkumy 

a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie (např. hluková, architektonická, 

exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně bezpečnostní řešení, podklady, 

údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy o nadzemních a podzemních 

stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných pásmech, spolupráci se zadavatelem, 

projednání za účelem vydání stavebního povolení, koordinaci projektu, případně pasportizaci - 

stávajícího stavu díla. 

 

XII. 

O S T A T N Í   U J E D N Á N Í 

 

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 

účelem plnění předmětu smlouvy. 

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat pravidelné kontrolní 

dny k projednání návrhů řešení jednotlivých částí projektové dokumentace za účasti 

objednatele a jeho mandatářů minimálně 1x měsíčně. . 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke 

stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 

způsobené při výkonu své činnosti.  

5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci 

stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli potřebné zatěžovací údaje základů stavby pro 

vyhotovení stavebně-technického průzkumu stávajících základů s cílem jejich využití pro 

výstavbu nové radnice do 28.2.2019 

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli do 31.3.2019 výsledky stavebně-technického průzkumu 

základů včetně  návrhu na jejich využití pro výstavbu nové radnice. 

 

XIII. 

P R O V Á D Ě N Í   D Í L A  

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. 

Oprávněné osoby objednatele: 

- ve věcech smluvních:  Mgr. Karel Hanzlík 

- ve věcech technických:  Ing. Milan Bouzek 

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. Oprávněné 

osoby zhotovitele: 

- ve věcech smluvních:   Ing. Martin Uličný, jednatel 

- ve věcech technických:  Ing. Matěj Kudlík, HIP 

 

XIV. 

U S T A N O V E N Í   O   D O R U Č OV Á N Í 

 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 

účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti 

kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.  

 

XV. 

Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í   O  Z Á N I K U   S M L O U V  Y  

 

Pokud by na základě objemové studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky tak, že 

by došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím postup ve smyslu zákona č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní strany se dohodly, že tato 

smlouva zaniká, a to s účinky ke dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC). Strany dohodou 

vypořádají plnění poskytnutá zhotovitelem do dne zániku smlouvy. 
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XVI. 

A U T O R S K Á P R Á V A 

 

1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná 

autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na 

objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely 

přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realizovat do deseti let od 

předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.  

2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým 

způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté 

licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo: 

A. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to  

a) k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí 

b) ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, 

c) pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, 

d) pro zhotovení dokumentace pro výběr  dodavatele stavby,  

e) pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího 

autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro 

provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla,  

f) pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby a pro kolaudaci stavby, 

g) nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, 

B. užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 

výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 

C. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo 

dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického 

zobrazení autorského díla je vlastnictvím Autora, a za podmínky, že nebude takové užití v 

rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 

3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 

autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli 

společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob 

vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně 

veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající z 

úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši. 

4. Zhotovitel poskytuje zákazníkovi objednatele právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej 

poskytuje objednateli samotnému. Zákazník objednatele ani objednatel není povinen 

převoditelná práva využít. 

5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této 

smlouvě. 

 

XVII. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 

 

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, 

které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. 

2.  Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy. 
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3.  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv (registr 

smluv), vedené Městskou částí Praha 16, která je veřejně přístupná. 

 

4.  Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně 

některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy přísl. 

osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.  

 

5.  Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 16 je povinna poskytnout 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby 

veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, 

pokud o ně požádají. 

 

6.  Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb uveřejnit tuto Smlouvu 

v registru smluv, který spravuje Ministerstvo vnitra. 

 

7.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“ 

 

8.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

9.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, výslovně prohlašují, že 

smlouvě porozuměly a bezvýhradně s jejím obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tato 

smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek a že obsah smlouvy nebo její uzavření nebyly jakkoli vynucovány, 

smlouva neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců. 
 

 

 

Příloha:   

- Studie Úřad MČ Praha 16, vypracováno: Michal Fišer/ 03-2018 

 

 

V Praze dne :  13. 2. 2019                 V Praze dne:   2. 1. 2019 

 

 

 

 

 

……………………………….                                        ………………………………. 

objednatel                   zhotovitel   


