
Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Sanace a stavby APOLLO s.r.o.,
se sídlem Ostrava Vítkovice, U Nádraží 1155/25, PSČ 703 00
IČ: 27778428,
DIČ: CZ 27778428,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 51548
bankovní účet číslo ~edený u Raiffeisenbank a.s.
zastoupena jednatele~anem Baierem

(dále jako ZhotoviteI)

a

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,
Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00602141
DIČ:CZ00602141
bankovní účet číslo: ~edený ~ KB Ostrava, a.s.
zastoupena ředitelem školy Mgr. Tomášem Režábem

(dále jen Objednatel),

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele k provedení Díla
specifikovaného v článku II. této Smlouvy a závazek Objednatele toto Dílo .převzít a zaplatit,
cenu za jeho provedení určenou čl. III. této Smlouvy.

II.
Předmět plnění

Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele, provést na svůj
náklad a nebezpečí, "Rekonstrukci chodby č. 207 a nátěr zábradlí vedlejšího schodiště", ve
školní budově na Střední průmyslové škole v Ostravě - Vítkovicích, Zengrova 82211, 703 00
Ostrava - Vítkovice, v rozsahu nabídkového rozpočtu ze dne 30. 01. 2019, odsouhlaseného
oběma smluvními stranami, který tvoří jakožto Příloha č. 1nedílnou součást této Smlouvy.

III.
Cena a způsob jejího zaplacení

Celková cena Díla byla stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran na základě
nabídkového rozpočtu Zhotovitele ze dne 30.01.2019, odsouhlaseného oběma smluvními
stranami, v celkové výši: 488 790,-Kč bez DPH ------------------------------------------------------
(slovy: čtyřistaosmdesátosmtisícsedmsetdevadesátkorunčeských), který tvoří, jakožto Příloha
č, 1, nedílnou součást této Smlouvy. Režim DPH bude řešen v souladu s ustanoveními zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též "ZDPH").
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Nezbytnou součástí konečné faktury bude finální Předávací protokol, podepsaný
Objednatelem, potvrzující, že Dílo. bylo. Zhotovitelern provedeno řádně a včas, bez vad a
nedodělků a Objednatelem převzato.

Zhotovitel je oprávněn k fakturaci až po. řádném a úplném dokončení Díla bez vad a
nedodělků a jeho. převzetím Objednatelem na základě písemného. Předávacího. protokolu,
podepsaného Objednatelem, který bude vyhotoven ve dvojím vyhotovení s tím, že Zhotovitel
i Objednatel obdrží po. jednom z nich. V tomto Předávacím protokolu bude uvedeno, zda je
Dílo. Objednatelem převzato. s výhradami, nebo. bez výhrad. Bude-li Dílo. převzato.
s výhradami, je Objednatel povinen v Předávacím protokolu jednotlivé výhrady k Dílu
výslovně uvést a Zhotovitel je povinen jednotlivé výhrady odstranit v Objednatelem
dodatečně stanovené lhůtě. Budou-li vady, k nimž se vztahují výhrady uvedené v Předávacím
protokolu, odstraněny, smluvní strany se zavazují tuto. skutečnost zaznamenat do. finálního.
Předávacího. protokolu, a to. včetně dne, kdy k odstranění došlo. Předávací protokol musí být
přiložen k faktuře Zhotovitele, jako. její nedílná součást.

Podpisem Předávacího. protokolu však Objednatel nestvrzuje správnost, úplnost ani
funkčnost předávaného. Díla. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2605
odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady
Díla u Zhotovitele nejpozději do.30-ti kalendářních dní ode dne převzetí Díla Objednatelem.

Objednatel souhlasí, že cena může být navýšena o. vícepráce, které požaduje
Objednatel, kdy tyto. vícepráce musí být smluvními stranami sjednány písemně v Dodatku
k této. Smlouvě.

IV.
Čas plnění a Vady Díla

Dílo. bude předáno. Zhotovitelem Objednateli nejpozději do: 2 kalendářních měsíců cd
převzetí staveniště zhotovitelem (termín může být upraven vzájemnou písemnou dohodou
smluvních stran z důvodů zákonem stanovených a nevhodných klimatických podmínek).

Smluvený termín plnění může být změněn vzájemnou dohodou smluvních stran
v případě, že dojde k písemné dohodě o. dalších víceprací požadovaných Objednatelem,
plněných Zhotovitelem na základě této. Smlouvy a tako.vé písemné dohody,

V případě nedodržení sjednaného. termínu dodání řádně dokončeného Díla se
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky
za každý zapo.čatý .den prodlení, a to až do dne, kdy bude Dílo skutečně předáno, bude-li Dílo
předáno bez vad, anebo do. dne, kdy budou odstraněny veškeré vady Díla, bude-li Dílo
předáno s vadami.

Objednateli vznikne nárok na úhradu smluvní pokuty bez ohledu na zavmem
Zhotovitele, přičemž uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno.
právo Objednatele na náhradu škody v celém rozsahu ve smyslu ustanovení § 2050
občanského zákoníku.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst do ceny Díla.

Stránka 2 z 4



V.
Nabytí vlastnického práva k Dílu a přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli, okamžikem, kdy Dílo
postupně vzniká a přirůstá k nemovitosti Objednatele

Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem, kdy
Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele na základě Předávacího protokolu.

VI.
Společná a závěrečná ustanovení

Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup k přípojce elektrického proudu 220V, k přípojce
vody a přístup na WC. Spotřebovaná elektrická energie a voda budou hrazeny Objednatelem.

Záruční doba na provedené práce se sjednává na 24 měsíců od finálního předání a
převzetí Díla Objednatelem. Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně způsobené
užíváním Díla Objednatelem v rozporu s jeho účelem.

Jakékoliv změny nebo dodatky k této Smlouvě budou prováděny písemně
a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, pokud nestanoví zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak.
V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a
účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, provede uveřejnění
v souladu se zákonem "Střední průmyslová škola, Ostrava- Vítkovice, příspěvková
organizace" .
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Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž jedno vyhotovení obdrží
Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha Č. 1 - Nabídkový rozpočet ze dne 30. 01. 2019

V Ostravě dne 01.02. 2019

Sffed", prúmyslOVó tkola
OSTRAvA VíTKOVICE

2
pflspěvkovó orqanlzace

Sonac::e Ci stavby APOU.O S.f.C.
U Nádraží ®

70300
~.~ 8
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Položkový rozpočet
S: Rekonstrukce chodby Č.207, nátěr zábradlí vedlejšího schodiště

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
Díl: 61 Uoravv povrchů vnitřní 106423,54

1 602011112ROO Oprava omítek. jádrových. ručně m2 15.00000 168.50 2527.50
2612421331RT2 Oprava omítek - štukových m2 169.00000 158.50 26786.50
3 622473186ROO Příplatek za rohovník omítek ze suché směsi m 50.00000 57.90 2895.00
4 612481113ROO Potaženi vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 249.00000 115.50 28759.50
5 602016193ROO Penetrace hloubková stěn m2 249.00000 52,40 13047.60
6 622432111 ROO Omítka stěn weber-pas marmolitjemnozrnná m2 81.12000 399.50 32407,44

Díl: 64 Výplně otvorů 46495,80
7 968061125ROO Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pl, do 2 m2 kus 9.00000 11.20 100.80
8 642201011 RAO Výměna dveří 1kř, kování stávající kus 9.00000 5155.00 46395.00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 20122,00
9 941955003ROO Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 2.5 m m2 88.00000 144.50 12716.00

10 946941196ROO Nájemné pojízdných Alu věží BOSS. 2.5 x 0.85 m den 10.00000 229,00 2290.00
11 946941106ROO Montáž pojizdných Alu věží BOSS. 2.5 x 0.85 m sada 8.00000 373.50 2988.00
12 946941806ROO Demontáž pojízdných Alu věží BOSS. 2.5 x 0,85 m sada 8.00000 266.00 2 128.00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 6872,80
13 952901111 ROO Vyčištění budovo výšce podlaži do 4 m m2 88.00000 78.10 6872,80

Díl: 97 Prorážení otvorů 24026,99
14 979100014RAB Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km. vnitrost. 25 m, svislá t 8.33460 1112,00 9268,08

doprava z 2.NP ručním nošením
15 979087392ROO Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalšich 10 m t 25.00380 89.60 2240.34
16 979081121ROO Připlatek k odvozu za každý další 1 km t 166.69200 15.10 2517.05
17 979990107ROO Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 8.33460 1 200.00 10001.52

~. _. - ----_.- ._-
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 112228,36

18 7669000 1ORAA Demontáž obloženi stěn, z panelů m2 249.00000 130.00 32370.00
19 767585113ROO Montáž doplňků - okrajová lišta m 62,40000 123.50 7706,40

20 766711021ROO Provizorní vstup na staveniště m2 10.24000 304,00 3112.96
21 766660016RAO Montáž dveři jednokřídlových šířky 90 cm kus 9.00000 756.00 6804.00
22 61161903R Dveře vnitřní hladké plné kus 9.00000 4915.00 44235.00
23 54914629R Dveřní kováni - nutno upřesnit kus 9.00000 2000.00 18000.00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 70544,16
24 767586101 RT1 Nosný rošt podhledu. modul 60 x 60 cm (kazety) m2 88.00000 382.00 33616.00
25 767586201 ROO Podhled. modul 60 x 60 (kazety) m2 88,00000 405,50 35684.00
26 767141800ROO Demontáž konstr.pro beztm.zaskleni.vč.zaskleni m2 10.24000 121.50 1244.16

Díl: 775 Podlahy 1 890,00
27 775981112RV2 Lišta přechodová, dodávka. montáž ks 1.00000 1890.00 1 890.00

Díl: 783 Nátěrv 16201,02
28 783201821 ROO Odstraněni nátěrů z kovových konstrukcí m2 54.12000 122.50 6629.70
29 783214900ROO Nátěr kovových konstrukcí m2 21.00000 151,50 3181,50
30 783220010RAO Nátěr kovových doplňkových konstrukcí m2 28.12000 166.50 4681.98
31 783322320ROO Nátěr radiátorů m2 3.60000 172,00 619.20
32 783424240ROO Nátěr potrubi do DN 50 mm m 28.80000 37.80 1 088.64

Díl: 784 Malby 8170,56
33 784195122ROO Malba tekutá Primalex Standard. barva. 2 x m2 169.00000 38.40 6489.60
342 Zakrývání podlah. nábytku. zařízení m2 123.60000 13.60 1680.96

Díl: M21 Elektromontáže 60815,00
35 900 R24 Elektromontáže Soubor 1.00000 50000.00 50000.00
36 220261662ROO Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 100.00000 91.30 9130.00
37 220261664ROO Zazděni drážky m 100.00000 13,30 1 330.00
38 220261665ROO Začištění drážky, konečná úprava m 100.00000 3.55 355.00

Díl: ON Ostatní náklady 15000,00



39 110 ROO

40 005121020R

Mimostaveništní doprava individual.

Provoz zařizení staveníště

Kč
Soubor

1,00000

1,00000

10000,00

5000,00

26 488790,231


