

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	08 -02- 2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	2701/E/19

obc100d

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **MATEX HK s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18080
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted], ředitel
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Jaroměřská – v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 119013 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI JAROMĚŘSKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ – RUSEK“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je oprava chodníku v ulici Jaroměřská, Hradec Králové - Rusek. Blíže je předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval [REDAKCE]
2. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:
 - odstranění betonových dlaždic vč. podkladu,
 - žulová dlažba ve sjezdech bude rozebrána a odvezena do skladu TSHK na letišti,
 - úprava pláně urovnáním a zhutněním,
 - dodávka a rozprostření podkladních vrstev,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby,
 - provedení výkopu a zemních prací pro pokládku chráničky a kabelů VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení min. 50 cm,
 - veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provedou TSHK osazení nových sloupů VO vč. kabeláže.
3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů a vyzískaných materiálů v souladu s platnými právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.
5. Součástí předmětu díla a níže sjednané ceny díla je dále zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:

- před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),
 - zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. při výstavbě apod.),
 - před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení sítí a to jak z hlediska směrového, tak hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo v terénu. Během provádění prací budou respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.
6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je v plném rozsahu dodržet.
7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
9. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV. **TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy, nebo dle klimatických podmínek.

Podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí je zhotovitel povinen do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

O předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději **do 60 dnů** od protokolárního předání staveniště.

3. Místem plnění je ulice Jaroměřská na p. p. č. 845/21, 816/4, st. 13, 87 v k. ú. Hradec Králové – Rusek.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 937 847,- Kč.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, mj. i provádění prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a skládkovné. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule stavby, projednávání s úřady apod.) Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1.2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a

přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty, jejíž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se v otázce splatnosti takové smluvní pokuty postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.
10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Na vyměněné části se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 3 tohoto článku.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli

bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PŘÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a nemožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla (a to navzdory řádnému splnění povinností dle čl. III. odst. 5 této smlouvy), je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
3. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
4. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
5. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

8. Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení od společnosti CETIN, ČEZ, GasNet.
9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (popř. i s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitých věcí), to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací, únik škodlivých látek apod.
12. V průběhu provádění díla budou ze strany zhotovitele důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
13. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky.
14. Zhotovitel zajistí, aby veškeré práce byly prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
15. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz odpadu a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele odevzdávají zadavateli.
16. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
17. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
18. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

20. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Žádný zápis z kontrolního dne však není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.
21. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
22. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám svojí činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bez bezodkladného dorovnání uvedeného minimálního pojistného plnění bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
23. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla bez (jakýchkoliv) vad, případně odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5 smlouvy),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
 3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.
 4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
 5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
 6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
 7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další

doklady stanovené příslušnými platnými předpisy, touto smlouvou nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.

5. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
6. Zhotovitel při předání hotového díla objednateli předá v tištěné a elektronické podobě geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích veškerých případných budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby.

V Hradci Králové dne 7.2. 2019


ZA Z




Jednatel společnosti
MATEX HK s.r.o.

11. 02. 2019

V Hradci Králové dne



Správce rozpočtu



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	STAVEBNÍ UPRAVY CHODNIKU V ULICI JAROMĚŘSKÁ, HK - Rusek	Objednatel:	Technické služby Hradec Králové	IČ/DIČ:	64809447/
Druh stavby:	stavební úpravy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ULICE JAROMĚŘSKÁ, HK - Rusek	Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	77
JKSO:	82229	Zpracoval:		Datum:	09.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž		Vedlejší náklady		Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	937 847,00
Základ 21%	937 847,00	DPH 21%	196 947,87	Celkem včetně DPH	1 134 795,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNĚ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



Slepý stavební rozpočet

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ULICI JAROMĚŘSKÁ, HK - Rusek	Doba výstavby:	Objednatel: Technické služby Hradec Králové
Druh stavby: stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: [REDACTED]
Lokalita: ULICE JAROMĚŘSKÁ, HK - Rusek	Konec výstavby:	Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
JKSO: 82229	Zpracováno dne: 09.05.2018	Zpracoval: [REDACTED]

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Stavební úpravy chodníku									
11 Přípravné a přídružené práce									
1	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým 260,0 Betonová dlažba + DL_60_předláž_A + DL_80_předláž_A Zámková dlažba Žulová dlažba	m2	260,000					RTS I / 2018
				260,000					
				0,000					
				0,000					
2	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 97,7	m2	97,700					RTS I / 2018
				97,700					
3	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 42 + rozebrání stávající dlažby ze žulových kostek	m2	42,000					RTS I / 2018
		<i>Poznámka: (SKL-KAMENÍ)</i>		42,000					
4	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici 42 - rozebrání stávající dlažby ze žulových kostek	m2	42,000					RTS I / 2018
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON	m2	260,000					RTS I / 2018
		260,0 Betonová dlažba		260,000					
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON	m	180,000					RTS I / 2018
		180 + betonové obrubníky		180,000					
7	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 180+***	m	180,000					RTS I / 2018
				180,000					
8	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON	m3	10,350					RTS I / 2018
		0,15 * 69 + Bourání betonů		10,350					
9	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky (35,88 + 26,10 + 22,77) + 8,4 + BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	93,150					RTS I / 2018
				93,150					
10	113108441R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva 260,0 Betonová dlažba	m2	329,000					RTS I / 2018
		69 Beton - bouraný		260,000					
				69,000					
11	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm ODVOZ NA KLÁDKU - KAMENÍ	m2	69,000					RTS I / 2018
		69 pod komunikaci		69,000					
		<i>Poznámka: (SKL-KAMENÍ)</i>							
12	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ	m2	42,000					RTS I / 2018
		42		42,000					
13	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ	m2	260,000					RTS I / 2018
		260,0		260,000					
14	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky (45,54 + 27,72 + 200,20) + BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	273,460					RTS I / 2018
				273,460					
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,5 * + stromy a pařezy	t	366,610					RTS I / 2018
		(35,88 + 26,10 + 22,77) + 8,4 + HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT		0,000					
		+ (45,54 + 27,72 + 200,20) + SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT		93,150					
				273,460					
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (10-1) * (* 0,15 + * 0,1) UV a SDZ	t	3 299,490					RTS I / 2018
		(10-1) * (1,5 * +) stromy a pařezy		0,000					
		(10-1) * ((35,88 + 26,10 + 22,77) + 8,4 +) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT		0,000					
				838,350					

17	979990103R00	(10-1) * (+ (45,54 + 27,72 + 200,20) +) SUT : BETON + KAMENI + ASFALT	t	2 461,140	
		Poplatek za skládku suti - beton		84,750	RTS I / 2018
		(35,88 + 26,10 + 22,77) + + (10-1) * (* 0,15 + * 0,1) BETON		84,750	
18	997221855/00IM	Poplatek za skládku - kamení	t	281,860	
		8,4 + (45,54 + 27,72 + 200,20) KAMENI		281,860	
12 Odkopávky a prokopávky					
19	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	14,655	RTS I / 2018
		0,15 * 97,7		14,655	
20	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	29,310	RTS I / 2018
		0,15 * 97,7		14,655	
		0,15 * (97,7 +)		14,655	
21	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	36,990	RTS I / 2018
		0,1 * 369,9 sanace		36,990	
		rostlý terén		0,000	
22	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	11,097	RTS I / 2018
		0,3 * 0,1 * 369,9 sanace		11,097	
		0,3 * rostlý terén		0,000	
23	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	7,703	RTS I / 2018
		0,3 * (+ 16,28 ; pro veřejné osvětlení + 2 + 0,2 * 0,1 * 369,9;) výkopy		7,703	
		0,3 * () výkopy		0,000	
13 Hloubené vykopávky					
24	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,654	RTS I / 2018
		Výkop rýhy pod obrubníky		0,000	
		0,2 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení Výkopy pro kanalizaci		3,256	
		2 + 0,2 * 0,1 * 369,9; sondy pro zajištění polohy sítí		9,398	
25	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,703	RTS I / 2018
		0,3 * (+ 16,28 ; pro veřejné osvětlení + 2 + 0,2 * 0,1 * 369,9;) rýha pod obrubníky		7,703	
26	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	13,024	RTS I / 2018
		0,8 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení		13,024	
27	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,907	RTS I / 2018
		0,3 * 0,8 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení		3,907	
16 Přemístění výkopku					
28	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	62,668	RTS I / 2018
		0,1 * 369,9 sanace		36,990	
		rostlý terén		0,000	
		Výkop rýhy pod obrubníky		0,000	
		0,2 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení Výkopy pro kanalizaci		3,256	
		2 + 0,2 * 0,1 * 369,9; sondy pro zajištění polohy sítí		9,398	
		0,8 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení Výkopy pro kanalizaci		13,024	
29	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	62,668	RTS I / 2018
		- - Využitá zemina		0,000	
		0,1 * 369,9 sanace		36,990	
		rostlý terén		0,000	
		Výkop rýhy pod obrubníky		0,000	
		0,2 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení Výkopy pro kanalizaci		3,256	
		2 + 0,2 * 0,1 * 369,9; sondy pro zajištění polohy sítí		9,398	
		0,8 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení Výkopy pro kanalizaci		13,024	
30	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	564,012	RTS I / 2018
		(10 - 1) * (- -)		0,000	
		(10 - 1) * (- -) Využitá zemina		0,000	
		(10 - 1) * (0,1 * 369,9) sanace		332,910	
		(10 - 1) * () rostlý terén		0,000	
		(10 - 1) * () Výkop rýhy pod obrubníky		0,000	
		(10 - 1) * (0,2 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení) Výkopy pro kanalizaci		29,304	
		(10 - 1) * (2 + 0,2 * 0,1 * 369,9;) sondy pro zajištění polohy sítí		84,582	
		(10 - 1) * (0,8 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení) Výkopy pro kanalizaci		117,216	
17 Konstrukce ze zemin					
31	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,060	RTS I / 2018
		15,06 ; pro veřejné osvětlení		15,060	
32	58330000.A	Písek kopaný tříděný 0-4mm	t	27,379	RTS I / 2018
		1,01 * 15,06 ; pro veřejné osvětlení * 1,8		27,379	
18 Povrchové úpravy terénu					
33	181101111R00	Úprava pláně se zhutněním - ručně	m2	369,900	RTS I / 2018
		369,9 + Zhutnění pláně		369,900	
34	181101111R00	Úprava pláně se zhutněním - ručně	m2	369,900	RTS I / 2018

35	182001111R00	369,9 pod sanací Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 1,05 * (369,9 +)	m2	369,900 388,395	RTS I / 2018
36	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou 97,7 Ornice	m2	97,700	RTS I / 2018
37	180501111R00	Zpevnění ploch dmováním plošným v rovině 97,7	m2	97,700	RTS I / 2018
38	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (97,7 +) * 0,25	m3	24,425	RTS I / 2018
39	180400120RA0	Založení trávníku parkového s odplevelením 97,7 +	m2	97,700	RTS I / 2018
40	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině 97,7	m2	97,700	RTS I / 2018
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					
41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 - - Využitá zemina 0,1 *369,9 sanace rostlý terén Výkop rýhy pod obrubníky 0,2 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení Výkopy pro kanalizaci 2 + 0,2 * 0,1 * 369,9; sondy pro zajištění polohy sítí 0,8 * 16,28 ; pro veřejné osvětlení Výkopy pro kanalizaci	m3	62,668 0,000 36,990 0,000 0,000 3,256 9,398 13,024	RTS I / 2018
21 Úprava podloží a základové spáry					
42	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou 54,25 hutnění rýhy ; pro veřejné osvětlení 54,25 hutnění záspy ; pro veřejné osvětlení	m2	108,500 54,250 54,250	RTS II / 2018
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
43	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (236,82 + 2,37)	m2	239,190 239,190	RTS I / 2018
44	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm (236,82 + 2,37)	m2	369,900 369,900	RTS I / 2018
45	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (110,4 + 20,30)	m2	130,700 130,700	RTS I / 2018
46	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm (236,82 + 2,37 + 110,4 + 20,30)	m2	369,890 369,890	RTS I / 2018
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (236,82 + 110,40) + + Přírodní Karamelová Červená Plisková (2,37 + 20,3) + Červená - SLEPECKÁ	m2	369,890 347,220 0,000 0,000 0,000 22,670 0,000	RTS I / 2018
48	592451170	Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní 1,04 * (236,82 + 110,40) Přírodní	m2	361,109 361,109	RTS I / 2018
49	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm ODHAD 0,05 * ((2,37 + 20,3) + (236,82 + 110,40) +) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% 0,05 * (+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5%	m	18,495 18,495 0,000	RTS I / 2018
50	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená 1,04 * (2,37 + 20,3) Červená - SLEPECKÁ	m2	23,577 23,577	RTS I / 2018
711 Izolace proti vodě					
51	919726122/00IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 0,5 * 2 * 100 Separate	m2	100,000 100,000	
52	711132311R00	Poznámka: započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů Prov. izolace novovou fólií svísele, vč. uchyc.prvků 0,5 * 2 * 100	m2	100,000 100,000	RTS I / 2018
53	28323113	Fólie novová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm 1.1 * (0,5 * 2 * 100)	m2	110,000 110,000	RTS I / 2018
54	28342406	DEKDREN ukončovaci lišta N8 PVC, l = 2 m 1,05 * (2 * 100 * 0,5)	kus	105,000 105,000	RTS I / 2018
89 Trubní vedení					
	431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,000	RTS I / 2018

56	899432111R00	10 / 2 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	5,000		RTS I / 2018
57	899	Čištění stávajících uličních vpustí	kpl.	2,000		R-položka
58	899231111R00	2 Pročištění uličních vpustí Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,000		RTS I / 2018
59	899232111R00	2 / 2 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	1,000		RTS I / 2018
90 Hodinové zučtovací sazby (HZS)						
60	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU 369,9 / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku * 3 Napojení VO	h	7,398	7,398 0,000	RTS I / 2018
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						
61	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou lože z betonu C16/20 XF1 (popř. C16/20 n XF1)	m	178,400		RTS I / 2018
62	592173328	178,40 Zahradní Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý	kus	187,320	178,400 187,320	RTS I / 2018
63	917862111R00	1,05 * 178,40 Zahradní Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3)	m	17,000		RTS I / 2018
64	592174230	+ Odměřeno elektronicky Silniční Odměřeno elektronicky Nájezdový Odměřeno elektronicky Přechodový 17 + 2 * Odměřeno elektronicky Chodníkový	kus	17,850	0,000 0,000 0,000 17,000	RTS II / 2017
65	919794441R00	Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 1,05 * (17 + 2 *) Chodníkový Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 +2++10 +	kus	12,000	17,850 12,000 12,000	RTS I / 2018
998 Přesun hmot HSV						
66	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 868,16 - - (1,5 *) stromy a pařezy - ((35,88 + 26,10 + 22,77) + 8,4 +) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT - (+ (45,54 + 27,72 + 200,20) +) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	501,550	868,160 0,000 -93,150 -273,460	RTS I / 2018
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
67	999_E,defVD	Hutníci geotechnické zkoušky včetně protokolu	kpl.	3,000		
68	999_sítě	3 Vytýčení stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu	kpl.	1,000	3,000 1,000	
69	999_Zař. stav.VC	1 Poznámka: geodetické práce před, během a po výstavbě Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	1,000	
70	999_DSPS	1 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 Kompletní vypracování DSPS včetně odevzdání tištěné a digitální verze v počtu dle SoD	kpl.	1,000	1,000	
71	999_RDSVD	1 Realizační dokumentace stavby 1 Realizační a dílenská dokumentace vypracovaná zhotovitelem včetně technologických postupů	soub.	1,000	1,000	
72	999_DIOVD	1 Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby ODHAD	kpl.	1,000	1,000	
73	999_DDZVD	1 Kompletní provedení montáž, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení	kpl.	1,000	1,000	
74	999_BOZP	1 Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	1,000	R-položka
75	999_ING	1 Inženýrská činnost	soub.	1,000	1,000	
76	999_Provoz	1 Provozní vlivy	soub.	1,000	1,000	
77	999_Doklady	1 Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady	soub.	1,000	1,000	
				Celkem:	937 847,00	

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ULICI JAROMĚŘSKÁ, HK - Rusek	Objednatel:	Technické služby Hradec Králové
Druh stavby:	stavební úpravy	Projektant:	
Lokalita:	ULICE JAROMĚŘSKÁ, HK - Rusek	Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno di	09.05.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO101		Stavební úpravy chodníku			
SO101	11	Přípravné a přidružené práce			
SO101	12	Odkopávky a prokopávky			
SO101	13	Hloubené vykopávky			
SO101	16	Přemístění výkopku			
SO101	17	Konstrukce ze zemin			
SO101	18	Povrchové úpravy terénu			
SO101	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní			
SO101	21	Úprava podloží a základové spáry			
SO101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			
SO101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			
SO101	711	Izolace proti vodě			
SO101	89	Trubní vedení			
SO101	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
SO101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch			
SO101	998	Přesun hmot HSV			
SO101	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

Celkem:

937 847,00