

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Zapsaný u:	zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Jednající:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
IČO:	45333009
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	██████████

dále jen „Objednatel“

#### 1.2 Zhotovitel:

Zhotovitel:	Ing. KAREL WALTER
Sídlo:	██████████
Statutární orgán:	-----
IČO / DIČ:	67108954/CZ7212242059
Společnost zapsaná v:	ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU – ŽÚ/3096/02, 340700-11044, OÚ PLZEŇ-SEVER

dále jen „Zhotovitel“

### 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel uzavřel dne 20.6.2018 ústní smlouvu o dílo potvrzenou objednávkou čj. ZZSPK/4100/2018 (příloha 1) a emailem ze dne 27.6.2018 s rozpisem termínů (příloha 2). Pro potřeby Objednatele je tato ústní dohoda a objednávka včetně všech ústně dohodnutých podmínek nahrazena touto smlouvou.
- 2.2 Uzavřením této smlouvy o dílo (dále také „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností nutných pro realizaci stavby **Rekonstrukce stávajícího objektu Bezdrůžická na výjezdovou základnu ZZSPK Planá** (dále také „dílo“), a to v souladu se specifikací, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy.
- 2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

### 3 PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1 Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  - 3.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákona o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

- 3.1.2 Zhotovitel provede rovněž veškeré nezbytné průzkumy nutné pro zpracování tohoto stupně projektové dokumentace, zejména geologický průzkum, polohopis, výškopis apod.
  - 3.1.3 Výstup bude činit 6 paré a 1 ks nosiče v el. podobě CD/DVD (soubory ve formátu .doc, .xls, .pdf a .dwg)
  - 3.1.4 Zhotovitel zpracuje i vizualizaci a předá v elektronické podobě zjednodušený model objektu.
- 3.2 Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
- 3.2.1 Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, podání návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a následně i získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, a to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).
- 3.3 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu
- 3.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění. Dodavatel provede rovněž všechny nezbytné průzkumy nutné ke zhotovení PD.
  - 3.3.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, splňovala požadavky ZZVZ na zadávací dokumentaci a technické podmínky. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby dodavatel o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.
  - 3.3.3 Dodavatel provede rovněž veškeré nezbytné průzkumy nutné pro zpracování tohoto stupně PD, zejména geologický průzkum, polohopis, výškopis apod.
  - 3.3.4 Výstup 6 paré a 1 ks nosiče v el. podobě CD/DVD (soubory ve formátu .doc, .xls, .pdf a .dwg). Zpracovatel PD zpracuje i vizualizaci a dále předá v elektronické podobě zjednodušený model objektu.
- 3.4 Součinnost při výběru dodavatele stavby
- 3.4.1 Spolupráce s objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězení dodatečných dotazů dodavatelů k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr a to ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem. Za doručení dotazu objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (email). Účast na jednáních komise, kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách dodavatelů a kontrola oceněného soupisu prací vítězné nabídky před uzavřením smlouvy o dílo.
- 3.5 Výkon autorského dozoru. Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:
- 3.5.1 Účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

- 3.5.2 Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě alespoň 1 měsíčně.
- 3.5.3 Autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.
- 3.5.4 Autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordináčních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením.
- 3.5.5 Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje autorský dozor návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní.
- 3.5.6 Ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických parametru stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentace.
- 3.5.7 Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; též podpora projektanta při komplexních zkouškách.
- 3.5.8 Na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností.

### 3.6 Licence pro užití autorského díla

- 3.6.1 Zhotovitel poskytne k užití díla výhradní a neomezenou licenci. Na základě poskytnutí licence pro užití autorského díla bude objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla.
- 3.6.2 Objednatel bude oprávněn dílo:
  - a) rozmnožovat,
  - b) rozšiřovat,
  - c) poskytovat dílo jiným subjektům,
  - d) půjčovat dílo,
  - e) pozměňovat dílo,
  - f) sdělovat dílo veřejnosti.
- 3.6.3 Objednatel bude oprávněn i k jiným, než výše uvedeným způsobům užití díla, zejména bude oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít je jako podklad pro další použití, např. pro vypracování kompletní projektové dokumentace apod.

### 3.7 Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

- 3.7.1 Dodavatel bude po dokončení stavby spolupracovat se zadavatelem na nezbytných činnostech souvisejících s uvedením stavby do užívání.

## 4 ODHADOVANÝ ROZPOČET

- 4.1 Dodavatel stanoví výši odhadovaného rozpočtu projektované rekonstrukce vč. úpravy komunikací, sadových úprav, přípojek apod.

## 5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

	Cena celkem bez	DPH	Cena celkem
--	-----------------	-----	-------------

	DPH		včetně DPH
Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení	52.200,-	10.962,-	63.162,-
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení	38.000,-	7.980,-	45.980,-
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu	234.400,-	49.224,-	283.624,-
Součinnost při výběru dodavatele stavby	7.000,-	1.470,-	8.470,-
Výkon autorského dozoru	41.600,-	8.736,-	50.336,-
Licence pro užití autorského díla	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání	11.800,-	2.478,-	14.278,-
Cena celkem	390.000,-	81.900,-	471.900,-

- 5.2 **Ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné.** Cenu lze překročit pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.
- 5.4 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele.

## 6 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 6.1 Zahájení: ihned po uzavření smlouvy, tj. od 20.6.2018
- 6.2 Ukončení:

Dokumentace pro územní a stavební řízení do 10.11.2018, nejdéle do 30.11.2018.

Dokumentace pro stavební povolení do 10.1.2019 (nejdéle do 31.1.2019) s podáním žádosti o stavební povolení.

Splněním se rozumí: podání žádosti o stavební povolení a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání nebo doložení vyjádření stavebního úřadu, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Dokumentace pro realizaci do 1 měsíce od vydání povolení rekonstrukce.

Splněním se rozumí: předání úplné projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provedení stavby a Dokumentace pro výběr zhotovitele včetně výpočtu a výkazu výměr.

- 6.3 Termíny plnění uvedené v článku 6.1 a 6.2 této SOD jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení v dokončení díla či části díla delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 6.4 Termíny plnění můžou být po vzájemné dohodě upraveny dodatkem k této SOD.
- 6.5 Termíny lze překročit pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že i přes jeho řádný postup nebylo v moci zhotovitele ovlivnit vydání stavebního povolení s nabytou právní mocí nebo vydání územního rozhodnutí s nabytou právní mocí.

## 7 ÚDAJE O PLÁNOVANÉ STAVBĚ

Název stavby:	Rekonstrukce výjezdové základny ZZSPK Planá
Druh stavby:	Pozemní stavba pro zdravotní péči
Charakter stavby:	Rekonstrukce stávajícího objektu
Místo stavby:	Bezdružická 274, Planá, st.p. 1370
Katastrální území:	Planá u Mariánských Lázní
Obec:	Planá
Kraj:	Plzeňský
Stavebník:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Klatovská 2960/200i, 30100 Plzeň

## 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 8.1 Po ukončení každé dílčí činnosti dle této SOD (čl. 3 této SOD) vystaví zhotovitel fakturu.
- 8.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 8.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 8.4 Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 8.5 Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.6 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).
- 8.7 Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

## 9 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 9.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

- 9.1.1 na straně objednatele: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Jméno a příjmení:

Email:

Tel.:

- 9.1.2 na straně zhotovitele: Ing. KAREL WALTER

Jméno a příjmení:

Email:

Tel.:

## 10 MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

- 10.1.1 V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne projektovou dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.1.2 Za prodlení s termíny předání díla či části díla v termínech dle čl. 6 této smlouvy, a to 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.1.3 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
- 10.2 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
- 10.3 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením či pochybením zhotovitele.

## 11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1 Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. 2, čl. 3 a čl. 12 této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 14 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nároku na náhradu škody.

## 12 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
- 12.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 12.3 Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle požadavků zákona o hospodaření energií č. 406/2000, § 7a.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení plnění na základě této smlouvy o dílo uzavřít a po celou dobu plnění udržovat v platnosti pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli v minimální výši 500 000,00 Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.
- 12.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.6 Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. V průběhu každé dílčí části provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně jednou ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla.

### 13 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 13.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli.
- 13.2 Zhotovitel je povinen dané části díla dokončit a předat objednateli v termínech dle čl. 6 této SOD.
- 13.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.4 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 13.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 13.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy.
- 13.7 Po skončení provádění díla bude zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde pouze k faktickému předání díla objednateli. Bude-li dílo obsahovat drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději však do 15 ti dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. Dílo je provedeno teprve poté, co dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků.

### 14 ZÁRUKY

- 14.1 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2 a 3 záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 14.2 Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 14.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 14.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 14.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil objednatel apod.,

je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

## 15 ZMĚNA SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 15.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 15.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- 15.5.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
  - 15.5.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
  - 15.5.3 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“
  - 15.5.4 Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 15.6 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

## 16 LICENCE PRO UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA

- 16.1 Na předmět díla se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění. Naplnění zákona bude provedeno autorizováním výkresové dokumentace.
- 16.2 Zhotovitel poskytuje objednateli k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této smlouvy. Na základě poskytnuté licence pro užití autorského díla je objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. Objednatel je v souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti. Objednatel je, dle § 12 odst. 5 autorského zákona oprávněn i k jiným, než výše uvedeným způsobům užití díla, zejména je oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít je jako podklad pro další použití.



16.3 Odměna za poskytnutou licenci je stanovena v celém jejím rozsahu a pro celou dobu jejího trvání jednorázovou částkou, která je uvedena v čl. 4 této SOD.

## 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

17.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

17.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

17.4 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

17.5 Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

17.6 Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

17.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha 1: objednávka čj. ZZSPK/4100/2018

Příloha 2: email ze dne 27.6.2018 s rozpisem termínů

za objednatele:

V Plzni dne 8.2. 2019

za zhotovitele:

V ..... Plzeň ..... 8.2.2019

MUDr. Bc. **Pavel Hrdlička**

Zdravotnická záchranářská služba Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ  
SLUŽBA  
PLZEŇSKÉHO KRAJE**

Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň  
IČ: 45333009, DIČ: CZ45333009

Ing. **KAREL WALTER**

Priloha A 1



Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace, se sídlem Klatovská 2960/200i,  
30100 Plzeň

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr,  
vložka 684

IČ 45333009, DIČ CZ45333009 - plátce DPH

Karel Walter



IČ: 67108954

DIČ: CZ7212242049

**Objednávka č.ZZSPk/ 4100/2018**

Objednáváme u Vás: zhotovení projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení na  
rekonstrukci objektu Planá /NEZDOS/ - Bezručická ulice

Cena celkem: 390 000 ,- Kč bez DPH

Fakturu za provedené plnění zašlete na výše uvedenou adresu. V textu nebo v hlavičce prosím uveďte  
číslo této objednávky, protože jinak nebude Vaše faktura proplacena.

Vzhledem k naší registraci jako plátce DPH prosím vystavujte daňový doklad se všemi náležitostmi podle  
§29 zák. 235/2004 Sb., o DPH, tj. včetně Vašeho i našeho sídla a DIČ a našeho celého obchodního jména  
nebo výjimečně jeho srozumitelné zkratky (min. Zdrav. záchraná služba PK, p.o.).

V Plzni 22.6.2018

Podpisy oprávněných osob

Funkce	Jméno (čitelně)	Podpis
Vyřizuje		
Příkazce operace		
Správce rozpočtu		

**Ing. Vlastimil Stehlík**

---

**Od:** Bc. Jana Drncová [REDACTED]  
**Odesláno:** 28. června 2018 7:07  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** FW: VZ ZZS PK Planá - Rekonstrukce  
**Přílohy:** Rekonstrukce stávajícího objektu - ZZS PK - VZ Planá - termíny.pdf

**Příznak pro zpracování:** Zpracovat  
**Stav příznaku:** Dokončeno

Ahoj Vlasto, zasílám termíny od pana Waltra.

**Bc. Jana Drncová DiS.**

Vedoucí úseku technických činností  
Zajišťování agendy složek životního prostředí

Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň

Tel.: [REDACTED]

Mob.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<http://www.zzspk.cz>

---

**From:** karel walter [REDACTED]  
**Sent:** Wednesday, June 27, 2018 9:28 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** VZ ZZS PK Planá - Rekonstrukce

Přeji příjemný den,  
přílohou zasílám rozpis termínů na základě objednávky.  
Předpokládám, že by se nám mohlo podařit termíny zkrátit, ale je to o oboustranné spolupráci.

Dnes jsem mluvil s pane Žižkou, jsme předběžně domluveni na 9.-11.7. na zaměření, ale mluvil o tom, že by rád váš náměstek jel také, že tam nemohl být, jak jsme se tam sešli.

Asi by bylo dobré se domluvit, kdy se na místě sejít.

Do konce pracovního týden je to se mnou špatné.  
Zavolał bych hned v pondělí a domluvil se.

Děkuji.  
Karel Walter

TERMÍNY

AKCE :

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BEZDRUŽICKÁ NA VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU ZZS PK PLANÁ (NA ST.P.Č. 1370, K.Ú. PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ)

Termíny na základě objednávky ze dne 20.6.2018 - jednotlivé dokumentace + ič :

- Zaměření stávajícího objektu do cca 11.7.2018
- Dispoziční studie do cca 10.9.2018
- Projekt pro územní a stavební řízení do cca 10.11.2018
- Inženýrská činnost pro územní a stavební řízení do cca 10.1.2019
- Projekt pro realizaci do cca 20.02.2019
- Autorský dozor v době provádění

Fakturace :

- Za zaměření stávajícího objektu + dispoziční studii - po odsouhlasení řešení objektu, předpoklad do cca 10.09.2018, popř. dříve.
- Za projekt pro územní a stavební řízení - po odsouhlasení řešení objektu a vydání stanovisek dotčených orgánů, předpoklad od cca 15.12.2019, popř. dříve.
- Za inženýrskou činnost - po vydání povolení, předpoklad do cca 10.01.2019
- Za projekt pro realizaci - po odsouhlasení dokumentace pro realizaci, předpoklad do cca 20.02.2019
- Za autorský dozor - po realizaci díla
- Za spolupráce při kolaudaci - po vydání kolaudačního rozhodnutí  
K odsouhlaseným cenám bude řešena sazba 21% DPH)

Obsah navrhované dokumentace pro úr/sp a realizaci - dle požadavku investora:

- zaměření
- stavební část vč. podkladů/dokladů a informací
- požárně bezpečnostní řešení stavby
- konstrukční řešení - statický výpočet konstrukcí a detailů
- měření radonu v objektu
- penb
- zti - vnitřní rozvody vč. návaznosti na stávající přípojky
- elektro - vnitřní rozvody vč. návaznosti na stávající připojení
- slaboproudé rozvody - vnitřní rozvody v objektu vč. návaznosti na stávající připojení
- vytápění - vč. řešení zdroje pro vytápění
- vzt (vzduchotechnika) vč. řešení m+r (měření a regulace) - rekuperace
- sadové úpravy - bez zásahů, snaha o minimalizaci zásahů (jiný vlastník)
- dopravní řešení - bez zásahů, snaha o minimalizaci zásahů (jiný vlastník)
- výpočet umělého osvětlení
- stanovení vnějších vlivů
- (provozní řád - pokud bude vyžadován (v součinnosti s investorem/zadavatelem)
- položkový výkaz výměr a položkový kontrolní rozpočet - u dokumentace pro realizaci

walter karel [redacted]