
EVROPSKA UNIE
Fofid s{ýJdrŽnosti

opeľaćní program Životní pľostředĺ

Krajský Úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oR/19120170

na zhotovenídíla

,oRealizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto"

Veřejná zakázka P 1 8V0000028 1

Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: -
!ng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš nebo lng. Kristýna St'astná
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
tng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petľ Mareš nebo technický dozor
objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetístavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D.-nebo lng. Petr Mareš
Bankovní spojení: cSoB a's.

č' Ú.: 22290772410300
lČ: 70892822

DlČ: cz7o\92822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: ELESTAV s.r.o.
se sídlem: Vraclavská 237' 566 01 Vysoké M;ýto
zastoupen: 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepisovánístavebnĺho deníku:

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:

Bankovní spojení: Geská spořitelna a.s.
č. ú.: 1287068399/0800

lC: 25993046
DlČ; CZ25993o46
spisová znaćka rejstříkového soudu: oddíI G, vložka í8867 vedeném
v Hradci králové

objednatel jako zadavatel veřejné zakázky,,Realizace úspor energie - Gymnázĺum Vysoké
M1ýto, podruhé'' a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírĄi tuto smlouvu o dílo (dále jen
,,smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a Včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést
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Krajský Úřad Pardubického kraje

nro ohierlnatele rlílo rllp nnr{mínck tótn cmlntĺrnl a ioiính nřílnh a nlriarłnałal oa znrrazlria -al q vvJv9l lqtgt 99 LavąLulę Lą
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatĺt zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Clánek !.

Předmět díla

1. PŤedmětem díla je zhotovení stavby ,,Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké
Myto".

2. Stavba bude provedena v rozsahu dĺe projektové dokumentace zpracované společnostĺ
KlP spol. s r.o., se sídlem Toulovcovo nám' 156, 57o 01 Litomyšl, lČ: 15036499 a podle
podmínek Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Městským
úřadem Vysoké Mýto, odbor stavebního Úřadu a územního plánování dne 14. 07' 2016
pod č. j.: MUVM/22817ĺ2016 a podle podmínek závazného stanoviska k DPS vydaného
Městským úřadem Vysoké Myto, odbor stavebního Úřadu a územního plánování,
památková péče dne 20. 10.2017 pod č.j': MUVMĺ29920l2O17/oSÚ-oH6. Souhlas i

závazné stanovisko jsou součástí dokladové části projektové dokumentace' Provedení
díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami
a ověření výsledku vlýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inŽenýry,

- zajištění zázemi pro TDl, AD a koordĺnátora BozP na staveništi,

- řizení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montáŽního zaŕizení'
- vederlí deníku stavby,

^ł^ĺ,^L^í ^-Á^^- ĐlavEulll Plduv'

_ montáŽnípráce,

- provádění průběŽných testů a komplexnĺch zkoušek dle plánu ŕízení a kontroly jakosti
a v souladu se smlouvou,

_ získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
_ činnost odpovědného geodeta,

- součinnost při kolaudaci stavby,

- odstraňování vad v záruění době,

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla

- zaměření stavby v JTSK, uýškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu
oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem'

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, souhlasem s provedením ohlášeného
stavebního záměru, závazným stanoviskem orgánu státnĺ památkové péče a rovněŽ
soupisem pracĺ s výkazem uýměr, kteý je přílohou této smlouvy.

GIánek ll.
cena díla

1' Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotovĺteli zaŕádně provedené dílo, ciní dle
dohody smluvních stran
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Kra Úřad Pardub ického kąe
29 764 384,17,- Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena,,)

6

Uvedená smluvn-í cena je cenou 
tgl-uý.*" přípustnou.' a_1qhrnuje veškeré nákladyzhotovitele vzniklé v souvislóstiš ňiovao-ońi' přáíňěiuiĺ". DPH buáe ĺaŘiůrovana poole

í3ĺlil,1^!;,T;::,?:1rľľÜ'!;Fi ; ňää' ilffi'*iy platného í,iein]'eľ,o ke dnĺ
Smluvní strany. r11d1ávají, Že ľ'-:'ŤĽ' sazby DPH se cena díla vč. DPHnavyšuje/sniŽuje v souladu ä'touto l'"nou sazby.
Cena je stanovena podle poloŽko.vé.ho rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽebs uýkazem výměr)' u" Ltu'e'7átouit".l uu"oliäánätJ"uä..unyrršech poloŽek a tyto vztáhlna objednatelem vymezené mnoŽ"1"1^119Ĺii"ř'oř".',-dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
,l?:Tjŕ'1'ovědnost 

za případnou ńeúplnost.oupi.u prácínebo pĘektové dokumentace
2' objednatel se z\u.a1u)e zaplatĺt zhotovite]ĺ výše uvedenou smluvní cenu na základězhotovitelem uolatněných äilč;;ŕ'o"novýcn''Jáłlä"o"e,äktur a konečného daňového

ä"oTÍ3äf#ľ.,"ľľ|; il;*' 
"'íi stanováná ňái"žř,]śiĺ podle této .'iouuy a podle

3' LhŮta splatnosti daňorných dokladŮ/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelnéhodoručení daňovétlo oôtl"áúŕ"ň'.v oośounlaser;h;"smluvními stranami objednateli.
.',ľ,läľri';i.'l?ly 

berou na vooomi,}á postyto*t"i áät..ä můŽe lhŮtu splatnosti závazně
4' Nebude-li na faktuře 

'uvedeno 
jinak, bude oĘnrln-atel platĺt"faklurovanou částku vždy naten úĺjet zhotovĺtele, k!"'y j" .ó'ä;"' 

1"lę -ly"r"lnelilpr1s_ooeň il;ü:ŕím dálkouýpřístup dle $109 9d"1 ? ní9í' $.jřän" e. zsslzóoł š-Ĺ.,_o opH. JestliŽe ouäó na faktuřeuveden jiný účet zhotóvitele 
'"I 

j"řtJ';;''"l'äř" Ĺu" zhotovĺtel na vědomí, Žeobjednatel je bez dalšího ;ń';;ě; zapl.atĺt n" uuuáJńý-ĺĺet pou=" fakturovanou částkubez DPH; objednatel 
"t"łäue'-ńr'p"äJ i"pĹ''óp"n'p!ĺ'o na účet správce daně. ota kové mto postu pu o ooateeň o ńi'J'ňo lňĺ"r.ł'i 

"'řäi""ř"'".5' Pokud je v okamŽiku fakturace o zhotovitelĺ zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkovýpřístup skutečnosł,. ie ;e nešřj"hlňi' platcernä'liäĺi! tuł ručení ole 5ĺos odst. 3zákona č' 235ĺ2oo4 s9= o DĚI, ;;;;'zr,otovĺiei n" 
"Jio'ĺ,.Že objednatei;e'Ĺez dalšíhooprávněn zaptatit-na účet 

'ľ'otäŕnälJ 
pouze ĺatturovanou částku bez oÉH; objednatel

JJä:ffi,s ľ'::*"u'1?5lilL""il,aĺĽ;,ä ;*i' ;;'.ilä daně o ił""j't" postupu

Zhotovitel bere na vědomĺ, Že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačníchprostředků operačního p'ođiá,'u'.ii*il"i rl'""iiääĺ. Vybrané povinnosti s tímsouvisející jsou uvedeny v jrĺlože ä. ł teto smlouvy.

DPH při sazbě 21 o/o činí 6 25o 520,68,- Kč
Cena včetně DPH činí 36 o14 go4,85,- Kč

Clánek lll'

í ' Staveniště bude předáno zhotoviteĺi nejpozději do 0,t ' 02.2o1g'
2' Stavební práce 

.o^:9-": 
zahájeny (tj první práce směľujj9ĺ.kprovedení stavby podlepĘektové dokumentace uuoou źäpä'eaivl oó ił oň oo'řŕ"oanĺa převzetí staveniště.3' Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveňpředat předmět díla dle čl. l.smlouvy objednateli ńe;pozoc;ĺi"'-gö. óg. ź.ožď,;řič;;"j" srozuměn s tím, Že pozdější
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Krajs ký uľad Parrlulrického krajc

^řarláPr vvu ní a nřevzetĺ
lll 9 řl--_'

můŽe mĺt ve Vztahu k poskýnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů

spojených s proVáděn ím stavby a tĺm iVznikem škociy objecinaieii

4. Zhotovitel není opľáVněn před mět díla předat před sjedn anou dobou, Pokud k tomu

natel neudiilĺ písem souhlas. Osobou oprávně nou k udělení souhlasu
ný

5. Mĺstem plněrríje: Gymnázium Vysoké Mýto

nań. váńo'nénó 1o3' 566 01 Vysokéĺ/ýto.
na pozemku parc' ě. zžlń,zzs,227t,j katastrálním rjzemí Vysoké Mýto

6' Zhotovite l se zavazuje, Že po celou 
'dobu 

realizace díla (tedy od předání staveniště po

převzetí řádně oo}ońeLneno dĺla oni"ä"ät"pńj uuoe míi uzavřenou platnou a úiinnou

pojistnou .'rouuu')ánňůĺi.ipóiisto"i oäp"'eá"i'93i zj škodu způsobenou třetím osobám

s pojistným plnon',_ň'""'wsi ,iąmeně-5-'ii. xe. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou

smlouvu předloŽit objednateli'preo. pojpĹem !ýt9 smlouvy; dále pak v průběhu realizace

dĺla vŽdy na zaoosřJňiäonłerä, a to nejpozději do 3 dnů od poŽádání'

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smltlvní pokutu ve r4ýši 1o/o Ze smluvn.í ceny díla

za přĺpad po,usl-n?-*ľuvnĺ póvin"äšii 'ĺl po celou dobu realizace předmětu dĺla

uzavřenou platnoll a Jońnou'po;istňou smloüvu zahrnuiící pojištění odpovědnostĺ za

škodu způsonenoi ]r"tiń osobá* äil ilŇW a dále rovněŽ v přĺpadě nesplnění

povinnosti preolořioÜjeonateli platnou á ĺ,ei.,nou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě

10 dnů od poŽádánĺdle předchozĺho bodu' Smluvnĺ strany se dále dohodly' Že objednatel

je oprávněn oostoupitoä sm.l'ouvy " ;]'ňäš' ł:ł;':Ýl neprokáŽe objednateli' Że má

pcl celou ooou 
-ráätizace 

díla uzavřenou platnou a účinnbu pojistnou smlouvu dle

předchozĺho bodu'

8' Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokáz.at' Že osoby odpovědné za vedení

stavby, xtere znoioviier đerlarovaĺ v-nänĺ'l"e do veřejn é zakázky' na jejímŽ základě je tato

sm|ouva uza\,ľena, se na jejĺm plncnĺ'ältiáérc pooĺłĺ. Případńá záména nebo nahrazení

těchto osob se piimerene'rídí postupem pro změnu poddodavateie'

9. Zhotovitel se zavazuje při prováděnĺ dĺla dodrŽet další podmĺnky plynoucí z přílohy č' 5 -

" 
Frouó'ńí podmĺnky pro realizaci projektu'

objed
s předčasným plniĺním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických'

Glánek lV.
Bankovní záruka

1' Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovnĺ záruky'

ZhotoviteI je povinäň' necńat si uysiauň-ňánrouńĺ záruku bánkou, která byla zŕízena a

provozuje činnost öää " 'äL"" 
á, e.'ztligg'šĹ', o bankách' ve znění pozdějšĺch předpisů'

a to bankovnĺ záruku zajišťujícĺ naróŘv ouj'eonatete . n'a realizaci díla za podmínek

stanovenýcn toutJsřriáuu*, ué s;eonaiä'm i"ŕ*ĺnu (dále jen 
"bankovní 

záruka'')'

2. Vystavení bankovní záruky doloŽí 
. 
zhotovitel objednateli originálem záruční listiny

vystavené uanxou'v" pi"špé"r' oui"oŕäiäiĚ'j"ŕo oprauněného, ä to před podpisem této

smlouvY.

3. Bankovn i záruka musĺ být výslovně vystavena jako..neodvolatelná a bezpodmínečná'

ze1ména n"' 
'oznJJti 

Ĺänr.ý uplutnii]äi.er.o11;!*1trv -a 
bez nutnosti výzvy věřitele

(objednatele) oané áluznĺLouí (zr,otovitJľ)'Ĺ plnění. jehopovinnostĺ v případě nesplnění

kterékoliv povinnoiti zhotovitele stanovené toúto smlouvou' přičemŽ banka je povinna plnit

beznámitekanazákladěprvnívýzvyobjednatelejakooprávněného.

4' Bankovn i zárukamusí byt vystavena na částku ve výši 5% smIuvnĺ ceny díla uvedené

v čl. lt této smlouvy s platností nejméně 
" 

gô á"ů presánu;ĺcĺ sjednanou dobu realizace'

SoD č. oR/19/201 70
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5. V případě prodlouŽení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovnĺ
záruky prodlouŽit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazu1e předloŽit
objednateli doklad o prodlouŽení bankovni záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do
'l4 kalendářnĺch dnů ode dne uskutečnění příslušného prodlouŽenílhůty.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou či prod|ouŽenou bankovní záruku dle tohoto
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní
prostředky z této bankovnĺ záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku'

6. objednatel je oprávněn ěerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladťl
nezbýných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených
plněním zhotovitele V rozporu se smlouvou, nebo jakékoli öástce, která podle vyčíslení
objednatele odpovídá náhradě vadného plněn í zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný
písemně zhotoviteli výši poŽadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel
se zavazuje doručit objednateli novou záruiní listinu ve znění a výši shodné s předchozí
zárućní listinou vŽdy nejpozději do 'ĺ4 kalendářních dnů od kaŽdého uplatnění práva ze
záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředloŽĺl novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel
oprávněn bankovní záruku öerpat a ponechat si peněŽnĺ prostředky z této bankovní
záruky jakozádrŽné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8' originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádrŽné vč. úroků dle tohoto článku bude
objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do'l5 dnů ode dne
doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen ,,bankovnĺ
záruka platná po celou dobu záruční doby") dle nĺŽe uvedených ustanovení objednateli,
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jĄichŽ odstraněníjej v souladu s
touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění
těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1.
tohoto ölánku a ponechat si peněŽní prostředky z této bankovní záruky jako zádżné ke
stejným Účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup
nezbavuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po
celou dobu záruční doby'

9. NepředloŽĹli zhotovitel nové zárućní listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5',7' a 8. tohoto článku i po uplynutí
dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší neŽ 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty
předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost
povaŽována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve rnýšĺ sjednané hodnoty bankovní záruky'

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby zajišt'ující nároky objednatele v záruční době
vyplývaj ící z této smlouvy.

11' Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na ěástku ve výši
5% smluvní ceny díla uvedené v čl' ll této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů
přesahující trvání záruční doby.

12. Body 1' až3' a 5. až 7. tohoto ustanoveníse pro bankovní záruku platnou po celou dobu
záruční doby pouŽijí obdobně.

13' originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé
zádrżné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a
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odstranil veškeré Vady, k jejichŽ odstraněnĺ jej v souladu s touto smlouvou zadavatel
Vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními
stranami.

Č!ánek V.
Součásti smlouvv

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha ě. í - obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských

fondŮ na přípravě a realizaci prqektů v rámci operaěního programu Životní
prostředí

Příloha č. 5 - Provozní podmínky pro realizaci projektu

clánek Vl'
Závérećná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbýná k provádění díla byla součástí zadávaci dokumentace
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvzení
dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nab1ivá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, Že
nebude_li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím
dnem zrušena od počátku.

4. S ohledem na povinnosti plynouci ze zákona č,' 34012015 sb', o registru smluv ujednávají
smluvní strany, Že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany
prohlašujĺ, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust.

s 504 občanského zákoníku.

5. Změny této smlouvy lze iinit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlav'l smlouvy (např. kontaktních údajŮ smluvních
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnŮ ode
dne, kdy ke změně došlo'

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany majĺ
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy'
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EVRÔpSKA UNlĚ
ŕond sandľžnoati
operďnĺ píogľám Žrrotni pĺostředĺ

Krajský Úřad Pardubického kraje
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, kaŽdého s platností originálu, z nichž

objednatel obdrŽí tři vyhotoven í a zhotovitel vyhotoven í dvě.
9. Smluvní strany stvrzují, Že si smlouvu přečetly, jejÍ obsah a obsah příloh podrobně znĄí a

souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cítí být'vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou iasná a Že tato byla uzavřena určitě, vážně a irozumitelně, na základějejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínex nebo v tísni, na
dťkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 11.2018 a
schválen usnesením číslo R/1 522t18.

V Pardubicích dne:

Za objednatele

29. CI1. 7ĺlfi

Za zhotovitele:
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Příloha ě. 1

ke Smlouvě o dílo č. oR/19l2017o

obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

č. R/1 11ĺ16 ze dne 19. 12' 2016

Preambule
Tyto obchodní poĺ.tnlĺlrky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíŽe konkretizují,

dóplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Pojmy'zde pouŽĺvané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou pouŽity ve smlouvě,
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení l.
Platební a fakturační podmínkv

1' Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsánĺ sóupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle

harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejuýše jedenkrát za
měsĺc. Kópie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílěího daňového
dokladu/fa'ktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu

oceněných provedených dodávek, prací a sluŽ.eb. Výše dílčích daňouých

dokladů/Íaktur nepřesáhne 90 o/o Cen! díla vč. DPH. ZbýVající část ceny díla uhradĺ

objednatel zhotoviteli na základě koneěného daňového dokladu/faktury, ke kterému

bu'de přiloŽen jak soupis proveclených a zároveň fakturovaných pracĺ, tak i rozpis
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.

2' Zhotovitelje oprávněn fakturovat prŮběŽně i v ěásti přesahujícĺ 90 % ceny dĺla vč. DPH
v případě, Že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku

oópovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností aŽ do
předánĺ áĺla néz vad a nedodělkŮ' K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto

ustanoveníje na straně objednatele oprávněna osoba jednajícĺ ve věcech technických
dle smlouvý' oo hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li poŽadována. Stejně tak bankovní záruka podle

tohoto ustanoven í nenah razuje kterou koli z bankovn ích záruk pod le smlouvy.

3. Právo zhotovitele na vystavenĺ konečného daňového dokladu/faktury vzniká aŽ po

podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smltlvními stranami, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech výknutých vad při přejímce

díla'

4. Součet plateb za předmět dĺla nesmí po celou dobu platnostismlouvy překročit smluvní
cenu díla.

5. Daňové dokladyifaktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi' objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez
záplacení daňový doklad/fakturu, kteý nemá poŽadované náleŽitosti nebo vykazuje
jiné vady. Součaôně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objedna1el zhotoviteli
"oůvooy vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový
ooklad-/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením
daňového dokladu/faŔtury přestává běŽet původní lhůta splatnosti daňového
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běŽet ode dne doručení objednateli
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opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými
náleŽitostmi, splňuj ící podmínky smlouvy.

U akcí evidovaných v systému lsPRoFlN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20' 12',posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně dorűčených faktur
v příslušném kalendářním roce.

Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení ll'
Podmín kv pľo změn u p od dodavatelg. prgstředn ictvím kteréh o zh otovite|

prokazova! v zadávacím řízení kvallfikići-
Pokud má zhotovitel v rimyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kteréhoprokazovaĺ v zadávacím ŕízeni kvalifikaci, je povinen tento Úmysl bez zbýecného
odkladu oznámiÍ objednateli a zároveň jé povinen předloŽit ôniednateli" Jokhdyprokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadáiacíhořízení, á smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákonaozadáváníveřejných zakázek.
Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
ŕizení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze rnýjimečně, v odůvodněných
případech, a to po předchozím písemném souhlasu'objeonatéle'

Ustanovení lll.

ZásadY kgntrolv zhgtovitelem prováděnÝch prací.
postup při kontrole lĺonstruk=cí. které budffi zakMv a

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech iechnických, tec'hnický'" do=or"'
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitól je povinen pověŕeným
oso.bám nebo jejich zástupcŮm umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu avyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek' prací, sluŽeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
řízení a kontroly jakosti, kteqý se po schválení objednatelem stává plánem ŕízeni a
ko.ntroly jakosti. objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti můŽe zhotovitel
měnit jen s písemným souhlasem obj'ednatele' Kontrola a i-koušky díla ," ouoouprovádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu dila óĘedn"t"li pr"oa
zhotovitel mimo jiné ivyplněný plán ŕízení a kontroly jakosti'

Návrh plánu řízení-a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah ametodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, iermĺny provádění V souladu
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro ĺnfórmování objednatele před
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti ná konkrétních poomíniácn 1ó Ĺromě
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků |oJläĺ"jĺ"ĺ"r'zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozoŕnost musí být také věnována kontrolezakýaných či znepřĺstupňovaných částí dodávek nebo pŕací, zde musí biýt podrobně
popsán postup jejĺch kontrol včetně organĺzačních opatřeńí zhotovitele'
Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, ä tuto kontrolu umoŽnit oo 

"s 
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou

zkoušku strpět.

5. Zhotovitelje povinen informovat objednatele v dostateěném předstihu, nejpozději však

7 dní přeđem, o připravované konlrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl

zúčastnit. lrlesplniíi zhotovitel tuto informační povinnost vŮči objednateli a

kontrola/zkouškä proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen

na vlastní náklaáy provést tuto kontrolu/zkoušku za úěasti zástupců objednatele,

nedohodnou-li se smluvnĺ strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakrýy nebo se stanou nepřístupnými' Vý-zva musí být

bojeonateli 
'dorujena písemně nejméně 3 pracovní dny předem' V případě, Že se

objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli by| řádně vyzvän, q !uoe-|] následně
poŽadovat odkrytí nebo zpřístupněnĺ takových prací, je povinností zhotovitele takové

bor'ytĺ či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytÍ nebo zpřĺstupnění nese

objeánatel,'n"prókáŽ"-li se, Že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění

dílä nebo easii oĺla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto

odstavci.

7 ' Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, sluŽeb a

dodávek-návyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část

díla, práci, śuŽbu nebo dodávku odmítnout a poŽadovat po zhotoviteli buď nové

nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškeých potřebných změn nebo úprav.

Zhotovitel v tomto případě ponese i vcškeré náklady a výdaje objednatele'

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená sluŽba, práce nebo dodávka není změnou díla a

zhotovitel z toho důvodu ńemŮŽe měnit termĺn dokončenídíla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná

osvědcenĺ o ;arośti a podrobné pĺsemné 4srávy o výsledcĺch všech provedených

zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, věetně nákladů na opakovánĺ

kontrol nebo zkbuš ek a zabezpeöení těchto öinností, vyvolané takovými sluŽbami,

pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených

bcnem zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla'

11. Żaane zvýše uvedených ustanovení v Žádném přĺpadě nezprošt'uje zhotovitele

odpovědno'sti za kontroý, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy'

12' Pro účely kontroly průběhu prováděnĺ díla organizuje objednatel prostřednictvím

technického dozoiu 
' 
investora kontrolní dny, v termínech nezbýných pro řádné

prováděníkontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení lV.

Předání a převzetí staveniště a bezpeěnost na něm

Pro účely plněnĺ smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. ýicky zpřístupní
pozemrý älnebo objekty'vymezeňé k provádění stavby v pĄektové dokumentaci

zrlotovitóli pro Účely zŕizenízaŕizeni staveniště a přípravu zahájení stavebních praciza
následuj ĺcĺch podmĺnek:

(a) o předání se sepíše protokol, kteý bude podepsán oběma smluvními stranami nebo

osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámĺ se podrobně se všemi údaji a jinou

dokumentací, které tvořĺ součást smlouvy. Je-li to Žádoucí pro řádné splnění smlouvy,
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zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařízenÍ, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodżení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlenĺ
s předánĺm staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

2. Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně oznali firemním znakem, nebo
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s moŽnostĺ telefonického
kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost
při vypracování plánu bezpeönosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
''plán'') koordinátorovi BoZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohroŽující práce' Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4' Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a poŽární ochrany od okamŽiku jeho převzetí. odpovídá
v plném rozsahu za bezpećnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně
zaměstnanců poddodavatelů, a za jĄich vybavení ochrannými pomůckami' V této
souvĺslosti zejména:

(a) zajistí, Že jeho zaměstnanci budou označeni Íiremním označením;

(b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodżovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti poŽární ochrany;

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, vöetně
závěrečného úklidu.

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele' které se budou
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bczpečnosti
práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany Životního prostředí.
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobýu na
staveništi.

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BozP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnancŮ sr,ných nebo takových
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, Že
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má biýt jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a wklizení staveniště

oo předání a převzetí díla

objednatel nepoŽaduje jiné zabezpeöení staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

Zhotovitel předá objednateli řádněvyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní
od předání a pŕevzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbýky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízeni pouŽívané pro
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v ěistém a bezpečném stavu.
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Ustanovení Vl.

7nůsob nředání a nřevzetí díla

Zhotovitel je povinen vöas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím Že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazujÍcí vyzváni objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje
objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby'

Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plněnĺ, přičemŽ
tyto skuteěnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o
předání a převzetí stavby potvrdil.

objednatel můŽe převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
uŽívání stavby funkčně ani esteticky, anijejí uŽivánÍ podstatným způsobem neomezují'
Veškeré takové Vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhŮta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnutó lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanoveníVll. bod 5' a násl.

o předání a převzetĺ předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díĺa, kteý
podepíší obě smluvní strany, dále téŽ osoba vykonávající technický dozor investora,
autorský dozor pĘektanta, příp. téŽ zástupce uŽivatele' KaŻdá z uvedených osob má
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k přeĺlmětu tlíla rlebĺ-l
procesu jeho předání a převzetí.

JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, Že předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závażnéjší
povahy, neŽ ojedinělé drobné vady, které nebrání uŽíváni stavby funkčně ani esteticky,
ani jejĺ uŽĺvánÍ podstatným zpŮsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla
nemusí podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí
převzetí.

Splnění poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáże zhotovitel předánĺm dokladů potřebných k řádnému
provozovánídíla nejpozději v rámci předánía převzetí díla.

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby
na CD,

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů včetně prohlášení
o shodě,

zápisy a uýsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. t|akové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

zápisy a uýsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

seznam strojů a zaŕízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy,
návody k obsluze a udrŽbě v českém jazyce,

originál(-y) stavebního|ch) deníku(-Ů) a kopie změnových listŮ,

provozní řád pro zkušební provoz,

provozní řád pro trvalý provoz,
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j) protokol o zaškolení obsluhy.

8. Nedo|oŽĹli zhotovitel sjednané doklady, nepovaŽuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

9. objednatel je oprávllěn při přejíl}]acíltl a předávacím řizení poŽadovat provedenĺ
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je poŽaduje a s uvedením
termĺnu, do kdy je poŽaduje provést. Pokud nutnost takor4ých zkoušek nevyplývá
z povahy díla' provádíje zhotovitel za Úhradu.

Ustanovení Vll.

Záruční doba. odpovědnost za vadv

Zárućní doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, přĺpadně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškeých platných
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i kaŽdá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, ať uŽ věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliŽe zejména neodpovídá poŽadavkům smlouvy, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledenr k charakteru vad nelrrolrou být odstranělly
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbýečného odkladu, tj.
nejpozději do 'ĺ0 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovĺdá za bezvadnost předmětu dĺla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy,
jednotliuých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob,
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho části a příslušenství vztahují.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskýne v prŮběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě't0 pracovních dnŮ, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. NeodstranĹli zhotovitel vady
díla ve lhůtě nebo oznámĹli před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotoviteĺ je
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním
vad zajišt'ovaných objednatelem. Zhotovitelje povinen nahradit tyto náklady do 30 dnŮ
po obdżení příslušného platebního dokladu objednatele.

V přĺpadě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v dŮsledku zjištěné vady
užíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ projektovaném podle
smlouvy.

Práva vyplývající z odpovědnostĺ za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby,
přičemŽ i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den zárućní doby se povaŽuje
za včas uplatněnou.
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8. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vŮči zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejícĺch s vadami díla. Pro případ, Že zhotovitel
_--....J,'.Á._--a ---J.. --_ _:^J---:-_ r_-__a--. Y!)-y - _.:-- :- -_.-:--_ -L^1-.-:r-l --_l-a:1lle(Jus[1alll vi'uu Ve !'leullallelll (elllllllu laulle a vuas' Je PUvlllell Zĺlul'Uvllel zaplauL
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za kaŽdý den prodlení s odstraněním
kaŽdé vady.

Ustanovení Vlll.

Zaiištění řádného plnění

Zhotovitel písemně oznámí objeclnateli uzavŕeni podclodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

Zhotovitelje povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletn í d ílo odpovídaj ící podm ínkám a účelu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a daĺšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dodrŽovat zejména veškeré CSN a další technické normy a předpisy,
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, poŽární ochrany a ochrany Životního prostředí.

Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na dile ii majetku objednatele jakoŽ
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

Zhotovitel rutí za to, Že veškeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a Že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smĺouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepouŽité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

Zhotovitel je povinen vést stavebnĺ deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny
údaje dŮleŽité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu navyŽádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udżovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek. Dále téŽ uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
zbýky nebo dočasné objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikouými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat téŽ úklid příjezdových komunikací během
suých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udrŽovat v čistém stavu'

V případě nedodżení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanoveníje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškených nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 30% z ěástky nákladů na úkĺid.

Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní
od předání a převzetĺ díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% ze smluvní ceny díla za kaŽdý i zapoć,atý kalendářní den prodlení. Pro případ,
Že zhotovitel nezajĺstí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
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10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve rnýši 0,05% ze smluvní
ceny díla za kaŽdý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací,
nedohodnou-li se smluvní strany pĺsemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 1o/oze smluvní ceny
díla zakaždý i zapoćatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12' V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodrŽítermín předánípředmětu dĺla dle čl. lll smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo úplného odejmutí poskýnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednatelĺ smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajĺcích ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši O,O5o/o zé
smluvní ceny díla za kaŽdý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14. Zhotovitel zaplatÍ smluvní pokutu podle této smlouvy na účet obiednatele do 15 dnů po
obdżení vyúčtování smluvní pokuty. objednatelje oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou' Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinnostízhotovitelem. objednatelje oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytllout objedllaleli rláhradu škody, kterou zhotovitel nebo Jeho
poddodavatelé zpŮsobili objednateli, jakoŽ i třetím osobám porušením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

'l6. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, případně jiných
orgánů státní správy, uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zaviněnĺ zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena' V přĺpadě, Že uloŽenou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovĺtel ji uhradit do 15 dnů od
obdżení oznámení o uýši sankce avyzvě k úhradě'

17. Smluvní strana mŮŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacenísmluvní pokuty.

18. Podstatným porušenĺm smlouvy se rozumí situace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplyivají z této smlouvy anebo
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdravÍ při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
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(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dĺlo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(0 zhotovitel nedodżel jakost, garantované parametry či závaŽně porušil technologické
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstaráváni, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním řĺzení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci;

(i) zhotovitel neposkýl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi nebo nedbájeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení pouŽÍvá výraz opakovaně' rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit' případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souĺadu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve qýše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahľadit veškeré škody, zÍráÍy a výdaje, které objedllateli v této
souvislosti vznikly.

21' objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla'

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více neŽ 45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, kteý přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l' a ostatními
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitelje pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrne části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst.
objednatel tyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované částky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (sníŽenou).

26' Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury' kterou řádně přijal,
zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,o15o/o zdluŽné částky za
kaŽdý zapoć,atý den prodlení.
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Ustanovení lX.

Různé
. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, kteréještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přech ází na'objednátele okamŽikem dodání na

staveniště, u sluŽeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovĺtel je povinen źabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele Ve suých případných poddodavaielských
smlouvách.

' Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel' Nebezpečí škody na předmětu díla, oopov8onóstza ně ajejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškozeni'či ;áłetoliv 1iné újmy,přechází ze zhotovĺtele na objednatele podpiśem protokolu o pľeđánĺ a přévzetí díla
bezvad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami' Tímto ustanovením nejsou dotčeny záručni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v dobědo přechodu neb-ezpečí škody na díle na objednatele, zńotovitel na .úe nanaoy
odstraní vzniklou škodu, ztráÍu nebo jinou újmu á uvede dílo do bezvadného stavu a do
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedoäżení této povinnosti
hradí vzniklou škodu.

V průběhu prováděnídĺla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádaÍ
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla ńebo jeho části. Pokud śe strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdżenípoŽadavku objednatele nazměnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení dokument změný díla, kteý
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budoú
vyŽadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh ńa úpravu terńňri plnění.
Nově poŽadované poloŽky budou oceněny podle jednotkolných cen uveoenycrl
v původnĺm rozpočtu, pokud se v něm tyto poloŽky vyśrytovaly. Nebyla-li jednotková
cena poloŽky určena původním rozpočtem, budou nové póloŽky_oceněńy poäle cenové
soustavy, vníŽ byl stavební rozpočet zpracován;je moŽné o-cenit polôźry téŽ podle
aktuální VeEe cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokäŽe, Že tato cena
lépe odpovídá trŽním podmínkám v době jednánío změně díla.

Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením
změn bude provedeno takto:

a) V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, budá poŽaáavek naprovedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním oeńĺru a takto výslovně
označen. Rozsah, cena a termín p|nění těchto prací bude před jejich realizací
dohodnut mezi .stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce n"ď ŕá'"" plnění
předmětu díla dle smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny
plnění, mohou být provedeny aŽ po uzavření písemného dodatku ke smlouvĘ

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichŽ provedení nebude mít vliv
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním
deníku osobamĺ oprávněnýmĺ k zapisování do stavebníhó äeníku. Zhotoviteiproveoe
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

Zhotovĺtel připraví a bude udrŽovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změný vó 

',nýkresové 
dokumôntaci, zprávy,

zápisy do deníků a podobně).

Zhotovitel nenÍ oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývĄí ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ústánovení smlouvý
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nevyplýVá jinak. Při nedodrŽení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo

odstoupit od smlouvY.

Pokud činnostĺ zhotovitele dojde ke zpŮsobení škody objednateli nebo jiným osobám

z důvodu opomenutí, nedbalósti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, csN či

ĺnv"6 nor"ń a předpisů, je zhotovitel povinen bezzbyhećné.ho odkladu škodu odstranit,

háíĺ-ľ to moŽné, pai. ĺĺnaneně nahradit. Veškeré náklady s tĺm spojené nese zhotovitel'

Nebyl-likoordinátor BozP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován

" 
uýsl"-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost

zhotovitel ih ned objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdravi při práci

na staveništi veškeröu näzbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními

předpisy a touto smlouvou.

10

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouw

1. obchodní podmínky mohou biýt měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku

ke smlouvě. V pľípádě neuŽití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí

být ve smlouvě nebo v dodatku rnýslovně uvedeno'

2' V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodnĺch podmĺnek a smlouvy, majĺ

uýkladovou přednost ujednán í smlouvy.

3' Je-li dílo realizováno s rjöastí dotaöního flnancování a jsou-li pří|ohou smlouvy téŽ

podmínky plynoucí z operačního programu, mg.ií. ustanovení podmínek plynoucích

) operaĺńĺrlo programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmĺnek.
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