



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. MaI 2016/MaI/000184/SML

## SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel : Město Frýdlant nad Ostravicí**

se sídlem: Náměstí č.p. 3  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno :

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

RNDr. Helena Pešatová, starostka města

Bankovní spojení:

č. účtu :

IČ :

00296651

**Zhotovitel :**

**Dopravní projektování, spol. s r. o.**

Janáčkova 1194/12

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupena :

Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

IČ :

DIČ :

Obchodní rejstřík :

25361520

CZ25361520

vedený u KS Ostrava, oddíl C, vložka 15152

uzavírají dnešního dne

**smlouvu o dílo**

**na inženýrsko - projektové práce pro stavbu:**

**„Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu“**

(dále jen „smlouva“ nebo „SOD“)

### 2. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

- Požadavky objednatele
- Projektová dokumentace - technické zprávy a situační výkresy vypracované projekční kanceláří Dopravní projektování, spol. s r.o., se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava vyhotovená v roce 2015
- Územní rozhodnutí vydané MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, č. j. MUFO 12848/2016 dne 20. 04. 2016

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace Zhotovitelem pro vydání stavebního povolení, provedení a výběr zhotovitele na investiční akci: „Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu“ dle platných zákonů a vyhlášek.

### 3.1. Specifikace inženýrsko - projektových prací, které budou předmětem smlouvy:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení, provedení a výběr dodavatele stavby jejímž obsahem bude také:

a. Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby.

b. Stavebně technické řešení

Rozšíření silnice III/48425 z ul. Hlavní o jízdní pruhy pro odbočení na ul. Harcovská, Okružní  
Úprava chodníků pro pěší v celé délce bez bariérovým provedením s úpravou dlažby pro pohyb nevidomých osob

Úprava vpustí stávající kanalizace a část nové kanalizace pro odvádění povrchových vod

Přeložení silových a sdělovacích kabelů

Připoložení chrániček pro kamerový systém a světelné signalizační zařízení

Nový přechod pro chodce (ul. Poštovní), úprava stávajícího přechodu pro chodce (ul. Hlavní) a nové místo pro přecházení za přejezdem ČD

Nový autobusový záliv na ul. Poštovní

c. Položkový rozpočet a výkaz výměr stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb.

- Inženýrská činnost – dokladová část:

Zajištění všech nutných dokladů a souhlasných vyjádření všech dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí vedoucí ke stavebnímu povolení, např. zajištění stanoviska HZS MSK, ČEZ-Distribuce, CETIN, ČD, OVAK, Policie ČR, jejichž zařízení nebo jejich pozemky se nacházejí v místech stavebních úprav. Zhotovitel poskytne objednateli v průběhu stavebního řízení součinnost tak, aby příslušné stavební povolení mohlo být vydáno.

### 3.2. Součástí předmětu smlouvy není:

Správní poplatek na Stavebním úřadě ve Frýdlantu nad Ostravicí

Vyřešení majetkoprávních záležitostí (např. sjednání záboru po dobu stavby na cizích pozemcích – je povinností dodavatele stavby).

Uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce na přeložení sítí NN, VN

### 3.3. Zhotovitel svolá min. dvě konzultace: vstupní a před expedicí.

**Zpracovaná projektová dokumentace** bude předána v sídle objednatele v tomto počtu:

Pro stavební povolení:

-3x svazek v papírové podobě

-1x CD s projektem a rozpočtem

Pro provedení a výběr zhotovitele stavby:

- 6x svazek v papírové podobě, z toho:

2x svazek pro investora s rozpočtem stavby

2x svazek pro stavební úřad s autorizačními razítky, bez rozpočtů a výkazů výměr

2 x svazek pro dodavatele stavby – s výkazy výměr

- 2x CD

1x CD s projektem ve formátu pdf a rozpočtem

1x CD s projektem ve formát pdf a výkazem výměr

O předání a převzetí projektové dokumentace bude vyhotoven předávací protokol. Objednatel není povinen převzít Dílo nebo jeho část, které nebude zhotoveno řádně. V případě zjištění vad a nedodělků díla nebo jeho části, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání díla a termínů jejich odstranění

zhotovitelem. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

3.4. Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných správních úřadů.

3.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou Povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel v přiměřené době, může Objednatel od této smlouvy odstoupit.

#### **4. DODACÍ LHŮTA (termín provedení díla)**

Termín zahájení: dnem podpisu SoD

Termín ukončení: 20 týdnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo

#### **5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

5.1. - cena za vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti 243.800,- Kč

- DPH 21%	51.198,- Kč
- cena celkem s DPH	294.998,- Kč

5.2. Cena za dílo specifikovaná dle čl. 5.1. této smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění smlouvy a její součástí nejsou správní poplatky. Cena Díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení Díla, ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

5.3. Cena je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je cenou obvyklou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacená na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a zasláných do sídla Objednatele.

5.5. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:  
Faktura za vyhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti bude zaslána Objednateli po předání a převzetí projektové dokumentace.

5.6. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejich doručení do sídla Objednatele. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele.

5.7. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel Zhotoviteli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

## **6. ODPOVĚDNOST ZA VADY**

Zhotovitel zodpovídá za to, že dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. 3 – předmětu smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení díla.

6.1. Zhotovitel si je vědom, že dokumentace, kterou vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem pro vydání stavebního povolení. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla po celou dobu stavebního řízení, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně Zhotovitel Objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada řádně odstraněna a termín jejího odstranění, což smluvní strany stvrdí podpisem.

6.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady plnění způsobené:

a) poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost a nebo na ně objednatel upozornil a ten písemně trval na jejich použití.

b) překážkou v plnění ze strany objednatele nebo třetí osoby, kterou nemá možnost zhotovitel odstranit ani při vynaložení co největší péče.

6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli při následné realizaci stavby na základě Zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této projektové dokumentace.

## **7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování projektu poskytne zhotoviteli ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany zhotovitele v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit.

## **8. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ**

8.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho kterékoliv části v termínu dle čl. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla včetně DPH a to za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu.

8.2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku 5. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

## **9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

9.1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k dílu, resp. k těm jeho částem, k nimž je to právně možné. Licence se uděluje v časově, množstevně a územně neomezeném rozsahu. Licenci není povinen objednatel využít. Licence se uděluje ke všem způsobům užití díla nebo jeho části. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo. Objednatel a zhotovitel výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část poskytnout třetí osobě za účelem vyhotovení dalších stupňů (stupně) projektové dokumentace, bude-li třeba a pro přípravu, jakož i samotnou realizaci stavby.

9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

- 9.3. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které musí být podepsány zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
- 9.4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí pro ni příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 9.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 9.6. Uzavření smlouvy o dílo schválila rada města dne 22.7.2016, usnesením č. 43/3.1

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 10.08.2016

V Ostravě 10.08.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

.....  
Ing. Miroslav Bezděk  
jednatel společnosti