

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [redacted] ředitel úseku výstavby

ve věcech technických: [redacted] ved. odb. investiční přípravy a realizace

č. smlouvy: 01ST-000209

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupené: [redacted] předsedou představenstva

č. smlouvy: 16-254

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „D1 modernizace, úsek 11, exit 81 Koberovice - exit 90 Humpolec; změna DSP + IČ“ zahájeného dne 15.4.2016 odesláním výzvy k podání nabídek (dále jen „**Zakázka**“).

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR pro poskytování služeb, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

- 2.2. Pojmy a definice použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají, nevyplyvají z kontextu jinak, stejný význam jako v Obchodních podmínkách.
- 2.3. Nadpisy uvedené v této Smlouvě a Obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění orientace v jejich textu a nemají význam pro jejich interpretaci.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí služeb „D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec, změna DSP + IČ“ (dále jen „**Služby**“). Bližší popis Služeb je obsažen v příloze č. 3 Smlouvy, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování Služeb, předat Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady: Změnu DSP „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“ v podobě dle přílohy č. 3 této smlouvy v 6 paré a v 6 kopiích na datovém nosiči. Výstupy IČ – ve dvou paré, kde v jednom Poskytovatel předá originály získaných dokumentů a ve druhém pak jejich kopie. Obě verze budou obsahovat datový nosič, jehož obsah bude shodný s papírovou verzí.
- 3.3. Nepoužije se.
- 3.4. Nepoužije se.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. K zahájení plnění Služeb dojde dnem podpisu.
- 4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby dle článku 4.3. (dále jen „Doba plnění“).
- 4.3. Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data Podpisu Smlouvy:

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
Změna DSP	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy (nejméně 3 týdny před termínem plnění bude s objednatelům projednán koncept změny DSP)
IČ - Žádost o vydání změny stavby před jejím dokončením	do 3 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení akce „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“

V. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace, úsek 11, exit 81 Koberovice - exit 90 Humpolec; změna DSP + IČ	677 600,-	142 296,-	819 896,-

(dále jen „Cena“).

- 5.2. Přílohu č. 4 této Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy, tvoří oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 5.1. Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb žádné zálohy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení Služeb Cenu na základě Faktury s dobou splatnosti 30 dní vystavené vždy po řádném poskytnutí a předání příslušné části Služeb na částku odpovídající části Ceny, a to následovně:

Popis části Služeb	Výše ceny za provedení části Služeb a způsob fakturace
Změna DSP	Po odevzdání čistopisu změny DSP budou fakturovány položky části 1 přílohy č. 4 Soupis prací
IČ	Na základě podání žádosti o změnu stavby před dokončením budou fakturovány skutečně provedené práce dle části 2 přílohy č. 4 Soupis prací. Zbylá část skutečně provedených prací IČ bude fakturována po získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením.

Předpokládaný termín ukončení plnění 12/2016.

6.3.1 Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

adresa pro doručení Faktur: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12
Praha 4
PSČ 140 00
K rukám [REDACTED]

VII. SANKCE

7.1. Za prodlení s poskytnutím Služeb, resp. prodlení s předáním výstupů Služeb. Poskytovatelem dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, aby mu Poskytovatel uhradil smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10 % z Ceny nedodaných Služeb.

VIII. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Nepoužije.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou.
- 9.2. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výhradně osobním doručením, faxem, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12
Praha 4
PSČ 140 00
K rukám: [REDACTED]

Při doručování Poskytovateli: PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54, Praha 4
Fax: 226 066 119
K rukám: [REDACTED]
obchodního ředitele

9.3. Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

V případě Poskytovatele Jméno: [REDACTED] obchodní ředitel
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

9.4. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 9.2. a 9.3. je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

9.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

9.6. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 - Dopis nabídky
- Příloha č. 3 - Bližší popis Služeb
- Příloha č. 4 - Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED] úsek výstavby

Datum: 17-05-2016



PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT a.s.
K Ryšá
IČO
Měst.s

Podpis: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: předseda představenstva

Datum: 11.5.2016

PŘÍLOHA Č. 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 2
Dopis nabídky

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „D1 modernizace, úsek 11, exit 81 Koberovice - exit 90 Humpolec; změna DSP + IČ“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, úsek výstavby, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D1 modernizace, úsek 11, exit 81 Koberovice - exit 90 Humpolec; změna DSP + IČ“, včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	<u>DPH</u>	<u>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</u>
	<u>(a)</u>	<u>(b) = DPH z částky (a)</u>	<u>(c) = (a) + (b)</u>
D1 modernizace, úsek 11, exit 81 Koberovice - exit 90 Humpolec ; změna DSP + IČ	677 600,-	142 296,-	819 896,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 kalendářních dnů od 28.4.2016 a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Obchodní podmínky
- (c) Dopis nabídky
- (d) Bližší popis služeb
- (e) Oceněný soupis prací

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis [redacted] funkce předseda představenstva

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení [redacted] a.s.

Adresa K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Datum 22.4.2016

OPROJEKT, a.s.
1668/16, 147 54 Praha 4
72 387, zapsán v OR
v Praze odd.B, vl.1434

Příloha č. 3
Bližší popis Služeb

Příloha č. 3 – Bližší popis Služeb

Předmětem plnění je vyhotovení úpravy technického řešení objektů:

SO 11-172.3.1 Stavební úpravy odpočívky Humpolec vpravo,

SO 11-172.3.2 Oprava vodovodu,

SO 11-172.3.3 Přeložka dešťové a splaškové kanalizace,

SO 11-172.3.4 Přeložka veřejného osvětlení,

SO 11-172.3.5 Stavební úpravy odpočívky Speřice vlevo,

SO 11-202 Most ev. č. D1-086 v km 90,693,

ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) akce „D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“, potřebná pro zajištění změny stavby před dokončením včetně úpravy příslušných dalších částí dokumentace DSP (např. Průvodní zpráva, Koordinační situace...).

Po schválení dokumentace v podrobnostech DSP objednatelem bude zahájena inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat a odevzdat dílo v souladu s platnými právními předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění objednávky, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI čj. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007 v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky TKP-D, kapitola 1 Všeobecně, schváleno MD – OPK čj. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností k 1.10.2005.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.
- Vyhláška č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C1.
- Datový předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C3.

Zhotovitel je povinen předat projektovou dokumentaci objednateli v otevřených formátech dat (word, excel, dgn, dwg apod.)

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných styčným pracovníkem ve věcech technických za objednatele, případně spolupracovat s objednatelem určenými externími pracovníky. Neuposlechnutí pokynů objednatele je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek, které může být sankcionováno, popř. může vést k ukončení smluvního vztahu.

Zhotovitel bude při realizaci díla spolupracovat s koordinátorem projektových prací D1 modernizace a související inženýrské činnosti.

Součástí nabídky nejsou finanční závazky vyplývající z plnění díla - tzn. veškeré poplatky nutné pro zajištění plnění zakázky (veškeré správní poplatky včetně vynětí apod.).

Předmět plnění bude odevzdán v 6 paré včetně 6 x CD (včetně digitálních dat pro využití v rámci DGIS v rozsahu podle datového předpisu C2). Výstupy IČ (např. vyjádření, doklady, ...) budou předány ve 2 paré v tištěné verzi a 2 paré digitální verze.

Příloha č. 4
Soupis prací

Akce: D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec; změna DSP + IČ

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
1. změna DSP			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnné řešení stavby			
1. Přehledná situace	■	■	■
2. Koordinační situace	■	■	■
3. Bilance zemních prací	■	■	■
C. Stavební část			
SO 11-172.3.1 Stavební úpravy odpočívky Humpolec vpravo	■	■	■
SO 11-172.3.2 Oprava vodovodu	■	■	■
SO 11-172.3.3 Přeložka dešťové a splaškové kanalizace	■	■	■
SO 11-172.3.4 Přeložka veřejného osvětlení	■	■	■
SO 11-172.3.5 Stavební úpravy odpočívky Speřice vlevo	■	■	■
SO 11-202 Most ev. č. D1-086 v km 90,693	■	■	■
E. Zásady organizace výstavby	■	■	■
F. Doklady	■	■	■
G. Kontrolní rozpočet	■	■	■
H. Záborový elaborát	■	■	■
Reprografie			■
Celkem bez DPH			■
DPH 21%			■
Celkem s DPH			■
2. inženýrská činnost			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby, zejména projektové dokumentace	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy dle požadavku speciálního stavebního úřadu. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	■	■	■
Zajištění vydání změny stavby před jejím dokončením, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením	■	■	■
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
Celkem bez DPH			■
DPH 21 %			■
CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST VČ. DPH			■
Celkem (změna DSP + IČ) bez DPH			677 600
DPH 21%			142 296
Celkem			819 896

poznámka:

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ, PROJEDNÁNÍ PLÁNOVANÝCH PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ S VLASTNÍKY RESP. PROVOZOVATELI, PŘÍPADNÉ ZAJIŠŤENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘELOŽCE ZARÍZENÍ, APOD., TUTO ČINNOST ZAJIŠŤUJE JINÝ ZHOTOVITEL. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI V TERMÍNU, KTERÝ STANOVÍ OBJEDNATEL

V Praze dne 11.5.2016

■, a.s.
54 Praha 4
sán v OR
d.B, vl.1434

předseda představenstva