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> <": g 6 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č,. 8ý2012 Sb., občanského zákoníku$l,O\t" na zhotoveni dila

e" , ,§jť' 0StíednÍ odborná škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného výcviku -
1e '\[jO' litá podlaha"

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen objednatel

a

Zhotovitel:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupený:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Tel:
E-mail:

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
60371790
CZ60371790
Mgr. Bedřich Chromek
Komerční banka, a.s.
5558410247/0100

na straně jedné

LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY s.r.o.
17. listopadu 199, 549 41 Červený Kostelec
03505782
CZ03505782
David Labík
Komerční banka, a.s.
107-8799540257/0100
+420 608 031 292
davidlabik@seznam.cz

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34204,
dále jen zhotovitel na straně druhé

l. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně
realizaci stavby ,,Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen
odborného výcviku - litá podlaha" dle projektové dokumentace ,,Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného výcviku - litá podlaha". Rozsah prací
je stanoven projektovou dokumentací a výkazem výměr, který je nedílnou součásti zadávacích
podmínek. Tato je uzavírána v rámci realizace projektu ,,Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město - modernizace dílen odborného výcviku", reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002760, který
objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

(l) Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedení všech činností souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací a konstrukcí,
jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:
- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotoveni stavby, tak k jejímu

předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištěni případného
dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu
stavby atd.)

- čistění veřejných komunikací
- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na

nosiči CD nebo DVD)
- zajištění a zabezpečení všech souvisejÍcÍch konstrukcí prostor a objektů dotčených

stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajÍcÍho vybavení či zařízenI po
celou dobu výstavby



(2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištěni
a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním
zákonem č. 183/2006 - konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujÍcÍmÍ předpisy ke
kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a
revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace
skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a lx v elektronické verzi na
CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo
technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být
v českém jazyce.

(3) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním
deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter
požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn. Po odsouhlasení výkazu
výměr provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně
do výše cen RTS Brno vztahujÍcÍ se k období realizace.

(4) Po odsouh|asení změn rozsahu předmětu plnění díla, dle odstavce 4, článku Ill. uzavřou obě
strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou
upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Práce do výše 10 % z celkové ceny díla
nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

(5) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně
funkční vC. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cenu dle ČI. Ill. za podmínek dle ČI. IV. této smlouvy.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace
vC. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ni jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a
na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s ČSN, EN a
smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

(7) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny
dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolenI, výsledky projednání
s dotčenými orgány a vlastníky - v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a lx v elektronické verzi na
CD).

j]. Doba a místo plnění

(l) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této
smlouvě:

Termín zahájeni prací:
Termín dokončení prací:

01. 07. 2018
31. 07. 2018

(2) Místem plnění je: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
odloučené pracoviště Revoluční 747
Uherské Hradiště



III. Cena díla

(l) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

(2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele
nezbytné k realizaci díla a je závazná do 31. 8. 2018.

Cena díla bez DPH 1.065.636,- KČ

DPH 21 % 223.783,- Kč

Cena celkem vC. DPH 1.289.419,- KČ

(3) Změna (překročení, snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace
stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

(4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a
dodávky nezahrnuté v této smlouvě.

(5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

lV. Platební a fakturační podmínky

(l) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujíckn způsobu financováni díla: Úhrada ceny
za zhotovení díla bude provedena po dokončení prací. PřIlohou faktury bude položkový soupis
provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Splatnost faktury je
dohodnuta do 30 - ti dnů ode dne doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla
doručena 3. dne po jejím odeslání.

(2) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedeni údajů o
uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách
objednatele, a to ve formě uvedeni názvu firmy zhotovitele, jeho lČ, výše uhrazené částky a
účelu platby.

(3) Na faktuře musí být uvedeno, že výdaje plynoucI z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu
,,Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného výcviku",
registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002760

V. Staveniště

(l) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízeni staveniště vymezený projektem, touto
smlouvou a pravomocným stavebním povolením.

(2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájeni provádění díla, nebude-li smluvními
stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný
protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve
stavebním deníku.

(3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své
náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm.
se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli
napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na vrub
zadavatele.
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l
l (4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

, zbytečnému obtěžování okolI stavby, ke znečišt'ování komunikace, vod a k porušení ochranných' pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.

' (5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovatbez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál.
Zhotovitel zajistí, aby se vznikajichni odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o
odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.

(6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit
nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.

(7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při
prováděni díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději
v den předání staveniště zhotoviteli.

(B) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokdárního předání a převzetí díla
objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

(l) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č.
183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a
způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přňohou č. 5 k vyhlášce č.
499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky
zapsané v Zápisu o předáni a převzetí stavby.

(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové
dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a
převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.

(3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

(4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro
každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních
záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele
projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla
objednatel.

(5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto
stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tři pracovních dnů
neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasI. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel
písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.

(6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby,
nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který
zároveň vyhotoví zápis z kontro|ního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným.
KontrolnI dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.
Náklady na účast na kontro|ních dnech nese každý účastník ze svého.

(7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protoko|árního předání a
převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných
prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při
měsíční fakturaci a při předání stavby.



(B) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným
písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro

l,, - výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm.
stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a
rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky,
přehled a seznam provedených zkoušek.

VIl. Podmínky a způsob provádění díla

(I) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude
odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§
158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré
technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.

(2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu
zajišt'uje na své vlastní náklady.

(3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o
kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých
odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich
použití nezbytné dle příslušných předpisů.

(4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací,
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3
pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním Tuto výzvu musí TDS ve stavebním
deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem
objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den
před zakrytím nebo znepřÍstupněním.

(5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla

(l) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a
nedodělků a předáním objednateli.

(2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může,
avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání
nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.

(3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (l) a (2) převzít. Toto
právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele
a zhotovitele.

(4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně
oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně
(zápisem do ŠD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.

(5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje
zhotovitel na základě fyzického předání - převzetí konaného na místě provádění díla za účasti
objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít.
Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět
zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami
nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do
zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a
termín jejich odstranění.



(6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho
účelu.

(ň V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech
instalovaných prvků a zařízenI a provede zaškolenI osob určených předem objednatelem.
Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a
nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

lX. Vady díla a záruční podmínky

(l) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání
způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá
ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby:
a) Práce HSV a PSV 36 měsíců
b) Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových

hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou
dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
(2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady
vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řIdl příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných
mu k zpracováni objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich
dodrženi trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl
zjistit.

(4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 5 dnů po
písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termin dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

(I) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z ceny díla za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlenI, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý den
prodlení a každou vadu.

(4) NevyklidI-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.



' (I) Smluvní
zajištěni
jäK jsou

XI. Způsob zajištění řádného plnění

strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené
řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy,

uvedeny v ČI. X. této smlouvy.

(2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišt'ovny
Kooperativa pojišt'ovna, a.s. na pojistnou částku znějící na výši min. 1.000.000,- KČ a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protoko|árního
předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončeni platnosti smlouvy

(l) Tato smlouva zaniká:
· dohodou smluvních stran,
· splněním účelu, na který byla uzavřena,
· jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
· zánikem podnikatelského oprávněni zhotovitele.

(2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
· nepředáni staveniště v dohodnutém termínu

(3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu za podstatné porušení smlouvy se

považuje zejm.:
· prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,
· prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
· případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické
postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,

· případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele,
autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění
objednatele,

· případy, kdy zhotovitel neumožni kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.

(4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději
do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým

je stanovena cena díla,
· zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje ,,dílčí"

konečnou fakturu,
· zhotovitel vyzve objednatele k ,,dňčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od

obdržení výzvy zahájit ,,dňči přejímacI řízenř',
· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupeni od smlouvy na základě,

vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a
vystavené faktury.

(5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat
ve smyslu ČI. Xlll., bodu (7) této smlouvy.



XIII. Závěrečná ustanovení

(l) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Michal Vlček

b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejÍcÍch: Michal VIček

c) za objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Bedřich Chromek

d) za objednatele ve věcech technických: Mgr. Bedřich Chromek

(2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit
podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato
podmínka se vztahuje též na změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci.

(3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné,
je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od
takového zjištění. v takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu
případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od
hrazení sankcí a škod se na ni nevztahuji. Na případných změnách vůči platné smlouvě se
dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní
dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje
podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednáni konkrétní
nepředvídané situace.

(4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých
příp. poddodavatelů.

(5) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejÍcÍ s realizací předmětu plnění
této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použit.

(6) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací předmětu vp|nění této smlouvy zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF ČR, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k
provedeni kontroly vztahujIcí se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

(7) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového
průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přňohou
této smlouvy a její nedílnou součástí.

(B) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

(9) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyp|ývajÍcÍ a vznikajÍcÍ
občanským zákoníkem v platném znění.

(10) jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným
bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.



(11) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak
vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně proh|ašují, že tato smlouva nebyla
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na

u důkaz její autentičnosti připojuji své podpisy.

Přílohy:
1. položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací
3. pojistná smlouva - doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy

Za objednatele: ("
Ve Starém Městě dn, /{j'. , . >?O/úP

ň

'

)

Mgr. Bedřich Chromek
Ředitel školy

Za zhotovitele:
V Červeném Kostelci dne 11. června 2018

LABÍK 'Ĺ)
L A B K PRŮMYSLOVÉ

David Labík
jednatel firmy



SLEPÝ SOUPIS PRACÍ
I' .w, SOŠaG St.Město-modernizace dílen - varianta A JKSO
:c en ŠKP
W .,MDOV SOSaG St.Město-modernizace dílen odborného výcvik Měrná jednotka
Sta vDá Počet ,jednotek

,MDOV SOŠaG St.Město-modernizace dílen odborného výcviku Náklady na m.j.
""o.emnt ing. Pavla Zpěváková Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS
Objednatel Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Cenová úroveň CÚ 2018/1
Dodavatel Bude určen na základě výběrového řízení Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady
HSV celkem 112 586

Z PSV celkem 953 049
R M práce celkem O
N M dodávky celkem O
ZRN celkem 1 065 636

HZS O
ZRN+HZS 1 065 636
ZRN+ost.náklady+HZS 1 065 636
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 065 636 KČ
DPH 21,0 % 223 783 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 289 419 Kč

Poznámka :
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== GSM MDOV SOSaG St.Město-modernizace dílen odbornE Rozpočet :
GSM MDOV SOŠaG St.Město-modernizace dílen odbornE SOŠaG St.Město-modernizace dílen - ve

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Bouráni konstrukci 92 644 O O O O

99 Staveništní přesun hmot 7 O O O O
777 Podlahy ze syntetických hmot O 953 049 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 935 O O O O

CELKEM OBJEKT 112 586 953 049 O O O
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Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Bouráni konstrukci 92 644 O O O O

99 Staveništní přesun hmot 7 O O O O
777 Podlahy ze syntetických hmot O 953 049 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 935 O O O O

CELKEM OBJEKT 112 586 953 049 O O O



Stavba : GSM_MDOV SOSaG St.Město-modernizace dílen odb Rozpočet:
objekt : gsm_MDOV SOŠaG St.Město-modernizace dílen odb SOŠaG St.Město-modernizace dílen - varianta A

Jednotková Celková jednotková CdkovA
P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ) hmotnost hmotnost dem.hmot. dom,hmot,
Díl: 96 Bourání konstrukci

1 113153110R00 Fréz.beton.krytu pI.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.2cm ] m2 174,00 127,05j 22 106,70 l -0,04400 /,CJB
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90
m.č. 1,04:5,70 5,70
m.č. 1,05:39,30 39,30

2 113153211R00 Fréz.beton.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.2 cm ] m2 855,60 54,45j 46 587,42 -0,04400 -37,65
m.č. 1,01:855,60 855,60

3 919735122R00 Řezáni stávajÍcÍho betonového krytu ti. 5 - 10 cm ] m 112,96 54,45 6 150,67 l
m.č. 1,01:(42,78"1,0)*2 87,56
m.č. 1,02:(5,505+1,0)*2 13,01
m.č, 1,03:(0,945+1,0)*2 3,89
m.č. 1,04:(0,285"1,0)*2 2,57
m.č. 1,05:(1,965+1,0)*2 5,93

4 967042712R00 Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu ti. 10 cm ] m2 51,48 242,00 12 458,16 0,00034| 0,02 -0,25000 -12,87
m.č. 1,01:855,60/100*5 42,78
m.č. 1,02:110,10/100*5 5,51
m.č. 1,03:18,90/100*5 0,95
m.č. 1,04:5,70/100*5 0,29
m.č. 1,05:39,30/100*5 1,97

5 PC-DOPRAC.OK Ruční dopracováni okrajů - D"M ] m 220,70 24,20j 5 340,94
m.č. 1,01:(30,0+29,75)*2 119,50
m.č. 1,02:(17,7+6,2)*2 47,80
m.č. 1,03:(4,6"4,1)*2 17,40
m.č. 1,04:(3,0"1,9)*2 9,80
m.č. 1,05:(4,6"8,5)*2 26,20

Celkem za 96 Bouráni konstrukcí 92 643,89 0,02 -58,17
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,02 419,90 7,35

Celkem za 99 Staveništnípřesun hmot 7,35
Díl: 777 Podlahý ze syntetických hmot

slepý soupis prací

3aG St.Město-modernizace dílen odb Rozpočet:
ŠaG St.Město-modernizace dílen odb SOŠaG St.Město-modernizace dílen - varianta A

Jednotková Celková jednotková CdkovA
Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ) hmotnost hmotnost dem.hmot. dom,hmot,

KcI '
500 m2,pruh do 75 cm,tl.2cm ] m2 174,00 127,05j 22 106,70 l -0,04400 /,CJB

110,10
18,90
5,70

39,30
500 m2, bez překážek, tl.2 cm ] m2 855,60 54,45j 46 587,42 -0,04400 -37,65

855,60
:onového krytu ti. 5 - 10 cm ] m 112,96 54,45 6 150,67 l
'2 87,56
'2 13,01
'2 3,89
'2 2,57
'2 5,93
é z kamene, betonu ti. 10 cm ] m2 51,48 242,00 12 458,16 0,00034| 0,02 -0,25000 -12,87

5 42,78
5 5,51

, 0,95
0,29

, 1,97
rajů - D"M ] m 220,70 24,20j 5 340,94

)*2 119,50
? 47,80

17,40
9,80

26,20
trukcí 92 643,89 0,02 -58,17
un hmot
)vy zděné výšky do 6 m t 0,02 419,90 7,35

řesun hmot 7,35
ztických hmot
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slepý soupis prací

Stavba : GSM_MDOV SOSaG St.Město-modernizace dílen odb Rozpočet:
objekt : gsm_MDOV SOŠaG St.Město-modernizace dílen odb SOŠaG St.Město-modernizace dílen - varianta A

jednotková Celková JodnotkovA CcMkovA
P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ) hmotnost hmotno8t dem.hmot, dom,hmol,

7 776590100R00 Vysáti podkladu nášlap ploch podlah m2 1 029,60 54,45 56 061,72
m.č. 1,01:855,60 855,60
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90
m.č. 1,04:5,70 5,70
m.č. 1,05:39,30 39,30

8 PC-1.VRST.NÁT Aplikace 1.vrstvy nátěru - D+M ] m2 1 029,60 235,95 242 934,12
m.č. 1,01:855,60 855,60
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90
m.č. 1,04:5,70 5,70
m.č. 1,05:39,30 39,30

9 PC-2.VRST.NÁT Aplikace 2.vrstvy nátěru - D+M ] m2 1 029,60 242,00 249 163,20 l
m.č. 1,01:855,60 855,60
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90
m.č. 1,04:5,70 5,70
m.č. 1,05:39,30 39,30

10 PC-EPOXIDBET'Vyplnění vybouraných míst epoxidbetonovou vyrovnávkou -
D+M

I
m2 51,48 242,00 12 458,16 0,00034 0,02

m.č. 1,01:855,60/100*5 42,78
m.č.1,02:110,10/100*5 5,51
m.č. 1,03:18,90/100*5 0,95
m.č. 1,04:5,70/100*5 0,29
m.č. 1,05:39,30/100*5 1,97

11 PC-PEN.ZÁŠKRrAplikace' penetračního záškrabu (směs epoxidové pryskyřice
plněné křemičitým pískem) - D"M

I
m2 1 029,60 242,00 249 163,20

m.č. 1,01:855,60 855,60
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90
m.č. 1,04:5,70 5,70

odb Rozpočet:
odb SOŠaG St.Město-modernizace dílen - varianta A

jednotková Celková JodnotkovA CcMkovA
lij množství cena l MJ celkem (KČ) hmotnost hmotno8t dem.hmot, dom,hmol,
n2 . 1 029,60 54,45 56 061,72

- . . . . . . . . . ." " 855,60 '

110,10
. . . . _. . . . . . . . . . . .18,90
""""" """"""""Š,"7"0"
. . . . .. . . . . . . . . . . .39,30
n2 1 029,60 235,95 242 934,12

. . . . . . . . ." " 855,60
. . . . .. . . . . . . . . . . .
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slepý soupis prací

Stavba : GSM_MDOV SOŠaG St.Město-modernizace dílen odb Rozpočet:
objekt: gsm_MDOV SOŠaG St.Město-modernizace dílen odb SOŠaG St.Město-modernizace dílen - varianta A

Jednotková Celková jednotkovA CwIKovA
P.Č. Číslo položky Název položky

l MJ

množství cena l MJ celkem (KČ) hmotnost hmotnost dem.hmot,
m.č. 1,05:39,30 39,30 '

12 PC-PŘE.ZÁŠKRr Přesyp penetračního záškrabu křemičitým pIskem (vytvoření
těla tenké stěrky) - D"M

j
m2 1 029,60 30,25 31 145,40

m.č. 1,01:855,60 855,60
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90
m.č. 1,04:5,70 5,70
m.č. 1,05:39,30 39,30

13 PC-PŔEBROUŠELehké přebroušení - D+M ] m2 1 029,60 24,20 24 916,32

m.č. 1,01:855,60 855,60
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90

Stavba : GSM_MDOV SOŠaG St.Město-modernizace dílen odb Rozpočet:
objekt: gsm_MDOV SOŠaG St.Město-modernizace dílen odb SOŠaG St.Město-modernizace dílen - varianta A

Jednotková Celková jednotkovA CwIKovA
P.Č. Číslo položky Název položky

l MJ

množství cena l MJ celkem (KČ) hmotnost hmotnost dem.hmot,
m.č. 1,05:39,30 39,30

12 PC-PŘE.ZÁŠKRr Přesyp penetračního záškrabu křemičitým pIskem (vytvoření
těla tenké stěrky) - D"M

j
m2 1 029,60 30,25 31 145,40

m.č. 1,01:855,60 855,60
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90
m.č. 1,04:5,70 5,70
m.č. 1,05:39,30 39,30

13 PC-PŔEBROUŠELehké přebroušení - D+M ] m2 1 029,60 24,20 24 916,32

m.č. 1,01:855,60 855,60
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90
m.č. 1,04:5,70 5,70
m.č. 1,05:39,30 39,30

14 PC-SANAC.TRH'Sanace divokých trhlin pomoci proříznuti a proliti epoxidovou I
pryskyřici a sesponkovánim ocel.vložkam m 0,00034
m.č. 1,01:
m.č. 1,02:
m.č. 1,03:
m.č. 1,04:
m.č. 1,05:

15 PC-ZATĚS.PODF Zatěsnění podkladu tzv.zapéřováním(směs epoxidové
pryskyřice a jemně namletého skelného vlákna) -D"M

I
m2 1 029,60 84,70 87 207,12

m.č. 1,01:855,60 855,60
m.č. 1,02:110,10 110,10
m.č. 1,03:18,90 18,90
m.č. 1,04:5,70 5,70
m.č. 1,05:39,30 39,30

16 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m %

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 953 049,24 0,02
Díl: D96 Přesuny suti a výbouraných hmot

17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 71,04 60,50 4 298,07
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slepý soupis prací

Stavba : GSM_MDOV SOSaG St.Město-modernizace dílen odb Rozpočet:
objekt : gsm_MDOV SOŠaG St.Město-modernizace dílen odb SOŠaG St.Město-modernizace dílen - varianta A

Jednotková Celková J()dnotkovA
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ) hmotnost hmotnost d om hmot

18 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 639,38 3,44 2 199,47
19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 71,04 50,00 3 552,12
20 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 142,08 24,20 3 438,45
21 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 71,04 30,25 2 149,03
22 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 71,04 60,50 4 298,07

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 935,21

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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, HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
pro veřejnou zakázku

odbomá škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen
odborného výcviku - litá podlaha"

16. - 18. 7. 2018 Příprava podlahy pro aplikaci stěrky

19. 7. 2018 Zalití prasklin a dilataci epoxidovou pryskyřicí y vybouraných části plastbetonem

20. 7. 2018 Aplikace penetrační vrstvy s následným posypem křemičitým pIskem

23. 7. 2018 Aplikace vyrovnávací vrstvy s následným posypem křemičitým pIskem

24. 7. 2018 Aplikace nosné vrstvy s následným posypem směsí barevných písků

25. 7. 2018

26. 7. 2018

27. 7. 2018

Aplikace uzavÍracÍ vrstvy transparentního laku

Přebroušení jemným brusným plátnem, aplikace pečetIcI vrstvy transparentního laku

ProřjznutÍ dilataci a jejich vyplnění trvale pružným PUR tmelem



že s pojistník LABÍK Průmyslové podhhy se sidkm
se 41 Červený Kostelec dne 6.6.2016 uzavřeli NjisuKyu miiouru

je od 7.6.2016 na dobu neurčitou.

č. 8603312439 zahrnuje riziko pojištění obecné
osobě do výše pojistné částky 10 000 000,-, se

"·gé t. ""miř žádné dlužné pojistné a je řádně uhrazena.

%

::.S.,
Vímma
'íg'«um výd'

P3rtnerská
SokoL':

luP 41 Čer%'e

C;.

Klára Nosková
vedoucí kanceláře

V Červeném Kostelci dne 27.7.2016

TELEFON 466 890 244; FAX 466 890 252; IČ 4711 6617; DIČ 001-4711 6617; www.koop.cz: INFOLINKA 0800 lOS lOS;
Kooperativa, pojišťovna, a.s. Templová 747, Praha l; záps. u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. B 1897, základní kapitál:
2,8 mld. KČ


