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SMLOUVA O DÍLO  
 

na akci 

„Zpracování inventarizace stromů  vč. zhotovení projektové dokumentace a zpracování a 
podání žádosti o dotaci na akci: Revitalizace Hamzova parku a arboreta“ uzavřená dle § 

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo smlouvy objednatele: 2019026 
 
číslo smlouvy zhotovitele:   

 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: 
název: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže 
zastoupený:  Zdeňkem Doležalem, náměstkem HTS 
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024  
  státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,  
 zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012 

bankovní spojení: Česká národní banka, Hradec Králové, č.ú. xxxxxxxxxxxxxx 
tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :      

 - ve věcech této smlouvy: p. Miloš Mlynář, vedoucí PRO  
  - ve věcech technických:  p. Jiří Sommer, mistr parkové údržby 
 - ve věcech odborných –  
  určení druhů a taxonů při inventarizaci: pí. Jana Zavřelová, Dis. metodik arboreta  

 - ve věcech návrhů nových výsadeb: MUDr. Václav Volejník CSc., ředitel léčebny 

        
 

Zhotovitel:   
název: SAFE TREES, s.r.o.                           
sídlo:  Hlinky 162/92, 603 00 Brno  
kontaktní místo: Hlinky 162/92, 603 00 Brno 
zastoupený:  Ing. Markéta Nesrstová – jednatelka společnosti 
IČO: 26935287 
Obchodní rejstřík: krajský soud v Brně, odd C, vložka 46404 
Bankovní  spojení: ČSOB, a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat: 

 - ve věcech této smlouvy: Ing. Markéta Nesrstová – jednatelka společnosti 
 - ve věcech technických: Ing. Jan Forejt 
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 II. Předmět smlouvy  
 

II.1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: Zpracování inventarizace stromů 
rostoucích na  pozemcích parc.č. 1129/1, 1148/1, 1146/1, 1147/1, 1144, 1145/1, 1133, 
1136/2, 1135/2, 345/3 v katastrálním území Luže 689254, zapsaných na LV č 79 v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrálním pracovištěm 
Chrudim, na kterých má právo hospodaření Hamzova léčebna:, zhotovení projektové 
dokumentace „Revitalizace Hamzova parku a arboreta“ a zajištění podkladů a zpracování a 
podání žádosti o dotaci tohoto projektu o podporu z Operačního programu Životní prostředí, 
prioritní osa 4 (dále také jen „dílo“).  

II.2) vymezení části předmětu díla „inventarizace stromů“: 

V rámci inventarizace se budou sbírat následující atributy: 

 lokalizace stromů se zanesením polohy do souřadného systému  

 taxon (druhu či kultivaru) dřeviny (v případě skupin i počtu ks k jednotlivým taxonům) 

 zjištění základních dendrometrických parametrů, nutných např. pro následné 

oceňování dřevin či detailní hodnocení jejich statických poměrů (výška stromu, 

průměr kmene, výška nasazení koruny, šířka koruny) 

 fyziologické stáří 

 perspektiva stromu 

 stabilita 

 zdravotní stav 

 fyziologická vitalita 

 návrh optimální technologie ošetření (navržení s ohledem na výskyt chráněných 
organizmů) 

 návrh režimu opakování zásahu 

 určení třídy naléhavosti zásahu 

 zpracování kompletní fotodokumentace (celkový pohled, případně detaily nalezených 
defektů) 

 případná evidence zjištěných doprovodných organismů (dřevokazné houby, 

xylobiontní hmyz, epifytické rostliny apod.) s významným vlivem na stav 

jedince 

 funkční přidaná hodnota stromu v rámci parku a taxonu, případná souvislost 

se zástavbou a její funkcí (léčebné pavilóny) 

 

Hodnocení stromů a Plán péče bude zpracováno dle aktuálních Standardů Hodnocení stavu 
stromů SPPK A01 001 a Standardu Řez stromů SPPK A02 002. 
 
Data z inventarizace budou předána v tištěné (1 paré) a v digitální podobě (CD nebo DVD) 

 
Data budou také vystavena ve zjednodušené formě pro použití veřejností na webový portál 
www.stromypodkontrolou.cz. Objednatel si po založení partnerského účtu může sám 
rozhodovat o zviditelnění jednotlivých úrovní projektu.  

http://www.stromypodkontrolou.cz/
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II.3) vymezení části předmětu díla „zhotovení projektové dokumentace“: 

 Navržení výsadeb nových stromů s ohledem na stávající inženýrské sítě a podporu 
chráněných druhů ve spolupráci s objednatelem a garantem HPA 

 Navržení ošetření stromů s ohledem na podporu chráněných druhů 

 Vyhotovení rozpočtu 

 Zpracování projektové dokumentace tak, aby obsahovala náležitosti potřebné pro 
podání žádosti o dotaci v souladu s článkem II.1) té to smlouvy 

 Konzultace záměru s objednatelem – 3 návštěvy 

 Konzultace projektu s AOPK 

 Zpracování biologického průzkumu lokality 

  
Projektová dokumentace bude předána v tištěné (1 paré) a v digitální podobě (CD nebo DVD) 
 
II.4) vymezení části předmětu díla „zajištění podkladů a zpracování a podání žádosti o dotaci“: 
Podklady pro administraci žádosti budou obsahovat zpracování položkového rozpočtu 
navržených opatření v souladu s aktuálním implementačním dokumentem Operačního 
programu Životní prostředí, ceníkové položky a vyjádření příslušných orgánů státní správy, 
včetně vyplnění žádosti v elektronickém prostředí MS2014+. 
Součástí podání žádosti je i zajištění oprav žádosti až do akceptace a vydání Rozhodnutí o 
přidělení dotace. 
 
 Zhotovitel připraví seznam a objednatel poskytne veškeré podklady nutné pro zpracování 
zakázky, vždy v termínech stanovených Státním fondem životního prostředí a tak, aby 
zhotovitel mohl řádně splnit předmět zakázky. Rozsah požadovaných podkladů bude zasílán 
zhotovitelem objednateli průběžně po celou dobu administrace i vedení projektu. 
Veškeré potřebné údaje a součinnost při vyplňování elektronické verze žádosti poskytne 
objednatel v termínech stanovených zhotovitelem. Objednatel se zavazuje tyto údaje a ostatní 
vstupy dodat ve vyžádané, jinak v písemné podobě, nejdéle do 5 dnů od doručení žádosti 
objednateli. 
 
V případě nedodání nezbytných podkladů a nesplnění nezbytných termínů nenese zhotovitel 
zodpovědnost za případné nedodržení termínu administrace žádosti a termínů spojených 
s následným vedením projektu. 

II.5) Řešení majetkoprávních vztahů není předmětem této smlouvy. 

 
III.  Doba plnění, cena, záruční doba 

 
III.1) Termíny plnění díla 

 
Zahájení plnění díla:   podpisem smlouvy 
 
 
 
Dílčí termín plnění: 

Termín předání a převzetí inventarizace,: do 30.5.2019 
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Termín dokončení kompletního díla bez vad a nedodělků vč. Předání a převzetí projektové 
dokumentace a biologického průzkumu, podání žádosti o dotaci do 31.8.2019  

 

III.2) Cena za dílo   

Smluvní cena předmětu smlouvy (díla) v rozsahu článku II. této smlouvy se stanovuje na základě 
závazné nabídky zhotovitele ze dne 29.1.2019 jako cena odpovídající výsledkům jednání o nabídce, 
jako cena maximální, pevná, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí: 

 

Popis 

 

ks 

 

Cena/ ks 
Cena celkem  
bez DPH 

Cena celkem  
včetně DPH 

Inventarizace stromů 
 

Předpoklad 

2000 * 
115 230 000 278 300 

Zpracování 
projektové dokumentace 

1 kpl. 
129 000 129 000 156 090 

Provedení 
 biologického průzkumu 

1 kpl. 
49 000 49 000 59 290 

Režijní náklady (tisky) 1 kpl. 4 600 4 600 5 566 

Zpracování a podání žádosti  
o dotaci z OPŽP 

1 kpl. 
85 000 85 000 102 850 

Celkem cena za dílo   497 600 602 096 

Sjednaná cena je platná po celou dobu realizace díla. 

*Celková cena bude ponížena, či navýšena dle skutečného počtu inventarizovaných stromů a 

to pouze u položky inventarizace stromů. 

Celková cena může být také upravena a při změně sazby DPH. 
 
O předání a převzetí prací bude sepsán předávací protokol. 
 
III.3)  Záruční doba 
Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí díla objednatelem. V této době budou zhotovitelem 
zdarma odstraněny všechny zjištěné závady. 

 
 IV. Platební podmínky 

IV.1) Provedené práce (služby) budou fakturovány po částech, po splnění dílčích termínů 
uvedených v článku III.1) této smlouvy podle objednatelem předem odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb, který bude přílohou faktury (daňového 
dokladu). 

IV.2)  Fakturace proběhne ve dvou etapách:  
První etapa po předání a převzetí inventarizace stromů, v tištěné podobě (1 paré) a v digitální 
podobě (CD nebo DVD). 

Druhá etapa po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků, projektové 
dokumentace a biologického průzkumu, vč. podání žádosti o dotaci na příslušném sběrném 
místě, kterým je územní pracoviště AOPK ČR.   
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IV.3) Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.  

IV.4) Veškeré faktury (daňové doklady) musí být vystaveny v souladu s ustanovením § 435 
zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí splňovat všechny náležitosti 
požadované zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění předpisů účinných 
v době fakturace a náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
předpisů účinných v době fakturace. 

IV.5) Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje dle této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti 
zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opravené faktury. 

IV.6) Úhradou faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.  

 
 V. Smluvní pokuty  

V.1) V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení etapy č.1 a nebo nedodrží Termín 
dokončení kompletního díla je objednatel oprávněn vždy účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z částky nedokončených prací za každý den prodlení.  

V.2) V případě prodlení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužní částky za každý den prodlení.  

V.3) Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních 
povinností.  
V.4) Objednatel je oprávněn a zhotovitel souhlasí se započtením smluvní pokuty proti platbám 
vyúčtovaným  zhotovitelem. Jednotlivé smluvní pokuty lze sčítat.  

V.5) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy povinná 
smluvní strana obdržela výzvu k její úhradě. 

 
VI. Odstoupení od smlouvy 

Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel 
účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vyhotovených prací ke 
dni odstoupení.  

V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli 
případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla. Odstoupení musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné od jeho doručení druhé straně.  

Dohodnou – li se smluvní strany na zrušení této smlouvy, nebo dojde-li k zániku této 
smlouvy na základě odstoupení, je smluvní strana, která porušila své povinnosti nebo na jejíž 
straně leží důvod zániku této smlouvy, povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré 
prokazatelné náklady, které vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k zániku této smlouvy 
došlo pro okolnosti vylučující odpovědnost. 

Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut postižené 
smluvní straně. 

 
 VII. Závěrečná ustanovení  
 
Jakékoli změny a doplňky této smlouvy o dílo lze provést jen formou oboustranné 

písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, 
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každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 
vyhotovení. 
 

Smlouva nabývá účinnosti datem podpisu obou smluvních stran a v případě aplikace zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v 
registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že plně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy. Smluvní vztahy 
výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a 
ustanoveními předpisů souvisejících.  

 

 

 

 

V Luži dne:      V Brně dne:  

   

Za objednatele:        Za zhotovitele:  

 

 

 

 
 
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   Zdeněk Doležal Ing. Markéta Nesrstová 
                      náměstek HTS                                              jednatelka společnosti 
 

 


