
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: 16PT-000798/18 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 066.02 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
954 -  I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT -  ZÁPADNÍ ČÁST, VD-ZDS/AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu 
staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365

v  v

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
zjq4rhz
...................................., generální ředitel
..........................., ředitel Správy Ostrava
................................, vedoucí úseku výstavby
.....................................
............................................................
......................................
...........................................
............................................................

a

rozsahu
zastoupený vedoucím konsorcia společností PK OSSENDORF s.r.o.

2. MORAVA -  RD zakázky menšího

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
společnost s ručením omezeným
..................................................
.............................................
jednatel a ředitel společnosti
.............................,jednatel společnosti
.............................................
......................................
....................
.............................................



e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel”)

...................................... 
....................

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IC:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
.................................., předsedou představenstva 
.................................................................... 
42767377

DIC: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IC:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50, 619 00 Brno 
..........................., jednatelem 
........................................................................... 
188 27 527

DIC: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IC:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
......................................, předsedou představenstva 
........................................................................... 
253 24 365

DIC: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IC:

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno,
....................................., jednatelem 
....................................................................... 
46995447

DIC: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IC:

G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz 
........................................, jednatelem 
........................................................................ 
646 16 886

DIC: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění:

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro výstavbu pozemní 
komunikace, která bude sloužit jako poslední z úseků severovýchodního obchvatu 
sil. I/11 kolem města Opavy;

- technická pomoc objednateli během zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
- zajištění autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- dle Rámcové dohody č. 01UK-003365 uzavřené dne 24. 09. 2018, Clánku 8.3., bod i);
- dle Technické specifikace nad rámec Rámcové dohody č. 01UK-003365, která tvoří přílohu č. 

2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 

uzavřenou dne 24.09.2018, včetně všech dodatků. (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
a. Vypracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci 

objednateli:
bez DPH: 12 951 300 Kč
DPH: 2 719 773 Kč
včetně DPH: 15 671 073 Kč

b. Autorský dozor:
bez DPH: 800 Kč / 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 168 Kč / 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 968 Kč / 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.



4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) .. . .......................................

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele 
dokončení prací: dokončení realizace stavby (předpoklad 08/2023) 
specifikace případných etap:
VD-ZDS

koncept VD-ZDS 
v listinné a elektronické podobě do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele

koncept čistopisu VD-ZDS 
v elektronické podobě

do 3 týdnů od protokolárního předání připomínek 
objednatele ke konceptu VD-ZDS

čistopis VD-ZDS 
v elektronické podobě

do 3 týdnů od protokolárního předání připomínek 
objednatele ke konceptu čistopisu

čistopis VD-ZDS po zahájení 
zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby, tzn. včetně zapracování všech 
vysvětlení, změn nebo doplnění 
zadávací dokumentace v rámci 

zadávacího řízení 
v listinné a elektronické podobě

do 14 dnů od písemné výzvy objednatelem

Technická pomoc objednateli:
Zahájení prací: zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby „I/11 Opava, severní obchvat 

-  západní část“
Ukončení prací: výběrem zhotovitele stavby 

Autorský dozor:
Zahájení prací: zahájením realizace stavby „I/11 Opava, severní obchvat -  západní část“ 

(předpoklad 04/2020)
Ukončení prací: dokončením realizace stavby (předpokládaný termín realizace stavby je 

36 měsíců do zprovoznění + 4 měsíce na dokončení)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastrální území Jaktař, Kateřinky u Opavy,
Palhanec a Vávrovice

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 
2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.



3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, 
nezbytnou pro realizaci díla:

- kopie Územního rozhodnutí č. 3/2015 vydaného Magistrátem města Opavy, Odborem 
výstavby, sp. zn. VYST/23751/2013/Me, č. j. MMOP 101063/2014 ze dne 16.01.2015, 
nabytí právní moci 03.07.2015 ;

- Dokumentace pro stavební povolení (zhotovitel sdružení „I/11 -  Morava“ z 09/2016);
- podrobný GTP (zhotovitel .......................... . ......z 03/2015);
- kopie Závěru zjišťovacího řízení záměru „Silnice I/11 Opava, severní obchvat -  západní 

část“ (EIA) vydaný Krajským úřadem MSK, Odborem životního prostředí, č. 
j. MSK 68185/2008 ze dne 21.04.2008 (nebude dále posuzováno -  má neomezenou 
platnost, pokud se nemění záměr nebo území);

- kopie pravomocného stavebního povolení na „SO 108 Úprava křižovatky sil. I/57 
s MK Obecní“ vydané Krajským úřadem MSK, Odborem dopravy a chytrého regionu, 
č. j. MSK 100475/2017, sp. zn. DSH/21805/2017/Pet dne 15.09.2017, nabytí právní moci 
17.10.2017;

- kopie Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 11.10.2018 vydané Krajským úřadem 
MSK, Odborem dopravy

- kopie Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 12.10.2018 vydané Magistrátem města 
Opavy, Odborem dopravy

- kopie smluv o přeložkách inženýrských sítí
- kopie Smlouvy o spolupráci s městem Opava
- kopie dalších vyjádření ostatních dotčených orgánů

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci 
díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody:
Místem předání všech písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic Cr , Správa Ostrava, Úsek 
výstavby, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.
Koncept VD-ZDS a koncept čistopisu VD-ZDS (v listinné i elektronické podobě) bude souběžně 
a protokolárně předán Generálnímu ředitelství Ředitelství silnic a dálnic Cr , Odboru investiční 
přípravy a realizace, Cerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 
při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
Koncept VD-ZDS: 2x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk 
Koncept čistopisu VD-ZDS: 2x v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk 
Cistopis VD-ZDS: 5x v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk
Cistopis VD-ZDS po zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tzn. po zapracování všech 
vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby: 5x v listinné podobě a 5x v elektronické podobě

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě):



nepoužije se

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních 
údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze 
Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni 
uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do
a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 

dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem 

(hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, 
a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu 
veškeré přílohy smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem 
příloh smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou 
hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě 
smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s 
přílohami smlouvy)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty 
dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také 
případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v 
konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

1a. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy
3. Podrobná specifikace ceny.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24 
10:22:51 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
jednatel a ředitel společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 
na základě plné moci za společníky 
společnosti s názvem 
„MORAVA -  RD zakázky menšího 
rozsahu"

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24 
10:23:50+01'00'

jednatel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky ve
společnosti s názvem
„MORAVA -  RD zakázky menšího
rozsahu"



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha č. 1
Podrobná specifikace předmětu plnění

Dílčí veřejná zakázka:
954 -  I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT -  ZÁPADNÍ ČÁST, VD-ZDS/AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu 
staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365

Předmětem plnění zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS (vybrané 
dokumenty zadávací dokumentace stavby) nutné k zahájení zadávacího řízení na dodavatele 
stavby, včetně výkonu technické pomoci objednateli během zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby a zajištění autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Stavba „I/11 Opava, severní obchvat -  západní část“ je novostavbou pozemní komunikace, 
která bude sloužit jako poslední z úseků severovýchodního obchvatu sil. I/11 kolem města 
Opavy. Celá stavba obchvatu sestává ze tří staveb:

- Propojení silnic I/11 a I/56 Spojka S1 v Opavě -  jedná se o východní část obchvatu, 
stavba byla realizována v letech 2008-2010

- Silnice I/11 Opava, severní obchvat -  východní část -  v současné době v realizaci (2017 
-  2020)

- Silnice I/11 Opava, severní obchvat -  západní část -  aktuálně řešená stavba navazuje na 
východní část obchvatu a kompletuje stavbu obchvatu sil. I/11 včetně řešení napojení 
na sil. I/57

Stavba je situována převážně v nezastavěném území severní a severozápadní části města 
v katastrálních územích Jaktař, Vávrovice, Palhanec a Kateřinky u Opavy.
Celková délka řešeného obchvatu sil. I/11 je 4,867 km v kategorii S 11,5/80 s tím, že vyhovuje 
pro směrodatnou rychlost 90 km/h. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a 
nutná demolice objektů.

Na předmětnou stavbu je vydáno Magistrátem města Opavy odborem výstavby „Územní 
rozhodnutí č. 3/2015“ sp.zn. VYST/23751/2013Me, č.j. MMOP 101063/2014 dne 16.1.2015, 
nabytí právní moci dne 3.7.2015. Krajský úřad MSK vydal na předmětnou stavbu Rozhodnutí 
- Stavební povolení na SO 108 Úprava křižovatky sil. I/57 s MK Obecní dne 15.9.2017, nabytí 
právní moci dne 17.10.2017. Dále Krajský úřad MSK zahájil dne 11.10.2018 ostatní stavební 
řízení a Magistrát města Opavy rovněž zahájil stavební řízení dne 12.10.2018.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha č. 2 
Technické podmínky

Dílčí veřejná zakázka:
954 -  I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT -  ZÁPADNÍ ČÁST, VD-ZDS/AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu 
staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365 (dále jen „RD“)

Projektová dokumentace požadovaného projektového stupně VD-ZDS bude zpracována:

- v souladu s technickými podmínkami uvedených v RD a dalších platných dodatků a v souladu 
se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace 
stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 09.6.2014, mostní objekty budou navrženy 
podle systému norem EN (Eurokody);

- v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy;

- v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 
9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, a dle podmínek a požadavků 
objednatele;

- příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění;

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací;

- B2/C1 -  Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 
digitálních map komunikací i provozovaných ŘSD ČR, v platném znění;

- C2 -  Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném 
znění;

- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném 
znění;

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich 
čerpání v digitální podobě, v platném znění;

- Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a 
vlastníky inženýrských sítí (ČEZ, INNOGY, CETIN apod.);



- OTSKP v platném znění;

- forma grafického znázornění harmonogramu -  Ganttův diagram;

- ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.

Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace 
stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby a technické předpisy jsou 
uveřejněny na stránkách:
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/smernice-a-pokynv-pro-vvstavbu

Datové předpisy ŘSD ČR jsou zveřejněny na stránkách: 
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/datove-predpisv

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/smernice-a-pokynv-pro-vvstavbu
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/datove-predpisv


Příloha č. 3
Podrobná specifikace ceny - soupis prací

část VD-ZDS

954 -1/11 Opava, severní obchvat - západní část, VD-ZDS/AD
(Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. dohody 01UK-003365)

Pozn.: Účastník v rámci této části výplni žluté buňky

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

|cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. -

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

-

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr 
zhotovitele stavby.

-
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. ■

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně 
i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších 
údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

-

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
•účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení 
a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

-

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich 
následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole 
a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby 
zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24 
10:27:40 +01'00'

na základě plné moci za společníky ve společnosti s názvem 
"MORAVA - RD zakázky menšího rozsahu"

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24 
10:28:06 +01'00'

na základě plné moc r .  společníky ve společnosti s názvem 
"MORAVA - RD zakázky menšího rozsahu"

Digitálně podepsal:
Datum: 07.02.2019 16:10:51 +01:00


