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 S M L O U V A  O  D Í L O 

 
č.: 1905001010 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

 

Smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

Zastoupená: Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Ruprechtem, ředitelem Vazební věznice Olomouc, na 

základě pověření generálního ředitele č. j.: VS -52860-6/ČJ-2016-800020-SP, 

ze dne 1. 9. 2016 

adresa věznice:  

Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc 

poštovní adresa: poštovní přihrádka 84, 771 57 Olomouc, ISDS: qpnd4z7 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení: XXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXX 
      

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

2. H&B delta s.r.o. 

Sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 205 11 

Zastoupená: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem společnosti 

IČO 25835661 

DIČ CZ25835661 

bankovní spojení: XXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku I. tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“): 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s následujícími Závaznými podklady: 

 

- Výzva objednatele k podání nabídky na elektronickém tržišti NEN, evidovaná pod 

systémovým číslem N006/18/V00027937, včetně projektové dokumentace, která je 

přílohou předmětné výzvy. 

- Nabídka zhotovitele ze dne: 11. 12. 2018, (dále jen „nabídka zhotovitele“) 
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2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 

 

3. Mimo osoby uvedené v nadpisu Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku, odsouhlasení drobných změn díla:  

- Ing. Jana Majdová, vedoucí oddělení logistiky 

tel. XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

- Mgr. Petr Tilkeridis, vedoucí stavebního referátu 

tel. XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

- ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací  

do stavebního deníku:  

- Mgr. Petr Tilkeridis, vedoucí stavebního referátu 

tel. XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

-   XXXXXXXXX,  tel. XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

 

 

 

Mimo osoby uvedené v nadpisu Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:  

- XXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

- XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

- XXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX  

- ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, 

denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího 

řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: 

XXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX 

- zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla, spočívající v opravě střechy objektu č. VI 

včetně všech souvisejících prací (dále jen „dílo“) dle Závazných podkladů dle čl. I odst. 1 této 

smlouvy. 

 

2.  Zhotovitel se zavazuje jako součást díla na své náklady dále zajistit:    

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

- odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při prováděn díla včetně doložení potvrzení  

o nezávadné likvidaci. Zhotovitel přebírá veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti  

s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

- zahradnické práce, 

- průvodní technickou dokumentaci, atesty, revize a doklady, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, 
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- řádné vedení stavebního deníku, 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 

aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 

provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi Závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými  

ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně 

pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy  

 

4.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu díla.  

 

5.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a výrobky, 

které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně nové a v prvotřídní 

jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro všechny použité 

materiály a výrobky budou předány objednateli na konci stavby před předáním a převzetím díla. 

 

6.  Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo v souladu s pokyny objednatele. 

 

7. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převzít a uhradit 

smluvní cenu.  

 

III. 

Místo a doba plnění 

 

1. Místem provádění díla je parcela objednatele č. 678/8, katastrální území Olomouc-město 

710504. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit k pozemku má 

Vězeňská služba České republiky. 

 

2. Dobou provádění díla se rozumí doba od předání staveniště, až do úplného dokončení a 

protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení 

staveniště.  

 

3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy a řádně jej předat 

objednateli nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy. 

 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli předmětný pozemek pro provádění díla (dále 

také „staveniště“) v dohodnutém termínu. O tomto předání bude sepsán písemný protokol popř. 

zápis ve stavebním deníku. V případě prodlení s předáním staveniště nebo jeho dílčí části pro 

zahájení prací z důvodů na straně objednatele bude o tuto dobu prodloužen termín dokončení díla 

nebo jeho části. O této skutečnosti musí být pořízen oboustranně odsouhlasený zápis do 

stavebního deníku. 

 

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  

z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu 

zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 
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nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu  

v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele  

v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí, pokud je zhotovitel prokáže. 

Výše uvedenými příkazy se pozastavuje lhůta pro zhotovování díla vyplývajícího  

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba 

provedení díla, jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 

moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu,  

po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla. Za okolnosti vyšší moci se 

naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je 

povinen neprodleně vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně 

potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má kterákoli  

ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy. 

 

7. Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy byly bez jakýchkoliv vad dodány všechny jeho 

součásti uvedené ve výzvě k předložení nabídky a nabídce uchazeče, včetně dokladů potřebných k 

řádnému předání a užívání díla, byly provedeny všechny práce související  

s provedením díla. 

 

IV. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 2.041.270,-Kč 

(slovy dvamilionyčtyřicetjednatisícdvěstěsedmdesát korun českých), včetně DPH. Tato cena je 

stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny 

zhotovitele, učiněná prostřednictvím elektronického tržiště NEN a je platná po celou dobu 

realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících 

na straně objednatele. 

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

- cena bez DPH 1.687.000,-Kč  

(slovy jedenmilionšestsetosmdesátsedmtisíc korun českých) 

- DPH 354.270,-Kč  

(slovy třistapadesátčtyřitisícdvěstěsedmdesát korun českých) 

- celková cena vč. DPH 2.041.270,-Kč 

 (slovy dvamilionyčtyřicetjednatisícdvěstěsedmdesát korun českých) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku.  

 

4. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 

stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním 

či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 
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5. Jednání o změně ceny díla nesmí zapříčinit opoždění sjednaných lhůt plnění podle této 

smlouvy. 

 

V. 

Vícepráce a méněpráce 

 

1.  Změny rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu 

nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních 

povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje oznámit oprávněným osobám ve 

věcech technických dle čl. I odst. 3. této smlouvy bez zbytečného odkladu a provést pouze na 

základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

2.  Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací 

a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli 

písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu 

objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného 

písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě 

položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude 

vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě ani 

v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané 

práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko 

zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami 

písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, tuto 

skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel 

povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných 

nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou 

rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla 

(méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

3. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve 

zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto 

vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud 

charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené  

ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase 

a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude 

uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce provedené bez oboustranného souhlasu způsobem 

dle tohoto článku smlouvy nebudou zhotovitelem účtovány a objednatelem proplaceny. 

 

5. Objednatel může od smlouvy odstoupit, požaduje-li zhotovitel pro řádné dokončení díla 

provedení víceprací jejichž cena je vyšší než 10% celkové ceny díla. Zhotovitel má v případě 

odstoupení od smlouvy nárok pouze na zaplacení již řádně provedených prací v souladu s touto 

Smlouvou. 

 

6. Pokud sjednané vícepráce nepřesahují 10 % ceny díla, nemá provedení těchto prací vliv na 

sjednanou lhůtu k provedení díla dle čl. III. odst. 3. této Smlouvy. V případě, kdy vícepráce 
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přesáhnou 10 % ceny díla, smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty  

k provedení díla. 

 

7. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být potvrzena a odsouhlasena pověřenou osobou objednatele dle čl. I 

zápisem do stavebního deníku. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. Použití ust. § 2611 občanského zákoníku se dohodou stran 

vylučuje. 

 

2. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě jediné faktury vystavené 

zhotovitelem, a předané objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla,  

po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Přílohou 

faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami – zástupci objednatele 

a zhotovitele uvedenými v čl. I. odst. 3. Faktura zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne jejího 

doručení objednateli. 

 

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 11 zák. č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(pokud je prodávající plátcem DPH). Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený 

a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů. Splatnost faktury 

je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna 

okamžikem odepsání finanční částky odpovídající fakturované ceně z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti 

nebo je věcně nesprávná, objednatel je oprávněn ji data splatnosti vrátit zhotoviteli. Toto 

oznámení může být učiněno i elektronickou cestou nebo faxem. Lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.   

 

4. Objednatel neuhradí ani část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž 

provedení nebo dodání nebyly smluvními stranami sjednány v souladu s touto Smlouvou. 

 

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den měsíce,  

za který je faktura vystavena. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem. 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa 

plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištění nesrovnalostí, které odporují požadavkům 

příslušných norem a předpisů resp. zvyklostem, nebo v případě pochybnosti o správné funkčnosti 

odpovídající požadavkům a účelu díla, je zhotovitel povinen na tyto písemně upozornit 

objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat a odsouhlasovat provedení díla, užití 

jednotlivých výrobků, zařizovacích předmětů apod. s technickým dozorem stavby před zahájením 
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prací. V případě, že takto neučiní a objednatel nebo projektant nebude souhlasit se zhotovitelem 

zvoleným řešením nebo provedením díla nese veškeré náklady na uvedení do požadovaného stavu 

nebo výměnu zhotovitel. V případě, že zhotovitel nedodrží tyto podmínky, použije výrobky, 

materiály, technologie, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací a jejich změna nebo 

užití nebyly předem odsouhlaseny, nebo v případě, že jakost díla nebude zaručovat bezvadné 

užívání dle stanovených podmínek a parametrů, předpokládanému účelu díla, považuje se tato 

skutečnost za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy nebo kterékoliv 

její části odstoupit. 
  

2. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly  

či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednavatele budou realizovány telefonicky 

anebo elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. I. odst. 3. této Smlouvy.    

 

3. Zhotovitel zabezpečí případné vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí 

podle koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 

případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

6. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce. 

 

7. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 

hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 

nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u 

silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž 

platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

9. Objednatel zajistí dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných bodů.  

 

10. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování všech bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 

dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 

odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 

11. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy a při její budoucí 

realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmena e), ve smyslu zákona č. 

435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že si před 

uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude ověřovat dodržování tohoto 

zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli jím sjednanými 

prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle 

této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady osvědčující výše uvedené. 

Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany kteréhokoli z jeho subdodavatelů, 
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je podstatným porušením smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

Tím nejsou dotčena další práva objednatele, zejména na náhradu škody. 

12. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel musí zajistit při provádění činností spojených s provedením díla dle této 

Smlouvy opatření potřebná k ochraně sousedních staveb, oplocení a pozemků a uvést je do 

stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací. 

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 

staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 

přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění 

povinností dle této smlouvy omezit běžný provoz objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného 

subdodavatele. 

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů. 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, 

úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele  

po dobu jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

kvality, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 

VIII. 

Stavební deník 

 

1.  Objednatel požaduje pro předmětné dílo vedení stavebního deníku ze strany zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 

Sb., stavební zákon a ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.  

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 

stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná 

místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět  

v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 



9 

 

stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. Pokud nebude stavební deník veden v 

souladu s prováděcím předpisem, je objednatel oprávněn zastavit jakékoliv práce na díle až do 

zajištění nápravy zhotovitelem. Doba, po kterou se takto provádění díla zdrží, je počítána jako 

překážka v plnění na straně zhotovitele. 

 

3.  V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, 

provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

 

4.  Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 

měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení v souladu s čl. V. této Smlouvy. 

 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

podání písemného návrhu na vypracování změn a doplňků smlouvy. 

 

IX. 

Dozor objednatele 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn zejména v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorský 

dozor zpracovatele projektové dokumentace, který sleduje, zda práce jsou prováděny podle 

projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Pokud dozor objednatele zjistí, že práce jsou prováděny 

nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací, ČSN nebo podmínkami této Smlouvy, je 

oprávněn uplatnit požadavek nápravy zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen sjednat 

nápravu a učinit urychlená opatření k sjednání nápravy neprodleně, nejpozději však do 3 dnů. 

 

X. 

Podmínky provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 

díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci  

ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité 

věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště a přechází na 

objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí 

škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, 

přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

4.  Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností a zaviněním při provádění díla 

vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením 

v předešlý stav a není-li to možné, v penězích. 
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5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním 

postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo 

kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně 

vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady 

případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 

zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, jež tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti 

živelným pohromám a sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku. 

Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši ceny díla včetně DPH dle této Smlouvy. Originál 

pojistné smlouvy předloží zhotovitel na vyžádání objednateli do 48 hodin, v opačném případě má 

objednatel právo odstoupit od této Smlouvy. 

 

8.  Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup 

na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 

provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 

písemně odsouhlaseny objednatelem. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. I. 

odst. 3. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště 

povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v  

čl. I. odst. 3. této Smlouvy. 

 

12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních dnů  

od předání a převzetí díla. 

 

13. Použití ust. § 2595 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje, ust. § 2594  

odst. 1 a odst. 2 tím není dotčeno. 

 

14. Použití ust. § 2609 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. 

 

15. Objednatel stanovuje zhotoviteli vstup na staveniště na hlavní část pracovní činnosti 

v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:00 hod., případně dle domluvy. 

 

 

XI. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit 
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v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání  

a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před 

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 

zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 

stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy 

objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné vady bránící užívání díla, bylo řádně provedeno v souladu se 

závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto 

Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména 

objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 

měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní 

spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva 

objednatele k dílu;  

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- atesty na jakost a výrobní data pro všechny použité materiály a výrobky a kopie 

záručních listů, 

- prohlášení o shodě, 

- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- stavební deník(y), 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, 

 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 

objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí 

objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

- prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 

za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
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vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

XII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména 

pokud dílo nemá vlastnosti stanovené ve výzvě, obecně závazných technických normách, nebo 

dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a 

nedodělky, které nebyly zjištěny při převzetí díla. 
 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému 

v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 

dokumentací. Záruční doba za jakost díla je sjednána v délce 60 měsíců.  

 

3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním. Zhotovitel se zavazuje při 

předání zhotoveného díla objednatele písemně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně 

jeho jednotlivých součástí. 

 

4. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 

rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

5.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 

díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 

vady a ne kratší než 5 kalendářních dní. 

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 7 pracovních dnů od písemného 

oznámení vad a práce provede ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, 

že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. 

objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně 

termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že 

zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až 

do úplného odstranění vady. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, 
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případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, 

elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno neprodleně. Vady díla budou odstraněny do 2 

pracovních dnů od jejich nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i 

telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu s dodatečným písemným 

oznámením. 

 

8. Namítá-li tak zhotovitel, že za vadu neodpovídá, je povinen takovou námitku při uplatnění 

odpovědnosti za vady také prokázat. Objednatel se, v případě, že zhotovitel neodpovídá za vady, 

zavazuje uhradit náklady na jejich odstranění způsobem, jaký je v této smlouvě sjednán pro 

úhradu víceprací. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury 

se splatností 30 dnů od doručení.  
 

9. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 

po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 

celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 

zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu 

dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

11. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v určené lhůtě, je objednatel oprávněn je 

odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele.  

 

12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XI. této smlouvy. 

 

13. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u osob uvedených 

v čl. I. odst. 3. této Smlouvy. 

 

14. Užití § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje, 

přičemž objednatel je oprávněn uplatnit vady zjevné popř. skryté kdykoliv po celou dobu záruční 

lhůty. 

 

XIII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle čl. VI. této Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury ve výši stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i 

započatý den prodlení. 
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3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve stanovené lhůtě uhradí zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, 

a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4. Za prodlení se zahájením odstraňování uplatněných vad ve stanovené lhůtě uhradí zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

5.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

6.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 4. této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti 

 

7.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

9. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XIV. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze zejména v případech podstatného porušení smluvní povinnosti, 

jestliže na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurz na základě platných předpisů nebo 

insolvenční řízení bylo zastaveno pro nedostatek majetku zhotovitele anebo pokud zhotovitel 

vstoupil do likvidace. 

 

Podstatným porušením smlouvy je zejména: 

- překročení doby ujednané pro zhotovení díla o více než 30 kalendářních dnů, 

- prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů, 

- závažné nebo opakované porušení povinností vstupu osob do střeženého prostoru, 

stanovených v příloze této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také bez udání důvodu. V takovém případě 

objednatel převezme již provedené plnění v souladu s touto Smlouvou a proplatí účelně 

vynaložené náklady. 

 

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě,  

že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 
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včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, 

ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 

XV. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

České republiky. 

 

3.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením 

díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož  

i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.      

 

6. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto 

smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny  

za plnění této smlouvy. 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují 

použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že ke komunikaci budou používat především datovou schránku 

a elektronickou poštu. Pokud jsou písemnosti doručovány prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb, pak tyto se zasílají na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
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popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou. V případě, že se zásilka odeslaná 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí 

jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude  

v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako 

nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Elektronická pošta 

se má za doručenou v případě obdržení potvrzení o jejím doručení nebo doručení odpovědi druhé 

strany. 

 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud tato 

Smlouva neurčila jinak. Změna oprávněných osob dle čl. I. odst. 3. je účinná vůči druhé smluvní 

straně doručením písemného oznámení takové změny. 

 

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá  

ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. 

 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

8. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9.  Smluvní strany se zavazují dodržovat příslušné ustanovení právních předpisů v oblasti 

zpracování osobních údajů. 

 

 

  

Seznam příloh: 

1.  Podmínky vstupu a prací v zabezpečeném prostoru (Poučení o zásadách vstupu, BP a PO pro 

dodavatele prací a služeb ve Vazební věznici Olomouc) 

 

Ve Vsetíně dne:      V Olomouci dne: 

 

 

 

 

 

 

 Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ondřej Hurta                                Vrchní rada 

jednatel společnosti             plk. Mgr. Jiří Ruprecht  

               ředitel vazební věznice  
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Příloha č. 1 

 

 

Poučení o zásadách vstupu, BP a PO pro dodavatele prací a služeb  

ve Vazební věznici Olomouc 

 
1. Do věznice je povolen osobám vstup pouze s platným dokladem totožnosti (např. 

občanský průkaz, pas) na základě povolení ředitele vazební věznice. Vstupující osoby 

nesmějí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Je zakázáno vnášet do věznice 

mobilní telefony, zbraně, alkohol a jiné psychotropní a omamné látky a jakákoliv 

záznamová zařízení. Příslušník konající službu na hlavním vchodu do věznice má oprávnění 

uvedená v § 13 zákona č. 555/1992 Sb. 

2. Do vnitřních prostor objektu Vazební věznice Olomouc (dále jen věznice) je možno vstupovat 

pouze se souhlasem kontaktní osoby (zaměstnance věznice) pověřené dohledem nad prováděnými 

pracemi a po splnění všech bezpečnostních opatření stanovených systémem ochrany věznice 

(fyzické prověření osoby a zavazadla, přinášeného do objektu věznice).  

3. Kontaktní osoba seznámí pracovníky dodavatele s místem výkonu práce. Do jiných prostor 

objektu není přístup povolen. Pokud to bude zapotřebí, bude pracovníkům dodavatele zajištěn 

doprovod osoby s ověřenou znalostí objektu věznice. Podle povahy prací bude pracovníkům 

dodavatele na základě konkrétního požadavku vyhrazena místnost, která může být použita jako 

převlékárna a jídelna, dále bude pracovníkům dodavatele sděleno, kde se nachází sociální zařízení, 

které můžou v případě potřeby po dobu pobytu v objektu používat. S ohledem na limitované 

možnosti věznice budou dodavateli poskytnuty i vhodné prostory pro uložení pracovních 

pomůcek, nářadí a materiálu. 

4. Při pohybu po věznici jsou pracovníci dodavatele povinni respektovat bezpečnostní značení 

umístěné v objektu věznice.  

5. Ve všech prostorách věznice je zákaz kouření, který jsou pracovníci dodavatele povinni 

dodržovat.  

6. V objektech věznice jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. V těchto 

prostorách, vedle zákazu kouření, platí i zákaz manipulace s otevřeným ohněm.  

7. Údržbové práce vyžadující použití otevřeného ohně (např. svařování, atd.) se mohou provádět 

pouze na základě zvláštního povolení ředitele věznice a za požárního dohledu jmenovitě určené 

osoby. 

8. Každý úraz, který utrpí zaměstnanci dodavatele, musí být bezodkladně nahlášen kontaktní 

osobě věznice nebo na vrátnici pracovníkům ostrahy, kteří zajistí podle potřeby poskytnutí první 

pomoci a přivolání rychlé záchranné služby. Místo, kde došlo k úrazu, musí být ponecháno v tom 

stavu, v jakém bylo v době, kdy k úrazu došlo.  

9. V případě vzniku požáru jsou zaměstnanci dodavatele povinni tuto skutečnost bezodkladně 

oznámit kterémukoliv zaměstnanci věznice.  

10. Před zahájením vlastní práce dodavatel předá kontaktní osobě (pokud to charakter práce 

vyžaduje) písemnou informaci o rizicích, které dodavatelem prováděné činnosti představují a jaká 

opatření k ochraně zaměstnanců dodavatele ale i dalších osob budou dodavatelem provedena 

samostatně, nebo za součinnosti objednatele. 

11. V případě zákazu vstupu nepovolaných osob na místo výkonu prací dodavatel zajistí jeho 

označení vhodným bezpečnostním značením. 

12. V případě prací, při kterých pracovníci dodavatele přijdou do kontaktu s vězněnými osobami, 

je zakázáno jim předávat a od nich přebírat finanční částky a jakékoliv předměty,  

které nemají vztah k pracovním úkolům, které vstupující osoba plní ve vazební věznici  

(zejména korespondence, jídlo, alkohol, ústní i písemné vzkazy a léky).  
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13. S obviněnými nebo odsouzenými je zakázáno hovořit o věcech a problémech, které  

nejsou v souladu s účelem vstupu do vazební věznice, postavením a zastávanou funkcí vstupující 

osoby.  

14. V případě, že osobě bylo povoleno vnášení mobilního telefonu či záznamové techniky do 

prostorů vazební věznice, je zakázáno fotografování, filmování odsouzených (obviněných) a 

nahrávání rozhovorů a používání této techniky odsouzenými (obviněnými). 

15. V případech zjištění porušení těchto pravidel může ředitel vazební věznice rozhodnout o 

zrušení vydaného povolení ke vstupu do vazební věznice.  

  

 

 

Porušení „Poučení pro osoby vstupující do Vazební věznice Olomouc“ může být  

také podnětem k zahájení trestního řízení z důvodu maření výkonu úředního rozhodnutí  

dle ustanovení § 337 odst. 1 písm. g), h) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve  

znění pozdějších předpisů.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prohlášení dodavatele prací nebo služeb: S výše uvedeným poučením jsem byl seznámen a 

zavazuji se k plnění pokynů, které Vazební věznice Olomouc pro dodavatele prací a služeb 

stanovuje. 

 

Poznámka: Toto poučení nevylučuje použití dalších bezpečnostních opatření, která vyplývají 

z pracovních rizik dodavatelem prováděných prací a předpokládá ze strany dodavatele 

(nebo jeho zaměstnanců) dodržování zásad bezpečné práce ve smyslu obecně závazných 

předpisů. 
 

V Olomouci dne:      
 

 

 

 

 

 


