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SMLOUVA O DÍLO
zhotovení projektové dokumentace,

výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti
ke stavbě č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0006 komunikace IH, Rekonstrukce komunikace

v ulici Ústřední, 2. část - PD, IČ
(dále jen jako „Smlouva")

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000706/2018
číslo smlouvy zhotovitele: 037/2018

n a

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
00064581,
CZ 00064581

Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel")

a

2. PRO-CONSULT s.r.o.
se sídlem:
IČO:

Jankovcova 1055/13,170 00 Praha 7 - Holešovice
26509172
CZ26509172
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 86644

DIČ:
zapsána:

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 
bankovní spojem: 
číslo účtu: 
jednající:

2900601994/2010

Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě jen jako 
„Smluvní strana")



I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je:

a) Úprava projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (dále jen „DÚR") v rozsahu 
určeném stavebním úřadem oproti vydanému územnímu rozhodnutí;

b) Úprava projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP") v rozsahu 
určeném stavebním úřadem oproti vydanému stavebnímu povolení;

c) Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění změny územního rozhodnutí 
v právní moci a zajištění změny stavebního povolení v právní moci (dále jen ,,IČ“);

a to ke stavbě č. 3171 „TV Štěrboholy, etapa 0006 komunikace Eli, Rekonstrukce
komunikace v ulici Ústřední, 2. část" - PD, IČ, v souladu s rozhodnutím objednatele o
přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 27. 12. 2018 č. j. MHMP 2129323/2018 (dále i
„Rozhodnutí o přidělení").

(dále souhrnně jen jako „dílo")

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem a v kvalitě stanovené touto Smlouvou, 
právními a technickými požadavky platnými v době uzavření této Smlouvy, v rozsahu 
stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení a dále v souladu s pokyny 
objednatele. Specifikace předmětu plnění je uvedena v čl. I. odst. 1 Smlouvy 
a v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování díla dle této Smlouvy.
4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 

provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli 
stejně, jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí 
osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla 
touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ve vztahu k třetím osobám platební 
kázeň a řádně plnit veškeré další povinnosti plynoucí z jejich vzájemného smluvního 
vztahu.

en

5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zhotovením (i z části). Zhotovitel 
nebezpečí škody na díle, a to až do jeho převzetí objednatelem.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavřel před podpisem této Smlouvy příkazní 
smlouvu s příkazníkem, a to společností ZA VOS s.r.o. (dále jen „příkazník") ze 
dne 14.7.2017 pod č. PRK/20/04/000446/2017 na výkon TD1, jejímž předmětem je 
komplexní činnosti potřebné k přípravě a realizaci stavby včetně zajištění vydání 
pravomocného kolaudačního souhlasu, včetně činností spojených se zpracováním 
podkladů pro vyvedení investic z majetku INV dle § 18 a 19 platných „Organizačních 
zásad pro hospodaření s obecním majetkem" a s dočasnou investorskou péčí až do převzetí 
určeným správcem nebo uživatelem. Pokud pro objednatele vykonává činnost příkazník, 
uvedený v této Smlouvě, jeho činnost je pro účely této Smlouvy pokládána, v rozsahu 
udělené plné moci dle příkazní smlouvy, za činnost objednatele.

7. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění dle této Smlouvy ze strany 
zhotovitele považují veškeré činnosti, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné 
splnění smluvních závazků zhotovitele, včetně vedlejších a dodatečných činností tak. aby 
dílo bylo v souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a příslušnými právními 
předpisy.

nese



II.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření 
a stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění Smlouvy 
a jez jsou pro plnění dle této Smlouvy nezbytné. Objednatel je povinen poskytnout 
dokumenty podle předchozí věty do 7 dnů od doručení žádosti.,, , V případě neposkytnutí
dokumentu dle tohoto odstavce ze strany objednatele ve výše uvedené lhůtě není 
zhotovitel oprávněn bez písemného souhlasu objednatele obstarat 
dokumenty sám bez součinnosti s objednatelem.

tyto předmětné

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný 
charakter a smějí být ze strany zhotovitele použity pouze pro plnění ve smyslu této 
Smiouvy. V případě překročení tohoto oprávnění je zhotovitel povinen nahradit 
objednateli škodu, která mu v souvislosti s překročením oprávnění zhotovitele vznikne.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající 
z technického řešení nebo zjednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které 
mají vliv na možnost plnění dle této Smlouvy. Současně je Zhotovitel povinen zajistit 
písemný souhlas Objednatele s konečným technickým řešením. Tento souhlas Objednatele 
nemůže být v žádném případě nahrazen souhlasem Příkazníka. Toto se vztahuje i na 
všechny podstatné změny technického řešení vyvolané v průběhu realizace stavby.

4. Pokud objednatel uzavřel příkazní smlouvu spříkazníkem dle čl. I. odst. 6 Smlouvy 
je zhotovitel povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu I paré projektové 
dokumentace, kopie správních rozhodnutí a opatření vydaných orgány státní správy 
a samosprávy, v tištěné i digitální formě, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 
obdržení příslušné dokumentace.

III.
DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad a nedodělků mohlo bvt předáno 
objednateli v jednotlivých stupních, a to nejpozději do:

1.

Úprava DÚR (návrh DUR)

Zapracování výsledků projednání změny 
DÚR (čistopis DÚR)

Zajištění vydání 
rozhodnutí v právní moci

2 měsíců od data uzavření Smlouvy

5 týdnů od data zpracování DUR

změny územního 2 měsíců od data zpracování 
čistopisu DÚR

2 měsíců od data vydání 
pravomocného územního rozhodnutí
5 týdnů od data zpracování DSP

Úprava DSP (návrh DSP)

Zapracování výsledků projednání změny 
DSP (čistopis DSP)

Zajištění vydání změny stavebního 
povolení v právní moci (příp. souhlasu s 
prováděním ohlášené stavby)

6 měsíců od data zpracování
čistopisu DSP

(dále jen „lhůta pro dokončení4).
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2. Místem předám a převzetí díla se rozumí sídlo objednatele uvedené v záhlaví této 
Smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. Dílo bez zjevných vad 
a nedodělků bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu 
o předání a převzetí díla.

4. Lhůta pro dokončení inženýrské činnosti (IČ) v souladu s odst. 1 tohoto článku nastane 
předáním kompletních podkladů územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
orgánem, který územní rozhodnutí vydal, a stavebního povolení s vyznačením nabytí 
právní moci orgánem, který stavební povolení vydal (příp. při ohlášení stavby vydáním 
souhlasu s prováděním ohlášené předmětné stavby), objednateli.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

v rozsahu či. I. této Smlouvy je stanovena v souladu 
s Rozhodnutím o přídělem jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ve výši:

1. Cena za zhotovení díla

Cena celkem bez DPH 277.600,- Kč
DPH 21 % 58.296,- Kč
Cena celkem včetně DPH 335.896,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.

Provádění díla je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na 
časové a věcné hledisko:

I. fáze DÚR včetně zajištění vydání změny územního rozhodnutí v právní moci

Cena I. fáze bez DPH 140.000,-Kč
DPH 21% 29.400,- Kč
Cena I. fáze celkem včetně DPH 169.400,- Kč

Úprava DÚR se skládá ze dvou dílčích plnění:

a) úpravy dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad 
potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové 
dokumentace11 nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.
Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu11. Na základě 
potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve 
výši 70% ceny I. fáze (DÚR) a přiloží originál „Protokolu11 s uvedením jména a podpisu 
předávajícího a přejímajícího.

b) zajištění změny územního rozhodnutí s nabytím právní moci
Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je datum s vyznačením nabytí právní moci 
územního rozhodnutí stavby. Faktura na zbývajících 30% bude doplněna kopií územního 
rozhodnutí stavby.
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II. fáze DSP včetně zajištění vydání změny stavebního povolení v právní moci (příp. 
souhlasu s prováděním ohlášené stavby)

Cena II. fáze bez DPH 137.600,- Kč
DPH 21% 28.896,- Kč
Cena II. fáze celkem včetně DPH 166.496,- Kč

Úprava DSP se skládá ze dvou dílčích plnění:

c) úprava dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad 
potvrdí objednatel fonnou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové 
dokumentace'1 nejpozděj i do 14 dnů od převzetí dokumentace.
Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu11. Na základě 
potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve 
výši 70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu11 s uvedením jména a podpisu 
předávajícího a přejímajícího.

d) zajištění změny stavebního povolení s nabytím právní moci
Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je datum s vyznačením nabytí právní moci 
stavebního povolení stavby. Faktura na zbývajících 30% bude doplněna kopií stavebního 
povolení stavby.

Oprávněně vystavená faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně těchto údajů:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ; 
údaje zhotovitele, sídlo, IČO. DIČ; 
evidenční číslo daňového dokladu; 
bankovní spojení zhotovitele; 
datum výstavem daňového dokladu; 
datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
rozsah a předmět fakturov aného plnění; 
číslo smlouvy;

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením

číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy;
fakturovanou částku ve složení cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH; 
zápis v obchodním rejstříku (sp. zn.);

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální 
správnost faktury;

2. Soupisy provedených prací a faktury budou předávány v tištěné podobě a elektronicky.

a věcnou
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3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v odstavci2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad 
nebo k doplněni. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktury.

4. Smluvní strany si ujednaly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v odstavci
tohoto článku, a to 30 kalendářních dní od řádného doručení objednateli. Faktury budou 

vystaveny a odeslány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy a budou 
doloženy všemi požadovanými přílohami. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby 
z učtu objednatele.

5. Objednatel neposkytuje před či v průběhu provádění díla jakékoliv zálohy.
6. Smluvní strany si ujednaly, že veškeré případné správní poplatky ve smyslu zákona 

c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, související 
s predmetem této Smlouvy hradí objednatel.

7. V případě, že zhotovitel není prokazatelně objektivně schopen zajistit územní rozhodnutí 
a/nebo stavební povolení v právní moci (příp. souhlas s prováděním ohlášené stavby), tj. 
zejména z titulu vydaného písemného nesouhlasného stanoviska některého z příslušných 
DOSS, vzniká mu, po předložení příslušných dokladů osvědčujících tuto skutečnost, nárok 
na uvolněni zádržného uvedeného v čl. TV. odst. 1,1. fáze písm. b), příp. čl. IV. odst. 1, II. 
fáze písm. b) této Smlouvy.

V.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předám a za vady vzniklé po předání, 
jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Zhotovitel je povinen se při 
odstraňování vad řídit pokyny objednatele.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIII. této Smlouvy existenci 
těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž objednatel zhotoviteli současně s tím předloží 
d,1 ^st projektové dokumentace, která vady obsahuje. Oznámení vad bude mít podobu 
vyzvy k odstranění vady. Zhotovitel se k oznámeným vadám do 3 pracovních dnů od 
doručení písemné výzvy dle předchozí věty vyjádři'. Zhotovitel je povinen zjištěné a 
pisemne oznámené vady díla, bezplatně odstranit, a to do 7 pracovních dnů od doručení 
výzvy k odstranění vady dle předchozí věty tak, aby v této lhůtě objednateli předal 
opravenou dílčí část projektové dokumentace, bude-li to v této lhůtě technicky možné 
jmak ve lhůtě přiměřeně prodloužené dohodu stran. V případě pochvbností se má za to že 
odstranění vady ve lhůtě dle předchozí věty technicky možné je.

4. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, a to zejména, že dílo je možné realizovat. 
Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že dílo má vady a stavbu není možné 
v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla a 
to bezplatně za podmínek a ve lhůtách uvedených v odst. 3 tohoto článku. Zároveň se 
zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito 
vadami díla.

5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který' podepíší obě Smluvní strany, návrh



protokolu připraví zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady i v případě, že neuzná příslušné uplatnění 

práva z odpovědnosti za vady, a do doby rozhodnutí soudu pokračovat v odstraňovaní 
vady a nést náklady s tím spojené.

7. Pokud nedojde k odstranění vady ve lhůtě dle odstavce 3 tohoto článku, dává zhotovitel 
jako autor díla (podléhá-li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas, 
abv odstranění vady díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli 
uplatňoval jakékoliv finanční či jiné náhrady. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit 
veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla. Ostatní nároky 
objednatele z vad díla tím nejsou dotčeny.

VI.
SMLUVNÍ POKUTY

dohodnutém termínu dle čl. III.1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu Smlouvy v
Smlouvy vyjma výkonu inženýrské činnosti (IC)je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení každého 
jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.

2 Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodleni.

3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění Smlouvy zjištěny další nedostatky 
v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení povinností zhotovitele dle čl. I. odst. 2 a 4, 
čl. II. odst. 1 věta třetí a odst. 3, čl. IV. odst. 3, čl. X odst. 4, čl. XI. odst. 2, 3, 4 a 6 
Smlouvy a/nebo čl. XIII. odst. 1 věta druhá je objednatel povinen na tyto skutečnosti 
neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. *~i — «<*
nápravu do
neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná 
nápravu do lOkalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek.

4. V případě nesplnění výkonu inženýrské činnosti (IČ), spočívajícím v nesplnění podmínek 
pro vydání územního rozhodnutí v právní moci a/nebo stavebního povolení v právní moci 
(příp. souhlasu s prováděním ohlášené stavby), ze strany zhotovitele dle této Smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za kazdy 
započatý den, v němž bude toto neplnění výkonu inženýrské činnosti trvat. V případe ze 

neshodnou, zda je výkon činnosti IC řádně plněn, nese připadnese Smluvní strany 
důkazní břemeno zhotovitel.

, na které mu v důsledku5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody ,
porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení Smlouvy.

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VI. odst. 1, 2, 3, 4a/nebo 5 této Smlouvy je splatná do 15 
kalendářních dnů od obdržení výzvy k úhradě takové smluvní pokuty.

7. Ustanovením čl. VI. této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele 

domáhat se náhrady škody.

VII.
ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitelem objednateli.1.



2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 3 let od předání a převzetí díla objednatelem.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat nedostatky 1Č do 3 let ode dne, kdy plnění dle této 

Smlouvy bylo ukončeno. Touto lhůtou nejsou dotčeny záruční lhůty a zákonná 
odpovědnost vyplývající ze závazkových vztahů, které uzavřel zhotovitel jménem a na 
účet objednatele. Objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků 
v činnosti neprodleně po jejich vytknutí.

Právo z odpovědnosti za vady je uplatněno včas, pokud je objednatel uplatní písemně 
nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky 
uplatněné objednatelem ve formě doporučeného dopisu odeslaného zhotoviteli poslední 
den záruční doby.

Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla. Doba od 
uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční 
doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady 
dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba v původní 
délce, a to ode dne jeho převzetí objednatelem.

4.

5.

VIII.
VYŠŠÍ MOC

Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídaných 
a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv 

plnění předmětu této Smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné 
události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se lhůta pro 
dokončení o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude 
vzájemně odsouhlasena dodatkem k této Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

1.

na

2.

IX.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou 
piovádčny v rozporu s touto Smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem, takto zjištěné 
nedostatky neodstraní, může objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu provádění díla zhotovitelem zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně 
zhotovitele, stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
Smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu 
delší jak pět měsíců, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé Smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo v případě povolení
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reorganizace,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé Smluvní 
strany,

c) druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace,

d) nastane-li vyšší moc uvedená v ČI. VIIL této Smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou Smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá Smluvní 
povinna oznámit druhé Smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná Smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od Smlouvy.

6. Pokud odstoupí od Smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 1. a/nebo 2. tohoto 
článku, zhotovitel z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku nebo některá ze Smluvních

z důvodů uvedených vodst.4. tohoto článku, Smluvní strany sepíší ke dni 
odstoupení protokol o stavu provedení nedokončeného díla a jeho předání a převzetí; 
protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dní 
odstoupení od Smlouvy. Závěrem protokolu Smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla. V případě, že se Smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
díla. K určení znalce je příslušný objednatel, přičemž k úhradě 
posudku jsou povinni společně a nerozdílně objednatel a zhotovitel.

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků Smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnám těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

8. Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIII. 
této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu 
splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

10. Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky ex nunc (tedy ke dni zániku Smlouvy).

strana

stran

ceny za zpracování

X.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ceně díla je i zvětšení rozsahu plnění oproti předpokládaným investičním nákladům 
stavby v případě nárůstu nákladů do 20 %a v případě, kdyby došlo ke změně plnění 
předmětu díla, který je vymezen v čl. I. této Smlouvy.

2. Za vícepráce vzniklé z titulu potřebných úprav díla nebo zvláštní výkony, které byly 
opomenuty (např. zapracování podmínek stavebního povolení, průzkumy atd.), případně 
neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale zapracovány v díle, 
nese odpovědnost zhotovitel.

9



XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

stavební pozemky, příp.do stavebních objektů,1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup 
za účelem plnění předmětu Smlouvy.

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN a v souladu se zákonem 
c. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků Smluvních stran a bude průběžně informovat objednatele 
rozpracovaného díla.

na

o stavu

3. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat výrobní výbory 
k projednání návrhu řešení za účasti objednatele a příkazníka.

4. Zhotovitel. o se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke 
stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 
způsobené při výkonu své činnosti. Pojistný certifikát prokazující existenci a účinnost této 
pojistné smlouvy je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této Smlouvy

6. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, přcdprojektovou a projektovou 
dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve zněm pozdějších předpisů.'

7. Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv...... , - pohledávku vůči objednateli proti
jakékoliv pohledávce objednatele vůči zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započítat svoií 
splatnou pohledávku vůči zhotoviteli.

svou

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disp____ __
svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

onovat se

9. Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat 
s kterýmikohv svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy bez dalšího. Zhotovitel tímto 
vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí 
a zavazuje se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem 
dosažení platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice.

XII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob
kterými jsou: 5

- ve věcech technických: Martina Wachtlová, DiS., referent přípravy a realizace 
investic, a/nebo Ing. Ivo Freimann, vedoucí oddělení technické vybavenosti I.;

- ve věcech smluvních: Zdeněk Šudák, pověřený vedením právního odd.;
- za příkazníka: Ing. Pavel Přikryl, jednatel ZA VOS

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby 
kterými jsou:

s.r.o.

- ve věcech smluvních: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti
- ve věcech technických: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti
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XIII.
USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně 
adresy některé ze Smluvních stran je tato Smluvní strana povinna neprodleně písemně 
oznámit druhé Smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
poště. Veškeré písemnosti související s 

touto Smlouvou se považují za doručené také třetím dnem po uložení doručované 
písemnosti u provozovatele poštovních služeb, pokud Smluvní strana neprokáže, že neměla 
objektivní možnost si písemnost vyzvednout a seznámit se s ní.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na

XIV.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ OZÁNIKU SMLOUV Y

1. Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné 
zakázky na realizaci stavby, Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva zaniká, 
a s účinky ke dni takového rozhodnutí příslušného orgánu. Smluvní strany dohodou 
vypořádají plnění poskytnutá zhotovitelem do dne zániku Smlouvy.

XV.
AUTORSKÁ PRÁVA

Pokud v důsledku realizace díla dle této Smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází 
převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v mze 
uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení 
k užití díla pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel 
realizovat do deseti let od předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel 
objednateli jako výhradní.

2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část 
takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci 
poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo:
A. k provedení díla, a to:

a) pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon 
souvisejícího autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace 
nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla,

b) pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby a pro kolaudaci stavby,

c) nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této 
Smlouvy,

B. užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 
nosiči maketě,

C. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale 
nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického

1.
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zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele, a za podmínky, že nebude 
takové užití v rozporu se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými 
mravy.

3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k 
převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá 
objednateli společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků 
třetích osob vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel 
objednateli bezplatně veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré 
náklady, vyplývající z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.
Zhotovitel poskytuje zákazníkovi objednatele právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej 
poskytuje objednateli samotnému. Zákazník objednatele ani objednatel není povinen 
převoditelná práva využít.

5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této 
Smlouvě.

4.

xvr.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, 
které se stávají po podpisu oběma Smluvními stranami nedílnou součástí této Smlouvy.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a uděluji svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany 
výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), zajistí 
objednatel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout třetí osobě 
informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez 
výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

4. V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným 
nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se v 
takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním 
ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a 
právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být 
nahrazeno.

5. Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží šest paré, zhotovitel j edno paré a příkazník j edno paré vyhotovení.

6. Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

a o
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7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato 
Smlouva nemohla být rádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy 
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti právně jednat, a dále že tato Smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem 
a nepríčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Smlouvě odpovídají skutečnosti, 

což vše níže stvrzují svými podpisy.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 o svěření 

nevyhlazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v 
plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy:
1. Specifikace předmětu plnění
2. Ceník planografických prací {přiloží zhotovitel díla)
3. Pojistný certifikát

ZHOTOVITEL 
PRO-CONSULT s.r.o. /

'.■■ÉÉ
Jméno: Petr Coufal \\ j

Funkce: ředitel a jednatel společnosti 
Datum:

OBJEDNATEL
Hlavní město Praha

Podpis:
Jméno: Ing. Karel Praji 
Funkce: ředitel odboru investičního MHMP

1 4 -02- 2019Datum:
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Příloha č. 1

SPECIFIKACE PŘEDMĚTE PLNĚNÍ

1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Zpracování dokumentace pro územní řízení dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

a) Dokumentace pro projednání v územním řízení bude předána v následujícím rozsahu: 
10 kompletních tištěných vyhotovení, lOx souhrnná technická zpráva, lOx situace 
stavby (1:1000, nebo 1:500) + lx na CD ve formátu pdf. Připomínky z projednávání 
dokumentace v územním řízení budou zpracovány průběžně, součástí plnění 
je i průběžné předávání podkladů se zapracovanými připomínkami, pokud budou pro 
potřeby projednávání potřeba.

b) Dokumentace pro podání žádosti o územní rozhodnutí se zpracováním všech 
připomínek z projednání, rozdělená v případě potřeby na dílčí projekty dle kompetencí 
jednotlivých stavebních úřadů, bude předána ve 3 kompletních tištěných paré + 1 x na 
CD ve formátu pdf a dwg.

2. Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)

Zpracování dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 146/2008 Sb. v platné znění.

a) Dokumentace pro projednání ve stavebním řízení bude předána v následujícím 
rozsahu: 10 kompletních tištěných vyhotovení, lOx souhrnná technická zpráva, 
10x situace stavby (1:1000, nebo 1:500) + lx na CD ve formátu pdf. Připomínky 
z projednávání dokumentace ve stavebním řízení budou zpracovány průběžně, 
součástí plnění je i průběžné předávání podkladů se zapracovanými připomínkami, 
pokud budou pro potřeby projednávání potřeba.
Součástí plnění je orientační odhad nákladů, zpracovaný v podrobnosti sdružených 
položek odpovídající podrobnosti DSP, zpracování - pokud si to podmínky stavby 
vyžadují, dendrologického posudku, návrhu náhradní výsadby, a hlukové studie na 
průběh realizace stavby. Podklady dle tohoto odstavce budou předány v 5 tištěných 
vyhotoveních.

b) Dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby se 
zpracováním všech připomínek z projednání, rozdělená v případě potřeby na dílčí 
projekty dle kompetencí jednotlivých stavebních úřadů, bude předána ve 5 
kompletních tištěných paré + lx na CD ve formátu pdf a dwg.

c) V případě vyvolaných investic — přeložek sítí ( CETTN, PRE...) zpracovat 
samostatnou PD, včetně rozpočtu

5.Výkon inženýrské činnosti

1. Objasnění základních cílů zadání s mandantem.
2. Obstarám vstupních údajů pro umístění Stavby.
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3. Zajištění podkladů pro výběr zpracovatele projektové dokumentace k územnímu 
rozhodnutí (DÚR) a stavebnímu povolení ( DSP ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 
v platném zněm včetně jeho prováděcích vyhlášek.

4. Koordinace studií a průzkumů potřebných pro vypracování DÚR a zajištění a příprava 
dalších potřebných podkladů dle pokynů Objednatele.

5. Kontrola Návrhu k uzavření smlouvy na vypracování DÚR se zhotovitelem určeným ve 
výběrovém řízení provedeném objednatelem.

6. Koordinace vypracování dokumentace k územnímu řízení včetně jejího projednání
s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a účastníky řízení za účelem zahájení 
územního řízení.

7. zajištění majetkoprávních podkladů pro Stavbu ( tzv. Majetkový elaborát ),zpracování 
návrhů smluv o budoucí kupní smlouvě, budoucích smluv o nabytí a zřízení věcného 
břemene/ služebnosti, smluv nájemních, smluv o výpůjčce projednaných s protistranou a 
předání těchto návrhů Objednateli k postupu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, v platném znění

8. Zabezpečení funkce odpovědného geodeta investora ve fázi přípravy Stavby. Koordinace 
architektů, inženýrů a poradců za účelem vypracování potřebných podkladů.

9. Projednání návrhu dokumentace s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a 
účastníky řízení za účelem zahájení územního řízení.

10. Vypracování a podání návrhu na vydání územního rozhodnutí včetně zajištění všech 
požadovaných náležitostí k vydání územního rozhodnutí až do jeho právní moci a splnění 
jeho podmínek.

11. Zajištění územního rozhodnutí v právní moci
12. Předání územního rozhodnutí v právní moci Objednateli, včetně všech příslušných 

stanovisek a PD oražené SÚ
13. Zajištění vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení a projednání projektové 

dokumentace s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a jinými oprávněnými 
osobami za účelem zahájení stavebního řízení.

14. Vypracování a podám žádosti o stavební povolení, včetně zajištění všech požadovaných 
náležitostí a účasti v tomto řízení až do právní moci stavebního povolení.

15. Zajištění stavebního povolení v právní moci
16. Splnění podmínek stavebního povolení.
17. Do 30 dnů od vydání stavebního povolení předat Objednateli Protokol o předám soupisu 

veškerých proinvestovaných nákladů do doby vydání SP a podklady pro budoucí 
vyvedení DHM z účtu INV MHMP. Seznam podkladů je Přílohou č. 2 smlouvy. Vyčíslení 
nákladů bude respektovat požadavky na vyčíslení pořizovací hodnoty díla dle specifikace 
dlouhodobého hmotného majetku pořízeného do vlastnictví HMP investiční výstavbou 
INV MHMP, a to v souladu s účetními a daňovými předpisy.

18. Zajištění souhlasného písemného stanoviska budoucího správce stavby s převzetím 
připravované stavby do jeho správy

19. Zajištění zpracování dokumentace pro zadání Stavby, příprava a zajištění podkladů pro 
výběr zhotovitele díla včetně kontroly zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb. v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zadávací dokumentace 
bude zpracována v členění a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného 
klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek CPV a dále ve smyslu a při dodržení 
všeobecných podmínek jednotlivých katalogů popisů a směrných cen stavebních prací, 
katalogů montáží technologických zařízení a sborníků pořizovacích cen materiálů 
vydaných URS Praha, a.s. Jednotlivé ceníkové položky uváděné pod oddílem stavebních 
prací nebudou obsahovat agregované položky či neprůhledné kompletační položky, budou 
podrobně vyspecifikovány včetně popisu a budou označeny devítimístným číselným 
kódem dle spéci fikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS
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Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla. Kontrolní rozpočet 
bude oceněn podle aktuálních ceníků vydaných URS Praha, a.s. Dokumentace bude 
doručena na elektronickou adresu mandanta v požadovaných formátech.

20. Kontrola Návrhu k uzavření smluv o dílo se zhotoviteli vybranými na základě výběrového 
řízení Objednatelem. Předání návrhu k uzavření smluv o dílo se zhotoviteli vybranými na 
základě výběrového řízení druhé smluvní straně nejpozději do 8 pracovních dnů ode dne 
schválení záměru realizace veřejné zakázky na výběr zhotovitele nebo schválení uzavření 
smlouvy Zastupitelstvem nebo Radou hl. m. Prahy či jiným příslušným orgánem, dle toho, 
co nastane dříve ( pouze v případech, kdy není smluvně zajištěn výkon TDI ).
Zhotovitel je odpovědný za kontrolu souladu dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
s dokumentací pro zadání stavby (DZS). O souladu Zhotovitel vyhotoví jím podepsaný 
zápis, který doručí Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen kontrolovat, že DZS je 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění včetně jeho prováděcích vyhlášek.

22. Zajištění podkladů pro zpracování návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů
~ mandanta na příslušný rok a jejich předání ve stanoveném rozsahu a termínu Objednateli.

23. Zpracování podkladů pro sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční 
výstavby INV MHMP v rozsahu a termínu požadovaném mandantem.

24. Zajištění pravidelného styku s INV MHMP k zabezpečení plynulé likvidace faktur. 
Zhotovitel plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem 
vystavených a dodavatelem služby potvrzených faktur - daňových dokladů. U staveb, kde 
INV MHMP hradí nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč, musí 
zhotovitel díla vystavit samostatnou fakturu - daňový doklad vzhledem k tomu, že se 
hradí z běžných výdajů.

25. U daňových dokladů, kde INV MHMP uplatňuje odpočet DPH na vstupu, je Zhotovitel 
povinen přiložit Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - daňovém dokladu 
budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení pořizovací ceny 
investice, která bude předána SVM MHMP a současně převedena do správy a nájmu 
organizace, se kterou Hlavní město Praha uzavřelo nájemní smlouvu, dle které je nájemné 
zdaňováno na výstupu.

26. Pravidelně po uplynutí I. pololetí a roku - do 5. dne následujícího měsíce - předloží 
Zhotovitel písemnou informaci o průběhu výstavby jednotlivých staveb jako podklad pro 
zpracování zprávy o čerpání rozpočtu.

27. Pravidelně po uplynutí každého měsíce - do 5. dne následujícího měsíce - předloží 
Zhotovitel písemnou informaci o průběhu výstavby jednotlivých staveb, vyhodnocení 
harmonogramu stavby, popisu prováděných činností, mimořádných událostí, popis, 
vyhodnocení a vyčíslení potencionálních rizik projektu, fotodokumentaci.

28. V souladu s § 29 zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, provést 
inventarizaci majetku a závazků zajišťované investiční výstavby dle této smlouvy-.

29. Vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a evidenci 
materiálů souvisejících s investiční výstavbou jako předmětem smlouvy.

30. Příprava a provedení opatření k zajištění sistace závazků a ke zrušení a odstoupení od
smluv dle pokynů Objednatele. .

31. Příprava a provedení cessí práv a závazků smluvních stran (delimitace) dle pokynu
Objednatele. . ,v

32. Zpracování podkladů pro případný odpis nepoužité projektové dokumentace na zaklade
výsledků inventarizace ,

33. Zaznamenání veškerých skutečností získaných na základě této smlouvy v elektronické
podobě ve formátu xc4.

34. Obstarávání dalších inženýrských činností nezbytných pro řádné splnění předmětu 
smlouvy dle pokynů Objednatele.

21.
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Příloha č. 2

CENÍK PLAŇ OGRAFICKÝ CH PRACÍ

A4 černobíle 
A4 plnobarevně

1,80 Kč 
16,00 Kč
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Příloha č. 3

POJISTNÝ CERTIFIKÁT
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V137

§P ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v ob
chodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1464 (dále „pojišťovna*)

POJISTKA o

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 20847567-05

Pojistník
Název firmy 
Ulice, číslo popisné 
PSČ, obec

PRO-CONSULT s.ro., IČO 26509172 
Jankovcova 1055/13 
170 00 Praha 7 
ČESKÁ REPUBLIKAStát

> Přehled pojištěni

Pojištění odpovědnosti

> Rozsah pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti
/

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P-01/2018.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 18. 8.2018 do 17. 8. 2019.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 18. 8. 2018

10 000 000 Kč 
Česká republika 

10 %, nejméně 5 000 Kč, nejvýše 50 000 Kč

Milan Slavíček 
ředitel správy pojištění

**-/£/Jo

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky 
na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: http://en.ceskapojistovna.cz/contacts.
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