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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

  

I. 

Smluvní strany 

 

Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice 

sídlem:   Sady pionýrů 361, 410 02 Lovosice 

zastoupen:  Mgr. Daniela Deusová, ředitelka 

IČ:   46771816 

DIČ:   neplátce DPH  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu:    

kontaktní osoba:  ekonomka školy, 

tel.: , email:  

jako objednatel na straně jedné a 

 

Petr Vachulka 

sídlem:   

IČ:   43243070 

DIČ:    

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu:    

kontaktní osoba: Petr Vachulka 

tel.: , email:  

jako zhotovitel na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“). 
 

 

II. 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

(1) Výzva k podání nabídky ze dne: 19.11.2018, (dále jen „výzva objednatele“). 
(2) Nabídka zhotovitele ze dne 12.12.2018. 

(3) Oceněný výkaz výměr zhotovitele, resp. položkový rozpočet. 
(4) Projektová dokumentace (autor AV MEDIA a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375), 

předaná zhotoviteli spolu s výzvou k podání nabídky v elektronické podobě. 
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III. 

Předmět smlouvy 

 

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem, který 
je nedílnou součástí nabídky zhotovitele a projektovou dokumentací, za jejíž správnost a úplnost 
odpovídá objednatel a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 
 

(2) Dílem je realizace zakázky Modernizace jazykové gramotnosti a přírodních věd v Lovosicích, reg. 

č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003741 dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. Předmět díla bude proveden v rozsahu výzvy. 
 

(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit: 
 odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů 

označených názvem veřejné zakázky, 
 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 

ČSN, případně jiných norem vztahujících se k realizované zakázce, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení 
realizace veřejné zakázk, 

 dodržení všech norem vztahujících se k realizaci veřejné zakázky. 
 

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky, 
obsahující všechny stavební práce uvedené ve výzvě objednatele a nabídce zhotovitele a při jeho 
provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů. 
 

(5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to 

objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje 
uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny.  

 

(6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

 

IV. 

Doba a místo plnění 
 

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících 
termínech: 
Zahájení realizace veřejné zakázky: neprodleně po podpisu SoD 

Ukončení realizace veřejné zakázky: do 120ti kalendářních dní od podpisu Smlouvy 

 

(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do 
něj byly zabudovány všechny součásti a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr (resp. obou 

jeho částí) a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím 
bez vad a nedodělků a předáním dokladů. 
 

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je 
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 
znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 
prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. 
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(4) Místem provádění díla je Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres 

Litoměřice, Sady pionýrů 361, 410 02 Lovosice, parcela č. 110, kat. území Lovosice [687707]. 

 

 

V. 

Cena díla 

 

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

755 709,42 Kč včetně DPH 

(slovy: sedm set padesát pět tisíc sedm set devět celé čtyřicet dva korun českých včetně DPH) 

bez DPH: 624 553,24 Kč 

(slovy: šest set dvacet čtyři tisíc pět set padesát tři celé dvacet čtyři korun českých) 

sazba 21 % DPH: 131 156,18 Kč 

(slovy: sto třicet jedna tisíc sto padesát šest celé osmnáct  korun českých) 

Cena může být měněna zejména z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného 
předpisu. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Případné 
vícepráce či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto budou 

oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud 
se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami 

používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a dodávek a pokud 
podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou, při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a 
nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz 
a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

(1) Platba proběhne na základě jediné konečné faktury. 

 

(2) Zhotovitel předloží  do 10ti pracovních dní od dokončení díla soupis prací a dodávek oceněný dle 
čl. III. a po jeho odsouhlasení objednatelem (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis 
provedených prací a dodávek. Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu 
30 kalendářních dní od data doručení objednateli 
 

(3) Daňový doklad bude obsahovat název a registrační číslo projektu, které sdělí objednatel hotoviteli 
v průběhu realizace zakázky. 

 

(4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 

(5) Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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VII. 

Součinnost a povinnosti objednatele 

 

(1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný 
protokol. 

 

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. 
 

(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných 
bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 
 

(4) Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li mu tato povinnost ze 

zvláštních právních předpisů. 
 

(5) Kontrolou provádění prací a organizací kontrolních dnů je objednatel oprávněn pověřit osobu 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. 
  

 

 

VIII. 

Součinnost a povinnosti zhotovitele 

 

(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a 
podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou objednatele a případně 
zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli. 
 

(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení 
anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky nebo elektronickou 

poštou. 
 

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
 

(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován určený 
zaměstnanec objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo 
vzniku škody a v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osobě objednatele 

provedení těchto činností neprodleně po jejich skončení. 
 

(5) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činnostmi 
zhotovitele s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla této smlouvy (v úrovni ceny vč. DPH). 

Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí či předložit jiný doklad prokazující, že 
zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy o dílo. Porušení 
této povinnosti zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na 

provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla. 
 

(7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, bude-li objednatelem jmenován. 
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(8) Zhotovitel je při realizaci zakázky povinen dbát instrukcí dodavatele koncových prvků, ICT a 
příslušenství a umožnit mu svou součinností zajištění plně funkční a vzájemně kompatibilní učebny. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

 

IX. 

Stavební deník 

 

(1) Zhotovitel je povinen vést v rozsahu a způsobem podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které 
provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy zhotovitel odstraní případné vady a 
nedodělky díla. 
 

 

X. 

Podmínky provedení díla 

 

(1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje uvést prostor 

pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem nejpozději 
v den předání a převzetí díla. 
 

(2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl 
objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. 
Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících 
se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 
 

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření 
prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, 
takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku, popř. 
jiným prokazatelným způsobem vyrozumí objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě 
k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i 
bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí 
hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení 
zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, 

a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 

(4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou 

zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly má objednatel právo 
učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

(5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsob provádění prací a 
jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol. 
 

(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předem odsouhlaseny 

objednatelem. 
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(7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. 
Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance 
zhotovitele. 

 

(8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženém prostoru. 

Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy. 
 

(9) Smluvní strany smluvně vylučují užití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 
 

 

XI. 

Přechod vlastnického práva a rizik 

 

(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy 

byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami smluvních stran. 
 

(2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem 

protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn 
řádně a že toto plnění přijímá. 
 

 

XII. 

Odpovědnost za škodu 

 

(1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém dílu až do 
dne předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se pak zavazuje škody odstranit 

především navrácením v předešlý stav, a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel se zprostí 
odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, 
zavazuje se však i v tomto případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

 

(2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv na vznik nároků 
objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do 
které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dní po 
uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků) a 
předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě, potřebné k 
řádnému užívání díla. 
 

(2) O možném předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně informuje objednatele, a to nejpozději 
pět pracovních dní před možným předáním a převzetím díla.  
 

(3) Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel za účasti osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 

(4) Objednatel nepřevezme neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto 

zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro 
jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemného předání a převzetí díla. 
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(5) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 
a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 
- stavební deník, 
- případné další doklady dle dohody s objednatelem. 

 

(6) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol. Součástí protokolu bude: 
a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby). 

 

(7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodů a zároveň dohodne 
se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení. 
 

 

XIV. 

Záruční doba – odpovědnost za vady 

 

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud 
dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou objednatele, obecně závaznými technickými normami, 
dodaná dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem 
porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které vznikly 
použitím nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujících se k dílu. 
 

(2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení díla záruční doba 
v délce 60 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení 
použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde záruční doba činí 24 měsíců. 
 

(3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a 
že nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1. 
 

(4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitel povinen, 

nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne 

písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. 
 

(5) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za ně nenese 

odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které 
zhotoviteli s odstraněním vady vznikly. 
 

(6) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně 
poté, co je zjistil. 
 

(7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy. 

 

(8) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese 

uvedené v čl. I. 
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(9) Zjištěné vady a nedodělky je objednatel oprávněn uplatnit kdykoli během záruční doby. 

Ustanovení § 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. 
 

XV. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s 
DPH), a to za každý den prodlení. 
 

(2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s 
DPH), a to za každý den prodlení. 
 

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť. 
 

(4) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování druhé straně. 
 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 
 

(1) Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že dílo blíže specifikované v této smlouvě, bude 
spolufinancováno z dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V případě, že 
objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého 
projektu, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo jednostranně 
od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. 
V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve 

výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. 
 

(2) Zhotovitel se podpisem tétmo smlouvy zavazuje k povinnosti po dobu 10 let od finančního 

ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2029, archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně 
jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
Smlouvy. 

 

(3) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 

zhotovením díla. 
 

(4) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). 
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 

(5) Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
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(6) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanským zákoníkem). 

 

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou smluvních stran. V 

případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem. 
 

(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými 
osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny, není-li ve smlouvě 
uvedeno jinak. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány 
vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1. 
 

(4) Tato smlouva je vyhotovena v třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dva a zhotovitel jeden výtisk. 
 

(5) Tato smlouva vč. všech příloh není obchodním tajemstvím a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a bude zveřejněna profilu zadavatele kupujícího 
a v registru smluv. 

 

(6) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za 

elektronický způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná 
prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran, popřípadě email. Pokud je to vyžadováno 
obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila 
písemnou formu korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na 
doručence vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10-ti kalendářních dnů ode 
dne, kdy byla písemnost odeslána. 
 

(7) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si 
její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 

(8) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala 

jako druhá v pořadí. 
 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (učebna přírodních věd + jazyková učebna) 
 

 

V Lovosicích dne ………………………………   V Mostě dne ……………………………… 

 

  

 

 

 

 

 ..………………………………............    .………………………………................ 
      Mgr. Daniela Deusová     Petr Vachulka 

             ředitelka školy 


