
PŘiKAZNi SMLOUVA
č. smlouvy příkazce 115/2019

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Příkazce
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvních
Oprávněn jednat
ve věcech technických

00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

lil

MKOLP00268DVa

ARCHA - inženýrská agentura, a.s.
Žižkova 250, 280 02 Kolín III

Příkazník
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvních
Oprávněn jednat
ve věcech technických

25638262
CZ25638262
Česká spořitelna a.s.
420410399/0800

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

uzavírají na základě vzájemněho konsenzu tuto příkazni smlouvu.

I. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu provádění inženýrské
činnosti - výkon technického dozoru investora a dále výkon činnosti koordinátora BOZP na investiční
akci „Doplnění technologie čištění VO v ČOV TPCA“

II. Doba a místo plnění předmětu smlouvy

Plnění předmětu podle této smlouvy bude realizováno na pozemku pare. č. 277/8 v k. ú. Sendražice

u Kolína následovně:

zahájení činnosti
ukončení činnosti

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu
prací nebo překážek bránících v provádění výkonu činnosti bude termín posunut o nezbytně nutnou
dobu, případně bude dohodnut nový termín k vykonání činnosti.

Příkazce bere na vědomí
příslušných úřadů státní správy a dotčených organizací pro vydání nutných stanovisek a vyjádření.
Dále příkazce bere na vědomí, že případná odvolání se proti vydaným rozhodnutím ze strany

leden 2019
28.06.2019

že v rámci činnosti příkazníka není možné ovlivnit maximální lhůty
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účastníků řízení není možné ovlivnit činnosti príkazníka, protože tyto závisí na vůli jednotlivých 
účastníků řízení.

III. Odměna a platební podmínky

Cena obsahuje všechny nutné náklady spojené s výkonem činností příkazníka dle předmětu této 
smlouvy, nikoli však cestovné mimo Středočeský kraj, eventuelně náklady za ubytování. O těchto 
nákladech je příkazník povinen předem informovat příkazce a vyžádat si jeho souhlas. Příkazník má 
nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce účelně vynaložil při plnění 
svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje. Od pokynů příkazcových 
příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu příkazce a nemůže-li včas 
obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.

Cena neobsahuje správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční 
práce, kopírování vícetisků předaných dokladů a nutné dodatečné práce spojené s případným 
vyžádáním příslušnými dotčenými stranami.

Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která 
na základě nejvýhodnéjší cenové nabídky činí:

Cena bez DPH

Cena včetně DPH

se

94.500,- Kč 

114.345,- Kč

Sjednanou cenu uhradí příkazce platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou 
příkazník vystaví po uskutečněném plnění. Splatnost faktury je 30 dní od vystavení.

IV. Plná moc

Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činnosti uvedené v rozsahu čl. I. této smlouvy 
jako jeho zástupce, aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora 
BOZP a v jednáních se zhotovitelem stavby. Za tímto účelem vybavil příkazníka plnou mocí. Udělená 
plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu této smlouvy.

V. Povinnosti příkazníka

Příkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby následující povinnosti:

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení,

• účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli na základě předávacího protokolu,
• protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
• účast na případném kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením stavebních prací,
• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby,
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby,
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršující parametry stavby,
• o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce (investora),
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci,
• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního deníku,
• v souladu se smlouvami o dílo odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich 

navazující činnosti.
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spolupráce s pracovníky projektanta, který bude zabezpečovat autorský dohled při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací se schváleným projektem,
spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstraněni případných závad projektu,
sledovat, zda zhotovitelé provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (hutníci zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, 
plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, revizní zprávy elektro, prohlášení o shodě, 
apod.),
sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přístupné na stavbě, 
uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívaní dotčené stavby, 
zajistit ohlášení případných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče 
středních Čech,
spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelnými událostmi,
kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat 
zhotovitele na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy včetně přípravy 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 
kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí a strojů,
před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišťovací protokoly 
zhotovitele a teprve po této kontrole předat příkazci k úhradě,
v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocení realizované stavby, 
příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast na jednáních 
o předání a převzetí,
kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby (kontrola PD 
skutečného provedení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele 
na všech dokladech a výkresech, kontrola úplnosti dokladů a výkresů v jednotlivých siožkách, 
včetně seznamů příloh),
kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
účast na přejímacím a kolaudačním řízení,
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu,
zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb.),
spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení,
zajištění technické pomoci při provedení potřebných vkladů do katastru nemovitostí,
účast při zajištění kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na předčasné užívání stavby.

Příkazník je v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby povinen

a) bez zbytečného odkladu
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací,
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

• oznámit zadavateii stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Rozsah činnosti koordinátora dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

(1) Koordinátor během realizace stavby:
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištěni 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současné, popřípadě v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 
nemocí z povolání.
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1b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
a plánováni bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředné navazovat,

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností,

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka,

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu.

(2) Koordinátor během realizace stavby:
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

ověřených a organizuje jejich konání,
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků,
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny.

Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly.

VI. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena dle ustanovení § 2440 občanského zákoníku.

Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, 
a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka dle 
ustanovení § 2443 občanského zákoníku.

Tato příkazní smlouva je zpracována ve čtyřech stejnopisech splatností originálu v českém jazyce 
a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou 
schváleny oběma smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může 
být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 
uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání 
tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem
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potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se
dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru
smluv od správce registru smluv, nijak dále o táto skutečnosti informován.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlašují,
že tuto smlouvu uzavírají na základě svá vážná a svobodná vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedenáho prohlášení připojují oprávnění zástupci obou
smluvních stran svá podpisy.

31. 01. 2019
V Kolíně dne

.t.

•j

5


