

SMLOUVA O DÍLO

„Služby IT specialistů pro LUHOP“

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: 
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**
(dále jen „objednatel“)

2. ¹⁾ **Zhotovitel:** **Z.L.D. s.r.o.**
se sídlem/bytem: **Vánková 796/6, 181 00 Praha 8**
zapsaný dne: **10. prosince 1997 v obchodním rejstříku,**
vedeném **u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56384,**
IČO/r.č.: **25631365**
DIČ: **CZ25631365**
bankovní spojení: 
zastoupený: **Ing. Vladimírem Dudychou, jednatelem**
(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen „smluvní strany“)

Článek 2.

Předmět a rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí poskytnout služby IT specialistů pro zavedení aplikační databáze LUHOP do provozu v rámci realizace projektu Life Corcontica.

Jedná se o tyto služby:

1. kontrola provedení importu dat 2014

- porovnávání media: mapové zákresy a databáze LUHOP x databáze KRMAP (SHP, XLS, papírové podklady – smlouvy, protokoly a jejich přílohy k akcím Správy KRMAP 2014)
- kontrolovaná správnost údajů: zákresy lokalit, pracovních ploch, MNG plány, opatření, typy opatření, akce, včetně všech sledovaných parametrů a jejich stavů.
- import předávacích protokolů, vyúčtování pro cca 30 enkláv projektu LIFE
- odhad časové náročnosti: 70 hodin

2. import dat projektu LIFE 2015

- cca 45 lokalit, pracovní plochy, MNG plány, typy opatření, opatření, včetně všech sledovaných parametrů a jejich stavů
- import protokolů souhlasů vlastníků, předávacích protokolů, pro cca projektu LIFE)
- aktualizace ceníku
- zdroj dat: strukturovaná databáze Správy KRMAP pracující s formáty SHP, DOC, PDF, XLS
- odhad časové náročnosti: 90 hodin

3. import lokalit, pracovních ploch a mng plánů z programů PPK, POPFK 2015,

- cca 30 akcí
- odhad časové náročnosti: 46 hodin

4. návrh strukturovaného pracovního procesu a časové náročnosti jednotlivých úkonů procesů přiřazených k jednotlivým rolím,

- odhad časové náročnosti: 40 hodin

5. seznámení jednotlivých uživatelů (8) s jejich rolí v pracovním procesu a osobní asistence na testovaném (4 h) a ostrém vzorku dat (4 h),

6. nastavení uživatelského rozhraní, nastavení mapových kompozic, modulů a mapových služeb dle přání 8 uživatelů

- odhad časové náročnosti: 24 hodin

7. připravení Quick start manuálu o maximálním počtu 2 stran A4, oboustranně


- odhad časové náročnosti: 16 hodin

Celkový předpokládaný odhad časové náročnosti poskytnutí všech služeb činí celkem: 334 hodin.

2. Při poskytování služeb je zhotovitel vázán ujednáním této smlouvy a pokyny objednatele.
3. Předmět této smlouvy je součástí projektu Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše : obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné vedené pod č. LIFE + 11NA/CZ/490, který je hrazen prostřednictvím dotačního programu EU LIFE CORCONTICA.


Článek 3.

Povinnosti a kontrola objednatele



Článek 4.

Povinnosti zhotovitele



Článek 5.

Cena a platební podmínky

1. Cena díla činí :

Cena za 1 hodinu práce v Kč bez DPH	988
Cena za 334 hodin v Kč bez DPH	330000
Z toho DPH v Kč	69300

Celková nabídková cena za dílo s DPH')	399300
---	---------------

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část díla v průběhu plnění vždy po zhotovení a převzetí této jednotlivé části díla. Fakturace probíhá na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí obsahovat název projektu „LIFE CORCONTICA“ a číslo projektu: LIFE11 NAT/CZ/490.
3. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 15-ti dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 6.

Smluvní pokuty

Článek 7.

Vzájemné práva a povinnosti

1. Předmět díla se stává výhradně majetkem objednatele a zároveň těch partnerů projektu LIFE CORCONTICA, kteří se aktivně účastní prací, a to na základě čl. 22 Společných ustanovení k finančnímu programu LIFE+. Tento bod se nevztahuje na data vázaná licenční smlouvou k třetím stranám.
4. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Smluvní partneři objednatele mají právo na informace, i když jsou považovány za důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytně nutném rozsahu za účelem úspěšné realizace předmětu této smlouvy a nezávislého posuzování průběhu plnění předmětu této smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni se v okamžiku získání důvěrných informací řídit povinnostmi při nakládání s těmito informacemi jako objednatel.

6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly oprávněně veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana.
7. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
8. Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo analogové formě:
 - které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona,
 - které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství objednatele.
9. Předané materiály mohou sloužit výhradně pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek 8.

Ostatní ujednání

1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2 na základě listin, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny. Dále se zavazuje zveřejnit seznam svých subdodavatelů dle zákona o veřejných zakázkách.
8. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
9. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 14.12.2015




Ing. Jan Hřebačka

ředitel Správy Krkonošského národního parku

V Praze

dne



Ing. Vladimír Dudycha

Jednatel Z.L.D. s.r.o.

Ing. Vladimír Dudycha

Číslo

