

OBJEDNATEL: Elektrizace železnic Praha a.s. Praha 4 - Nusle, Náměstí Hrdinů 1693/4a PSČ 140 00 Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1809 IČO: 471 159 21 DIČ: CZ47115921 Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s. číslo účtu: [REDACTED] Vyřizuje: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	OBJEDNÁVKA číslo: 099/2019/004 č. objednávky uvádějte v dodacím listě a na daňovém dokladu fakturu zašlete na adresu objednatele Čelákovice dne: 8. února 2019 ZHOTOVITEL: Správa železniční dopravní cesty s. o. Technická ústředna dopravní cesty, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 – Nové Město Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
--	--

Na základě zaslané cenové nabídky ze dne 8. listopadu 2018 u Vás objednáme provedení korozních měření v rámci stavby:
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba - 1. část žst. Čelákovice“

Rozsah díla:

- Rozsah díla je dán schválenou projektovou dokumentací a platnými technickými normami a předpisy.
- Dílem se rozumí provedení závěrečných korozních měření na železobetonových stavbách SO 03-20-02.
- Cenová nabídka Zhotovitele je přílohou č. 2 této objednávky.
- Forma předání – v listinné i elektronické podobě.

Termín realizace:

- Termín zahájení: **po podpisu objednávky**
- Ukončení a předání díla: **dle klimatických podmínek**

Cena díla:

- Cena měření SO 03-20-02: **75 000,- Kč bez DPH**
- V případě, že předmět plnění odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 41-43 klasifikace ČSÚ, bude zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. V opačném případě bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni fakturace.

Úhrada díla:

- Cena díla bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po předání a převzetí výsledků měření bez vad a nedodělků.
- Splatnost řádně vystavené faktury – daňového dokladu je stanovena na **30 dnů** ode dne doručení do sídla Objednatele.
- Zádržné není požadováno.

Záruka na dílo:

- Zhotovitel garantuje soulad výstupů s požadavky vyplývajícími z platné legislativy a s požadavky Zadavatele (SŽDC s. o.) jak z pohledu rozsahu měření, tak z pohledu technických požadavků.

Kontaktní osoby Objednatele:

- Ve věcech smluvních: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
- Ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Kontaktní osoby Zhotovitele:

- Ve věcech smluvních: [REDACTED] [REDACTED]
- Ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED]

Příloha objednávky:

- Všeobecné smluvní podmínky – BOZP, environmentální politika** (Zhotovitel podpisem této objednávky prohlašuje, že se zněním Všeobecných smluvních podmínek bez výhrad souhlasí).
- Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 8. listopadu 2018**

Po potvrzení prosíme zaslat jeden výtisk zpět na naši adresu.

Správa železniční dopravní cesty,

Objednatel:

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
60 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
.....530/18

Zhotovitel:

nicl
Iva 1
701

sty
Libeň
4

ekonom stavby

vedoucí regionálního pracoviště
korozních vlivů Praha

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 193743

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 599101b1-6ff3-493e-9442-200661941f32

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.02.2019 11:43:01



22b9cf69-6fc7-496c-bf4c-a877477e56f5