
 

 

 

 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML0200/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
                        Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
MATURE TEPLICE s.r.o. 
Sídlo: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
Zastoupený: Ing. Petrem Jonášem, prokuristou společnosti 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Petr Jonáš, prokurista společnosti  
E-mail/telefon: jonas@msture-tp.cz / 602 228 328  
IČO: 604 90 420 
DIČ: CZ60490420  
Bank. spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Most 
číslo účtu:           35-8913940247/0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 
24223 pod sp. zn. C 24223 dne 22.3.1994. 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
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                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „Speciální základní škola, 
Mateřská škola a Praktická škola Ústí n. L. – výměna vnitřních instalací ZTI, 
ÚT, VZT a elektro vč. stavebních prací“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě 

a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
3. Předmět díla je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou IDP spol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, 
400 01 Ústí n.L. 

c) nabídce zhotovitele ze dne 8.1.2019. 
 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý 
odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro 
plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny 
bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do stavebního deníku 
nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o 
částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem 
podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje 
se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí  
n.L., odloučené pracoviště Studentská 297, 403 31 Neštěmice 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 28 týdnů od předání staveniště 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje.  
Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po 
uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 



 

 

 

nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele, a nebo neočekávaných situací na stavbě, které 
nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do stavebního 
deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové 
délky 90 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního 
odstavce článku II. Smlouvy o dílo. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši 38 280 861,30 Kč (slovy: 
třicetosmmilionůdvěstěosmdesáttisícosmsetšedesátjedna  korun českých a třicet haléřů) 
bez DPH tj.  46 319 842,17 Kč (slovy: čtyřicetšestmilionůtřistadevatenácttisíc 
osmsetčtyřicetdva korun  českých a sedmnást haléřů) s  21 %  DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-164/INV/2018 s názvem 
„Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí n.L. – výměna vnitřních 
instalací ZTI, ÚT, VZT a ektro vč. stavebních prací“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 
8.1.2019. 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu 
ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel 
je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána 
a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude 
kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována 
cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách 
položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se 
vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH 
(dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 30.7.2018 ve výši 
39 046 155,57 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 



 

 

 

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv 
výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí 
díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů 
od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli doručen 
v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů  a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 



 

 

 

z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční 
nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a 
nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).  
 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký 
kraj, územní pracoviště Teplice a že případnou změnu místně příslušného správce daně z 
přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami.  

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně 
termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění 
vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od 
podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 



 

 

 

způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto 
stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním 
svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby 
plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle čl. 
III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost dle čl. VII. odst. 25 této smlouvy.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené 
ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 



 

 

 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o 
předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené 
částky do jejího zaplacení, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný 
oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány 
zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen 
Petr Machava.  V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou 
písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí 
být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí  splňuje kvalifikační požadavky 
tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, 
přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o 
stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání 



 

 

 

a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o 
vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem.. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li 
objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

13. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

15. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 
Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků 
sousedních pozemků a ostatních osob. 

19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou 
písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí 
být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako 
tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže 
stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí sám objednatel. 



 

 

 

21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

24.  Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

25.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

26. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději 
před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem 
uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. 
Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany 
objednatele. 

27. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Jiří Brokl, referent investičního 
odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů 
do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené 
výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 
3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy.  

K ostatním zápisům do  SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

28. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná 
zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

29. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné 
převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení, 
doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích  a měřeních, atesty, prohlášení 
o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující 
splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení 
zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na 
vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního 
souhlasu. 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 



 

 

 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických 
celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům  (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si 
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel 
v rámci ceny díla. 

6. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

        Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 



 

 

 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál   
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ( garantovaná částka ) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky 
odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. 
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením Rady 
Ústeckého kraje č.062/59R/2019 ze dne 23.1.2019. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 
této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, 
které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

5.  Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
vygkigu / na e-mail:info@mature-tp.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
 
 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Petr Jonáš je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s přílohou č. 
1 této smlouvy. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
V Ústí nad Labem dne 13. 02. 2019                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ing. Petr Jonáš                                   
prokurista a ředitel                               
MATURE TEPLICE s.r.o. 

Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 24223

Datum vzniku a zápisu: 22. března 1994
Spisová značka: C 24223 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: MATURE TEPLICE s.r.o.
Sídlo: Teplice, Tyršova 1007/16, PSČ 41501
Identifikační číslo: 604 90 420
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:
Jednatel:

  PETR BRODNÍČEK, dat. nar. 6. června 1968
Dlouhá 154/34, Běhánky, 417 02 Dubí
Den vzniku funkce: 27. února 2007

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Prokura:

Ing. PETR JONÁŠ, dat. nar. 8. prosince 1975
U nádraží 904/14, 415 01 Teplice
Prokurista jedná samostatně v rozsahu § 14 obchodního zák..

Společníci:
Společník: PETR BRODNÍČEK, dat. nar. 6. června 1968

Dlouhá 154/34, Běhánky, 417 02 Dubí

Podíl: Vklad: 127 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: jednostodvacetsedm jednostodvaaosmdesátin
Druh podílu: základní podíl č. 1

Společník: PETR JONÁŠ, dat. nar. 8. prosince 1975
U nádraží 904/14, 415 01 Teplice

Podíl: Vklad: 55 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: padesátpět jedostodvaaosmdesátin
Druh podílu: základní podíl č. 2

Základní kapitál: 182 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Společenská smlouva uzavřena dne 23.12.1993.
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.1.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

38 280 861,30 8 038 980,87

15,00% 0,00 0,00

3583

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

38 280 861,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

CZK 46 319 842,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3583

Stavba:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum:

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

10.01.2019

IDP s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

30 081 185,2424 860 483,67
D.1.1., 

D.1.3

SO 01+02+03 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ 

ČÁST, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

2 304 764,921 904 764,40D.1.4.1 SO 01+02+03 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

801 819,88662 661,06D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA
509 592,18421 150,56D.1.4.2A SO 01 - VZDUCHOTECHNIKA

50 107,0941 410,82D.1.4.2B SO 02 - VZDUCHOTECHNIKA

242 120,61200 099,68D.1.4.2C SO 03 - VZDUCHOTECHNIKA

4 982 724,30D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

4 599 857,463 801 535,09D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

2 503 118,262 068 692,78D.1.4.5 SO 01+02+03 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

1 386 923,741 146 217,97D.1.4.4A
SLABOPROUDÉ DATOVÉ A KABEL.ROZVODY, 

JEDNOTNÝ ČAS A ZVONĚNÍ, EZS
1 462 604,491 208 764,04

38 280 861,30 46 319 842,17

1 750 329,231 446 553,08D.1.4.4C DATOVÁ PC SÍŤ

D.1.4.4B EVAKUAČNÍ ROZHLAS

6 029 096,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 860 483,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 860 483,67 21,00% 5 220 701,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 081 185,24

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.1., D.1.3 - SO 01+02+03 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST, POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE                                                                          

VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD Z 26,4.2018 VÝKRESŮ č.01-29, POPIS A VÝPOČET JE UVNITŘ POLOŽKY                                            

DEMONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, TĚLES ÚT A ELEKTROINSTALACE JSOU ZAHRNUTY V ROZPOČTU PŘÍSLUŠNÉ 

PROFESE.                                                                                                                                                               

MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V 

SOULADU SE ZÁKONEM č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 860 483,67

HSV - Práce a dodávky HSV 7 394 390,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 301 261,21

    61 - Úprava povrchů vnitřních 3 810 889,47

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 062 138,21

    64 - Osazování výplní otvorů 63 140,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 456,86

    94 - Lešení a stavební výtahy 294 986,64

    96 - Bourání konstrukcí 1 406 975,74

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 66 548,77

    998 - Přesun hmot 182 992,88

PSV - Práce a dodávky PSV 15 607 790,90

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 243 805,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 642 451,60

    766 - Konstrukce truhlářské 1 598 726,43

    767 - Konstrukce zámečnické 804 020,29

    771 - Podlahy z dlaždic 2 240 417,34

    775 - Podlahy skládané 134 150,34

    776 - Podlahy povlakové 2 389 594,24

IDP s.r.o.

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.1., D.1.3 - SO 01+02+03 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST, POŽÁRNĚ 
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    781 - Dokončovací práce - obklady 1 136 528,42

    783 - Dokončovací práce - nátěry 579 222,15

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 072 244,94

    798 - Vybavení interéru 1 766 630,00

M - Práce a dodávky M 287 500,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 287 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 274 758,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 296 044,17

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 353 466,59

    VRN3 - Zařízení staveniště 471 288,79

    VRN4 - Inženýrská činnost 117 822,20

    VRN7 - Provozní vlivy 235 644,39

    VRN9 - Ostatní náklady 117 822,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 24 860 483,67

D HSV Práce a dodávky HSV 7 394 390,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 301 261,21

1 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 1000 mm
kus 1,000 309,90 309,90 CS ÚRS 2018 01

VV PREFA PREKLADY

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV SO 01 - 1.NP

VV P1

VV 1 1,000

2 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 

115 mm, délky 1250 mm
kus 3,000 271,35 814,04 CS ÚRS 2018 01

VV SO 01 - 3.NP

VV P1

VV 1 1,000

VV SO 03 - 2.NP

VV P2

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

3 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 

145 mm, délky 1250 mm
kus 4,000 312,05 1 248,22 CS ÚRS 2018 01

VV SO 02 - 1.NP

VV P1

VV 4 4,000

4 K 317168023
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 

145 mm, délky 1500 mm
kus 2,000 356,11 712,21 CS ÚRS 2018 01

VV SO 02 - 1.NP

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.1., D.1.3 - SO 01+02+03 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST, POŽÁRNĚ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV P2

VV 2 2,000

5 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 

115 mm, délky 1000 mm
kus 12,000 203,31 2 439,73 CS ÚRS 2018 01

VV SO 03 - 2.NP

VV P1

VV 6 6,000

VV SO 03 - 1.NP

VV P1

VV 6 6,000

VV Součet 12,000

6 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 1250 mm
kus 2,000 394,72 789,45 CS ÚRS 2018 01

VV SO 03 - 2.NP

VV P3

VV 1 1,000

VV SO 03 - 1.NP

VV P4

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

7 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 

115 mm, délky 1250 mm
kus 2,000 271,35 542,69 CS ÚRS 2018 01

VV SO 03 - 1.NP

VV P2

VV 2 2,000

8 K 317168015
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 

115 mm, délky 2000 mm
kus 1,000 400,34 400,34 CS ÚRS 2018 01

VV SO 03 - 1.NP

VV P3

VV 1 1,000

9 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 

m2 na maltu vápenocementovou
m3 1,327 4 847,17 6 432,19 CS ÚRS 2018 01

VV ZAZDIVKY

VV /viz pudorysy noveho stavu/

VV SO 01 - 3.NP

VV 0,45*0,70*2,00 0,630

VV SO 02

VV 0,40*0,52*3,35 0,697

VV Součet 1,327

10 K 310235241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve 

zdi tl. do 300 mm
kus 140,000 73,88 10 342,64 CS ÚRS 2018 01

VV PO VYBOURANI STAV.MRIZI, OCEL.KONSTR., OBKLADU ATD.

VV 140 140,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 

4 m2, tloušťky do 100 mm
m2 2,000 375,75 751,50 CS ÚRS 2018 01

VV ZAZDIVKA DVERI

VV /viz vykres c.09/

VV SO 01 - 1.NP

VV 1,00*2,00 2,000

12 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu 

M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
m2 177,195 640,58 113 507,87 CS ÚRS 2018 01

VV NOVE PRICKY 

VV /viz pudorysy noveho stavu a rezy/

VV SO 01 -3.NP

VV 4,50*2,80 12,600

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00 -1,800

VV SO 02 - 1.NP

VV (3,30*3+11,40)*3,35 71,355

VV (21,45+2,73*4)*3,35 108,440

VV Odpocet otvoru

VV -1,10*2,00*2 -4,400

VV -0,90*2,00*5 -9,000

VV Součet 177,195

13 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu 

M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
m2 210,448 609,50 128 267,48 CS ÚRS 2018 01

VV NOVE PRICKY

VV /viz pudorysy noveho stavu a rezy/

VV SO 03 - 1.NP

VV (4,305*2+7,00)*3,35 52,294

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90)*3,35 11,122

VV (1,425+3,905)*3,35 17,856

VV (2,97*2+2,15)*3,35 27,102

VV 6,00*3,35 20,100

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*6 -8,400

VV -0,80*2,00*2 -3,200

VV -1,60*2,00 -3,200

VV SO 03 - 2.NP

VV (4,305*2+7,00)*3,35 52,294

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90)*3,35 11,122

VV (1,425+3,905)*3,35 17,856

VV (2,97*2+2,15)*3,35 27,102

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*6 -8,400

VV -0,80*2,00*2 -3,200

VV Mezisoučet 210,448
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 210,448

14 K 342244101
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu 

M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm
m2 18,258 502,69 9 178,05 CS ÚRS 2018 01

VV NOVE PRICKY

VV /viz pudorysy noveho stavu a rezy/

VV SO 03 - 1.NP

VV (1,30+1,425)*3,35 9,129

VV SO 03 - 2.NP

VV (1,30+1,425)*3,35 9,129

VV Mezisoučet 18,258

VV Součet 18,258

15 K 342241161

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených nebo děrovaných 

na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 

mm

m2 6,140 394,97 2 425,11 CS ÚRS 2018 01

VV NOVE PRICKY

VV /viz pudorysy noveho stavu a rezy/

VV SO 01 - 1.NP

VV (1,70+0,90)*2,90 7,540

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00 -1,400

VV Součet 6,140

16 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 32,150 46,23 1 486,43 CS ÚRS 2018 01

VV SO 01 - 1.NP

VV 2,90*3 8,700

VV SO 03 - 1.NP

VV 3,35*3 10,050

VV SO 03 - 2.NP

VV 3,35*4 13,400

VV Součet 32,150

17 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 65,900 69,35 4 570,25 CS ÚRS 2018 01

VV SO 01 -3.NP

VV 2,80*2 5,600

VV SO 03 - 1.NP

VV 3,35*10 33,500

VV SO 03 - 2.NP

VV 3,35*8 26,800

VV Mezisoučet 65,900

VV Součet 65,900

18 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 179,420 94,99 17 043,11 CS ÚRS 2018 01

VV SO 01 - 1.NP

VV 1,70+0,90 2,600

VV SO 01 - 3.NP

VV 4,50 4,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 7,100

VV SO 02

VV 3,35*10 33,500

VV 3,30*3+11,40 21,300

VV 21,45+2,73*4 32,370

VV 3,00 3,000

VV Mezisoučet 90,170

VV SO 03 - 1.NP

VV (4,305*2+7,00) 15,610

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90) 3,320

VV (1,425+3,905) 5,330

VV (2,97*2+2,15) 8,090

VV 6,00 6,000

VV 1,30+1,425 2,725

VV SO 03 - 2.NP

VV (4,305*2+7,00) 15,610

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90) 3,320

VV (1,425+3,905) 5,330

VV (2,97*2+2,15) 8,090

VV 1,30+1,425 2,725

VV 6,00 6,000

VV Mezisoučet 82,150

VV Součet 179,420

D 61 Úprava povrchů vnitřních 3 810 889,47

19 K 952902321 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m m2 400,000 6,01 2 402,67 CS ÚRS 2018 01

VV PO ODSTRANENI 

VV STAVAJICIHO OLEJOVEHO NATERU STEN

VV /viz pudorysy stav.stavu,

VV predpoklad - uvedene mnozstvi je celkove/

VV BP37

VV SO 01+02+03

VV 400,00 400,000

20 K 612135011
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm 

stěn
m2 400,000 156,42 62 567,54 CS ÚRS 2018 01

21 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stěn
m2 400,000 58,74 23 496,05 CS ÚRS 2018 01

22 K 611325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v 

rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 1 834,150 182,05 333 910,56 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI STROPY BEZ PODHLEDU

VV /viz pudorysy stav.a  noveho stavu - legenda/

VV SO 01 - 1.NP

VV 15,73+12,17+30,36+2,42+123,04 183,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 12,84+15,00+18,88+20,06+1,61 68,390

VV 4,34+34,78+157,75+28,27 225,140

VV 2,40+9,54+4,25+4,25+8,17 28,610

VV SO 01 - 2.NP

VV 137,20+13,20+4,02+5,82+3,94+9,44 173,620

VV 42,12+20,10+17,67+13,32+11,83 105,040

VV 21,49+3,08+6,21 30,780

VV SO 01 - 3.NP

VV 121,14+4,11+5,82+4,03+13,20 148,300

VV 20,39+13,32+17,52+0,98+1,08 53,290

VV 1,50+14,34+7,05 22,890

VV Mezisoučet 1 039,780

VV SO 02

VV 245,73+6,73+17,57+9,90+14,85+5,53 300,310

VV 6,21+6,11+5,95+6,21+6,11+5,60 36,190

VV 6,21+6,11+11,93+12,60+15,89+15,88 68,620

VV 13,18+14,01 27,190

VV Mezisoučet 432,310

VV SO 03 - 1.NP

VV 4,75*6,20 29,450

VV 25,58+4,58+47,87+21,34+21,34 120,710

VV 42,43+7,28+12,04+7,04+14,89 83,680

VV 2,72+2,12+10,72 15,560

VV SO 03 - 2.NP

VV 4,75*6,20 29,450

VV 7,28+12,04+7,04+15,33+2,12 43,810

VV 2,72+28,50+3,97+4,21 39,400

VV Mezisoučet 362,060

VV Součet 1 834,150

23 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 1 834,150 143,56 263 305,62 CS ÚRS 2018 01

VV PRESTUKOVANI STAVAJICICH STROPU

VV 1834,15 1 834,150

24 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stropů
m2 1 834,150 60,18 110 379,28 CS ÚRS 2018 01

25 K 612325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v 

rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 5 917,813 144,04 852 391,31 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI OMITKY STEN

VV /viz pudorysy noveho stavu - legenda/

VV SO 01 - 1.NP

VV (3,20+4,775)*2*2,55 40,673

VV (2,75+4,425)*2*2,55 36,593

VV (2,40+1,50)*2*2,55 19,890

VV (1,30+4,425)*2*2,55 29,198
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,40+4,00)*2*2,55 32,640

VV (2,05+2,70)*2*3,40 32,300

VV (2,00+2,70)*2*3,40 31,960

VV (27,55+6,70)*2*3,39 232,215

VV (6,20*2+0,50)*3,39 43,731

VV (8,30+5,85)*2*3,40*2 192,440

VV (8,25+5,85)*2*3,40 95,880

VV (3,35+3,696)*2*3,00 42,276

VV (5,80+2,50)*2*3,20 53,120

VV (3,80+5,20)*2*3,20 57,600

VV (0,75+3,20)*2*4,35 34,365

VV (0,80+2,25)*2*2,43*2 29,646

VV (1,20+2,25)*2*2,43 16,767

VV (10,60+3,20)*2*3,39 93,564

VV (2,25+3,05)*2*2,90 30,740

VV (1,80+2,80)*2*2,90 26,680

VV (3,394+1,25)*2*2,90 26,935

VV (1,80+1,70)*2*2,90 20,300

VV (3,05+3,05)*2*2,90 35,380

VV 52,00 52,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,44*0,75 -1,080

VV -0,90*1,97 -1,773

VV -1,98*1,54*9 -27,443

VV -3,35*2,28 -7,638

VV -1,98*2,00*2 -7,920

VV -0,30*0,60*2 -0,360

VV -0,99*2,17 -2,148

VV -0,75*1,65*3 -3,713

VV -0,90*1,97 -1,773

VV -1,75*1,15*3 -6,038

VV -1,40*2,54*3 -10,668

VV -1,98*1,54*3 -9,148

VV -1,90*1,97 -3,743

VV -2,00*2,00*2 -8,000

VV -1,40*2,00*2 -5,600

VV -1,80*2,00*2 -7,200

VV -1,00*2,00*6 -12,000

VV -0,80*2,00*14 -22,400

VV -0,60*2,00*2 -2,400

VV -0,90*2,00*6 -10,800

VV -1,65*1,50*3 -7,425

VV -0,70*2,00*4 -5,600

VV -1,75*2,00*2 -7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -1,60*2,00 -3,200

VV -2,60*1,50 -3,900

VV Pripocet osteni

VV 0,40*(1,44+0,75)*2 1,752

VV 0,40*(0,90+2,00*2) 1,960

VV 0,25*(2,05+1,60)*2*9 16,425

VV 0,25*(2,00+2,04)*2*2 4,040

VV 0,25*(0,30+0,60)*2*2 0,900

VV 0,25*(1,05+2,30)*2 1,675

VV 0,25*(0,75+1,65)*2*3 3,600

VV 0,25*(1,80+1,20)*2*3 4,500

VV 0,25*(1,48*2,58)*2*3 5,728

VV 0,25*(2,05+1,60)*2*3 5,475

VV 0,40*(2,00+2,10*2) 2,480

VV 0,50*(2,00+2,00*2) 3,000

VV 0,80*(1,40+2,00*2) 4,320

VV 0,50*(1,80+2,00*2) 2,900

VV 0,45*(1,80+2,10*2)*2 5,400

VV 0,45*(1,10+2,10*2)*2 4,770

VV 0,50*(1,00+2,10*2)*3 7,800

VV 0,45*(1,90+2,10*2) 2,745

VV 0,50*(1,65+1,50)*2*3 9,450

VV 0,60*(2,42+2,00*2) 3,852

VV 0,35*(2,60+1,50)*2 2,870

VV Odpocet 100% otlucene omitky

VV pro nove sanacni

VV /viz  dale/

VV -853,551 -853,551

VV SO 01 - 2.NP

VV (29,60+6,70+6,20)*2*2,55 216,750

VV (4,60*2+2,00)*2,55 28,560

VV (4,40+3,00)*2*2,55 37,740

VV (1,20+3,35)*2*2,55 23,205

VV (2,16+3,00)*2*2,55 26,316

VV (1,20+3,00)*2*2,55 21,420

VV (3,85+2,45)*2*3,40 42,840

VV (8,10+5,20)*2*3,39 90,174

VV (3,40+5,90)*2*3,40 63,240

VV (5,364+5,90)*2*3,40 76,595

VV (2,936+5,90)*2*3,40 60,085

VV (8,50+5,90)*2*3,00 86,400

VV (8,55+5,90)*2*3,20 92,480

VV (2,40+5,55)*2*3,20 50,880

VV (2,60+4,55)*2*3,20 45,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (4,65+4,55)*2*3,20 58,880

VV (9,80+4,90)*2*3,20 94,080

VV (1,40+2,20)*2*3,20 23,040

VV (2,20+1,00)*2*3,20 20,480

VV (1,30+1,85)*2*3,20 20,160

VV (0,80+1,85)*2*3,20 16,960

VV 52,00 52,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00 -1,800

VV -2,14*2,20*3 -14,124

VV -1,10*3,42 -3,762

VV -1,98+2,28*16 34,500

VV -0,83*1,86*2 -3,088

VV -1,75*1,86*2 -6,510

VV -1,40*4,30*3 -18,060

VV -1,98*1,84*5 -18,216

VV -1,53*1,86 -2,846

VV -1,267*1,84*3 -6,994

VV -1,65*1,50*3*2 -14,850

VV -0,60*2,00*4 -4,800

VV -0,70*2,00*8 -11,200

VV -1,00*2,00*2 -4,000

VV -0,90*2,00*4 -7,200

VV -1,00*2,00*6 -12,000

VV -1,10*2,00*6 -13,200

VV -0,80*2,00*4 -6,400

VV Pripocet osteni

VV 0,15*(0,90+2,00*2) 0,735

VV 0,25*(2,14*2,20)*2*3 7,062

VV 0,25*(1,10+3,42)*2 2,260

VV 0,25*(2,05+2,15)*2*16 33,600

VV 0,25*(0,90+1,86)*2*2 2,760

VV 0,25*(1,80*1,86)*2*2 3,348

VV 0,25*(1,42+4,30)*2*3 8,580

VV 0,25*(2,05+2,15)*2*5 10,500

VV 0,25*(1,62+1,90)*2 1,760

VV 0,25*(1,60+1,90)*2*3 5,250

VV 0,50*(1,65+1,50)*2*3 9,450

VV 0,45*(1,80+2,10*2)*2 5,400

VV 0,45*(1,10+2,10*2)*2 4,770

VV 0,30*(1,80+2,10*2) 1,800

VV 0,40*(1,10+2,10*2)*2 4,240

VV SO 01 - 3.NP

VV (27,70+6,70+6,20)*2*3,70 300,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,20+3,50)*2*3,70 34,780

VV (2,15+3,03)*2*3,70 38,332

VV (1,20+3,50)*2*3,70 34,780

VV (4,40+3,03)*2*3,70 54,982

VV (3,40+5,85)*2*3,43 63,455

VV (8,45+5,768)*2*3,43 97,535

VV (8,50+5,768)*2*3,43 97,878

VV (8,55+5,768)*2*3,43 98,221

VV (2,40+5,60)*2*3,20 51,200

VV (1,90+2,70)*2*3,20 29,440

VV (4,748+4,50)*2*3,20 59,187

VV (0,74+1,32)*2*2,43 10,012

VV (0,70+1,32)*2*2,43 9,817

VV (1,14+1,32)*2*3,39 16,679

VV (3,185*2+4,50)*5,55 60,329

VV (1,57*2+4,50)*2,80 21,392

VV (3,23+4,90)*2*2,84 46,178

VV (3,184+4,90)*2*2,80 45,270

VV (3,086+4,90)*2*4,35 69,478

VV 51,00 51,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,15*1,50*2 -3,450

VV -1,40*1,74*3 -7,308

VV -1,10*3,42 -3,762

VV -1,98*2,28*10 -45,144

VV -0,83*1,86*2 -3,088

VV -1,75*1,86*2 -6,510

VV -1,40*4,30*3 -18,060

VV -1,98*1,84*4 -14,573

VV -1,93*0,85 -1,641

VV -1,54*1,86 -2,864

VV -0,60*1,55*2 -1,860

VV -1,53*1,55 -2,372

VV -1,53*1,85 -2,831

VV -0,70*2,00*8 -11,200

VV -0,90*2,00*20 -36,000

VV Pripocet osteni

VV 0,25*(1,23+1,50)*2*2 2,730

VV 0,25*(1,40*1,74)*2*3 3,654

VV 0,25*(1,10+3,42)*2 2,260

VV 0,25*(2,05+2,15)*2*10 21,000

VV 0,25*(0,83+1,86)*2*2 2,690

VV 0,25*(1,80+1,86)*2*2 3,660

VV 0,25*(1,48+4,30)*2*3 8,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,25*(2,05+2,15)*2*4 8,400

VV 0,25*(2,05+0,85)*2 1,450

VV 0,25*(1,60+1,86)*2 1,730

VV 0,25*(0,70+1,55)*2*2 2,250

VV 0,25*(1,62+1,55)*2*2 3,170

VV 0,45*(1,80+2,10*2)*3 8,100

VV 0,45*(1,10+2,10*2) 2,385

VV Mezisoučet 2 806,895

VV SO 02

VV (28,60*2-3,30+24,593+10,00+1,00*2+6,039*2)*3,35 343,613

VV (3,30+3,70+5,128*2)*3,35 57,808

VV (2,031+2,231+3,533*2)*3,35 37,949

VV (3,32*2)*3,35 22,244

VV 0,40*3*3,35*15 60,300

VV 25,00 25,000

VV Odpocet otvoru

VV -2,32*2,40*8 -44,544

VV -1,46*2,40*5 -17,520

VV -1,42*2,40 -3,408

VV -1,72*2,40*2 -8,256

VV -1,80*2,10*2 -7,560

VV -1,88*3,60 -6,768

VV -0,80*1,97*4 -6,304

VV Pripocet osteni

VV 0,15*(2,32+2,40)*2*8 11,328

VV 0,15*(2,92+2,40)*2*2 3,192

VV 0,15*(2,89+2,40)*2*1 1,587

VV 0,15*(1,72+2,40)*2*2 2,472

VV 0,30*(1,80+2,10*2)*2 3,600

VV 0,20*(1,88+3,60*2) 1,816

VV Mezisoučet 476,549

VV SO 03 - 1.NP

VV (35,65+18,00)*2*3,35 359,455

VV (17,20*2+7,40*16+3,00*2)*3,35 531,980

VV (1,526+24,124)*2*3,35 171,855

VV (1,526+24,124+4,75)*2*3,35 203,680

VV 0,40*3*3,35*20 80,400

VV 30,00 30,000

VV Odpocet otvoru

VV -2,40*2,40*16 -92,160

VV -0,90*2,40*4 -8,640

VV -1,20*2,00*3 -7,200

VV -1,40*2,00 -2,800

VV -0,90*2,00*10 -18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -0,80*2,00*12 -19,200

VV -1,00*2,00*2 -4,000

VV Pripocet osteni

VV 0,15*(2,40+2,40)*2*16 23,040

VV 0,15*(0,90+2,40)*2*4 3,960

VV 0,15*(3,60+2,00*2) 1,140

VV 0,15*(1,80+2,00*2) 0,870

VV SO 03 - 2.NP

VV (35,865+18,00)*2*3,35 360,896

VV (7,40*16+3,10*2+4,905*2+1,50*6)*3,35 480,424

VV (1,60*4+3,00*4+1,90*4+4,50*2)*3,35 117,250

VV (6,20+24,95)*2*3,35 208,705

VV (6,20+24,95+4,75)*2*3,35 240,530

VV 0,40*3*3,35*20 80,400

VV 30,00 30,000

VV Odpocet otvoru

VV -2,40*2,40*18 -103,680

VV -0,90*2,40*4 -8,640

VV -1,20*2,10*3 -7,560

VV -1,20*1,50*3 -5,400

VV -0,90*2,00*18 -32,400

VV -2,44*2,00 -4,880

VV -0,80*2,00*4 -6,400

VV -1,00*2,00*2 -4,000

VV Pripocet osteni

VV 0,15*(2,40+2,40)*2*18 25,920

VV 0,15*(0,90+2,40)*2*4 3,960

VV 0,15*(3,600+2,10)*2 1,710

VV 0,15*(3,60+1,50)*2 1,530

VV 0,10*(0,90+2,00*2)*2 0,980

VV 0,10*(2,44+2,00*2) 0,644

VV Mezisoučet 2 634,369

VV Součet 5 917,813

26 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 5 917,813 105,61 624 964,25 CS ÚRS 2018 01

VV PRESTUKOVANI STAVAJICICH STEN

VV 5917,813 5 917,813

27 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stěn
m2 5 917,813 47,53 281 274,10 CS ÚRS 2018 01

28 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 889,003 192,98 171 563,83 CS ÚRS 2018 01

VV OMITKA PO OTLUCENI OBKLADU

VV NA STAVAJICIM ZDIVU

VV /cca 70% uvedene plochy v PD/

VV 900,00*0,70 630,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 630,000

VV OMITKA NA NOVEM ZDIVU POD OBKLADY

VV /viz pudorysy noveho stavu - legenda/

VV SO 01 - 1.NP

VV (1,70+0,90)*2,00*2 10,400

VV 1,00*2,00*2 4,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*2 -2,800

VV SO 01 - 3.NP

VV 4,50*2,00 9,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00 -1,800

VV Mezisoučet 18,800

VV SO 02

VV (3,30*2+2,85)*3,35 31,658

VV (3,30*2+4,50)*3,35 37,185

VV Odpocet otvoru

VV -1,10*2,00*3 -6,600

VV Mezisoučet 62,243

VV SO 03 - 1.NP

VV 4,305*2*2,00 17,220

VV 7,00*2,00*2 28,000

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90)*2,00*2 13,280

VV (1,425+3,905)*2,00*2 21,320

VV (2,97*2+2,15)*2,00*2 32,360

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*6*2 -16,800

VV -0,80*2,00*2*2 -6,400

VV SO 03 - 2.NP

VV 4,305*2*2,00 17,220

VV 7,00*2,00*2 28,000

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90)*2,00*2 13,280

VV (1,425+3,905)*2,00*2 21,320

VV (2,97*2+2,15)*2,00*2 32,360

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*6*2 -16,800

VV -0,80*2,00*2*2 -6,400

VV Mezisoučet 177,960

VV Součet 889,003

29 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 518,127 237,63 123 120,52 CS ÚRS 2018 01

VV OMITKA NA NOVEM ZDIVU A NAD OBKLADY

VV /viz pudorysy noveho stavu - legenda/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 01 - 1.NP

VV (1,70+0,90)*0,90*2 4,680

VV SO 01 - 3.NP

VV 0,70*2,00*2 2,800

VV 4,50*0,80 3,600

VV 4,50*2,80 12,600

VV 4,00 4,000

VV Mezisoučet 27,680

VV SO 02

VV (3,45+3,30+11,40+4,25)*3,35 75,040

VV (21,45+2,73*4)*3,35*2 216,879

VV 0,52*2*3,35 3,484

VV 11,00 11,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,10*2,00 -2,200

VV -0,90*2,00*10 -18,000

VV Mezisoučet 286,203

VV SO 03 - 1.NP

VV 4,305*2*1,35 11,624

VV 7,00*1,35*2 18,900

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90)*1,35*2 8,964

VV (1,425+3,905)*1,35*2 14,391

VV (2,97*2+2,15)*1,35*2 21,843

VV 6,00*3,35*2 40,200

VV 11,00 11,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,60*2,00*2 -6,400

VV SO 03 - 2.NP

VV 4,305*2*1,35 11,624

VV 7,00*1,35*2 18,900

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90)*1,35*2 8,964

VV (1,425+3,905)*1,35*2 14,391

VV (2,97*2+2,15)*1,35*2 21,843

VV 8,00 8,000

VV Mezisoučet 204,244

VV Součet 518,127

30 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 1 407,130 58,24 81 955,14 CS ÚRS 2018 01

VV 889,003+518,127 1 407,130

VV Součet 1 407,130

31 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stěn
m2 1 407,130 47,53 66 880,99 CS ÚRS 2018 01

32 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 460,000 195,86 90 096,25 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ROHY, KOUTY, SPOJE ATD.

VV /odhad/

VV 460,00 460,000

33 K 612821001 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně zatřená m2 202,575 460,88 93 361,88 CS ÚRS 2018 01

VV SANACNI OMITKA NA STAV.ZDIVU 

VV POD OBKLADY

VV /viz vykres c.09/

VV SO 01 - 1.NP

VV (2,40+1,50)*2*1,50 11,700

VV (1,30+4,425)*2*1,50 17,175

VV (2,40+4,00)*2*1,50 19,200

VV 2,80*1,50*2 8,400

VV (27,55+6,70)*2*1,50 102,750

VV (6,20*2+0,50)*1,50 19,350

VV (3,35+3,70*2)*1,50 16,125

VV (5,80+2,50)*2*1,50 24,900

VV Odpocet otvoru

VV -1,40*1,50 -2,100

VV -0,70*1,50*4 -4,200

VV -1,00*1,50*2 -3,000

VV -0,90*1,50*4 -5,400

VV -1,80*1,50*2 -5,400

VV -1,75*1,50 -2,625

VV -0,80*1,50*2 -2,400

VV Pripocet osteni

VV 0,45*2*1,50*6 8,100

VV Součet 202,575

34 K 612821002 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková m2 650,976 534,57 347 989,74 CS ÚRS 2018 01

VV SANACNI OMITKA NA STAV.ZDIVU 

VV /viz vykres c.09/

VV SO 01 - 1.NP

VV (3,20+4,775)*2*2,55 40,673

VV (2,75+4,425)*2*2,55 36,593

VV (2,40+1,50)*2*2,55 19,890

VV (1,30+4,425)*2*2,55 29,198

VV (2,40+4,00)*2*2,55 32,640

VV 2,80*2,55*2 14,280

VV (2,03+2,70)*2*3,40 32,164

VV (2,05+2,70)*2*3,40 32,300

VV (27,55+6,70)*2*3,39 232,215

VV (6,20*2+0,50)*3,39 43,731

VV (8,30+5,85)*2*3,40*2 192,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (8,25+5,85)*2*3,40 95,880

VV (3,35+3,70)*2*3,00 42,300

VV (5,80+2,50)*2*3,20 53,120

VV 20,00 20,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,44*0,75 -1,080

VV -0,90*1,97 -1,773

VV -1,98*1,54*9 -27,443

VV -3,35*2,28 -7,638

VV -1,12*1,54 -1,725

VV -1,90*1,97 -3,743

VV -1,98*1,54*3 -9,148

VV -1,40*2,54*3 -10,668

VV -1,65*1,50*3 -7,425

VV -2,00*2,00*2 -8,000

VV -1,40*2,00*2 -5,600

VV -1,20*2,00*2 -4,800

VV -1,80*2,00*2 -7,200

VV -1,75*2,00 -3,500

VV -0,80*2,00*7 -11,200

VV -0,90*2,00*5 -9,000

VV -1,00*2,00*4 -8,000

VV -0,70*2,00*5 -7,000

VV Pripocet osteni

VV 0,40*(1,44+0,75)*2 1,752

VV 0,40*(0,90+2,00*2) 1,960

VV 0,25*(2,05+1,60)*2*9 16,425

VV 0,25*(1,12+1,54)*2 1,330

VV 0,45*(2,00+2,10*2) 2,790

VV 0,25*(2,05+1,60)*2*3 5,475

VV 0,25*(1,48+2,60)*2*3 6,120

VV 0,50*(1,65+1,50)*2*3 9,450

VV 0,50*(2,00+2,00*2) 3,000

VV 0,80*(1,40+2,00*2) 4,320

VV 0,50*(1,20+2,00*2) 2,600

VV 0,50*(1,80+2,10*2) 3,000

VV 0,45*(1,75+2,10*2) 2,678

VV 0,45*(1,80+2,10*2)*2 5,400

VV 0,45*(1,10+2,10*2)*2 4,770

VV Odpocet sanacni omitky hladke

VV -202,575 -202,575

VV Součet 650,976

35 K 612821031
Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm 

ručně
m2 853,551 270,74 231 092,05 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 202,575+650,976 853,551

36 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stěn
m2 853,551 58,74 50 137,69 CS ÚRS 2018 01

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 062 138,21

37 K 952902041
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s 

chemickými prostředky
m2 3 059,870 16,80 51 406,89 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI PODLAHY POD NOVE POVRCHY

VV /viz pudorysy novy stav - legenda/

VV SO 01 - 1.PP

VV 13,11+18,10+34,55 65,760

VV 42,67+23,71 66,380

VV SO 01 - 1.NP

VV 15,73+12,17+30,36+2,42+123,04 183,720

VV 48,56+48,56+48,27+12,84+15,00 173,230

VV 18,88+20,06+1,61+4,34+34,78 79,670

VV 157,75+20,64+28,27+2,40 209,060

VV 9,54+4,25+4,25+8,17 26,210

VV SO 01 - 2.NP

VV 137,20+13,20+4,02+5,82+3,94+9,44 173,620

VV 42,12+20,10+17,67+13,32+11,83 105,040

VV 21,49+3,08+6,21 30,780

VV SO 01 - 3.NP

VV 121,14+4,11+5,82+4,03+13,20 148,300

VV 20,39+13,32+17,52+0,98+1,08 53,290

VV 1,50+14,34+7,05 22,890

VV 49,44+49,73+50,02 149,190

VV 15,83+15,94+15,13 46,900

VV Mezisoučet 1 534,040

VV SO 02

VV 245,73+6,73+17,57+9,90+14,85+5,53 300,310

VV 6,21+6,11+5,95+6,21+6,11+5,60 36,190

VV 6,21+6,11+11,93+12,60+15,89+15,88 68,620

VV 13,18+14,01 27,190

VV Mezisoučet 432,310

VV SO 03 - 1.NP

VV 64,20+64,29+64,91+25,58+122,25 341,230

VV 4,58+47,87+21,34+21,34+42,43 137,560

VV 7,28+12,04+7,04+14,89+2,72+2,12+10,72 56,810

VV SO 03 - 2.NP

VV 64,62+64,07+64,91+64,94+87,23 345,770

VV 85,52+43,42+7,28+12,04+7,04 155,300

VV 15,33+2,12+2,72+28,50+3,97+4,21 56,850

VV Mezisoučet 1 093,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 3 059,870

38 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 2 818,010 53,47 150 680,12 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI PODLAHY POD VINYL

VV A PO VYBOURANI DLAZBY

VV 3059,87 3 059,870

VV Odpocet SO 01-1.PP

VV -(13,11+18,10+34,55) -65,760

VV -(42,67+23,71) -66,380

VV Odpocet  vlysovych podlah  SO 01

VV -109,72 -109,720

VV Součet 2 818,010

39 K 633811119 Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 2 818,010 27,64 77 890,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2818,010 2 818,010

40 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm
m2 122,680 377,75 46 341,83 CS ÚRS 2018 01

VV PO VYBOURANI DLAZBY SCHODIST

VV /viz pudorysy stav.stavu - legenda/

VV BP22

VV SO 01 - 1.NP

VV 1,48*4,10*2 12,136

VV 0,14*1,48*13*2 5,387

VV SO 01 - 2.NP

VV (1,65+1,60)*3,90 12,675

VV 0,14*1,65*14 3,234

VV 0,14*1,60*14 3,136

VV 2,40*5,55 13,320

VV 0,165*1,15*22 4,175

VV SO 01 - 3.NP

VV (1,65+1,60)*4,056 13,182

VV 0,14*1,65*14 3,234

VV 0,14*1,60*14 3,136

VV 1,90*2,70 5,130

VV 0,15*1,20*20 3,600

VV Mezisoučet 82,345

VV SO 02

VV 3,20*4,80 15,360

VV 0,15*3,20*17 8,160

VV Mezisoučet 23,520

VV SO 03 - 1.NP

VV 4,75*2,10 9,975

VV 0,15*1,80*12 3,240

VV 0,15*2,00*12 3,600

VV Mezisoučet 16,815
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 122,680

41 K 632450132
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm
m2 126,800 352,45 44 690,10 CS ÚRS 2018 01

VV PO VYBOURANI BETON.PODLAHY

VV /odhad tl. - nereseno/

VV SO 01 - 1.NP

VV 15,73+12,17+2,42+20,64+28,27 79,230

VV SO 02 - mistn.c.103

VV 17,57 17,570

VV PO ODSTRANENI TERACA

VV 30,00 30,000

VV Součet 126,800

42 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 

jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
m3 5,400 4 147,65 22 397,30 CS ÚRS 2018 01

VV PO VYBOURANI PRICEK A ZDIVA

VV /odhad/

VV 5,40 5,400

43 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 

mlékem s přísadou
m2 284,480 32,64 9 286,54 CS ÚRS 2018 01

VV 122,68+126,80+35,00 284,480

44 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 20/25
m3 13,214 3 631,71 47 989,47 CS ÚRS 2018 01

VV NOVA BETONOVA PODLAHA

VV ODHAD TL. - NERESENO

VV /viz vykres c.08-legenda/

VV SO 01 - 1.PP

VV (13,11+18,10+34,55)*0,10 6,576

VV (42,67+23,71)*0,10 6,638

VV Součet 13,214

45 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 13,214 410,55 5 425,01 CS ÚRS 2018 01

46 K 63662431R
Podlahová krytina pro sportovní povrchy pružná lepená - kompl.skladba vč.detailů a 

značení + podkl.vrstvy
m2 206,660 2 932,50 606 030,45

VV UMELY POVRCH PODLAH PRUZNY LEPENY

VV /viz pudorysy noveho stavu - legenda/

VV SO 01 - 1.NP

VV 157,75+20,64+28,27 206,660

D 64 Osazování výplní otvorů 63 140,82

47 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 

vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
kus 27,000 523,89 14 145,14 CS ÚRS 2018 01

VV OCELOVE ZARUBNE PRO VNITRNI DVERE

VV /viz vypis PSV prvku-dvere/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV D13

VV 700/2000 MM

VV 4+8 12,000

VV D17

VV 1100/2000 MM

VV 1 1,000

VV D18

VV 1000/2000 MM

VV 2 2,000

VV D20

VV 800/2000 MM

VV 2+2 4,000

VV D22

VV 1100/2000 MM

VV 1 1,000

VV D23

VV 900/2000 MM

VV 5+1 6,000

VV D24

VV 700/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 27,000

48 M 5533122R zárubeň ocelová pro dveře jednokřídlové š.600,700,800,1000,1100 L/P kus 27,000 1 299,50 35 086,50

49 M 61182352 kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro š. 110 kus 1,000 9 464,50 9 464,50 CS ÚRS 2018 01

50 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 

vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2
kus 2,000 669,84 1 339,68 CS ÚRS 2018 01

VV D16

VV 1400/2000 MM

VV 1 1,000

VV D21

VV 1600/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

51 M 5533123R zárubeň ocelová pro dveře dvoukřídlové š.1400, 1600 kus 2,000 1 552,50 3 105,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 456,86

52 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 4 107,742 39,31 161 486,63 CS ÚRS 2018 01

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV SO 01 - 1.PP

VV 19,00*8,50 161,500

VV SO 01 - 1.NP

VV 4,30*11,40 49,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 41,50*10,50 435,750

VV 12,50*4,00 50,000

VV 18,47*16,22 299,583

VV SO 01 - 2.NP

VV 11,12*11,12 123,654

VV 2,08*7,00 14,560

VV 18,40*10,50 193,200

VV 2,05*14,50 29,725

VV 10,47*17,97 188,146

VV 8,60*9,42 81,012

VV SO 01 - 3.NP

VV 11,12*11,12 123,654

VV 2,08*7,00 14,560

VV 18,40*10,50 193,200

VV 2,05*14,50 29,725

VV 10,47*17,97 188,146

VV Mezisoučet 2 175,435

VV SO 02

VV 29,59*12,80 378,752

VV 9,80*12,163 119,197

VV 4,32*6,039 26,088

VV Mezisoučet 524,037

VV SO 03

VV 36,35*18,60 676,110

VV 36,755*19,92 732,160

VV Mezisoučet 1 408,270

VV Součet 4 107,742

53 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 375,000 32,92 12 344,96 CS ÚRS 2018 01

VV OCHRANA STAVAJICICH KONSTRUKCI

VV 375,00 375,000

54 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 206,660 16,31 3 369,77 CS ÚRS 2018 01

VV UMELY POVRCH PODLAH

VV SO 01 - 1.NP

VV 157,75+20,64+28,27 206,660

55 K 95394111R

Osazení drobných kovových výrobků s jejich dodáním s vysekáním kapes pro 

upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, 

balkónového nebo jiného zábradlí

m 70,200 402,50 28 255,50

VV ZEDNICKE OSAZENI SCHOD.ZABRADLI

VV VC.DODANIM PRVKU

VV /odhad delky - nereseno/

VV SO 01

VV 4,00 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,30+4,20)*2*3 27,000

VV (0,20+2,80)*2*3 18,000

VV SO  03

VV (1,15+4,15)*2*2 21,200

VV Součet 70,200

D 94 Lešení a stavební výtahy 294 986,64

56 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 4 107,742 58,67 241 013,55 CS ÚRS 2018 01

VV PRO STAVEBNI PRACE

VV SO 01

VV 2175,435 2 175,435

VV SO 02

VV 524,0370 524,037

VV SO 03

VV 1408,270 1 408,270

VV Součet 4 107,742

57 K 949111122
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,5 do 3,5 m
sada 26,000 396,73 10 314,90 CS ÚRS 2018 01

VV LESENI VE SCHODISTICH

VV /viz pudorysy noveho stavu/

VV SO 01

VV 15 15,000

VV SO 02

VV 3 3,000

VV SO 03

VV 8 8,000

VV Součet 26,000

58 K 949111222
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1122
sada 1 300,000 28,29 36 777,00 CS ÚRS 2018 01

VV NAJEM 50 DNI

VV 26*50 1 300,000

59 K 949111822
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,5 do 3,5 m
sada 26,000 264,66 6 881,19 CS ÚRS 2018 01

D 96 Bourání konstrukcí 1 406 975,74

60 K 965081342
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy do 1 m2
m2 57,858 152,56 8 826,76 CS ÚRS 2018 01

VV ODSTRANENI STAVAJICI DLAZBY

VV /viz pudorysy stav.stavu a informace projektanta/

VV BP22

VV SO 01 - 1.NP

VV 1,48*4,10*2 12,136
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,14*1,48*13*2 5,387

VV Mezisoučet 17,523

VV SO 02

VV 3,20*4,80 15,360

VV 0,15*3,20*17 8,160

VV Mezisoučet 23,520

VV SO 03 - 1.NP

VV 4,75*2,10 9,975

VV 0,15*1,80*12 3,240

VV 0,15*2,00*12 3,600

VV Mezisoučet 16,815

VV Součet 57,858

61 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 1 267,690 49,22 62 396,28 CS ÚRS 2018 01

VV ODSTRANENI STAVAJICI KERAMICKE DLAZBY

VV /viz pudorysy stav.stavu - legenda/

VV BP5

VV SO 01 - 1.NP

VV 123,04 123,040

VV 0,20*1,65*13 4,290

VV 0,20*1,60*13 4,160

VV 48,56+48,56+34,78 131,900

VV 9,54+4,25+4,25+8,17 26,210

VV SO 01 - 2.NP

VV 137,20 137,200

VV 0,20*1,65*27 8,910

VV 13,20+4,02+5,82+3,94+6,21 33,190

VV SO 01 - 3.NP

VV 121,14 121,140

VV 0,20*1,65*14 4,620

VV 0,20*1,60*14 4,480

VV 4,11+5,82+4,03 13,960

VV 13,32 13,320

VV 1,90*2,70 5,130

VV 0,20*1,125*22 4,950

VV 0,20*1,20*20 4,800

VV Mezisoučet 641,300

VV SO 02

VV 259,40 259,400

VV 0,20*3,20*17 10,880

VV Mezisoučet 270,280

VV SO 03 - 1.NP

VV 127,10 127,100

VV 0,20*1,80*26 9,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,42+13,08+1,68+1,76 20,940

VV 1,96+1,63+6,94+15,51 26,040

VV SO 03 - 2.NP

VV 115,73+3,84+15,33+3,32+7,12 145,340

VV 2,16+1,36+15,63+3,97+4,21 27,330

VV Mezisoučet 356,110

VV Součet 1 267,690

62 K 965081113
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár půdních, plochy přes 1 m2
m2 6,730 33,65 226,46 CS ÚRS 2018 01

VV STAV.CIHELNA DLAZBA TL.100 MM

VV /viz pudorysy stav.stavu - legenda/

VV BP17

VV SO 02

VV 6,73 6,730

63 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 

m2
m3 22,894 2 193,32 50 213,92 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI BETONOVA PODLAHA

VV ODHAD TL. - UPRESNIT DLE SITUACE NA STAVBE

VV /viz vykresy stavajiciho stavu-legenda/

VV SO 01 - 1.PP

VV (13,11+18,10+34,55)*0,10 6,576

VV (42,67+23,71)*0,10 6,638

VV SO 01 - 1.NP

VV (15,73+12,17+2,42+20,64+28,27)*0,10 7,923

VV Mezisoučet 21,137

VV SO 02

VV 17,57*0,10 1,757

VV Mezisoučet 1,757

VV Součet 22,894

64 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 900,000 75,90 68 310,00 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI KERAMICKE OBKLADY STEN

VV /viz pudorysy stav.stavu,

VV predpoklad - uvedene mnozstvi je celkove/

VV SO 01+02+03

VV BP6

VV 900,00 900,000

65 K 962051114 Bourání příček železobetonových tloušťky do 50 mm m2 145,281 111,11 16 142,74 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI ZB PRICKY TL.50 MM

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP10

VV SO 03 - 1.NP

VV (1,40+1,30+2,60*2+1,10*2)*3,35 33,835

VV (0,60+1,448*2+1,80)*3,35 17,742
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,252*3+4,40)*3,35 27,323

VV Odpocet otvoru

VV -0,60*1,97*6 -7,092

VV SO 03 - 2.NP

VV (1,40+0,60+4,50*2+0,60)*3,35 38,860

VV (1,448*2+1,80+1,252*3+4,35)*3,35 42,887

VV Odpocet otvoru

VV -0,60*1,97*7 -8,274

VV Součet 145,281

66 K 962051115 Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm m2 37,547 157,71 5 921,72 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI ZB PRICKY TL.80 MM A 75 MM

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP8+BP15

VV SO 02

VV 3,30*3,35 11,055

VV Odpocet otvoru

VV -0,80*1,97 -1,576

VV Mezisoučet 9,479

VV SO 03 - 2.NP

VV (3,00+1,252+0,05+2,40)*3,35 22,452

VV 2,97*3,35 9,950

VV Odpocet otvoru

VV -0,80*1,97*2 -3,152

VV -0,60*1,97 -1,182

VV Mezisoučet 28,068

VV Součet 37,547

67 K 962031136
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo 

nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 113,855 67,98 7 739,70 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI ZDENE PRICKY 

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP9

VV SO 01 - 1.NP

VV 1,70*2,90 4,930

VV Mezisoučet 4,930

VV SO 02

VV 8,975*3,35 30,066

VV Mezisoučet 30,066

VV SO 03 - 1.NP

VV (2,90+2,998+0,25+3,702)*3,35 32,998

VV (2,90*2)*3,35 19,430

VV Odpocet otvoru

VV 0,80*1,97 1,576
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -0,60*1,97 -1,182

VV SO 03 - 2.NP

VV (2,17+2,97)*3,35 17,219

VV Odpocet otvoru

VV -0,60*1,97 -1,182

VV Mezisoučet 68,859

VV OSTATNI BOURANI - REKONSTRUKCE

VV 10,00 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 113,855

68 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 18,501 490,40 9 072,84 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI ZDIVO TL.200 MM

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP14

VV SO 03 - 1.NP

VV 0,20*(1,348+0,05+1,252)*3,35 1,776

VV Odpocet otvoru

VV -0,20*0,70*1,97 -0,276

VV SO 03 - 2.NP

VV (1,499+0,05+0,85)*3,35 8,037

VV Mezisoučet 9,537

VV SO 01 - 3.NP

VV /viz vykres c.04 - odhad tl. a materialu/

VV 0,20*(1,57+2,50)*2,80 2,279

VV Odpocet otvoru

VV -0,20*0,80*1,97 -0,315

VV Mezisoučet 1,964

VV OSTATNI BOURANI - REKONSTRUKCE

VV 7,00 7,000

VV Součet 18,501

69 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 5,863 102,72 602,24 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI LUXFERY

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP11

VV 1,75*3,35 5,863

70 K 967031732

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 61,360 126,50 7 762,04 CS ÚRS 2018 01

VV PO VYBOURANI PRICEK

VV 16,36 16,360

VV OSTATNI ZAROVNANI - REKONSTRUKCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 45,00 45,000

VV Součet 61,360

71 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 

m2, tl. do 300 mm

m3 1,293 1 269,05 1 640,88 CS ÚRS 2018 01

VV OTVORY V NOSNEM ZDIVU

VV /viz pudorysy  - vykres c.16+18/

VV 0,20*1,93*3,35 1,293

72 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných 

ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 1,340 107,53 144,08 CS ÚRS 2018 01

VV 0,20*3,35*2 1,340

73 K 965081413 Bourání litých podlah xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 89,780 213,95 19 208,28 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI TERACO PODLAHA

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP13

VV SO 01 - 1.NP

VV 30,36+12,84+15,00 58,200

VV 4,34 4,340

VV SO 01 - 2.NP

VV 13,32 13,320

VV 0,20*1,10*22 4,840

VV SO 01 - 3.NP

VV 1,08 1,080

VV /rezerva/

VV 8,00 8,000

VV Součet 89,780

74 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 32,505 237,57 7 722,12 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI ZARUBNE DVERI

VV V BOURANEM ZDIVU A ZAZDIVKACH

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP39

VV SO 01 - 1.NP

VV /odhad - neoznaceno/

VV 0,60*1,97*1 1,182

VV SO 01 - 3.-NP

VV 0,60*1,97 1,182

VV 0,80*1,97 1,576

VV Mezisoučet 3,940

VV SO 02 

VV 0,80*1,97 1,576

VV Mezisoučet 1,576

VV SO 03 - 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,70*1,97*7 9,653

VV 0,80*1,97*2 3,152

VV SO 03 - 2.NP

VV 0,70*1,97*8 11,032

VV 0,80*1,97*2 3,152

VV Mezisoučet 26,989

VV Součet 32,505

75 K 973031813
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm
m 81,300 184,44 14 994,73 CS ÚRS 2018 01

VV PRO NOVE PRICKY

VV /viz pudorysy noveho stavu/

VV SO 01 - 1.NP

VV 2,90*3 8,700

VV SO 01 - 3.NP

VV 2,80*2 5,600

VV Mezisoučet 14,300

VV SO 02

VV 3,35*3 10,050

VV Mezisoučet 10,050

VV SO 03 - 1.NP

VV 3,35*9 30,150

VV SO 03 - 2.NP

VV 3,35*8 26,800

VV Mezisoučet 56,950

VV Součet 81,300

76 K 973048131
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázaní nových zdí a 

příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 150 mm
m 30,150 327,89 9 885,82 CS ÚRS 2018 01

VV SO 02

VV 3,35*9 30,150

77 K 973048151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázaní nových zdí a 

příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 450 mm
m 3,350 532,82 1 784,94 CS ÚRS 2018 01

VV SO 02

VV 3,35*1 3,350

78 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 

rozsahu přes 10 do 30 %
m2 1 834,150 25,30 46 404,00 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI STROPY BEZ PODHLEDU

VV PRO OPRAVU

VV /viz pudorysy noveho stavu - legenda/

VV SO 01 - 1.NP

VV 15,73+12,17+30,36+2,42+123,04 183,720

VV 12,84+15,00+18,88+20,06+1,61 68,390

VV 4,34+34,78+157,75+28,27 225,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2,40+9,54+4,25+4,25+8,17 28,610

VV SO 01 - 2.NP

VV 137,20+13,20+4,02+5,82+3,94+9,44 173,620

VV 42,12+20,10+17,67+13,32+11,83 105,040

VV 21,49+3,08+6,21 30,780

VV SO 01 - 3.NP

VV 121,14+4,11+5,82+4,03+13,20 148,300

VV 20,39+13,32+17,52+0,98+1,08 53,290

VV 1,50+14,34+7,05 22,890

VV Mezisoučet 1 039,780

VV SO 02

VV 245,73+6,73+17,57+9,90+14,85+5,53 300,310

VV 6,21+6,11+5,95+6,21+6,11+5,60 36,190

VV 6,21+6,11+11,93+12,60+15,89+15,88 68,620

VV 13,18+14,01 27,190

VV Mezisoučet 432,310

VV SO 03 - 1.NP

VV 4,75*6,20 29,450

VV 25,58+4,58+47,87+21,34+21,34 120,710

VV 42,43+7,28+12,04+7,04+14,89 83,680

VV 2,72+2,12+10,72 15,560

VV SO 03 - 2.NP

VV 4,75*6,20 29,450

VV 7,28+12,04+7,04+15,33+2,12 43,810

VV 2,72+28,50+3,97+4,21 39,400

VV Mezisoučet 362,060

VV Součet 1 834,150

79 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 

rozsahu přes 50 do 100 %
m2 132,140 83,49 11 032,37 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI STROPY

VV /viz vykres c.01/

VV SO 01 - 1.PP

VV 13,11+18,10+34,55 65,760

VV 42,67+23,71 66,380

VV Součet 132,140

80 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 

vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 5 917,813 20,24 119 776,54 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI OMITKY STEN

VV PRO OPRAVU

VV /viz pudorysy noveho stavu - legenda/

VV SO 01 - 1.NP

VV (3,20+4,775)*2*2,55 40,673

VV (2,75+4,425)*2*2,55 36,593

VV (2,40+1,50)*2*2,55 19,890
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,30+4,425)*2*2,55 29,198

VV (2,40+4,00)*2*2,55 32,640

VV (2,05+2,70)*2*3,40 32,300

VV (2,00+2,70)*2*3,40 31,960

VV (27,55+6,70)*2*3,39 232,215

VV (6,20*2+0,50)*3,39 43,731

VV (8,30+5,85)*2*3,40*2 192,440

VV (8,25+5,85)*2*3,40 95,880

VV (3,35+3,696)*2*3,00 42,276

VV (5,80+2,50)*2*3,20 53,120

VV (3,80+5,20)*2*3,20 57,600

VV (0,75+3,20)*2*4,35 34,365

VV (0,80+2,25)*2*2,43*2 29,646

VV (1,20+2,25)*2*2,43 16,767

VV (10,60+3,20)*2*3,39 93,564

VV (2,25+3,05)*2*2,90 30,740

VV (1,80+2,80)*2*2,90 26,680

VV (3,394+1,25)*2*2,90 26,935

VV (1,80+1,70)*2*2,90 20,300

VV (3,05+3,05)*2*2,90 35,380

VV 52,00 52,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,44*0,75 -1,080

VV -0,90*1,97 -1,773

VV -1,98*1,54*9 -27,443

VV -3,35*2,28 -7,638

VV -1,98*2,00*2 -7,920

VV -0,30*0,60*2 -0,360

VV -0,99*2,17 -2,148

VV -0,75*1,65*3 -3,713

VV -0,90*1,97 -1,773

VV -1,75*1,15*3 -6,038

VV -1,40*2,54*3 -10,668

VV -1,98*1,54*3 -9,148

VV -1,90*1,97 -3,743

VV -2,00*2,00*2 -8,000

VV -1,40*2,00*2 -5,600

VV -1,80*2,00*2 -7,200

VV -1,00*2,00*6 -12,000

VV -0,80*2,00*14 -22,400

VV -0,60*2,00*2 -2,400

VV -0,90*2,00*6 -10,800

VV -1,65*1,50*3 -7,425

VV -0,70*2,00*4 -5,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -1,75*2,00*2 -7,000

VV -1,60*2,00 -3,200

VV -2,60*1,50 -3,900

VV Pripocet osteni

VV 0,40*(1,44+0,75)*2 1,752

VV 0,40*(0,90+2,00*2) 1,960

VV 0,25*(2,05+1,60)*2*9 16,425

VV 0,25*(2,00+2,04)*2*2 4,040

VV 0,25*(0,30+0,60)*2*2 0,900

VV 0,25*(1,05+2,30)*2 1,675

VV 0,25*(0,75+1,65)*2*3 3,600

VV 0,25*(1,80+1,20)*2*3 4,500

VV 0,25*(1,48*2,58)*2*3 5,728

VV 0,25*(2,05+1,60)*2*3 5,475

VV 0,40*(2,00+2,10*2) 2,480

VV 0,50*(2,00+2,00*2) 3,000

VV 0,80*(1,40+2,00*2) 4,320

VV 0,50*(1,80+2,00*2) 2,900

VV 0,45*(1,80+2,10*2)*2 5,400

VV 0,45*(1,10+2,10*2)*2 4,770

VV 0,50*(1,00+2,10*2)*3 7,800

VV 0,45*(1,90+2,10*2) 2,745

VV 0,50*(1,65+1,50)*2*3 9,450

VV 0,60*(2,42+2,00*2) 3,852

VV 0,35*(2,60+1,50)*2 2,870

VV Odpocet 100% otlucene omitky

VV pro nove sanacni

VV /viz  dalsi polozka/

VV -853,551 -853,551

VV SO 01 - 2.NP

VV (29,60+6,70+6,20)*2*2,55 216,750

VV (4,60*2+2,00)*2,55 28,560

VV (4,40+3,00)*2*2,55 37,740

VV (1,20+3,35)*2*2,55 23,205

VV (2,16+3,00)*2*2,55 26,316

VV (1,20+3,00)*2*2,55 21,420

VV (3,85+2,45)*2*3,40 42,840

VV (8,10+5,20)*2*3,39 90,174

VV (3,40+5,90)*2*3,40 63,240

VV (5,364+5,90)*2*3,40 76,595

VV (2,936+5,90)*2*3,40 60,085

VV (8,50+5,90)*2*3,00 86,400

VV (8,55+5,90)*2*3,20 92,480

VV (2,40+5,55)*2*3,20 50,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,60+4,55)*2*3,20 45,760

VV (4,65+4,55)*2*3,20 58,880

VV (9,80+4,90)*2*3,20 94,080

VV (1,40+2,20)*2*3,20 23,040

VV (2,20+1,00)*2*3,20 20,480

VV (1,30+1,85)*2*3,20 20,160

VV (0,80+1,85)*2*3,20 16,960

VV 52,00 52,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00 -1,800

VV -2,14*2,20*3 -14,124

VV -1,10*3,42 -3,762

VV -1,98+2,28*16 34,500

VV -0,83*1,86*2 -3,088

VV -1,75*1,86*2 -6,510

VV -1,40*4,30*3 -18,060

VV -1,98*1,84*5 -18,216

VV -1,53*1,86 -2,846

VV -1,267*1,84*3 -6,994

VV -1,65*1,50*3*2 -14,850

VV -0,60*2,00*4 -4,800

VV -0,70*2,00*8 -11,200

VV -1,00*2,00*2 -4,000

VV -0,90*2,00*4 -7,200

VV -1,00*2,00*6 -12,000

VV -1,10*2,00*6 -13,200

VV -0,80*2,00*4 -6,400

VV Pripocet osteni

VV 0,15*(0,90+2,00*2) 0,735

VV 0,25*(2,14*2,20)*2*3 7,062

VV 0,25*(1,10+3,42)*2 2,260

VV 0,25*(2,05+2,15)*2*16 33,600

VV 0,25*(0,90+1,86)*2*2 2,760

VV 0,25*(1,80*1,86)*2*2 3,348

VV 0,25*(1,42+4,30)*2*3 8,580

VV 0,25*(2,05+2,15)*2*5 10,500

VV 0,25*(1,62+1,90)*2 1,760

VV 0,25*(1,60+1,90)*2*3 5,250

VV 0,50*(1,65+1,50)*2*3 9,450

VV 0,45*(1,80+2,10*2)*2 5,400

VV 0,45*(1,10+2,10*2)*2 4,770

VV 0,30*(1,80+2,10*2) 1,800

VV 0,40*(1,10+2,10*2)*2 4,240

VV SO 01 - 3.NP

Strana 37 z 124



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (27,70+6,70+6,20)*2*3,70 300,440

VV (1,20+3,50)*2*3,70 34,780

VV (2,15+3,03)*2*3,70 38,332

VV (1,20+3,50)*2*3,70 34,780

VV (4,40+3,03)*2*3,70 54,982

VV (3,40+5,85)*2*3,43 63,455

VV (8,45+5,768)*2*3,43 97,535

VV (8,50+5,768)*2*3,43 97,878

VV (8,55+5,768)*2*3,43 98,221

VV (2,40+5,60)*2*3,20 51,200

VV (1,90+2,70)*2*3,20 29,440

VV (4,748+4,50)*2*3,20 59,187

VV (0,74+1,32)*2*2,43 10,012

VV (0,70+1,32)*2*2,43 9,817

VV (1,14+1,32)*2*3,39 16,679

VV (3,185*2+4,50)*5,55 60,329

VV (1,57*2+4,50)*2,80 21,392

VV (3,23+4,90)*2*2,84 46,178

VV (3,184+4,90)*2*2,80 45,270

VV (3,086+4,90)*2*4,35 69,478

VV 51,00 51,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,15*1,50*2 -3,450

VV -1,40*1,74*3 -7,308

VV -1,10*3,42 -3,762

VV -1,98*2,28*10 -45,144

VV -0,83*1,86*2 -3,088

VV -1,75*1,86*2 -6,510

VV -1,40*4,30*3 -18,060

VV -1,98*1,84*4 -14,573

VV -1,93*0,85 -1,641

VV -1,54*1,86 -2,864

VV -0,60*1,55*2 -1,860

VV -1,53*1,55 -2,372

VV -1,53*1,85 -2,831

VV -0,70*2,00*8 -11,200

VV -0,90*2,00*20 -36,000

VV Pripocet osteni

VV 0,25*(1,23+1,50)*2*2 2,730

VV 0,25*(1,40*1,74)*2*3 3,654

VV 0,25*(1,10+3,42)*2 2,260

VV 0,25*(2,05+2,15)*2*10 21,000

VV 0,25*(0,83+1,86)*2*2 2,690

VV 0,25*(1,80+1,86)*2*2 3,660
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,25*(1,48+4,30)*2*3 8,670

VV 0,25*(2,05+2,15)*2*4 8,400

VV 0,25*(2,05+0,85)*2 1,450

VV 0,25*(1,60+1,86)*2 1,730

VV 0,25*(0,70+1,55)*2*2 2,250

VV 0,25*(1,62+1,55)*2*2 3,170

VV 0,45*(1,80+2,10*2)*3 8,100

VV 0,45*(1,10+2,10*2) 2,385

VV Mezisoučet 2 806,895

VV SO 02

VV (28,60*2-3,30+24,593+10,00+1,00*2+6,039*2)*3,35 343,613

VV (3,30+3,70+5,128*2)*3,35 57,808

VV (2,031+2,231+3,533*2)*3,35 37,949

VV (3,32*2)*3,35 22,244

VV 0,40*3*3,35*15 60,300

VV 25,00 25,000

VV Odpocet otvoru

VV -2,32*2,40*8 -44,544

VV -1,46*2,40*5 -17,520

VV -1,42*2,40 -3,408

VV -1,72*2,40*2 -8,256

VV -1,80*2,10*2 -7,560

VV -1,88*3,60 -6,768

VV -0,80*1,97*4 -6,304

VV Pripocet osteni

VV 0,15*(2,32+2,40)*2*8 11,328

VV 0,15*(2,92+2,40)*2*2 3,192

VV 0,15*(2,89+2,40)*2*1 1,587

VV 0,15*(1,72+2,40)*2*2 2,472

VV 0,30*(1,80+2,10*2)*2 3,600

VV 0,20*(1,88+3,60*2) 1,816

VV Mezisoučet 476,549

VV SO 03 - 1.NP

VV (35,65+18,00)*2*3,35 359,455

VV (17,20*2+7,40*16+3,00*2)*3,35 531,980

VV (1,526+24,124)*2*3,35 171,855

VV (1,526+24,124+4,75)*2*3,35 203,680

VV 0,40*3*3,35*20 80,400

VV 30,00 30,000

VV Odpocet otvoru

VV -2,40*2,40*16 -92,160

VV -0,90*2,40*4 -8,640

VV -1,20*2,00*3 -7,200

VV -1,40*2,00 -2,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -0,90*2,00*10 -18,000

VV -0,80*2,00*12 -19,200

VV -1,00*2,00*2 -4,000

VV Pripocet osteni

VV 0,15*(2,40+2,40)*2*16 23,040

VV 0,15*(0,90+2,40)*2*4 3,960

VV 0,15*(3,60+2,00*2) 1,140

VV 0,15*(1,80+2,00*2) 0,870

VV SO 03 - 2.NP

VV (35,865+18,00)*2*3,35 360,896

VV (7,40*16+3,10*2+4,905*2+1,50*6)*3,35 480,424

VV (1,60*4+3,00*4+1,90*4+4,50*2)*3,35 117,250

VV (6,20+24,95)*2*3,35 208,705

VV (6,20+24,95+4,75)*2*3,35 240,530

VV 0,40*3*3,35*20 80,400

VV 30,00 30,000

VV Odpocet otvoru

VV -2,40*2,40*18 -103,680

VV -0,90*2,40*4 -8,640

VV -1,20*2,10*3 -7,560

VV -1,20*1,50*3 -5,400

VV -0,90*2,00*18 -32,400

VV -2,44*2,00 -4,880

VV -0,80*2,00*4 -6,400

VV -1,00*2,00*2 -4,000

VV Pripocet osteni

VV 0,15*(2,40+2,40)*2*18 25,920

VV 0,15*(0,90+2,40)*2*4 3,960

VV 0,15*(3,600+2,10)*2 1,710

VV 0,15*(3,60+1,50)*2 1,530

VV 0,10*(0,90+2,00*2)*2 0,980

VV 0,10*(2,44+2,00*2) 0,644

VV Mezisoučet 2 634,369

VV Součet 5 917,813

81 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 

vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 1 170,720 65,78 77 009,96 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI STENY

VV PLOCHA OTVORU POKRYJE PLOCHU OSTENI

VV /viz vykres c.01/

VV SO 01 - 1.PP

VV (4,25+9,20+1,20*2+0,55)*2,55 41,820

VV (9,33+1,90)*2*2,55 57,273

VV (9,33+2,21)*2*2,55 58,854

VV (6,55+8,70+1,72)*2*2,55 86,547
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV (0,62+0,60)*2*2,55 6,222

VV (4,65+5,20+3,18)*2*2,55 66,453

VV Mezisoučet 317,169

VV STAVAJICI STENY PRO SANACNI OMITKU

VV /viz vykres c.09/

VV SO 01 - 1.NP

VV (3,20+4,775)*2*2,55 40,673

VV (2,75+4,425)*2*2,55 36,593

VV (2,40+1,50)*2*2,55 19,890

VV (1,30+4,425)*2*2,55 29,198

VV (2,40+4,00)*2*2,55 32,640

VV 2,80*2,55*2 14,280

VV (2,03+2,70)*2*3,40 32,164

VV (2,05+2,70)*2*3,40 32,300

VV (27,55+6,70)*2*3,39 232,215

VV (6,20*2+0,50)*3,39 43,731

VV (8,30+5,85)*2*3,40*2 192,440

VV (8,25+5,85)*2*3,40 95,880

VV (3,35+3,70)*2*3,00 42,300

VV (5,80+2,50)*2*3,20 53,120

VV 20,00 20,000

VV Odpocet otvoru

VV -1,44*0,75 -1,080

VV -0,90*1,97 -1,773

VV -1,98*1,54*9 -27,443

VV -3,35*2,28 -7,638

VV -1,12*1,54 -1,725

VV -1,90*1,97 -3,743

VV -1,98*1,54*3 -9,148

VV -1,40*2,54*3 -10,668

VV -1,65*1,50*3 -7,425

VV -2,00*2,00*2 -8,000

VV -1,40*2,00*2 -5,600

VV -1,20*2,00*2 -4,800

VV -1,80*2,00*2 -7,200

VV -1,75*2,00 -3,500

VV -0,80*2,00*7 -11,200

VV -0,90*2,00*5 -9,000

VV -1,00*2,00*4 -8,000

VV -0,70*2,00*5 -7,000

VV Pripocet osteni

VV 0,40*(1,44+0,75)*2 1,752

VV 0,40*(0,90+2,00*2) 1,960

VV 0,25*(2,05+1,60)*2*9 16,425
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,25*(1,12+1,54)*2 1,330

VV 0,45*(2,00+2,10*2) 2,790

VV 0,25*(2,05+1,60)*2*3 5,475

VV 0,25*(1,48+2,60)*2*3 6,120

VV 0,50*(1,65+1,50)*2*3 9,450

VV 0,50*(2,00+2,00*2) 3,000

VV 0,80*(1,40+2,00*2) 4,320

VV 0,50*(1,20+2,00*2) 2,600

VV 0,50*(1,80+2,10*2) 3,000

VV 0,45*(1,75+2,10*2) 2,678

VV 0,45*(1,80+2,10*2)*2 5,400

VV 0,45*(1,10+2,10*2)*2 4,770

VV Mezisoučet 853,551

VV Součet 1 170,720

82 K 978023411 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového m2 853,551 55,66 47 508,65 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI STENY PRO SANACNI OMITKU

VV /viz vykres c.09/

VV SO 01 - 1.NP

VV 853,551 853,551

83 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 390,000 506,00 197 340,00 CS ÚRS 2018 01

84 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 390,000 201,90 78 742,89 CS ÚRS 2018 01

85 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 3 900,000 6,48 25 275,78 CS ÚRS 2018 01

VV 390,00*10 3 900,000

86 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 390,000 1 311,00 511 290,00 CS ÚRS 2018 01

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 66 548,77

87 K 975032251
Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a 

délce podchycení přes 3 do 5 m
m 70,000 950,70 66 548,77 CS ÚRS 2018 01

VV PODCHYCOVANI PRI BOURACICH PRACECH

VV /predb.odhad/

VV 70,00 70,000

D 998 Přesun hmot 182 992,88

88 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 361,646 506,00 182 992,88 CS ÚRS 2018 01
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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D PSV Práce a dodávky PSV 15 607 790,90

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 243 805,15

89 K 714123002
Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných 

na rošt skrytý
m2 58,320 628,76 36 669,43 CS ÚRS 2018 01

VV AKUSTICKY OBKLAD

VV /viz pudorysy noveho stavu a rezy/

VV SO 01 - 1.NP

VV 2,70*1,20*3 9,720

VV SO 01 - 2.NP

VV 2,70*1,20*3 9,720

VV SO 01 - 3.NP

VV 2,70*1,20*3 9,720

VV Mezisoučet 29,160

VV SO 03 - 1.NP

VV 2,70*1,20*4 12,960

VV SO 03 - 2.NP

VV 2,70*1,20*5 16,200

VV Mezisoučet 29,160

VV Součet 58,320

90 M 59036208R panel akustický m2 64,152 3 220,00 206 569,44

VV 58,32 58,320

VV 58,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,152

91 K 998714103

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

t 0,855 409,31 349,96 CS ÚRS 2018 01

92 K 998714181

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,855 253,00 216,32 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 642 451,60

93 K 763131533

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI 

tl. 60 mm 50 kg/m3

m2 256,380 922,53 236 517,95 CS ÚRS 2018 01

VV SDK PODHLEDY

VV /viz pudorysy novy stav,legenda - upresnit typ/

VV SO 01 - 3.NP

VV 15,83+15,94+15,13 46,900

VV SO 03 - 1.NP

VV 122,25 122,250

VV SO 03 - 2.NP

VV 87,23 87,230

VV Součet 256,380
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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94 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 256,380 24,27 6 221,06 CS ÚRS 2018 01

95 K 763131715
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek stínová spára
m 205,104 63,25 12 972,83 CS ÚRS 2018 01

VV NAPOJENI NA STENY

VV 256,38*0,80 205,104

96 K 763131771
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 

tmelení kvality Q3
m2 256,380 31,30 8 025,46 CS ÚRS 2018 01

97 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 

600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné
m2 1 081,740 340,03 367 826,22 CS ÚRS 2018 01

VV AKUSTICKE PODHLEDY

VV NAPR. MOA P40

VV /viz pudorysy novy stav - odmereno/

VV SO 01 - 1.NP

VV 2,20*10,50*3 69,300

VV Mezisoučet 69,300

VV NAPR.  RAP-S-MV, RAP-N-MV

VV /viz pudorysy noveho stavu-legenda/

VV SO 01 -1.NP

VV 48,56+48,56+48,27 145,390

VV SO 01 - 2.NP

VV 31,88+49,73+50,02+48,02 179,650

VV SO 01 - 3,NP

VV 49,44+49,73+50,02 149,190

VV SO 03 - 1.NP

VV 64,62+64,29+64,91+42,43 236,250

VV SO 03 - 2.NP

VV 64,62+64,07+64,91+64,94+43,42 301,960

VV Mezisoučet 1 012,440

VV Součet 1 081,740

98 M 5903059R1
podhled kazetový akustický demontovatelný např. MOA P40  (viz příloha PD - 

akustická studie)
m2 76,230 2 185,00 166 562,55

VV 69,30 69,300

VV 69,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 76,230

99 M 5903059R2
podhled kazetový akustický demontovatelný např. RAP-S-MV, RAP-N-MV (viz příloha 

PD - akustická studie)
m2 1 113,684 2 415,00 2 689 546,86

VV 1012,44 1 012,440

VV 1012,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 113,684

100 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m 865,392 129,21 111 820,76 CS ÚRS 2018 01

VV 1081,74*0,80 865,392

101 K 763131732
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm
m 72,500 219,59 15 920,46 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV UKONCENI PODHLEDU 

VV SO 01 - 1.NP

VV 10,50*3*2 63,000

VV SO 03 - 1.NP

VV 4,75 4,750

VV SO 03 - 2.NP

VV 4,75 4,750

VV Mezisoučet 72,500

VV Součet 72,500

102 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 26,095 783,12 20 435,41 CS ÚRS 2018 01

103 K 998763181

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 26,095 253,00 6 602,04 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 598 726,43

104 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 99,000 12,65 1 252,35 CS ÚRS 2018 01

VV DEMONTAZ DVERNICH KRIDEL

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP7+BP39

VV SO 01 - 1.NP

VV /odhad-neoznaceno/

VV 16 16,000

VV SO 01 - 2.NP

VV /odhad-neoznaceno/

VV 17 17,000

VV SO 01 - 3.NP

VV /odhad-neoznaceno/

VV 19 19,000

VV Mezisoučet 52,000

VV SO 02

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV SO 03 - 1.NP

VV 23 23,000

VV SO 03 - 2.NP

VV 21 21,000

VV Mezisoučet 44,000

VV Součet 99,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

105 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2
kus 6,000 22,77 136,62 CS ÚRS 2018 01

VV BP7+BP39

VV SO 01 - 1.NP

VV /odhad-neoznaceno/

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV SO 02

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV SO 03 - 1.NP

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 6,000

106 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 247,144 63,25 15 631,86 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI DREVENY OBKLAD STEN

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP28

VV SO 01 - 1.NP

VV (10,50+14,90)*2*5,665 287,782

VV Odpocet otvoru

VV -2,42*2,00 -4,840

VV -1,10*2,00 -2,200

VV -1,60*2,00 -3,200

VV -1,93*3,15*5 -30,398

VV Součet 247,144

107 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 247,144 9,36 2 313,51 CS ÚRS 2018 01

VV BP28

VV GEOTEXTILIE

VV 247,144 247,144

108 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 247,144 22,01 5 439,89 CS ÚRS 2018 01

109 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 11,725 506,00 5 932,85 CS ÚRS 2018 01

VV 11,725 11,725

110 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 11,725 201,90 2 367,33 CS ÚRS 2018 01

111 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 117,250 6,48 759,89 CS ÚRS 2018 01

VV 11,725*10 117,250

112 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 11,725 575,00 6 741,88 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

113 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 632,50 632,50 CS ÚRS 2018 01

VV VNITRNI DREVENE DVERE 

VV KOMPL.DODAVKA VC.KOVANI A POVRCH.UPRAVY

VV /viz vypis PSV prvku/

VV D5

VV 800/2000 MM

VV 1 1,000

114 M 6116171R1
D5 - dveře vnitřní hladké smrkové dřevo plné 1křídlové 80x200 cm + kování + 

povrchová úprava
kus 1,000 9 087,30 9 087,30

115 K 766660174
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně 

povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 1,000 1 012,00 1 012,00 CS ÚRS 2018 01

VV D6

VV 1600/2013 MM

VV 1 1,000

116 M 6116174R
D6 - dveře vnitřní hladké smrkové dřevo plné 2křídlové 160x213cm + kování + 

povrchová úprava
kus 1,000 16 424,30 16 424,30

117 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 

jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
kus 1,000 1 117,27 1 117,27 CS ÚRS 2018 01

VV DREVENE ZARUBNE PRO VNITRNI DVERE

VV /upresnit typ/

VV 1 1,000

118 M 6118226R
zárubeň obložková (rámová)  pro dveře 1křídlové 80x200 cm smrkové dřevo 

povrch.upravené
kus 1,000 3 553,50 3 553,50

119 K 766682121
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 

dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
kus 1,000 1 243,87 1 243,87 CS ÚRS 2018 01

VV DREVENE ZARUBNE PRO VNITRNI DVERE

VV /upresnit typ/

VV 1 1,000

120 M 6118228r
zárubeň obložková (rámová) pro dveře 2křídlové 160x213cm smrkové dřevo 

povrch.upravené
kus 1,000 5 359,00 5 359,00

121 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 51,000 632,50 32 257,50 CS ÚRS 2018 01

VV VNITRNI DREVENE DVERE 

VV KOMPL.DODAVKA VC.KOVANI A POVRCH.UPRAVY

VV /viz vypis PSV prvku/

VV D13

VV 700/2000 MM

VV 4+8 12,000

VV D14

VV 800/2000 MM

VV 3+5 8,000

VV D15

VV 900/2000 MM

VV 2+11 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV D17

VV 1100/2000 MM

VV 1 1,000

VV D18

VV 1000/2000 MM

VV 2 2,000

VV D19

VV 600/2000 MM

VV 2+2 4,000

VV D20

VV 800/2000 MM

VV 2+2 4,000

VV D23

VV 900/2000 MM

VV 5+1 6,000

VV D24

VV 700/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 51,000

122 M 6116171R2
dveře vnitřní hladké CPL fólie imitující tmavé dřevo plné 1křídlové 60, 70, 80 x 200 

cm + kování
kus 29,000 5 175,00 150 075,00

123 M 6116171R3
dveře vnitřní hladké CPL fólie imitující tmavé dřevo plné 1křídlové 90, 100, 110 x 

200 cm + kování
kus 22,000 7 479,60 164 551,20

124 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 2,000 759,00 1 518,00 CS ÚRS 2018 01

VV D16

VV 1400/2000 MM

VV 1 1,000

VV D21

VV 1600/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

125 M 6116171R4
dveře vnitřní hladké CPL fólie imitující tmavé dřevo plné 2křídlové 140, 160 x 200 

cm + kování
kus 2,000 8 970,00 17 940,00

126 K 766660352
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na 

stěnu jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm
kus 1,000 885,50 885,50 CS ÚRS 2018 01

VV D22

VV 1100/2000 MM

VV 1 1,000

127 M 6116171R3
dveře vnitřní hladké CPL fólie imitující tmavé dřevo plné 1křídlové 90, 100, 110 x 

200 cm + kování
kus 1,000 7 479,60 7 479,60

128 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 2,000 202,40 404,80 CS ÚRS 2018 01

VV PANIKOVE KOVANI

VV D16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1*2 2,000

129 M 5491726R1 panikové kování dvoukřídlých dveří kus 1,000 7 475,00 7 475,00

130 K 766660713 Montáž dveřních doplňků plechu okopného kus 4,000 75,90 303,60 CS ÚRS 2018 01

VV OCHRANA DVERNICH KRIDEL

VV OKOP.PLECH DO VYSKY 400 MM

VV D18

VV 2*2 4,000

VV Součet 4,000

131 M 5491521R plech okopový nerez 1000x400x0,6mm kus 4,000 690,00 2 760,00

132 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus 2,000 151,80 303,60

VV DOPLNENI DVERNICH KRIDEL-MADLO

VV D18

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

133 M 5514705R madlo dveřní  rovné  70cm kus 2,000 1 725,00 3 450,00

134 K 766699612
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevených z tvrdého 

dřeva
m2 92,240 253,00 23 336,72 CS ÚRS 2018 01

VV NOVY DREVENY KRYT RADIATORU

VV /viz vykres c.28+29/

VV T2

VV 5,70*0,80*2 9,120

VV T3

VV 2,40*0,80*1 1,920

VV T4

VV 2,80*0,80*1 2,240

VV T5

VV 3,30*0,80 2,640

VV T1

VV 2,70*0,80*10 21,600

VV T2

VV 5,70*0,80*12 54,720

VV Součet 92,240

135 M 60621143R

T1-T5 - kompletní kryt radiátoru (materiál a výroba) - laminátová deska tl.18 mm s 

povrch.úpravou a nosná konstruce z ocel.profilů s nátěrem + kotvení do zdiva a 

podlahy

m2 110,688 2 300,00 254 582,40

VV 92,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 110,688

136 K 766416242
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, 

plochy přes 0,60 do 1,50 m2
m2 335,102 164,45 55 107,52 CS ÚRS 2018 01

VV OBLOZENI STEN

VV /viz pudorysy noveho stavu a rezy/

VV SO 01 - 1.NP

VV (10,50+14,90)*2*5,665 287,782

VV (3,20+6,50*2)*2,80 45,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (5,95+4,75)*2*2,84 60,776

VV -3,20*2,84 -9,088

VV Odpocet otvoru

VV -1,93*3,15*5 -30,398

VV -1,15*0,87*4 -4,002

VV -2,60*1,50 -3,900

VV -1,90*2,00 -3,800

VV -0,90*2,00 -1,800

VV -2,42*2,00*2 -9,680

VV Pripocet osteni

VV 0,60*(2,42+2,00*2) 3,852

VV Součet 335,102

137 M 6062114R dřevěný obklad vč.zalištování a povrchové úpravy m2 351,857 1 092,50 384 403,77

VV 335,102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 351,857

138 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 837,755 75,90 63 585,60 CS ÚRS 2018 01

VV ROST - UPRESNIT ROZTEC A PROFIL

VV 335,102*2,50 837,755

139 M 60514103 řezivo jehličnaté lať jakost I. 30x50mm m3 1,508 6 129,50 9 243,29 CS ÚRS 2018 01

VV 837,755*0,03*0,05 1,257

VV 1,257*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,508

140 K R POL 1 Akustický laťový rezonátor - kompl. D+M vč.povrchové úpravy a kotvení m2 35,175 690,00 24 270,75

VV OBLOZENI STEN

VV /viz pudorysy noveho stavu a rezy/

VV SO 01 - 1.NP

VV 10,50*3,35 35,175

141 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 1,257 686,52 862,95 CS ÚRS 2018 01

142 K 76600000R Obklad VZT jednotek laminovou deskou tl.20 mm v barvě buku - kompl.D+M m2 125,000 2 415,00 301 875,00

VV /viz pozadavek investora/

VV 5,00*25 125,000

143 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 13,720 698,07 9 577,55 CS ÚRS 2018 01

144 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 13,720 253,00 3 471,16 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 804 020,29

145 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 397,645 106,26 42 253,76 CS ÚRS 2018 01

VV DEMONTAZ OCELOVYCH MRIZI

VV VC.DVERI

VV /viz pudorysy stav.stavu - vykres c.16+17/

Strana 50 z 124



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV BP16

VV SO 02

VV (21,00*2+5,90*13)*3,35 397,645

146 K 767161824
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 

20 kg
m 70,200 211,51 14 847,86 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI ZABRADLI SCHODIST

VV K REPASI A ZPETNEMU OSAZENI

VV /odhad delky - nereseno/

VV SO 01

VV 4,00 4,000

VV (0,30+4,20)*2*3 27,000

VV (0,20+2,80)*2*3 18,000

VV SO  03

VV (1,15+4,15)*2*2 21,200

VV Součet 70,200

147 K 767122811 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných m2 6,600 197,59 1 304,11 CS ÚRS 2018 01

VV SIT NAD WC

VV /viz vykres c.03/

VV BP27

VV SO 01 - 2.NP

VV 4,40*1,50 6,600

148 K 767996702
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

přes 50 do 100 kg
kg 110,000 9,82 1 080,45 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI OCELOVA KONSTRUKCE

VV /viz pudorysy stav.stavu  - vykres c.02/

VV BP30

VV SO 01 - 1.NP

VV /odhad vahy/

VV 110,00 110,000

149 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 9,535 506,00 4 824,71 CS ÚRS 2018 01

150 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 9,535 201,90 1 925,16 CS ÚRS 2018 01

VV ODVOZ DO SBERNY

VV BEZ SKLADKOVNEHO

VV 9,535 9,535

151 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 95,350 6,48 617,96 CS ÚRS 2018 01

VV 9,535*10 95,350

152 K 76712211R
Stěny šatnové systémové - kompl. D+ M vč.nosné konstrukce, výplně, laviček, věšáků, 

kotvení, dveří a povrchové úpravy (nutná výrobní dokumentace) 
m2 228,202 2 990,00 682 323,98

VV SATNOVE STENY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /kompl.dodavka a montaz dle pozadavku projektu/

VV (25,15-3,70+25,15-3,50)*3,35 144,385

VV 2,78*3,35*9 83,817

VV Součet 228,202

153 K 767220130
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg
m 70,200 316,25 22 200,75 CS ÚRS 2018 01

VV ZPETNA OSAZENI ZABRADLI

VV /odhad delky - nereseno/

VV 70,2 70,200

VV Součet 70,200

154 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 165,000 122,53 20 217,90 CS ÚRS 2018 01

VV PRIPADNE DOPLNENI OCEL.ZABRADLI

VV /odhad  - nereseno/

VV 165,00 165,000

155 M 55300000R kilogramová cena kg 173,250 40,25 6 973,31

VV 165,00 165,000

VV 165*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 173,250

156 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 4,749 894,68 4 248,84 CS ÚRS 2018 01

157 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 4,749 253,00 1 201,50 CS ÚRS 2017 02

D 771 Podlahy z dlaždic 2 240 417,34

158 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
m2 1 295,933 379,58 491 906,43 CS ÚRS 2018 01

VV NOVA KERAMICKA DLAZBA

VV PROTISKLUZNOST DLE POZADAVKU PD

VV /viz pudorysy noveho stavu - legenda/

VV SO 01 - 1.NP

VV 15,73+12,17+30,36 58,260

VV 2,42 2,420

VV -1,25*16*0,34 -6,800

VV 123,04 123,040

VV -3,003*(1,65+1,60) -9,760

VV 48,56+48,56+48,27+12,84+15,00 173,230

VV 18,88+1,61+4,34+34,78+9,54+4,25 73,400

VV 4,25+8,17 12,420

VV SO 01 - 2.NP

VV 137,20 137,200

VV -3,90*(1,65+1,60) -12,675

VV 13,20 13,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -1,125*2*2,55 -5,738

VV 4,02+5,82+3,94 13,780

VV 13,32+11,83+21,49+3,08+6,21 55,930

VV SO 01 - 3.NP

VV 121,14 121,140

VV -4,056*(1,65+1,60) -13,182

VV 4,11+5,82+4,03+13,20 27,160

VV 13,32 13,320

VV -1,125*2*2,521 -5,672

VV -1,20*(1,90*2+0,90) -5,640

VV 0,98+1,08+1,50+7,05 10,610

VV Mezisoučet 775,643

VV SO 02

VV 245,73 245,730

VV -3,20*4,80 -15,360

VV 6,73+17,57+9,90+14,85+5,53 54,580

VV 6,21+6,11+5,95+6,21+6,11+5,60 36,190

VV 6,21+6,11+11,93+12,60+15,89+15,88 68,620

VV 13,18+14,01 27,190

VV Mezisoučet 416,950

VV SO 03 - 1.NP

VV 7,28+12,04+7,04 26,360

VV 14,89+2,72+2,12+10,72 30,450

VV SO 03 - 2.NP

VV 7,28+12,04+7,04 26,360

VV 15,33+2,12+2,72 20,170

VV Mezisoučet 103,340

VV Součet 1 295,933

159 M 5976113R1 dlaždice keramické m2 1 425,526 327,75 467 216,15

VV 1295,933 1 295,933

VV 1295,933*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 425,526

160 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 90 do 120 mm
m 1 036,746 117,56 121 877,37 CS ÚRS 2018 01

VV 1295,933*0,80 1 036,746

161 M 5976113R3 dlaždice keramické soklové m2 124,410 1 380,00 171 685,80

VV 1036,746*0,10 103,675

VV 103,675*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 124,410

162 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 

protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm
m 288,400 302,02 87 103,87 CS ÚRS 2018 01

VV DLAZBA NA SCHODISTI

VV /viz pudorysy noveho stavu/

VV SO 01 - 1.NP

VV 1,125*16 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,65*14 23,100

VV 1,60*14 22,400

VV 0,75*8 6,000

VV SO 01 - 2.NP

VV 1,65*14 23,100

VV 1,60*14 22,400

VV 1,125*22 24,750

VV SO 01 - 3.NP

VV 1,65*14 23,100

VV 1,60*14 22,400

VV 1,125*22 24,750

VV 1,20*20 24,000

VV Mezisoučet 234,000

VV SO 02

VV 3,20*17 54,400

VV Mezisoučet 54,400

VV Součet 288,400

163 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm
m 288,400 128,27 36 992,69 CS ÚRS 2018 01

164 M 5976113R2 dlaždice keramické protiskluzné m2 193,805 322,00 62 405,21

VV 288,40*(0,40+0,16) 161,504

VV Součet 161,504

VV 161,504*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 193,805

165 K 771474133
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových 

stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm
m 634,480 117,56 74 587,95 CS ÚRS 2018 01

VV 288,40*2,20 634,480

166 M 5976113R3 dlaždice keramické soklové m2 76,138 1 380,00 105 070,44

VV 634,48*0,10 63,448

VV 63,448*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 76,138

167 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 

tmel
m2 1 624,560 37,95 61 652,05 CS ÚRS 2018 01

VV 1295,933 1 295,933

VV 1036,746*0,10 103,675

VV 288,40*(0,40+0,16) 161,504

VV 634,48*0,10 63,448

VV Součet 1 624,560

168 K 771579197 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 1 624,560 37,95 61 652,05 CS ÚRS 2018 01

169 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 1 624,560 42,09 68 377,73 CS ÚRS 2018 01

170 K 771591185 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné kus 1 400,000 15,18 21 252,00 CS ÚRS 2018 01

171 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa m2 1 411,293 222,34 313 790,57 CS ÚRS 2018 01

VV 1295,933 1 295,933
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 288,40*0,40 115,360

VV Součet 1 411,293

172 K 771990192
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 

cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa
m2 1 411,293 42,39 59 824,34 CS ÚRS 2018 01

173 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 54,340 391,51 21 274,67 CS ÚRS 2018 01

174 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 54,340 253,00 13 748,02 CS ÚRS 2018 01

D 775 Podlahy skládané 134 150,34

175 K 775541811 Demontáž plovoucích podlah laminátových lepených m2 98,250 25,30 2 485,73 CS ÚRS 2018 01

VV STRAVAJICI LAMINATOVA PODLAHA

VV /viz pudorysy stav.stavu /

VV BP18

VV SO 01 - 1.NP

VV 20,06 20,060

VV SO 02 - 3.NP

VV 17,52+15,94+15,13 48,590

VV Mezisoučet 68,650

VV SO 02

VV 29,60 29,600

VV Mezisoučet 29,600

VV Součet 98,250

176 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty m 78,600 20,24 1 590,86 CS ÚRS 2018 01

VV 98,25*0,80 78,600

177 K 775511800 Demontáž podlah vlysových s lištami lepených m2 324,710 50,60 16 430,33 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI DREVENE VLYSY

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV BP21

VV SO 01 - 1.NP

VV 157,75 157,750

VV SO 01 - 3.NP

VV 49,44+49,73+50,02 149,190

VV 17,77 17,770

VV Součet 324,710

178 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 8,894 506,00 4 500,36 CS ÚRS 2018 01

179 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 8,894 201,90 1 795,74 CS ÚRS 2018 01

180 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 88,940 6,48 576,42 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 8,894*10 88,940

181 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 8,894 575,00 5 114,05 CS ÚRS 2018 01

182 K 775591919

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, 

parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, 

středním a jemným

m2 109,720 171,80 18 849,94 CS ÚRS 2018 01

VV DREVENE VLYSY - REPASE

VV /viz vykres c.03 - odhad postupu repase/

VV SO 01 - 2.NP

VV 9,44+42,12+20,10+17,67 89,330

VV SO 01 - 3.NP

VV 20,39 20,390

VV Součet 109,720

183 K 775591920 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí m2 109,720 2,53 277,59 CS ÚRS 2018 01

184 K 775591929
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, 

mezibroušení, vrchní lak, mezibroušení, vrchní lak
m2 109,720 394,20 43 251,80 CS ÚRS 2018 01

185 K 775541111
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez 

podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 100 do 150 mm
m2 46,900 238,03 11 163,46 CS ÚRS 2018 01

VV PLOVOUCI LAMINOVA PODLAHA

VV /viz vykres c.11 - legenda/

VV SO 01 - 3.NP

VV 15,83+15,94+15,13 46,900

186 M 61152129 podlaha laminátová s obvodovou spárou, zámkový spoj, 8x192x1285 mm m2 51,590 316,25 16 315,34 CS ÚRS 2018 01

VV 46,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,590

187 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 46,900 18,98 889,93 CS ÚRS 2018 01

188 M 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3 mm m2 51,590 15,87 818,73 CS ÚRS 2018 01

VV 46,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,590

189 K 775413125
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního 

nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě zaklapnuté
m 37,520 106,20 3 984,63 CS ÚRS 2018 01

VV 46,90*0,80 37,520

190 M 28318783 lišta zaklapávací krycí přírodní Al š 60mm m 41,272 100,17 4 134,01 CS ÚRS 2018 01

VV 37,52 37,520

VV 37,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,272

191 M 28318785 těsnění pryžové do zaklapávací lišty m 41,272 21,85 901,79 CS ÚRS 2018 01

192 K 998775102
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,135 689,40 782,47 CS ÚRS 2018 01

193 K 998775181

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 1,135 253,00 287,16 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 776 Podlahy povlakové 2 389 594,24

194 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 1 338,822 75,90 101 616,59 CS ÚRS 2018 01

VV ODSTRANENI STAVAJICIHO PVC

VV /viz pudorysy stav.stavu - legenda/

VV BP4+BP38

VV SO 01-  1.NP

VV 48,27+18,88+1,61 68,760

VV 20,64 20,640

VV SO 01- - 2.NP

VV 31,88+49,73+50,02+11,83 143,460

VV 21,49+48,02+3,08 72,590

VV SO 01 - 3.NP

VV 49,44+49,73+50,02+13,32 162,510

VV 0,98+3,68 4,660

VV -2,40*2,52 -6,048

VV Mezisoučet 466,572

VV SO 02

VV 129,10 129,100

VV Mezisoučet 129,100

VV SO 03 - 1.NP

VV 64,20+63,90+64,50+25,60 218,200

VV 4,57+47,87+21,20+21,20+42,43 137,270

VV SO 03 - 2.NP

VV 64,78+64,06+64,91+64,99 258,740

VV 85,52+43,42 128,940

VV Mezisoučet 743,150

VV Součet 1 338,822

195 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou m 37,300 26,57 990,87 CS ÚRS 2018 01

VV ODSTRANENI STAVAJICIHO PVC

VV /viz pudorysy stav.stavu - legenda/

VV BP4

VV SO 01 - 1.NP

VV 1,20*10 12,000

VV SO 01 - 3.NP

VV 1,15*22 25,300

VV Součet 37,300

196 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 64,490 12,65 815,80 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI KOBEREC

VV /viz pudorysy stav.stavu - legenda/

VV BP33

VV SO 01 -1.NP

VV 28,27 28,270

Strana 57 z 124



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 01 -3.NP

VV 20,39+15,83 36,220

VV Součet 64,490

197 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 1 129,408 8,86 10 000,91 CS ÚRS 2018 01

VV (1347,27+64,49)*0,80 1 129,408

198 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 4,661 506,00 2 358,47 CS ÚRS 2018 01

VV 4,661 4,661

199 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 4,661 201,90 941,08 CS ÚRS 2018 01

200 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 46,610 6,48 302,08 CS ÚRS 2018 01

VV 4,661*10 46,610

201 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
t 4,661 1 075,25 5 011,74 CS ÚRS 2018 01

202 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 1 352,415 260,94 352 892,41 CS ÚRS 2018 01

VV PODLAHY Z VINYLU 

VV UPRESNIT TYP 

VV /viz pudorysy novy stav/

VV SO 01 - 1.NP

VV 20,06 20,060

VV SO 01 - 2.NP

VV 31,88+49,73+50,02+48,02 179,650

VV SO 01 - 3.NP

VV 49,44+49,73+50,02+17,52+14,34 181,050

VV Mezisoučet 380,760

VV SO 03 - 1.NP

VV 64,20+64,29+64,91+25,58 218,980

VV 122,25+4,58+47,87+21,34 196,040

VV 21,34+42,43 63,770

VV SO 03 - 2.NP

VV 64,62+64,07+64,91+64,94 258,540

VV 87,23+85,52+43,42 216,170

VV 4,75*2,10 9,975

VV 3,97+4,21 8,180

VV Mezisoučet 971,655

VV Součet 1 352,415

203 K 776321112 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm m 53,200 154,47 8 217,70 CS ÚRS 2018 01

VV SO 03

VV (1,80+2,00)*14 53,200

204 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 53,200 140,48 7 473,75 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

205 M 2841105R dílce vinylové tl2,5mm,nášlapná vrstva 0,80mm,úprava PUR m2 1 519,843 724,50 1 101 126,25

VV 1352,415 1 352,415

VV 53,20*(0,35+0,20) 29,260

VV Součet 1 381,675

VV 1381,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 519,843

206 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 1 105,340 109,50 121 029,21 CS ÚRS 2018 01

VV 1381,675*0,80 1 105,340

207 M 28411010R lišta speciální soklová pro vinylové podlahy do lišty m 1 215,874 114,08 138 706,91

VV 1105,34 1 105,340

VV 1105,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 215,874

208 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 381,675 25,69 35 500,27 CS ÚRS 2018 01

VV 1352,415 1 352,415

VV 53,20*(0,35+0,20) 29,260

VV Součet 1 381,675

209 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 1 381,675 69,46 95 971,15 CS ÚRS 2018 01

210 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 1 352,415 229,66 310 588,87 CS ÚRS 2018 01

211 K 776142124
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 

mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
m 53,200 478,49 25 455,47 CS ÚRS 2018 01

212 K 776143114
Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 

8 do 10 mm
m 53,200 174,93 9 306,21 CS ÚRS 2018 01

213 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 1 381,675 18,98 26 217,28 CS ÚRS 2018 01

VV PODLOZKA POD VINYL

VV /zhotovitel upresni vhodnost pouziti/

VV 1381,675 1 381,675

214 M 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3 mm m2 1 519,843 15,87 24 119,91 CS ÚRS 2018 01

VV 1381,675 1 381,675

VV 1381,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 519,843

215 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 19,060 321,57 6 129,13 CS ÚRS 2018 01

216 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 19,060 253,00 4 822,18 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 136 528,42

217 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2
m2 1 167,070 461,21 538 261,44 CS ÚRS 2018 01

VV KERAMICKE OBKLADY

VV /viz pudorysy noveho stavu,

VV  material dle pozadavku PD/

VV SO 01 - 1.NP

VV 1,80*1,80*4 12,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,40+1,50)*2*1,50 11,700

VV (1,30+4,425)*2*1,50 17,175

VV (2,40+4,00)*2*1,50 19,200

VV 2,80*1,50*2 8,400

VV (27,55+6,70)*2*1,50 102,750

VV (6,20*2+0,50)*1,50 19,350

VV (3,35+3,70*2)*1,50 16,125

VV (5,80+2,50)*2*1,50 24,900

VV (0,80+2,17)*2*2,00 11,880

VV (1,25+2,17)*2*2,00 13,680

VV (2,25+3,05)*2*2,00 21,200

VV (2,14+2,50)*2*2,00 18,560

VV (3,40+1,25)*2*2,00 18,600

VV (3,05+3,05)*2*2,00 24,400

VV (2,55+1,70+0,90)*2*2,00 20,600

VV Odpocet otvoru

VV -1,40*1,50 -2,100

VV -0,70*1,50*4 -4,200

VV -1,00*1,50*2 -3,000

VV -0,90*1,50*4 -5,400

VV -1,80*1,50*2 -5,400

VV -1,75*1,50 -2,625

VV -0,80*1,50*2 -2,400

VV -0,80*2,00*6 -9,600

VV -0,70*2,00*6 -8,400

VV -0,90*2,00 -1,800

VV SO 01 -2.NP

VV (1,00+1,40)*1,80 4,320

VV (0,30*2+1,00)*1,80 2,880

VV 1,80*1,80*6 19,440

VV (29,60+6,70+6,20)*2*1,50 127,500

VV (4,60*2+2,00)*1,50 16,800

VV (4,40+3,00)*2*2,00 29,600

VV (1,20+3,35)*2*2,00 18,200

VV (2,16+3,00)*2*2,00 20,640

VV (1,20+3,00)*2*2,00 16,800

VV (2,20+1,00)*2*2,00 12,800

VV (1,30+1,85)*2*2,00 12,600

VV (0,80+1,85)*2*2,00 10,600

VV Odpocet otvoru

VV -1,00*1,50*2 -3,000

VV -0,90*1,50*3 -4,050

VV -0,80*1,50*2 -2,400

VV -0,90*2,00 -1,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -0,80*2,00 -1,600

VV -0,70*2,00*7 -9,800

VV -0,60*2,00*4 -4,800

VV SO 01 - 3.NP

VV 1,80*1,80*3 9,720

VV (1,20+3,50)*2*2,00 18,800

VV (2,15+3,03)*2*2,00 20,720

VV (1,20+3,50)*2*2,00 18,800

VV (4,40+3,03)*2*2,00 29,720

VV (2,40+5,55)*2*1,50 23,850

VV (1,90+2,70)*2*1,50 13,800

VV (0,74+1,32)*2*2,00 8,240

VV (0,70+1,32)*2*2,00 8,080

VV (1,57+4,50)*2*2,00 24,280

VV (1,70*2+2,85)*1,80 11,250

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*9 -12,600

VV -0,90*2,00*3 -5,400

VV -1,10*1,50 -1,650

VV -0,70*1,50 -1,050

VV Mezisoučet 747,845

VV SO 02

VV (3,30+2,85)*2*3,35 41,205

VV (3,30+4,50)*2*3,35 52,260

VV Odpocet otvoru

VV -1,10*2,00*3 -6,600

VV Mezisoučet 86,865

VV SO 03 - 1.NP

VV 1,80*1,80*7 22,680

VV (2,225+2,97)*2*2,00 20,780

VV (2,90+4,035)*2*2,00 27,740

VV (1,30+0,90)*2*2,00*2 17,600

VV (2,15+1,75)*2*2,00 15,600

VV (2,15+1,095)*2*2,00 12,980

VV (2,325+2,97)*2*2,00 21,180

VV (2,15+4,305)*2*2,00 25,820

VV (1,425+2,285)*2*2,00 14,840

VV (1,425+0,90)*2*2,00*2 18,600

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*12 -16,800

VV -0,80*2,00*6 -9,600

VV -1,00*2,00 -2,000

VV SO 03 - 2.NP

VV 1,80*1,80*5 16,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,225+2,97)*2*2,00 20,780

VV (2,90+4,035)*2*2,00 27,740

VV (1,30+0,90)*2*2,00*2 17,600

VV (2,15+1,75)*2*2,00 15,600

VV (2,15+1,095)*2*2,00 12,980

VV (2,325+2,97)*2*2,00 21,180

VV (2,15+4,305)*2*2,00 25,820

VV (1,425+2,285)*2*2,00 14,840

VV (1,425+0,90)*2*2,00*2 18,600

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*12 -16,800

VV -0,80*2,00*6 -9,600

VV -1,00*2,00 -2,000

VV Mezisoučet 332,360

VV Součet 1 167,070

218 M 59761020R obkládačky keramické m2 1 283,777 322,00 413 376,19

VV 1167,07 1 167,070

VV 1167,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 283,777

219 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

dvousložkový spárovací tmel
m2 1 167,070 35,42 41 337,62 CS ÚRS 2018 01

220 K 781479197
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

dvousložkové lepidlo
m2 1 167,070 35,42 41 337,62 CS ÚRS 2018 01

221 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 1 167,070 44,62 52 074,66 CS ÚRS 2018 01

222 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 430,000 87,93 37 809,47 CS ÚRS 2018 01

223 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 19,133 391,51 7 490,77 CS ÚRS 2018 01

224 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 19,133 253,00 4 840,65 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 579 222,15

225 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 400,000 202,40 80 960,00 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI OLEJOVY NATER

VV /viz pudorysy stav.stavu,

VV predpoklad - uvedene mnozstvi je celkove/

VV BP37

VV SO 01+02+03

VV 400,00 400,000

226 K 783009421 Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových m 43,500 231,24 10 059,05 CS ÚRS 2018 01

VV REFLEXNI ZNACENI STUPNU

VV /specifikace viz vypis PSV prvku, vykr.c.27/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Z4

VV SO01+02+03

VV 1,20*2 2,400

VV 1,65*6+1,60*6 19,500

VV 3,20*2 6,400

VV 1,80*4+2,00*4 15,200

VV Součet 43,500

227 K 78316310R Olejový nátěr stěn napouštěcí+dvojnásobný vrchní m2 532,365 254,36 135 411,99

VV OMYVATELNY NATER STEN

VV /viz pudorysy noveho stavu - legenda/

VV SO 01 - 3.NP

VV (27,70+6,70+6,20)*2*1,50 121,800

VV 0,40*2*1,50*3 3,600

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*1,50 -1,050

VV -0,90*1,50*5 -6,750

VV -0,80*1,50 -1,200

VV Mezisoučet 116,400

VV SO 02

VV (9,00+13,00+2,85+3,32+3,80)*1,50 47,955

VV (10,0+17,40+6,50+18,00)*1,50 77,850

VV (0,40+0,90)*1,50 1,950

VV 0,40*2*1,50*6 7,200

VV Odpocet otvoru

VV -1,80*1,50*2 -5,400

VV -1,88*1,50 -2,820

VV -1,10*1,50 -1,650

VV -0,90*1,50*5 -6,750

VV -0,80*1,50*2 -2,400

VV Mezisoučet 115,935

VV SO 03 - 1.NP

VV (28,784+10,80)*2*1,50 118,752

VV 6,00*1,50 9,000

VV (1,526+3,00)*2*1,50 13,578

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*1,50*6 -8,100

VV -1,00*1,50 -1,500

VV -0,80*1,50*6 -7,200

VV -1,80*1,50 -2,700

VV -1,20*1,50*3 -5,400

VV -1,60*1,50 -2,400

VV SO 03 - 2.NP

VV (27,70+10,80)*2*1,50 115,500

Strana 63 z 124



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (11,60+7,40)*2*1,50 57,000

VV 0,40*3*1,50*2 3,600

VV (1,90+2,088)*2*1,50 11,964

VV (1,90+2,212)*2*1,50 12,336

VV 2,00*1,50 3,000

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*1,50*10 -13,500

VV -1,00*1,50 -1,500

VV -0,80*1,50*2 -2,400

VV Mezisoučet 300,030

VV Součet 532,365

228 K 783822205
Vyrovnání omítek před provedením nátěru lokální, tloušťky do 3 mm disperzním 

tmelem akrylátovým nebo latexovým, plochy přes 0,25 do 0,5 m2
kus 180,000 70,58 12 704,63 CS ÚRS 2018 01

VV POD NOVY NATER SOKLU

VV CCA 30% PLOCHY

VV 180 180,000

229 K 783106805 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením m2 363,607 154,99 56 356,89 CS ÚRS 2018 01

VV REPASE STAVAJICICH DVERI A ZARUBNI

VV /viz vypis PSV prvku-dvere/

VV D1

VV 0,70*1,97*2*(5+6) 30,338

VV 2,00*(5+6) 22,000

VV D2

VV 0,80*1,97*2*(9+2) 34,672

VV 2,00*(9+2) 22,000

VV D3

VV 0,90*1,97*2*(11+8) 67,374

VV 2,00*(11+8) 38,000

VV D4

VV 0,60*1,97*2*(7+5) 28,368

VV 2,00*(7+5) 24,000

VV D7

VV 1,75*1,97*2 6,895

VV 2,90 2,900

VV D8

VV 1,90*1,97*2 7,486

VV 2,90 2,900

VV D9

VV 1,00*1,97*2*(1+6) 27,580

VV 2,90*(1+6) 20,300

VV D10

VV 1,90*1,97*2 7,486

VV 2,90 2,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV D11

VV /odhad rozmeru/

VV 1,60*1,97*2 6,304

VV 2,90 2,900

VV D12

VV /odhad rozmeru/

VV 1,60*1,97*2 6,304

VV 2,90 2,900

VV Součet 363,607

230 K 783101403 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 363,607 3,54 1 287,90 CS ÚRS 2018 01

231 K 783122131
Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, 

tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým
m2 363,607 121,50 44 178,55 CS ÚRS 2018 01

VV NOVA UPRAVA DVERI

VV 363,607 363,607

232 K 783118201 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický - 1 x mořidlo m2 363,607 101,28 36 825,95 CS ÚRS 2018 01

233 K 783118211
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický - 2 x 

matný lak
m2 363,607 167,65 60 958,69 CS ÚRS 2018 01

234 K 783000225
Ostatní práce Příplatek k cenám za každé další vyvěšení a zavěšení křídel dveřních 

nebo okenních jednoduchých
m2 363,607 13,92 5 059,59 CS ÚRS 2018 01

235 K 783000203
Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů 

vodorovné přes 50 do 100 m
kus 70,000 12,90 903,21 CS ÚRS 2018 01

VV K MISTU UPRAVY A ZPET

VV 5+6+9+2+11+8+7+5 53,000

VV (1+1+1+1+1)*2 10,000

VV 1+6 7,000

VV Součet 70,000

236 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 238,620 87,11 20 786,06 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI ZARUBNE PRO REPASI

VV /viz vypis PSV prvku-dvere/

VV D14

VV 1,90*(3+5) 15,200

VV D15

VV 1,90*(2+11) 24,700

VV D19

VV 1,90*(2+2) 7,600

VV Mezisoučet 47,500

VV STAVAJICI ZABRADLI PRO REPASI

VV /odhad  - nereseno/

VV SO 01

VV 4,00*1,10*2 8,800

VV (0,30+4,20)*2*1,10*3*2 59,400

VV (0,20+2,80)*2*1,10*3*2 39,600

Strana 65 z 124



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO  03

VV (1,15+4,15)*2*1,10*2 23,320

VV Mezisoučet 131,120

VV OSTATNI VNITRNI KONSTRUKCE

VV /kryty atd. - odhad/

VV 60,00 60,000

VV Součet 238,620

237 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 

odrezovačem bezoplachovým
m2 238,620 54,85 13 087,22 CS ÚRS 2018 01

238 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 292,168 125,12 36 554,72 CS ÚRS 2018 01

VV REPASE ZARUBNI

VV 47,50 47,500

VV NOVE ZARUBNE

VV 1,90*27 51,300

VV 2,90*2 5,800

VV REPASE ZABRADLI

VV 4,001,10*2

VV (0,30+4,20)*2*1,10*3*2 59,400

VV (0,20+2,80)*2*1,10*3*2 39,600

VV (1,15+4,15)*2*1,10*2 23,320

VV DOPLNENI ZABRADLI

VV 164,00*32,00*0,001 5,248

VV OSTATNI KONSTR.

VV /odhad/

VV 60,00 60,000

VV Součet 292,168

239 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 292,168 108,16 31 600,34 CS ÚRS 2018 01

240 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 292,168 111,19 32 487,36 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 072 244,94

241 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 8 893,859 25,35 225 444,21 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI MALBY STEN A STROPU BEZ PODHLEDU

VV /viz pudorysy stav.a  noveho stavu - legenda/

VV SO 01 - 1.PP

VV 13,11+18,10+34,55 65,760

VV 42,67+23,71 66,380

VV (4,25+9,20+1,20*2+0,55)*2,55 41,820

VV (9,33+1,90)*2*2,55 57,273

VV (9,33+2,21)*2*2,55 58,854

VV (6,55+8,70+1,72)*2*2,55 86,547

VV (0,62+0,60)*2*2,55 6,222
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (4,65+5,20+3,18)*2*2,55 66,453

VV SO 01 - 1.NP

VV 15,73+12,17+30,36+2,42+123,04 183,720

VV 12,84+15,00+18,88+20,06+1,61 68,390

VV 4,34+34,78+157,75+28,27 225,140

VV 2,40+9,54+4,25+4,25+8,17 28,610

VV (3,20+4,775)*2*2,55 40,673

VV (2,75+4,425)*2*2,55 36,593

VV (2,40+1,50)*2*2,55 19,890

VV (1,40+2,15)*2*2,55 18,105

VV (2,40+4,00)*2*2,55 32,640

VV (2,03+2,70)*2*3,40 32,164

VV (2,00+2,70)*2*3,40 31,960

VV (27,55+6,70)*2*3,39 232,215

VV (6,20*2+0,50)*3,39 43,731

VV (8,30+5,85)*2*3,40*2 192,440

VV (8,25+5,85)*2*3,40 95,880

VV (3,35+3,696)*2*3,00 42,276

VV (5,80+2,50)*2*3,20 53,120

VV (4,10+5,20)*2*3,20 59,520

VV (0,80+3,50)*2*4,35 37,410

VV (3,80+5,20)*2*3,20 57,600

VV (0,80+2,25)*2*2,43*2 29,646

VV (1,20+2,25)*2*2,43 16,767

VV (10,60+3,20)*2*3,39 93,564

VV (5,95+11,75)*2*2,84 100,536

VV (2,25+3,05)*2*2,90 30,740

VV (1,80+2,80)*2*2,90 26,680

VV (3,394+1,25)*2*2,90 26,935

VV (1,80+1,70)*2*2,90 20,300

VV (3,05+3,05)*2*2,90 35,380

VV 52,00 52,000

VV SO 01 -2.NP

VV 137,20+13,20+4,02+5,82+3,94+9,44 173,620

VV 42,12+20,10+17,67+13,32+11,83 105,040

VV 21,49+3,08+6,21 30,780

VV (29,60+6,70+6,20)*2*2,55 216,750

VV (4,60*2+2,00)*2,55 28,560

VV (4,40+3,00)*2*2,55 37,740

VV (1,20+3,35)*2*2,55 23,205

VV (2,16+3,00)*2*2,55 26,316

VV (1,20+3,00)*2*2,55 21,420

VV (3,85+2,45)*2*3,40 42,840

VV (8,10+5,20)*2*3,39 90,174
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (3,40+5,90)*2*3,40 63,240

VV (5,364+5,90)*2*3,40 76,595

VV (2,936+5,90)*2*3,40 60,085

VV (8,50+5,90)*2*3,00 86,400

VV (8,55+5,90)*2*3,20 92,480

VV (2,40+5,55)*2*3,20 50,880

VV (2,60+4,55)*2*3,20 45,760

VV (4,65+4,55)*2*3,20 58,880

VV (9,80+4,90)*2*3,20 94,080

VV (1,40+2,20)*2*3,20 23,040

VV (2,20+1,00)*2*3,20 20,480

VV (1,30+1,85)*2*3,20 20,160

VV (0,80+1,85)*2*3,20 16,960

VV SO 01 - 3.NP

VV 121,14+4,11+5,82+4,03+13,20 148,300

VV 20,39+13,32+17,52+0,98+1,08 53,290

VV 1,50+14,34+7,05 22,890

VV (27,70+6,70+6,20)*2*3,70 300,440

VV (1,20+3,50)*2*3,70 34,780

VV (2,15+3,03)*2*3,70 38,332

VV (1,20+3,50)*2*3,70 34,780

VV (4,40+3,03)*2*3,70 54,982

VV (3,40+5,85)*2*3,43 63,455

VV (8,45+5,768)*2*3,43 97,535

VV (8,50+5,768)*2*3,43 97,878

VV (8,55+5,768)*2*3,43 98,221

VV (2,40+5,60)*2*3,20 51,200

VV (1,90+2,70)*2*3,20 29,440

VV (4,748+4,50)*2*3,20 59,187

VV (0,74+1,32)*2*2,43 10,012

VV (0,70+1,32)*2*2,43 9,817

VV (1,14+1,32)*2*3,39 16,679

VV (3,185*2+4,50)*5,55 60,329

VV (1,57*2+4,50)*2,80 21,392

VV (3,23+4,90)*2*2,84 46,178

VV (3,184+4,90)*2*2,80 45,270

VV (3,086+4,90)*2*4,35 69,478

VV 51,00 51,000

VV Mezisoučet 5 434,284

VV SO 02

VV 245,73+6,73+17,57+9,90+14,85+5,53 300,310

VV 6,21+6,11+5,95+6,21+6,11+5,60 36,190

VV 6,21+6,11+11,93+12,60+15,89+15,88 68,620

VV (28,60*2-3,30+24,593+10,00+1,00*2+6,039*2)*3,35 343,613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (3,30+3,70+5,128*2)*3,35 57,808

VV (2,031+2,231+3,533*2)*3,35 37,949

VV (3,32*2)*3,35 22,244

VV 0,40*3*3,35*15 60,300

VV (3,45+3,30+11,40*2)*3,35 98,993

VV (21,45+2,73*4)*3,35*2 216,879

VV 0,52*2*3,35 3,484

VV 25,00 25,000

VV Mezisoučet 1 271,390

VV SO 03 - 1.NP

VV 25,58+4,58+47,87+21,34+21,34 120,710

VV 42,43+7,28+12,04+7,04+14,89 83,680

VV 2,72+2,12+10,72 15,560

VV (35,65+18,00)*2*3,35 359,455

VV (17,20*2+7,40*16+3,00*2)*3,35 531,980

VV (1,526+24,124)*2*3,35 171,855

VV (1,526+24,124+4,75)*2*3,35 203,680

VV 0,40*3*3,35*20 80,400

VV 30,00 30,000

VV SO 03 - 2.NP

VV 4,75*6,20 29,450

VV 7,28+12,04+7,04+15,33+2,12 43,810

VV 2,72+28,50+3,97+4,21 39,400

VV (35,865+18,00)*2*3,35 360,896

VV (7,40*16+3,10*2+4,905*2+1,50*6)*3,35 480,424

VV (1,60*4+3,00*4+1,90*4+4,50*2)*3,35 117,250

VV (6,20+24,95)*2*3,35 208,705

VV (6,20+24,95+4,75)*2*3,35 240,530

VV 0,40*3*3,35*20 80,400

VV 30,00 30,000

VV Mezisoučet 3 228,185

VV Odpocet keramickych obkladu na stav.stenach

VV /cca 80% uvedene celkove plochy/

VV -900,00*0,80 -720,000

VV Odpocet olejoveho nateru soklu

VV /cca 70% uvedene celkove plochy/

VV -400,00*0,80 -320,000

VV Součet 8 893,859

242 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 8 692,493 59,70 518 911,41 CS ÚRS 2018 01

VV STAVAJICI STROPY A STENY

VV BEZ ODPOCTU

VV 5434,284+1271,390+3228,185 9 933,859

VV Odpocet SO 01 - 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /bez omitek/

VV -449,309 -449,309

VV NOVE STENY

VV (1,70+0,90)*2,90*2 15,080

VV 0,70*2,90*2 4,060

VV 4,50*2,80 12,600

VV 2,00 2,000

VV (3,45+3,30+11,40*2)*3,35 98,993

VV (21,45+2,73*4)*3,35*2 216,879

VV 0,52*2*3,35 3,484

VV 6,00 6,000

VV 4,305*2*3,35 28,844

VV 7,00*3,35*2 46,900

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90)*3,35*2 22,244

VV (1,425+3,905)*3,35*2 35,711

VV (2,97*2+2,15)*3,35*2 54,203

VV 6,00*3,35*2 40,200

VV 6,00 6,000

VV 4,305*2*3,35 28,844

VV 7,00*3,35*2 46,900

VV (1,30+0,125+0,90+0,095+0,90)*3,35*2 22,244

VV (1,425+3,905)*3,35*2 35,711

VV (2,97*2+2,15)*3,35*2 54,203

VV 5,00 5,000

VV SADROKARTON

VV 256,38 256,380

VV Odpocet obkladu mimo telocvicny

VV -(335,102-200,00) -135,102

VV -1167,07 -1 167,070

VV Odpocet nateru

VV -532,365 -532,365

VV Součet 8 692,493

243 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 8 692,493 23,06 200 469,14 CS ÚRS 2018 01

244 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 8 692,493 12,01 104 399,86 CS ÚRS 2018 01

245 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 

podlah
m2 3 059,870 5,06 15 482,94 CS ÚRS 2018 01

VV 3059,87 3 059,870

246 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 3 212,864 2,35 7 537,38 CS ÚRS 2018 01

VV 3059,87 3 059,870

VV 3059,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 212,864

D 798 Vybavení interéru 1 766 630,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

247 K R POL 2
Tabule dvoukřídlá keramická pro psaní křídou 2000 (4000) 1200 mm na zvedacím 

stojanu - kompletní D+M
kpl 4,000 39 560,00 158 240,00

VV TABULE PRO PSANI KRIDOU

VV /viz tabulka PSV prvků - kompl.dodavka dle pozadavku PD/

VV 4 4,000

248 K R POL 3
Tabule interaktivní třídílná bílá dvouvrstvá keramická pro psaní fixou 2000 (4000) 

1200 mm na zvedacím stojanu - kompletní D+M
kpl 14,000 114 885,00 1 608 390,00

VV TABULE PRO PSANI FIXOU

VV /viz tabulka PSV prvků - kompl.dodavka dle pozadavku PD/

VV 14 14,000

D M Práce a dodávky M 287 500,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 287 500,00

249 K R POL 4 Plošina pro TP - kompletní D+M kpl 1,000 287 500,00 287 500,00

VV /viz vykres c.25/

VV 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 274 758,00

250 K HZS 1
Zednické výpomoce pro profese - ocení zhotovitelé dle své hodinové sazby, bude 

upřesněno dle skutečnosti
hod 72,000 253,00 18 216,00

VV RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY ATD.

VV 72,00 72,000

251 K HZS 2
Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - ocení zhotovitelé dle své hodinové sazby, 

bude upřesněno dle skutečnosti
hod 660,000 253,00 166 980,00

VV REKONSTRUKCE

VV /prace a detaily neresene v tomto stupni PD,

VV napr.dalsi bourani a stavebni upravy konstr.skrytych ve stenach, podlaze atd./

VV 660,00 660,000

252 K HZS 3 Demontáž a zpětná montáž informačního systému hod 14,000 253,00 3 542,00

VV STITKY U DVERI - 65 KS

VV /viz pudorysy stav.stavu 

VV - predpoklad - celkové mnozstvi pro vsechny objekty/

VV SO 01+02+03

VV 14,00 14,000

253 K HZS 4
BP 24+25+31+32 - Demontáž, uskladnění a zpětné osazení vnitřního vybavení 

vč.kotvení
hod 340,000 253,00 86 020,00

VV TABULE, ZAVESNE HODINY, BASKETBALOVE KOSE,

VV ZEBRINY, KUCHYN.LINKY ATD.

VV /viz pudorysy stav.stavu/

VV 340,00 340,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 296 044,17

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 353 466,59

254 K 011002000 Průzkumné a projektové práce 1,5% 1,500 235 644,39 353 466,59 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 471 288,79

255 K 030001000 Zařízení staveniště (zřízení, provoz a zrušení) 2,0% 2,000 235 644,39 471 288,79 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 117 822,20

256 K 040001000 Inženýrská činnost 0,5% 0,500 235 644,39 117 822,20 CS ÚRS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy 235 644,39

257 K 071002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 

osob
1% 1,000 235 644,39 235 644,39 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady 117 822,20

258 K 091002000 Ostatní náklady - součinnost investora 0,5% 0,500 235 644,39 117 822,20 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 904 764,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 904 764,40 21,00% 400 000,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 304 764,92

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.1 - SO 01+02+03 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

 MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V 

SOULADU SE ZÁKONEM č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ  

TECHNICKÉ PARAMETRY  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 904 764,40

PSV - Práce a dodávky PSV 1 904 764,40

    721 - Vnitřní kanalizace 689 991,50

    722 - Vnitřní vodovod 520 936,90

    725 - Zařizovací předměty 693 836,00

IDP s.r.o.

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.1 - SO 01+02+03 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 904 764,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 904 764,40

D 721 Vnitřní kanalizace 689 991,50

1 K 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 90,000 580,80 52 272,00

2 K 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 28,000 687,50 19 250,00

3 K 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 x 4,0 mm m 168,000 657,80 110 510,40

4 K 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 35,000 214,50 7 507,50

5 K 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 110,000 233,20 25 652,00

6 K 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 28,000 750,20 21 005,60

7 K 721 17-6104.R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 8,000 304,70 2 437,60

8 K 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 98,000 606,10 59 397,80

9 K 721 17-6116.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 m 4,000 946,00 3 784,00

10 K 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 78,000 75,90 5 920,20

11 K 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 34,000 113,30 3 852,20

12 K 3
výkop pro kan. a vodu lože,obsyp,zásyp odvoz a uložení výkopku, úpravy venkovních 

povrchů
m 314,000 935,00 293 590,00

13 K 4 tlaková zkouška vzduchem ležatá kanalizace m 286,000 25,30 7 235,80

14 K 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 8,000 679,80 5 438,40

15 K 1 napojení do stávajících šachet, vysazení odbočky ze stávajícího potrubí ks 5,000 2 750,00 13 750,00

16 K 721 27-3200.RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100 kus 6,000 583,00 3 498,00

17 K 721 27-3150.RT1 Hlavice přivzdušňovací HL905+905.1 s mřížkou včetně osazení kus 5,000 1 122,00 5 610,00

18 K 8 stavební připomoce hod 160,000 308,00 49 280,00

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.1 - SO 01+02+03 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 722 Vnitřní vodovod 520 936,90

19 K 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR, D 20/2,8 mm m 520,000 201,30 104 676,00

20 K 722 17-2312.R00 Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm m 190,000 235,40 44 726,00

21 K 722 17-2313.R00 Potrubí z PPR , D 32/4,5 mm m 130,000 306,90 39 897,00

22 K 722 17-2315.R00 Potrubí z PPR , D40/5,6 mm m 80,000 459,80 36 784,00

23 K 722 18-1113.R00 Ochrana potrubí izolačnímy pozdry dle PD m 920,000 59,40 54 648,00

24 K 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 920,000 19,80 18 216,00

25 K 722 22-1123.R00 Kohout kulový zahradní, DN15 x DN20 kus 1,000 231,00 231,00

26 K 722 23-5114.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 3,000 572,00 1 716,00

27 K 722 23-5655.R00 Ventil zpětný DN 32 kus 3,000 1 452,00 4 356,00

28 K 722 23-5112.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s výpustí DN 20 kus 3,000 476,30 1 428,90

29 K 722 23-5112.R00.1 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 4,000 199,10 796,40

30 K 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 6,000 619,30 3 715,80

31 K 722 25-4201.RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice kus 8,000 7 805,60 62 444,80

32 K 722 23-5112.R00.2 Ventil zpětný DN-25 kus 1,000 1 265,00 1 265,00

33 K 2 pojistný ventil DN-20 otv.př. 6Bar ks 1,000 954,80 954,80

34 K 5 zásobník OKCE 200V ks 1,000 13 255,00 13 255,00

35 K 10 expanzomat st. voda DD10 objem 10l ks 1,000 1 815,00 1 815,00

36 K 11 bytový vodoměr ST, TV vody 1,5m3/hod ks 2,000 583,00 1 166,00

37 K 12 potrubí PE 40 v zemi včetně folie a vyhled.vodiče m 16,000 123,20 1 971,20

38 K 13 předizol potrubí RAUTERMEX 40+25/160 včetně ukonč.tvarovek m 12,000 1 782,00 21 384,00

39 K 14 šachta do podlahy plast 550x550 poklop pro zadláždění ks 1,000 9 790,00 9 790,00

40 K 15 napojení na stávající přívody v šachtách, včetně prostupů ks 3,000 3 300,00 9 900,00

41 K 722 29-0234.R00.1 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 920,000 19,80 18 216,00

42 K 722 28-0109.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 920,000 13,20 12 144,00

43 K 9 stavební přípomoce hod 180,000 308,00 55 440,00

D 725 Zařizovací předměty 693 836,00

44 K 725 01-3131.R00 Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý,rovný bílý soubor 31,000 3 883,00 120 373,00

45 K 725 01-7233.R00 Umyvadlo rohové , 55 cm, barva soubor 1,000 2 035,00 2 035,00

46 K 725 01-7161.R00 Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé soubor 51,000 1 045,00 53 295,00

47 K 725 01-7168.R00 Kryt sifonu umyvadel , bílý soubor 51,000 1 151,70 58 736,70

48 K 552-31400 Výlevka keramická kus 3,000 4 385,70 13 157,10

49 K 725 81-0402.R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 160,000 115,50 18 480,00

50 K 725 81-9402.R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 160,000 60,50 9 680,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

51 K 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 55,000 755,70 41 563,50

52 K 725 11-9305.R00 Montáž klozetových mís kombinovaných a závěsných soubor 34,000 986,70 33 547,80

53 K 725 33-9101.R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 3,000 850,30 2 550,90

54 K 725 85-1001.RT1
Odtoková souprava s ventilem HL24 DN 40 2 dřezy,zátka G 5/4,s přepadem, rozteč 

100-260mm
kus 1,000 763,40 763,40

55 K 725 86-0211.R00 Sifon umyvadlový HL133, 5/4 '' kus 55,000 448,80 24 684,00

56 K 725 82-9301.RT2 Montáž ventilu umyvadlo studená voda kus 23,000 1 212,20 27 880,60

57 K 16 výtokový kohout pítko ks 2,000 8 085,00 16 170,00

58 K 725 82-9301.RT2.1 Montáž baterie umyvadlové stojánkové pro TP prodloužené ramínko , včetně baterie kus 3,000 1 694,00 5 082,00

59 K 725 82-9301.RT2.2 Montáž baterie výlevkové nástěnné včetně baterie kus 3,000 1 562,00 4 686,00

60 K 725 82-930 Montáž baterie sprchové vč. dodávky a příslušenstv včetně baterie kus 3,000 1 815,00 5 445,00

61 K 725 01-7153.R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé soubor 3,000 1 925,00 5 775,00

62 K 725 01-6105.R00 Pisoár ovládání automatické, bateriové bílý soubor 16,000 9 911,00 158 576,00

63 K 6 sprchový kout s vaničkou sklo sifon HL-514 vč. montáže ks 1,000 11 616,00 11 616,00

64 K 725 01-4141.R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý soubor 3,000 20 416,00 61 248,00

65 K 725 01-9111.R00 vpust do SPS HL-70 nerez soubor 2,000 2 948,00 5 896,00

66 K 7 vana rohová , sifon HL-555N vč. čela a osazení ks 1,000 12 595,00 12 595,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 421 150,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 421 150,56 21,00% 88 441,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 509 592,18

D.1.4.2A - SO 01 - VZDUCHOTECHNIKA

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 421 150,56

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 410 878,60

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 102 740,00

    N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 46 970,00

    N.C.RE.SP - Ostatní 36 300,00

    N.V.ND.KOT - VZT zařízení, ventilátory 138 776,00

    N.V.PM.STP - Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 86 092,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 271,96

    VRN3 - Zařízení staveniště 8 217,57

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 054,39

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.2A - SO 01 - VZDUCHOTECHNIKA

IDP s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 421 150,56

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 410 878,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 102 740,00

1 K 444-001 Montážní práce na zařízení VZT h 245,000 352,00 86 240,00

2 K 444-002 Doprava zařízení VZT na místo stavby h 50,000 330,00 16 500,00

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 46 970,00

3 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování h 62,000 330,00 20 460,00

4 K 555-002 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu h 24,000 330,00 7 920,00

5 K 555-003 Zaškolení obsluhy h 12,000 330,00 3 960,00

6 K 555-004 Návrh provozního řádu ks 1,000 2 200,00 2 200,00

7 K 555-005 Výchozí revize ks 1,000 3 080,00 3 080,00

8 K 555-006 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 9 350,00 9 350,00

D N.C.RE.SP Ostatní 36 300,00

9 K 333-001 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,5m m2 260,000 55,00 14 300,00

10 K 333-002 Rezerva 10% (z dodaného materiálu) ks 1,000 22 000,00 22 000,00

D N.V.ND.KOT VZT zařízení, ventilátory 138 776,00

D.1.4.2A - SO 01 - VZDUCHOTECHNIKA

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 888-001

Přívodní podstropní VZT jednotka - poz. 1.1 , - Vpř = 320 m3/h, ext. tl. ztráta 200 Pa 

, - přívodní EC motor ventilátoru (168 W, 230 V, 50 Hz, 1,17 A), - el. ohřev vzduchu 

4,5 kW (3x 400 V, 50 Hz, 3x 10,0 A), - krytí IP23, - filtr na sání venkovního vzduchu 

(M5), - vč. pružných manžet na hrdlech a uzavírací klapky na sání, - vč. kotevního a 

montažního materiálu, - součástí VZT jednotky bude i systém MaR (rozvaděčová skříň, 

regulátor, externí ovládání, čidla a prokabelování jednotlivých komponent), 

umožňující hlášení o chodu a poruchách zařízení, projekt MaR bude dodán výrobcem 

zařízení, - hmotnost cca 54,0 kg , - jednotka nemusí splňovat směrnici ERP Ecodesign

ks 1,000 79 365,00 79 365,00

12 K 888-002

Uzavírací klapka těsná O200 - poz. 1.2, - vč. servopohonu 6 VA, 230V, 50 Hz, - 

kroutící moment 5 Nm, - chod klapky bude řízen od provozu VZT jednotky (poz. 1.1), - 

hmotnost cca 3,1 kg

ks 1,000 2 574,00 2 574,00

13 K 888-003

Potrubní diagonální ventilátor - poz. 2.1, - Vod = 300 m3/h, ext. tl. ztráta 260 Pa , - 

el. příkon 132 W, 230 V, 50 Hz, 0,55 A, - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového 

spínače 1÷30 min., - včetně pružných manžet na hrdlech, - profese elektro+MaR 

zajistí prokabelování jdnotlivých komponent dle požadavků technické zprávy , - 

hmotnost 4,9 kg

ks 1,000 6 655,00 6 655,00

14 K 888-004

Nástěnný radiální ventilátor - poz. 4.1 , - Vod = 80 m3/h, ext. tl. ztráta 130 Pa , - el. 

příkon 29 W, 230 V, 50 HZ , - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového spínače 

2÷20 min. , - vč. zpětné klapky, - včetně kotevního a montažního materiálu, - 

profese elektro+MaR zajistí kompletní dodávku systému řízení a prokabelování dle 

požadavků technické zprávy , - hmotnost cca 1,8 kg

ks 1,000 6 710,00 6 710,00

15 K 888-005

Potrubní diagonální ventilátor - poz. 5.1, - Vod = 380 m3/h, ext. tl. ztráta 250 Pa , - 

el. příkon 132 W, 230 V, 50 Hz, 0,55 A, - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového 

spínače 1÷30 min., - včetně pružných manžet na hrdlech, - profese elektro+MaR 

zajistí prokabelování jdnotlivých komponent dle požadavků technické zprávy , - 

hmotnost 4,9 kg

ks 1,000 6 655,00 6 655,00

16 K 888-006

Potrubní diagonální ventilátor - poz. 6.1, - Vod = 210 m3/h, ext. tl. ztráta 180 Pa , - 

el. příkon 53 W, 230 V, 50 Hz, 0,21 A, - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového 

spínače 1÷30 min., - včetně pružných manžet na hrdlech, - profese elektro+MaR 

zajistí prokabelování jdnotlivých komponent dle požadavků technické zprávy , - 

hmotnost 2,7 kg

ks 2,000 5 016,00 10 032,00

17 K 888-007

Nástěnný radiální ventilátor - poz. 7.1 , - Vod = 50 m3/h, ext. tl. ztráta 170 Pa , - el. 

příkon 29 W, 230 V, 50 HZ , - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového spínače 

2÷20 min. , - vč. zpětné klapky, - včetně kotevního a montažního materiálu, - 

profese elektro+MaR zajistí kompletní dodávku systému řízení a prokabelování dle 

požadavků technické zprávy , - hmotnost cca 1,8 kg

ks 2,000 6 710,00 13 420,00

18 K 888-008

Nástěnný radiální ventilátor - poz. 8.1 , - Vod = 30 m3/h, ext. tl. ztráta 90 Pa , - el. 

příkon 29 W, 230 V, 50 HZ , - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového spínače 

2÷20 min. , - vč. zpětné klapky, - včetně kotevního a montažního materiálu, - 

profese elektro+MaR zajistí kompletní dodávku systému řízení a prokabelování dle 

požadavků technické zprávy , - hmotnost cca 1,8 kg

ks 1,000 6 710,00 6 710,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 888-009

Potrubní diagonální ventilátor - poz. 9.1, - Vod = 350 m3/h, ext. tl. ztráta 260 Pa , - 

el. příkon 132 W, 230 V, 50 Hz, 0,55 A, - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového 

spínače 1÷30 min., - včetně pružných manžet na hrdlech, - profese elektro+MaR 

zajistí prokabelování jdnotlivých komponent dle požadavků technické zprávy , - 

hmotnost 4,9 kg

ks 1,000 6 655,00 6 655,00

D N.V.PM.STP Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 86 092,60

20 K 111-001 Potrubí SPIRO do O100, - do 10% tvarovek - odborný odhad m 4,000 242,00 968,00

21 K 111-002 Potrubí SPIRO do O150, - do 60% tvarovek - odborný odhad m 65,000 308,00 20 020,00

22 K 111-003 Potrubí SPIRO do O200, - do 30% tvarovek - odborný odhad m 35,000 374,00 13 090,00

23 K 111-004 Tlumič hluku o200, délky 0,9m, - pro útlum pod hodnotu 40 dB(A) ks 2,000 2 288,00 4 576,00

24 K 111-005
Odvodní talířový ventil, o150, - odvod 30÷150 m3/h, - barevné provedení RAL bude 

určeno před objednáním dle požadavku investora
ks 26,000 244,20 6 349,20

25 K 111-006

Protidešťová žaluzie přetlaková samočinná o100, - vč. pozedního rámu a síťky proti 

vniknutí hrubých nečistot , - barevné provedení bude určeno před objednáním dle 

požadavku investora

ks 4,000 1 045,00 4 180,00

26 K 111-007

Protidešťová žaluzie přetlaková samočinná o150, - vč. pozedního rámu a síťky proti 

vniknutí hrubých nečistot , - barevné provedení bude určeno před objednáním dle 

požadavku investora

ks 2,000 1 045,00 2 090,00

27 K 111-008

Protidešťová žaluzie přetlaková samočinná o200, - vč. pozedního rámu a síťky proti 

vniknutí hrubých nečistot , - barevné provedení bude určeno před objednáním dle 

požadavku investora

ks 3,000 1 188,00 3 564,00

28 K 111-009
Výfuková kus o200, - vč. síťky proti vniknutí hrubých nečistot , - barevné provedení 

bude určeno před objednáním dle požadavku investora
ks 1,000 748,00 748,00

29 K 111-010
Nasávací kus o200, - vč. síťky proti vniknutí hrubých nečistot , - barevné provedení 

bude určeno před objednáním dle požadavku investora
ks 1,000 748,00 748,00

30 K 111-011 Zpětná klapka samotížná o200 ks 1,000 286,00 286,00

31 K 111-012 Ochranná mřížka na potrubí o200 ks 2,000 354,20 708,40

32 K 111-013 Flexibilní potrubí do O100, pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 1,000 110,00 110,00

33 K 111-014 Flexibilní potrubí do O150, pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 26,000 176,00 4 576,00

34 K 111-015 Flexibilní potrubí do O200, pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 5,000 220,00 1 100,00

35 K 111-016 Kaučuková iz. s Al polepem a parotěsnou zábranou, tl. 20 mm m2 18,000 418,00 7 524,00

36 K 111-017 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 65,000 55,00 3 575,00

37 K 111-018

Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole s ochranným 

nátěrem, úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, 

příruby, atd.)

kg 270,000 44,00 11 880,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 271,96

D VRN3 Zařízení staveniště 8 217,57

38 K 030001000 Zařízení staveniště (zřízení, provoz a zrušení) 2,0% 2,000 4 108,79 8 217,57 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 2 054,39

39 K 040001000 Inženýrská činnost 0,5% 0,500 4 108,79 2 054,39 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 410,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 410,82 21,00% 8 696,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 107,09

D.1.4.2B - SO 02 - VZDUCHOTECHNIKA

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 410,82

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 40 400,80

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 680,00

    N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 10 010,00

    N.C.RE.SP - Ostatní 4 400,00

    N.V.ND.KOT - VZT zařízení, ventilátory 6 655,00

    N.V.PM.STP - Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 9 655,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 010,02

    VRN3 - Zařízení staveniště 808,02

    VRN4 - Inženýrská činnost 202,00

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.2B - SO 02 - VZDUCHOTECHNIKA

IDP s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 41 410,82

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 40 400,80

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 680,00

1 K 444-001 Montážní práce na zařízení VZT h 20,000 352,00 7 040,00

2 K 444-002 Doprava zařízení VZT na místo stavby h 8,000 330,00 2 640,00

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 10 010,00

3 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování h 6,000 330,00 1 980,00

4 K 555-002 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu h 8,000 330,00 2 640,00

5 K 555-003 Zaškolení obsluhy h 3,000 330,00 990,00

6 K 555-004 Návrh provozního řádu ks 1,000 550,00 550,00

7 K 555-005 Výchozí revize ks 1,000 1 650,00 1 650,00

8 K 555-006 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 200,00 2 200,00

D N.C.RE.SP Ostatní 4 400,00

9 K 333-001 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,5m m2 40,000 55,00 2 200,00

10 K 333-002 Rezerva 10% (z dodaného materiálu) ks 1,000 2 200,00 2 200,00

D N.V.ND.KOT VZT zařízení, ventilátory 6 655,00

D.1.4.2B - SO 02 - VZDUCHOTECHNIKA

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 888-001

Potrubní diagonální ventilátor - poz. 5.1, - Vod = 380 m3/h, ext. tl. ztráta 250 Pa , - 

el. příkon 132 W, 230 V, 50 Hz, 0,55 A, - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového 

spínače 1÷30 min., - včetně pružných manžet na hrdlech, - profese elektro+MaR 

zajistí prokabelování jednotlivých komponent dle požadavků technické zprávy , - 

hmotnost 4,9 kg

ks 1,000 6 655,00 6 655,00

D N.V.PM.STP Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 9 655,80

12 K 111-001 Potrubí SPIRO do O150, - do 70% tvarovek - odborný odhad m 10,000 308,00 3 080,00

13 K 111-002 Potrubí SPIRO do O200, - do 70% tvarovek - odborný odhad m 4,000 418,00 1 672,00

14 K 111-003
Odvodní talířový ventil, o150, - odvod 30÷150 m3/h, - barevné provedení RAL bude 

určeno před objednáním dle požadavku investora
ks 4,000 244,20 976,80

15 K 111-004

Protidešťová žaluzie přetlaková samočinná o200, - vč. pozedního rámu a síťky proti 

vniknutí hrubých nečistot , - barevné provedení bude určeno před objednáním dle 

požadavku investora

ks 1,000 1 188,00 1 188,00

16 K 111-005 Flexibilní potrubí do O150, pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 4,000 176,00 704,00

17 K 111-006 Flexibilní potrubí do O200, pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 1,000 220,00 220,00

18 K 111-007 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 5,000 55,00 275,00

19 K 111-008

Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole s ochranným 

nátěrem, úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, 

příruby, atd.)

kg 35,000 44,00 1 540,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 010,02

D VRN3 Zařízení staveniště 808,02

20 K 030001000 Zařízení staveniště (zřízení, provoz a zrušení) 2,0% 2,000 404,01 808,02 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 202,00

21 K 040001000 Inženýrská činnost 0,5% 0,500 404,01 202,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LAVEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDPP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 099,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 099,68 21,00% 42 020,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 120,61

D.1.4.2C - SO 03 - VZDUCHOTECHNIKA

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LAVEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 099,68

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 195 219,20

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 52 360,00

    N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 28 050,00

    N.C.RE.SP - Ostatní 23 650,00

    N.V.ND.KOT - VZT zařízení, ventilátory 33 275,00

    N.V.PM.STP - Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 57 884,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 880,48

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 904,38

    VRN4 - Inženýrská činnost 976,10

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.2C - SO 03 - VZDUCHOTECHNIKA

IDPP s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LAVEM, NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDPP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 200 099,68

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 195 219,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 52 360,00

1 K 444-001 Montážní práce na zařízení VZT h 130,000 352,00 45 760,00

2 K 444-002 Doprava zařízení VZT na místo stavby h 20,000 330,00 6 600,00

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 28 050,00

3 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování h 32,000 330,00 10 560,00

4 K 555-002 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu h 16,000 330,00 5 280,00

5 K 555-003 Zaškolení obsluhy h 8,000 330,00 2 640,00

6 K 555-004 Návrh provozního řádu ks 1,000 1 650,00 1 650,00

7 K 555-005 Výchozí revize ks 1,000 1 980,00 1 980,00

8 K 555-006 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 940,00 5 940,00

D N.C.RE.SP Ostatní 23 650,00

9 K 333-001 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,5m m2 230,000 55,00 12 650,00

10 K 333-002 Rezerva 10% (z dodaného materiálu) ks 1,000 11 000,00 11 000,00

D N.V.ND.KOT VZT zařízení, ventilátory 33 275,00

D.1.4.2C - SO 03 - VZDUCHOTECHNIKA

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 888-001

Potrubní diagonální ventilátor - poz. 3.1, - Vod = 260 m3/h, ext. tl. ztráta 270 Pa , - 

el. příkon 132 W, 230 V, 50 Hz, 0,55 A, - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového 

spínače 1÷30 min., - včetně pružných manžet na hrdlech, - profese elektro+MaR 

zajistí prokabelování jdnotlivých komponent dle požadavků technické zprávy , - 

hmotnost 4,9 kg

ks 1,000 6 655,00 6 655,00

12 K 888-002

Potrubní diagonální ventilátor - poz. 5.1, - Vod = 380 m3/h, ext. tl. ztráta 250 Pa , - 

el. příkon 132 W, 230 V, 50 Hz, 0,55 A, - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového 

spínače 1÷30 min., - včetně pružných manžet na hrdlech, - profese elektro+MaR 

zajistí prokabelování jdnotlivých komponent dle požadavků technické zprávy , - 

hmotnost 4,9 kg

ks 2,000 6 655,00 13 310,00

13 K 888-003

Potrubní diagonální ventilátor - poz. 10.1, - Vod = 360 m3/h, ext. tl. ztráta 250 Pa , - 

el. příkon 132 W, 230 V, 50 Hz, 0,55 A, - krytí IP44, - vč. nastavitelného doběhového 

spínače 1÷30 min., - včetně pružných manžet na hrdlech, - profese elektro+MaR 

zajistí prokabelování jdnotlivých komponent dle požadavků technické zprávy , - 

hmotnost 4,9 kg

ks 2,000 6 655,00 13 310,00

D N.V.PM.STP Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 57 884,20

14 K 111-001 Potrubí SPIRO do O150, - do 50% tvarovek - odborný odhad m 60,000 286,00 17 160,00

15 K 111-002 Potrubí SPIRO do O200, - do 40% tvarovek - odborný odhad m 32,000 407,00 13 024,00

16 K 111-003
Odvodní talířový ventil, o150, - odvod 30÷150 m3/h, - barevné provedení RAL bude 

určeno před objednáním dle požadavku investora
ks 26,000 244,20 6 349,20

17 K 111-004

Protidešťová žaluzie přetlaková samočinná o200, - vč. pozedního rámu a síťky proti 

vniknutí hrubých nečistot , - barevné provedení bude určeno před objednáním dle 

požadavku investora

ks 5,000 1 188,00 5 940,00

18 K 111-005 Flexibilní potrubí do O150, pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 26,000 176,00 4 576,00

19 K 111-006 Flexibilní potrubí do O200, pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 5,000 220,00 1 100,00

20 K 111-007 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 25,000 55,00 1 375,00

21 K 111-008

Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole s ochranným 

nátěrem, úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, 

příruby, atd.)

kg 190,000 44,00 8 360,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 880,48

D VRN3 Zařízení staveniště 3 904,38

22 K 030001000 Zařízení staveniště (zřízení, provoz a zrušení) 2,0% 2,000 1 952,19 3 904,38 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 976,10

23 K 040001000 Inženýrská činnost 0,5% 0,500 1 952,19 976,10 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 982 724,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 982 724,30 21,00% 1 046 372,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 029 096,40

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V 

SOULADU SE ZÁKONEM č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ  

TECHNICKÉ PARAMETRY  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 982 724,30

21-M - Elektromontáže 4 954 724,30

    1. DODÁVKA- ROZVADĚČ - 1. DODÁVKA- ROZVADĚČE - VIZ ROZPIS NÍŽE 0,00

    2. DODÁVKA - SVÍTIDL - 2. DODÁVKA - SVÍTIDLA ceny včetně zdrojů a recyklačních poplatků 1 914 402,60

    3. DODÁVKA - OSTATNÍ - 3. DODÁVKA - OSTATNÍ 172 522,31

    ROZPIS ROZVADĚČE RE+ - ROZPIS ROZVADĚČE RE+HR 138 072,03

    ROZPIS ROZVADĚČE 1R1 - ROZPIS ROZVADĚČE 1R1 69 203,95

    ROZPIS ROZVADĚČE 1R2 - ROZPIS ROZVADĚČE 1R2 98 348,15

    ROZPIS ROZVADĚČE 2R1 - ROZPIS ROZVADĚČE 2R1 67 670,71

    ROZPIS ROZVADĚČE 01R - ROZPIS ROZVADĚČE 01R1 100 483,80

    ROZPIS ROZVADĚČE 1R3 - ROZPIS ROZVADĚČE 1R3 56 703,35

    ROZPIS ROZVADĚČE 2R4 - ROZPIS ROZVADĚČE 2R4 29 665,14

    ROZPIS ROZVADĚČE 2R5 - ROZPIS ROZVADĚČE 2R5 58 124,19

    ROZPIS ROZVADĚČE 3R1 - ROZPIS ROZVADĚČE 3R1 40 518,40

    ROZPIS ROZVADĚČE 3R2 - ROZPIS ROZVADĚČE 3R2 52 103,21

    4. ELEKTROMONTÁŽNÍ M - 4. ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL 563 661,91

    5A. ELEKTROMONTÁŽNÍ - 5A. ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE 948 126,30

    5B. STAVEBNÍ PRÁCE P - 5B. STAVEBNÍ PRÁCE PRO ELEKTROMONTÁŽE 295 185,00

    6. HZS - HODINOVÁ ZÚ - 6. HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 49 500,00

IDP s.r.o.

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
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    13. VÝCHOZÍ REVIZE,P - 13. VÝCHOZÍ REVIZE,PROTOKOLY 108 790,00

    OST - OSTATNÍ 191 643,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 982 724,30

D 21-M Elektromontáže 4 954 724,30

D 1. DODÁVKA- ROZVADĚČ1. DODÁVKA- ROZVADĚČE - VIZ ROZPIS NÍŽE 0,00

D 2. DODÁVKA - SVÍTIDL2. DODÁVKA - SVÍTIDLA ceny včetně zdrojů a recyklačních poplatků 1 914 402,60

1 K A1 Demi R HMP 31W,3400lm,840 ks 246,000 2 184,60 537 411,60

2 K A2 Nitor R PRO AS,38W,3800lm,840 asymetrický ks 57,000 2 277,00 129 789,00

3 K A3 Demi R HMP 31W,3400lm,840 stmívatelné DALI (tlačítkem) ks 6,000 3 327,50 19 965,00

4 K A4 106 OP 36W,3260lm ks 16,000 1 070,30 17 124,80

5 K B1 Demi C HMP 31W,3400lm,840 ks 46,000 2 362,80 108 688,80

6 K B2 Demi C HMP 55W,6000lm,840 ks 26,000 3 630,00 94 380,00

7 K B3 Arago 120W,15700lm,840 ks 12,000 8 580,00 102 960,00

8 K B4 216 OP 36W,3260lm,840 ks 78,000 2 442,00 190 476,00

9 K B5 216 PR 30W,3260lm,840 ks 20,000 2 442,00 48 840,00

10 K B6 5700 2x54W,840 ks 34,000 785,40 26 703,60

11 K B7 Etea D 15W, 1080lm,840 FO + sensor , IP43 ks 15,000 1 518,00 22 770,00

12 K C1 stávající svítidlo nástěnné (repasovat) ks 14,000 4 224,00 59 136,00

13 K C2 VML 119 MO,19W,1742lm,4000K ks 24,000 1 551,00 37 224,00

14 K C3 Etea D 15W, 1080lm,840 FO + sensor , IP43 ks 19,000 1 518,00 28 842,00

15 K D1 stávající svítidlo závěsné na pendě (repasovat) ks 21,000 4 620,00 97 020,00

16 K Pol141 centrála Linergy SSMINIplus-170 (SS1303) ks 1,000 45 408,00 45 408,00

17 K Pol142 rozbočovač Linergy SS-REP-4 ks 2,000 15 470,40 30 940,80

18 K NO1 Evolution LED spy systém - označení východů ks 57,000 2 838,00 161 766,00

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K NO2 Vialed Evo spy systém - vestavné antipanic ks 4,000 2 865,50 11 462,00

20 K NO3 Vialed Evo spy systém - vestavné koridor ks 4,000 2 865,50 11 462,00

21 K NO4 Astra spy systém - piktogram pod strop šipka dolů ks 11,000 2 508,00 27 588,00

22 K NO5 Vialed Evo spy systém - přisazené antipanic ks 2,000 3 103,10 6 206,20

23 K NO6 Vialed Evo spy systém - přisazené koridor ks 28,000 3 103,10 86 886,80

24 K NO7 Cristal Evo spy sytém - přisazené strojovna ks 4,000 2 838,00 11 352,00

D 3. DODÁVKA - OSTATNÍ3. DODÁVKA - OSTATNÍ 172 522,31

25 K Pol143 hlavní spínací hodiny ESH 2011 ks 1,000 16 500,00 16 500,00

26 K Pol144 přijímač DCF-77 ks 1,000 3 300,00 3 300,00

27 K Pol145 podružné hodiny BETA Plus 40 D obustranné stropní ks 9,000 5 940,00 53 460,00

28 K Pol146 závěs ks 9,000 1 518,00 13 662,00

29 K Pol147 podružné hodiny BETA Plus 40 D jednostranné nástěné ks 3,000 3 168,00 9 504,00

30 K Pol148 zvonek75V / 0,06A - zvonění1 ks 4,000 1 267,20 5 068,80

31 K Pol149 zvonek75V / 0,06A - zvonění2 ks 10,000 1 267,20 12 672,00

32 K Pol150 kabel RG-MD-75 ks 10,000 102,96 1 029,60

33 K Pol151 ABB 3280B-C10001 B sada pro nuzovou signalizaci (wc invalidé) ks 2,000 7 351,37 14 702,74

34 K Pol152 čidlo teplotní externí (venkovní teplota) ks 2,000 1 914,00 3 828,00

35 K Pol153 čidlo teplotní (do media) včetně pomocného materiálu ks 14,000 1 914,00 26 796,00

36 K Pol154 čidlo teplotní referenční místnost ks 2,000 1 914,00 3 828,00

37 K Pol155 domácí telefon (byt) ks 1,000 950,40 950,40

38 K Pol156 elektrický vrátný 1xtlačítko ks 1,000 5 940,00 5 940,00

39 K Pol157 časové relé doběhové SMR-T ks 4,000 320,19 1 280,77

D ROZPIS ROZVADĚČE RE+ROZPIS ROZVADĚČE RE+HR 138 072,03

40 K Pol158 rozvaděč skříňový 600mmx2000mmx400mm ks 2,000 26 400,00 52 800,00

41 K Pol159 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP B+C MAXI VS/3 ks 1,000 9 773,23 9 773,23

42 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

43 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

44 K Pol162 jistič 3f/160A Hager HHA ks 2,000 6 109,77 12 219,53

45 K Pol163 spoušt napěťová ks 2,000 724,34 1 448,67

46 K Pol164 převodové transformátory proudu 200/5A ks 3,000 1 716,00 5 148,00

47 K Pol165 jistič 25/3/C Hager ks 1,000 550,27 550,27

48 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 7,000 126,21 883,44

49 K Pol167 jistič 10/1/B Hager ks 10,000 103,49 1 034,88

50 K Pol168 jistič 16/1/B Hager ks 2,000 89,60 179,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

51 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 5,000 1 226,60 6 132,98

52 K Pol170 jistič 16/3/C Hager ks 3,000 460,02 1 380,06

53 K Pol171 jistič 20/3/B Hager ks 4,000 428,47 1 713,89

54 K Pol172 jistič 25/3/B Hager ks 2,000 442,99 885,98

55 K Pol173 jistič 32/3/B Hager ks 4,000 517,45 2 069,81

56 K Pol174 jistič 50/3/B Hager ks 2,000 1 251,35 2 502,69

57 K Pol174.1 chránič 25A/4/30mA Hager ks 1,000 1 122,29 1 122,29

58 K Pol175 impulsní relé hager ks 3,000 1 528,73 4 586,19

59 K Pol176 stykač 16A/1p Hager ks 1,000 607,54 607,54

60 K Pol177 stykač 16A/3p Hager ks 1,000 912,75 912,75

61 K Pol178 časové relé Hager ks 1,000 1 528,73 1 528,73

62 K Pol179 motorový spouštěč Hager MM505N ks 1,000 1 829,49 1 829,49

63 K Pol180 elektroměrový držák ks 1,000 408,80 408,80

64 K Pol77 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 1 104,58 5 522,88

65 K Pol78 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 1 104,58 22 091,53

D ROZPIS ROZVADĚČE 1R1ROZPIS ROZVADĚČE 1R1 69 203,95

66 K Pol182 rozvaděč Hager FW 624 FT ks 1,000 12 202,85 12 202,85

67 K Pol183 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP druhý stupeň ks 1,000 3 570,23 3 570,23

68 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

69 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

70 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 5,000 126,21 631,03

71 K Pol167 jistič 10/1/B Hager ks 19,000 103,49 1 966,27

72 K Pol168 jistič 16/1/B Hager ks 4,000 89,60 358,41

73 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 18,000 1 226,60 22 078,74

74 K Pol175 impulsní relé hager ks 3,000 1 528,73 4 586,19

75 K Pol179 motorový spouštěč Hager MM505N ks 2,000 1 829,49 3 658,99

76 K Pol176 stykač 16A/1p Hager ks 2,000 607,54 1 215,09

77 K Pol178 časové relé Hager ks 2,000 1 528,73 3 057,46

78 K Pol184 vypínač 63/3/B Hager ks 2,000 649,35 1 298,70

79 K Pol79 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 553,63 2 768,16

80 K Pol80 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 553,63 11 072,63

D ROZPIS ROZVADĚČE 1R2ROZPIS ROZVADĚČE 1R2 98 348,15

81 K Pol185 rozvaděč Hager VP54GE ks 1,000 10 446,14 10 446,14

82 K Pol183 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP druhý stupeň ks 1,000 3 570,23 3 570,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

83 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

84 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

85 K Pol186 vypínač 25/3/B Hager ks 2,000 566,72 1 133,43

86 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 6,000 126,21 757,23

87 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 1,000 1 226,60 1 226,60

88 K Pol187 motorový spouštěč Hager MM502N ks 3,000 1 829,49 5 488,48

89 K Pol176 stykač 16A/1p Hager ks 3,000 607,54 1 822,63

90 K Pol188 zásuvka vestavná ks 1,000 245,52 245,52

91 K Pol189 kontrolka vestavná led zelená 230V ks 3,000 369,60 1 108,80

92 K Pol190 kontrolka vestavná led červená 230V ks 3,000 369,60 1 108,80

93 K Pol191 přepínač 0-1 vestavný ks 3,000 594,00 1 782,00

94 K Pol192 loxone miniserver ks 1,000 14 892,24 14 892,24

95 K Pol193 loxone extension ks 1,000 11 914,32 11 914,32

96 K Pol194 loxone wire ks 1,000 5 062,46 5 062,46

97 K Pol195 loxone power 24V ks 1,000 1 540,44 1 540,44

98 K Pol196 router ks 1,000 3 960,00 3 960,00

99 K Pol197 tablet ks 1,000 11 880,00 11 880,00

100 K Pol81 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 786,79 3 933,93

101 K Pol82 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 786,79 15 735,70

D ROZPIS ROZVADĚČE 2R1ROZPIS ROZVADĚČE 2R1 67 670,71

102 K Pol182 rozvaděč Hager FW 624 FT ks 1,000 12 202,85 12 202,85

103 K Pol183 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP druhý stupeň ks 1,000 3 570,23 3 570,23

104 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

105 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

106 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 5,000 126,21 631,03

107 K Pol167 jistič 10/1/B Hager ks 19,000 103,49 1 966,27

108 K Pol168 jistič 16/1/B Hager ks 4,000 89,60 358,41

109 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 17,000 1 226,60 20 852,15

110 K Pol175 impulsní relé hager ks 3,000 1 528,73 4 586,19

111 K Pol179 motorový spouštěč Hager MM505N ks 2,000 1 829,49 3 658,99

112 K Pol176 stykač 16A/1p Hager ks 2,000 607,54 1 215,09

113 K Pol178 časové relé Hager ks 2,000 1 528,73 3 057,46

114 K Pol184 vypínač 63/3/B Hager ks 2,000 649,35 1 298,70

115 K Pol83 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 541,37 2 706,83

116 K Pol84 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 541,37 10 827,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D ROZPIS ROZVADĚČE 01RROZPIS ROZVADĚČE 01R1 100 483,80

117 K Pol185 rozvaděč Hager VP54GE ks 1,000 10 446,14 10 446,14

118 K Pol183 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP druhý stupeň ks 1,000 3 570,23 3 570,23

119 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

120 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

121 K Pol186 vypínač 25/3/B Hager ks 2,000 566,72 1 133,43

122 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 7,000 126,21 883,44

123 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 1,000 1 226,60 1 226,60

124 K Pol187 motorový spouštěč Hager MM502N ks 3,000 1 829,49 5 488,48

125 K Pol187.1 stykač 16A/1p Hager ks 3,000 607,54 1 822,63

126 K Pol187.2 jistič 16/3/C Hager ks 1,000 460,02 460,02

127 K Pol166.1 chránič 25A/4/30mA Hager ks 1,000 1 122,29 1 122,29

128 K Pol188 zásuvka vestavná ks 1,000 245,52 245,52

129 K Pol189 kontrolka vestavná led zelená 230V ks 3,000 369,60 1 108,80

130 K Pol190 kontrolka vestavná led červená 230V ks 3,000 369,60 1 108,80

131 K Pol191 přepínač 0-1 vestavný ks 3,000 594,00 1 782,00

132 K Pol192 loxone miniserver ks 1,000 14 892,24 14 892,24

133 K Pol193 loxone extension ks 1,000 11 914,32 11 914,32

134 K Pol194 loxone wire ks 1,000 5 062,46 5 062,46

135 K Pol195 loxone power 24V ks 1,000 1 540,44 1 540,44

136 K Pol196 router ks 1,000 3 960,00 3 960,00

137 K Pol197 tablet ks 1,000 11 880,00 11 880,00

138 K Pol85 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 803,87 4 019,35

139 K Pol86 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 803,87 16 077,41

D ROZPIS ROZVADĚČE 1R3ROZPIS ROZVADĚČE 1R3 56 703,35

140 K Pol198 rozvaděč Hager FW 524 FT ks 1,000 11 061,60 11 061,60

141 K Pol183 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP druhý stupeň ks 1,000 3 570,23 3 570,23

142 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

143 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

144 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 5,000 126,21 631,03

145 K Pol167 jistič 10/1/B Hager ks 17,000 103,49 1 759,30

146 K Pol168 jistič 16/1/B Hager ks 3,000 89,60 268,80

147 K Pol199 jistič 16/3/B Hager ks 2,000 380,52 761,03

148 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 12,000 1 226,60 14 719,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

149 K Pol169.1 chránič 25A/4/30mA Hager ks 1,000 1 122,29 1 122,29

150 K Pol175 impulsní relé hager ks 4,000 1 528,73 6 114,93

151 K Pol179 motorový spouštěč Hager MM505N ks 1,000 1 829,49 1 829,49

152 K Pol176 stykač 16A/1p Hager ks 1,000 607,54 607,54

153 K Pol178 časové relé Hager ks 1,000 1 528,73 1 528,73

154 K Pol184 vypínač 63/3/B Hager ks 1,000 649,35 649,35

155 K Pol87 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 453,63 2 268,13

156 K Pol88 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 453,63 9 072,54

D ROZPIS ROZVADĚČE 2R4ROZPIS ROZVADĚČE 2R4 29 665,14

157 K Pol200 rozvaděč Hager FW 312 FT ks 1,000 11 602,36 11 602,36

158 K Pol183 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP druhý stupeň ks 1,000 3 570,23 3 570,23

159 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

160 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

161 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 1,000 126,21 126,21

162 K Pol167 jistič 10/1/B Hager ks 5,000 103,49 517,44

163 K Pol168 jistič 16/1/B Hager ks 2,000 89,60 179,20

164 K Pol168.1 jistič 16/3/B Hager ks 1,000 380,52 380,52

165 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 4,000 1 226,60 4 906,39

166 K Pol169.2 chránič 25A/4/30mA Hager ks 1,000 1 122,29 1 122,29

167 K Pol201 vypínač 32/3/B Hager ks 1,000 588,27 588,27

168 K Pol89 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 237,32 1 186,61

169 K Pol90 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 237,32 4 746,42

D ROZPIS ROZVADĚČE 2R5ROZPIS ROZVADĚČE 2R5 58 124,19

170 K Pol198 rozvaděč Hager FW 524 FT ks 1,000 11 061,60 11 061,60

171 K Pol183 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP druhý stupeň ks 1,000 3 570,23 3 570,23

172 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

173 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

174 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 4,000 126,21 504,82

175 K Pol167 jistič 10/1/B Hager ks 12,000 103,49 1 241,86

176 K Pol168 jistič 16/1/B Hager ks 3,000 89,60 268,80

177 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 13,000 1 226,60 15 945,76

178 K Pol175 impulsní relé hager ks 3,000 1 528,73 4 586,19

179 K Pol179 motorový spouštěč Hager MM505N ks 2,000 1 829,49 3 658,99

180 K Pol176 stykač 16A/1p Hager ks 2,000 607,54 1 215,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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181 K Pol178 časové relé Hager ks 2,000 1 528,73 3 057,46

182 K Pol184 vypínač 63/3/B Hager ks 1,000 649,35 649,35

183 K Pol91 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 464,99 2 324,97

184 K Pol92 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 464,99 9 299,87

D ROZPIS ROZVADĚČE 3R1ROZPIS ROZVADĚČE 3R1 40 518,40

185 K Pol202 rozvaděč Hager FW 41US1 ks 1,000 12 165,93 12 165,93

186 K Pol183 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP druhý stupeň ks 1,000 3 570,23 3 570,23

187 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

188 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

189 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 2,000 126,21 252,41

190 K Pol167 jistič 10/1/B Hager ks 2,000 103,49 206,98

191 K Pol168 jistič 16/1/B Hager ks 3,000 89,60 268,80

192 K Pol199 jistič 16/3/B Hager ks 1,000 380,52 380,52

193 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 7,000 1 226,60 8 586,18

194 K Pol203 síťový napaječ pro DT ks 1,000 1 624,92 1 624,92

195 K Pol181 elektroměr 3f ks 1,000 4 031,28 4 031,28

196 K Pol201 vypínač 32/3/B Hager ks 1,000 588,27 588,27

197 K Pol93 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 324,15 1 620,74

198 K Pol94 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 324,15 6 482,94

D ROZPIS ROZVADĚČE 3R2ROZPIS ROZVADĚČE 3R2 52 103,21

199 K Pol198 rozvaděč Hager FW 524 FT ks 1,000 11 061,60 11 061,60

200 K Pol183 přepětová ochrana 4moduly Saltek FLP druhý stupeň ks 1,000 3 570,23 3 570,23

201 K Pol160 kontrolka Led zelená ks 1,000 369,60 369,60

202 K Pol161 kontrolka Led červená ks 1,000 369,60 369,60

203 K Pol166 jistič 6/1/B Hager ks 4,000 126,21 504,82

204 K Pol167 jistič 10/1/B Hager ks 12,000 103,49 1 241,86

205 K Pol168 jistič 16/1/B Hager ks 4,000 89,60 358,41

206 K Pol169 jistič-chránič 16/2/30mA Hager ks 9,000 1 226,60 11 039,37

207 K Pol175 impulsní relé hager ks 3,000 1 528,73 4 586,19

208 K Pol179 motorový spouštěč Hager MM505N ks 2,000 1 829,49 3 658,99

209 K Pol176 stykač 16A/1p Hager ks 2,000 607,54 1 215,09

210 K Pol178 časové relé Hager ks 2,000 1 528,73 3 057,46

211 K Pol184 vypínač 63/3/B Hager ks 1,000 649,35 649,35

212 K Pol95 podružný materiál - 5% z nosného materiálu % 5,000 416,83 2 084,13
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213 K Pol96 výroba rozvaděče - 20% z nosného materiálu % 20,000 416,83 8 336,51

D 4. ELEKTROMONTÁŽNÍ M4. ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL 563 661,91

214 K Pol204 CYKY-J 2x1,5mm2 m 900,000 9,58 8 624,88

215 K Pol205 CYKY-J 3x1,5mm2 m 5 300,000 11,22 59 466,00

216 K Pol206 CYKY-J 3x2,5mm2 m 6 500,000 18,28 118 833,00

217 K Pol207 CYKY-J 5x2,5mm2 m 250,000 29,90 7 474,50

218 K Pol208 CYKY-J 5x4mm2 m 200,000 49,17 9 834,00

219 K Pol209 CYKY-J 5x6mm2 m 400,000 71,54 28 617,60

220 K Pol210 CYKY-J 5x10mm2 m 500,000 112,66 56 331,00

221 K Pol211 CYKY-J 5x16mm2 m 60,000 202,20 12 131,86

222 K Pol212 CYA 6mm2 zž m 800,000 13,99 11 193,60

223 K Pol213 CYA 16mm2 zž m 60,000 36,70 2 201,76

224 K Pol214 FeZn 10 m 10,000 23,05 230,46

225 K Pol215 JYSTY 2x2x0,8 m 2 150,000 9,86 21 199,86

226 K Pol216 PraFlaDur E30 2x1,5 m 20,000 22,28 445,63

227 K Pol217 PraFlaDur E30 3x2,5 m 100,000 35,94 3 594,36

228 K Pol218 žlab 125/100 komplet včetně podpěr,úchytů,spojek apod m 100,000 317,86 31 785,60

229 K Pol219 vypínač ABB , řazení 1,komplet ks 81,000 177,28 14 359,36

230 K Pol220 vypínač ABB , řazení 5,komplet ks 56,000 229,42 12 847,30

231 K Pol221 přepínač ABB , řazení 6,komplet ks 2,000 187,70 375,41

232 K Pol222 tlačítko ABB , komplet ks 85,000 187,70 15 954,84

233 K Pol223 ABB , řazení 1 (vypínač) na omítku ks 12,000 239,24 2 870,84

234 K Pol224 ABB , řazení 6 (přepínač) na omítku ks 2,000 289,50 579,00

235 K Pol225 ABB , zásuvka 230V/16A pod omítku ks 449,000 123,12 55 279,26

236 K Pol226 ABB , zásuvka 230V/16A na omítku IP44 ks 29,000 167,89 4 868,83

237 K Pol226.1 ABB , zásuvka 400V/16A na omítku IP44 ks 4,000 223,79 895,17

238 K Pol227 ABB , dvojitý rámeček pro koncové přístroje vypínač,zásuvka ks 256,000 35,64 9 123,84

239 K Pol228 ABB , trojitý rámeček pro koncové přístroje vypínač,zásuvka ks 7,000 67,32 471,24

240 K Pol229 přepěťová ochrana D modul pod zásuvku (Saltek CZ-275-A) ks 25,000 542,04 13 551,12

241 K Pol230 krabice přístrojová pod omítku vč.svorek Wago ks 673,000 13,20 8 883,60

242 K Pol231 krabice přístrojová na povrch vč.svorek Wago ks 30,000 13,20 396,00

243 K Pol97 podružný materiál - 10% z nosného materiálu % 10,000 5 124,20 51 241,99

D 5A. ELEKTROMONTÁŽNÍ5A. ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE 948 126,30

244 K 210190001 montáž rozvaděče ks 10,000 3 520,00 35 200,00
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245 K Pol232 montáž kabelu do 4x35 m 560,000 49,50 27 720,00

246 K 210800116 montáž kabelu 5x2,5 (1,5) mm2 3x2,5 (1,5) pevně m 12 950,000 33,00 427 350,00

247 K Pol233 montáž kabelu do 5x6 pevně m 600,000 39,60 23 760,00

248 K 210800507 montáž CYA 6 - 70mm2 m 860,000 25,30 21 758,00

249 K 211200020 montáž svítidlo zářivkové/žárovkové vč materiálu ks 744,000 330,00 245 520,00

250 K 210110041 montáž spínač ř.1,5,6, 1p/3p ks 238,000 55,00 13 090,00

251 K 210111021 montáž zásuvky - provedení pod omítku ks 449,000 99,00 44 451,00

252 K Pol234 montáž zásuvky - provedení na omítku ks 33,000 124,30 4 101,90

253 K 210010321 montáž a zapojení instalační krabice ks 673,000 55,00 37 015,00

254 K Pol235 montáž kabelové chráničky,žlabu m 160,000 143,00 22 880,00

255 K 210040512 ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 744,000 17,60 13 094,40

256 K Pol236 ukončení vodičů do 25mm2 ks 136,000 27,50 3 740,00

257 K Pol237 připojení technologického zařízení ks 19,000 198,00 3 762,00

258 K Pol238 připojení svítidel NO do sběrnicového systému ks 113,000 198,00 22 374,00

259 K Pol239 stropní vývod ks 7,000 330,00 2 310,00

D 5B. STAVEBNÍ PRÁCE P5B. STAVEBNÍ PRÁCE PRO ELEKTROMONTÁŽE 295 185,00

260 K Pol240 vybourání otvorů D15cm zeď 45cm tl ks 150,000 165,00 24 750,00

261 K Pol241 vysekání kapes do 10x10x5cm zeď ks 637,000 55,00 35 035,00

262 K Pol242 vysekání rýh do omítky m 2 500,000 88,00 220 000,00

263 K Pol243 vysekání rýh v podlaze m 50,000 308,00 15 400,00

D 6. HZS - HODINOVÁ ZÚ6. HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 49 500,00

264 K Pol244 stavební koordinace hod 150,000 330,00 49 500,00

D 13. VÝCHOZÍ REVIZE,P13. VÝCHOZÍ REVIZE,PROTOKOLY 108 790,00

265 K 320 410 003,00 Kč celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mon.prací do 500tis Kč ks 4,000 2 750,00 11 000,00

266 K 320 410 005,00 Kč kontrola rozvaděče NN ks 10,000 880,00 8 800,00

267 K 320 410 017,00 Kč měření impedance 3f ks 14,000 110,00 1 540,00

268 K Pol245 měření impedance 1f ks 190,000 55,00 10 450,00

269 K Pol246 programování jednotky Spy systému ks 1,000 22 000,00 22 000,00

270 K Pol247 programování jednotky Loxone ks 2,000 27 500,00 55 000,00

D OST OSTATNÍ 191 643,25

271 K R POL 1 Přesun % 1,000 47 910,81 47 910,81

272 K R POL 2 Doprava materiálu % 1,500 47 910,81 71 866,22
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273 K R POL 3 PPV % 1,500 47 910,81 71 866,22

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 000,00
274 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 28 000,00 28 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 146 217,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 146 217,97 21,00% 240 705,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 386 923,74

D.1.4.4A - SLABOPROUDÉ DATOVÉ A KABEL.ROZVODY, JEDNOTNÝ ČAS A ZVONĚNÍ, 

EZS

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 146 217,97

21-M - Elektromontáže 1 135 217,97

    D1 - DATOVÉ ROZVODY 137 977,54

    D2 - JEDNOTNÝ ČAS + ZVONĚNÍ 200 302,09

    D2 - JEDNOTNÝ ČAS + ZVONĚNÍ 0,00

    D3 - EZS - technologie 585 180,44

    D4 - KABELOVÉ TRASY 162 399,24

    D5 - OSTATNÍ 49 358,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000,00

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

D.1.4.4A - SLABOPROUDÉ DATOVÉ A KABEL.ROZVODY, JEDNOTNÝ ČAS A ZVONĚNÍ, 

IDP s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 146 217,97

D 21-M Elektromontáže 1 135 217,97

D D1 DATOVÉ ROZVODY 137 977,54

1 K Pol6 Police 19" hl.350 ks 1,000 818,40 818,40

2 K Pol7 Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr. ks 1,000 3 658,60 3 658,60

3 K Pol8 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 m 100,000 33,66 3 366,00

4 K Pol9 Kabel SFTP 4x2x0,5 kat.6 m 400,000 34,98 13 992,00

5 K Pol10 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 180,000 38,00 6 840,50

6 K Pol11 Patch panel 19" 1U 16x RJ45 kat.3 ks 3,000 2 506,68 7 520,04

7 K Pol12

Pobočková telefonní ústředna 19" 4xanalog vnější, 1xISDN-BRI-8 portů 20xanalog - 

vnitřní Ethernet porty 2x10/100/1000 USB port pevná IP VoIP klient hudba při čekání 

přepojení, přesměrování zaparkování hovoru, připojení a ovládání vnější hlásky u 

vstupu do buudovy

ks 1,000 46 186,80 46 186,80

8 K Pol13 Systémový digitální telefon ks 1,000 1 452,00 1 452,00

9 K Pol14 Analogový telefon s funkcí CLIP ks 10,000 1 716,00 17 160,00

10 K Pol15 Vstupní hláska pro připojení do telefonní ústředny - 10tlačítek, vč.boxu ks 1,000 14 850,00 14 850,00

11 K Pol16 Elektrický zámek do dveří ks 1,000 4 026,00 4 026,00

12 K Pol17 Zásuvka pod omítku design TANGO 2xRJ45 ks 1,000 457,60 457,60

13 K Pol18 Rámeček TANGO 1-násobný ks 1,000 21,12 21,12

14 K Pol19 Krabice pod zásuvku 2xRJ45 ks 1,000 61,60 61,60

15 K Pol20 Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý ks 20,000 107,80 2 156,00

16 K Pol21 Ukončení kabelu UTP, SYKFY ks 60,000 55,00 3 300,00

D.1.4.4A - SLABOPROUDÉ DATOVÉ A KABEL.ROZVODY, JEDNOTNÝ ČAS A ZVONĚNÍ, 

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K Pol22 Nastavení telefonní ústředny hod 8,000 330,00 2 640,00

18 K Pol23 Kabel SYKFY 15x2x0,5 m 95,000 43,80 4 160,77

19 K Pol24 Telefonní kabel plochý 4 žíly m 30,000 45,76 1 372,80

20 K Pol25 Konektor RJ 45 ks 10,000 28,60 286,00

21 K Pol26 Konektor RJ12 ks 10,000 28,60 286,00

22 K Pol27 Drobný instalační materiál % 2,500 1 346,12 3 365,31

D D2 JEDNOTNÝ ČAS + ZVONĚNÍ 200 302,09

1 K Pol28
Ústředna jednotného času čtyřkanálová vč.DFC přijímačem, RS 485, spínaný signál 

zvonění,
ks 1,000 44 695,20 44 695,20

2 K Pol29
Digitální hodiny interiérové, zobrazení času - 4 číslice - 10cm, červené LED diody, 

čitelnost do 25m
ks 8,000 11 668,80 93 350,40

3 K Pol30 Zvonek pro školní zvonění 75V ks 7,000 2 463,12 17 241,84

4 K Pol31 Jistič jednofázový 10A/B ks 7,000 242,00 1 694,00

5 K Pol9 Kabel SFTP 4x2x0,5 kat.6 m 380,000 34,98 13 292,40

6 K Pol32 Kabel JYTY 4x1 m 380,000 36,99 14 054,83

7 K Pol33 Kabel CYKY 3x1,5 m 320,000 34,65 11 088,00

8 K Pol34 Drobný instalační materiál % 2,500 1 954,17 4 885,42

D D2 JEDNOTNÝ ČAS + ZVONĚNÍ 0,00

D D3 EZS - technologie 585 180,44

1 K Pol35
Ústředna + baterie + komunikátor + Web Server, USB, 16 podsystémů, přenos na PCO, 

512 zón, 4xsběrnice, 2.nízké až střední, stupeň utajení "D"
ks 1,000 71 739,36 71 739,36

2 K Pol36 Systémový inteligentní přídavný zdroj + AKKU vč boxu s prostorem na expandery ks 6,000 5 280,00 31 680,00

3 K Pol37 Venkovní siréna ks 1,000 4 408,80 4 408,80

4 K Pol38 PIR+MW+ANTIMASKING čidlo, 3.střední až vysoké ks 84,000 2 195,60 184 430,40

5 K Pol39 Drobný instalační materiál % 1,000 5 737,06 5 737,06

6 K Pol40 Expander 16 zónový ks 6,000 2 915,88 17 495,28

7 K Pol41 Klávesnice LCD vč.uzamykatené skříňky ks 4,000 6 511,12 26 044,48

8 K Pol31 Jistič jednofázový 10A/B ks 7,000 242,00 1 694,00

9 K Pol42 Kabel JYSTY 3x2x0,8 m 5 200,000 38,81 201 801,60

10 K Pol43 Kabel JYSTY 5x2x0,8 m 250,000 42,54 10 635,90

11 K Pol33 Kabel CYKY 3x1,5 m 210,000 34,65 7 276,50

12 K Pol44 Nastavení a oživení systému EZS kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

13 K Pol45 Drobný instalační materiál % 1,000 5 737,06 5 737,06

D D4 KABELOVÉ TRASY 162 399,24
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1 K Pol46 Montážní lišta PVC 60/40 m 550,000 149,75 82 362,28

2 K Pol47 Trubka ohebná 32mm m 80,000 48,62 3 889,60

3 K Pol48 Trubka ohebná 23mm m 220,000 46,20 10 164,00

4 K Pol49 Trubka ohebná 16mm m 280,000 43,78 12 258,40

5 K Pol50 Hmožděnka 8mm ks 300,000 6,82 2 046,00

6 K Pol51 Vrut 4x50 ks 300,000 6,82 2 046,00

7 K Pol52 Podložka 4/15 ks 300,000 6,82 2 046,00

8 K Pol53 Vázací pásek 295x3,5 ks 200,000 1,32 264,00

9 K Pol54 Vázací pásek 205x3,5 ks 200,000 1,32 264,00

10 K Pol55 Průraz stropu ks 3,000 330,00 990,00

11 K Pol56 Průraz zdi ks 35,000 165,00 5 775,00

12 K Pol57 Sekání drážek pro trubku do d-32 m 450,000 80,30 36 135,00

13 K Pol58 Vázací pásky 105x2,5 ks 150,000 1,32 198,00

14 K Pol59 Drobný instalační materiál % 2,500 1 584,38 3 960,96

D D5 OSTATNÍ 49 358,66

23 K Pol60 Doprava materiálu kpl 1,000 10 968,59 10 968,59

24 K Pol61 Demontáže kpl 1,000 10 968,59 10 968,59

25 K Pol62 PPV pro elektromontáže % 2,500 10 968,59 27 421,48

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000,00

26 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 208 764,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 208 764,04 21,00% 253 840,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 462 604,49

D.1.4.4B - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 208 764,04

21-M - Elektromontáže 1 208 764,04

    ústředna - ÚSTŘEDNA 330 097,68

    reproduktory - REPRODUKTORY 214 040,64

    rozvaděč - ROZVADĚČ 23 325,72

    ostatní - OSTATNÍ 641 300,00

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

D.1.4.4B - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

IDP s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 208 764,04

D 21-M Elektromontáže 1 208 764,04

D ústředna ÚSTŘEDNA 330 097,68

0 K PVA-4CR12 PAVIRO - řídící jednotka, 1 cluster s 12 výstupy, 4 audio kanály ks 1,000 40 315,97 40 315,97

0 K PVA-4R24 PAVIRO - router, 2 clustery po 12 výstupech ks 1,000 35 276,47 35 276,47

0 K PVA-1WEOL PAVIRO - koncová deska vedení ks 20,000 2 217,60 44 352,00

0 K PVA-2P500 PAVIRO - výkonový zesilovač 2x500W ks 3,000 47 875,08 143 625,24

0 K PVA-15CST PAVIRO - mikrofonní stanice, 18 programovatelných tlačítek ks 1,000 12 978,24 12 978,24

0 K PVA-1EB PAVIRO - evakuační set pro mikrofonní stanici - tlačítko s krytem ks 1,000 1 461,24 1 461,24

0 K PLN-24CH12 PAVIRO/PVAS - záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 (6x 960W + 3x 15W) ks 1,000 30 464,28 30 464,28

0 K VFS 2405-2 sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory ks 1,000 1 016,40 1 016,40

0 K FWL 100-12 Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 100Ah ks 2,000 6 515,52 13 031,04

0 K PVA-1ESI Rozšíření pro ústřednu PAVIRO, rychlá montáž bez PC, hw + sw ks 1,000 7 576,80 7 576,80

D reproduktory REPRODUKTORY 214 040,64

0 K LBC 3018/01 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54 ks 118,000 1 144,44 135 043,92

0 K LC1-MFD Protipožární kryt, CHODBY NA STROP, DO PODHLEDU ks 10,000 392,04 3 920,40

0 K LC1-UM06E8 Stropní reproduktor 6 W, kovový,CHODBY NA STROP DO PODHLEDU, EN-54 ks 10,000 728,64 7 286,40

0 K LBC 3018/01.1 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka,CHODBY NA STROP, EN-54, ks 33,000 1 144,44 37 766,52

0 K LP1-UC10E-1 Zvukový projektor 10W, IP 65, EN-54 ks 5,000 2 773,32 13 866,60

0 K LH1-UC30E Tlakový reproduktor 30W, hudební, EN-54 ks 4,000 4 039,20 16 156,80

D.1.4.4B - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D rozvaděč ROZVADĚČ 23 325,72

0 K LCZ 8237/68 19" skříň, 37HE 600x800 ks 1,000 13 268,64 13 268,64

0 K LCZ 8250/00 set pro rozvaděče se zámkem FAB, jedinečný klíč ks 1,000 794,64 794,64

0 K LCZ 8501/00 ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, vrchní/spodní ks 1,000 3 234,00 3 234,00

0 K LCZ 8601/00 osvětlovací jednotka ks 1,000 1 062,60 1 062,60

0 K LCZ 8301/00 slepý panel, 1HE ks 5,000 124,08 620,40

0 K LCZ 8302/00 slepý panel, 2HE ks 5,000 146,52 732,60

0 K LCZ 8312/00 polička ks 1,000 786,72 786,72

0 K LCZ 8325/00 sada 20 šroubů pro 19" stojany ks 2,000 184,80 369,60

0 K LCZ 8331/00 Sada koleček pro 19" skříň ks 1,000 1 298,88 1 298,88

0 K LCZ 8340/00 Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, bleskojistka ks 1,000 1 157,64 1 157,64

D ostatní OSTATNÍ 641 300,00

0 K Pol63 PRAFLADUR E30 3x2,5 vč.požárního úchycení E30 ks 5 000,000 40,26 201 300,00

0 K Pol64 elektromontážní práce ks 1,000 330 000,00 330 000,00

0 K Pol65 stavební práce ks 1,000 55 000,00 55 000,00

0 K Pol66 revize ks 1,000 16 500,00 16 500,00

0 K Pol67 projekt skutečného provedení ks 1,000 11 000,00 11 000,00

0 K Pol68 ostatní jinde nezahrnuté ks 1,000 27 500,00 27 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 446 553,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 446 553,08 21,00% 303 776,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 750 329,23

D.1.4.4C - DATOVÁ PC SÍŤ

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

Strana 114 z 124



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 446 553,08

M - Práce a dodávky M 1 446 553,08

    21-M - Elektromontáže 1 446 553,08

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

D.1.4.4C - DATOVÁ PC SÍŤ

IDP s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 446 553,08

D M Práce a dodávky M 1 446 553,08

D 21-M Elektromontáže 1 446 553,08

1 K Pol69 Cisco SG300-52P 52x Gigabit PoE Managed Switch ks 2,000 41 017,68 82 035,36

2 K Pol70 Cisco Gigabit Ethernet SX SFP modul, LC (MGBSX1) ks 4,000 2 695,44 10 781,76

3 K Pol71 Mikrotik RB951G-2HnD, 600MHz, 128MB RAM, RouterOS L4 ks 15,000 1 983,96 29 759,40

4 K Pol72
FUJITSU PRIMERGY TX1330M2 redundantní PSU; Intel Xeon E3-1270v5 4C/8T 3.60 GHz; 

64GB RAM; 5 x 1,8TB HDD 10 000rpm; HOT PL 2.5' EP
ks 1,000 376 200,00 376 200,00

5 K Pol73 Windows Server Standard 2012R2 OLP NL Acdmc 2Proc ks 1,000 22 834,68 22 834,68

6 K Pol74 Windows Server CAL 2012 OLP NL Acdmc DEVICE ks 100,000 145,20 14 520,00

7 K Pol75 Cisco ASA5505-SEC-BUN-K9, SECURITY ks 1,000 28 743,00 28 743,00

8 K Pol76 APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V (980W) ks 1,000 16 613,52 16 613,52

9 K Pol77 QNAP TS-453A-4G (1, 6G/ 4GB RAM/ 4xSATA) ks 2,000 15 446,64 30 893,28

10 K Pol78 4TB WD40EFRX RED 64MB SATAIII IntelliP.NAS ks 8,000 3 784,44 30 275,52

11 K Pol79 Nástěnný rozvaděč jednodílný 18U (š)600x(h)495 ks 2,000 7 920,00 15 840,00

12 K Pol80 Police 19", 500mm, 40 kg, pro NAS ks 2,000 462,00 924,00

13 K Pol81 Zámek pro 19” rozvaděče s unikátním klíčem ks 2,000 792,00 1 584,00

14 K Pol82 19" osazený panel Solarix 24portů pro CAT6 ks 4,000 2 725,80 10 903,20

15 K Pol83 19” Vyvazovací panel VP01 s oky 1-U ks 4,000 351,12 1 404,48

16 K Pol84 19” Zásuvkový rozvodný panel 1-U s ochranou proti přepětí 5x 230V ks 2,000 918,72 1 837,44

17 K Pol85 APC Smart-UPS 750VA LCD 230V (500W) ks 2,000 8 945,64 17 891,28

D.1.4.4C - DATOVÁ PC SÍŤ

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K Pol86 Sada montážních šroubů Rack mount KIT ks 20,000 778,80 15 576,00

19 K Pol87 Solarix CAT6 STP LSOH m 3 905,000 11,88 46 391,40

20 K Pol88 Optický kabel 4x vlákno, včetně ochranné trubičky m 110,000 54,12 5 953,20

21 K Pol89 Optická vana 19" černá vč. čela ks 2,000 1 475,76 2 951,52

22 K Pol90 Optická kazeta - 12 svárů ks 2,000 286,44 572,88

23 K Pol91 Pigtail 9/125 LC SM OS1 - SXPI-LC-PC-OS1 + ochrana svárů ks 8,000 847,44 6 779,52

24 K Pol92 Adaptér LC SM OS1 duplex SXAD-LC-PC-OS1-D ks 8,000 104,28 834,24

25 K Pol93 Optický svár ks 8,000 264,00 2 112,00

26 K Pol94 Zásuvka datová na omítku 2xRJ45 modulární, osazená ks 32,000 237,60 7 603,20

27 K Pol95 Zásuvka datová na omítku 1xRJ45 modulární, osazená ks 16,000 224,40 3 590,40

28 K Pol96 Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m do racku ks 85,000 52,80 4 488,00

29 K Pol97 Patch kabel CAT6 UTP PVC 0, 5m k AP ks 16,000 46,20 739,20

30 K Pol98 Patch cord UTP Cat6 šedý 5m zásuvka vs PC / NB ks 32,000 79,20 2 534,40

31 K Pol99 Lišta LV 20x20 datové rozvody m 348,000 17,16 5 971,68

32 K Pol100 Lišta LV 40x20 datové rozvody m 110,000 33,00 3 630,00

33 K Pol101 Lišta LV 60x40 datové rozvody m 65,000 96,36 6 263,40

34 K Pol102 Lišta LV 80x40 datové rozvody m 20,000 135,96 2 719,20

35 K Pol103 Lišta LV 100x60 datové rozvody m 66,000 287,76 18 992,16

36 K Pol104 Hmoždinka prům6 s límcem 35mm ks 1 420,000 1,32 1 874,40

37 K Pol105 Vrut SDK 6/35 ks 1 420,000 1,32 1 874,40

38 K Pol106 Sádra štukovací balení 5kg ks 20,000 84,48 1 689,60

39 K Pol107 Pásek stahovací přírodní - různé délky ks 400,000 1,32 528,00

40 K Pol108 Kabel CYKY 3Cx2,5 - el přívod pro Rack skříně (odhad) m 70,000 19,80 1 386,00

41 K Pol109 Zásuvka 230V na omítku KARLIK ks 2,000 91,08 182,16

42 K Pol110 Jistič 230V 10A-C ks 2,000 132,00 264,00

43 K Pol111 Svodič přepětí SALTEK 230V na DIN ks 2,000 3 300,00 6 600,00

44 K Pol112 Instalace a konfigurace páteřního switche hod 14,000 660,00 9 240,00

45 K Pol113 Instalace a konfigurace AP hod 30,000 660,00 19 800,00

46 K Pol114 Instalace a konfigurace serverů, virtualizace, multiplatformní operační systémy hod 120,000 660,00 79 200,00

47 K Pol115
Instalace a konfigurace zabezpečení a monitoringu sítě dle technických požadavků 

IROP
hod 90,000 660,00 59 400,00

48 K Pol116
Komplexní přezkoušení funkce systému, zabezpečených přístupů, monitoringu datové 

sítě a zaškolení ICT správce školy dle technických požadavků IROP
hod 60,000 660,00 39 600,00

49 K Pol117 Instalace a konfigurace NAS, automatizace zálohy DAT hod 14,000 660,00 9 240,00

50 K Pol118 Montáž- příprava kabelových tras - průraz do pr. 16mm ks 30,000 132,00 3 960,00

51 K Pol119 Montáž- příprava kabelových tras - průraz do pr. 90mm ks 12,000 198,00 2 376,00

52 K Pol120 Montáž- příprava kabelových tras - průraz nad pr. 90mm ks 6,000 330,00 1 980,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

53 K Pol121 Montáž- příprava kabelových tras - lištování m 609,000 61,60 37 514,40

54 K Pol122 Montáž- tažení kabelů m 4 015,000 26,40 105 996,00

55 K Pol123 Montáž- osazení, zapojení hod 440,000 330,00 145 200,00

56 K Pol124 Dokončovací práce, začištění, proměření, popis, šéfmontáž hod 28,000 330,00 9 240,00

57 K Pol125 Demontážní práce, provizorní provoz, žačištění, popis, šéfmontáž hod 56,000 330,00 18 480,00

58 K Pol126 Měření propustnosti sítě vč. certifikačního protokolu hod 18,000 660,00 11 880,00

59 K Pol127 Revize el. přívodů ks 2,000 8 250,00 16 500,00

60 K Pol128 Dokumentace skutečného provedení (zakreslení do stávajících půdorysů) hod 6,000 660,00 3 960,00

61 K Pol129 Dopravné techniků a metiriálu km 810,000 13,20 10 692,00

62 K Pol130 Likvidace odpadů a VRN ks 1,000 17 152,80 17 152,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 60490420

MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice DIČ: CZ60490420

Projektant: IČ:

IDP s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 068 692,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 068 692,78 21,00% 434 425,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 503 118,26

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.5 - SO 01+02+03 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V 

SOULADU SE ZÁKONEM č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ  

TECHNICKÉ PARAMETRY  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 068 692,78

PSV - Práce a dodávky PSV 1 878 778,86

    732 - Strojovny 50 846,80

    733 - Potrubí 909 503,46

    734 - Armatury 204 859,44

    735 - Otopná tělesa 609 377,16

    713 - Izolace tepelné 104 192,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 104 808,00

N00 - Nepojmenované práce 34 650,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 455,92

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 364,74

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 091,18

IDP s.r.o.

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.5 - SO 01+02+03 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE Datum: 10.01.2019

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007, 415 01 Teplice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 068 692,78

D PSV Práce a dodávky PSV 1 878 778,86

D 732 Strojovny 50 846,80

1 K 732 42-1201 Oběhové čerpadlo Alpha2 15-40 ks 1,000 6 573,60 6 573,60

2 K 732 42-1213 Oběhové čerpadlo Alpha2 25-60 ks 4,000 7 519,60 30 078,40

3 K 732 42-1415 Oběhové čerpadlo Magna 25-60 ks 1,000 14 168,00 14 168,00

4 K 998 73-2101 Přesun hmot do 6 m t 0,015 1 786,40 26,80

D 733 Potrubí 909 503,46

6 K 733 13-1102 Odvzdušňovací nádobky DN 50 ks 2,000 638,00 1 276,00

7 K 733 22-3302 Potrubí z trubek měděných spojovaných lisováním 15x1 m 1 050,000 321,20 337 260,00

8 K 3303 18x1 m 320,000 371,80 118 976,00

9 K 3303.1 22x1 m 320,000 426,80 136 576,00

10 K 3304 28x1 m 140,000 630,30 88 242,00

11 K 3305 35x1 m 90,000 795,30 71 577,00

12 K 3306 42x1 m 58,000 1 003,20 58 185,60

13 K 3307 54x2 m 60,000 1 588,40 95 304,00

14 K 998733101 Přesun hmot do 50 m t 1,579 1 334,30 2 106,86

D 734 Armatury 204 859,44

15 K 21-1113 odvzdušňovací ventil 3/8" ks 2,000 202,40 404,80

16 K 22-1536 termostatické bez hlavice dvouregulační 1/2" ks 34,000 381,70 12 977,80

17 K 22-1683 hlavice termostatické s vestavěným čidlem ks 34,000 343,20 11 668,80

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - ÚSTÍ NAD LABEM

D.1.4.5 - SO 01+02+03 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 22-1682 hlavice termostatické otopných těles VK ks 111,000 389,40 43 223,40

19 K 26-1403 připojovací armatury radiátorů VK ks 111,000 499,40 55 433,40

20 K 24-2413 Ventily zpětné závitové 3/4" ks 1,000 265,10 265,10

21 K 24-2415 5/4" ks 3,000 482,90 1 448,70

22 K 24-2416 6/4" ks 1,000 610,50 610,50

23 K 24-2417 2" ks 1,000 947,10 947,10

24 K 29-1243 Filtr závitový 3/4" ks 1,000 319,00 319,00

25 K 29-1245 5/4" ks 3,000 609,40 1 828,20

26 K 29-1246 6/4" ks 1,000 771,10 771,10

27 K 29-1247 2" ks 1,000 1 210,00 1 210,00

28 K 26-1712 Šroubení radiátorové přímé 1/2" ks 34,000 212,30 7 218,20

29 K 29-1123 Kohouty plnící a vypouštěcí 1/2" ks 12,000 161,70 1 940,40

30 K 29-2713 Kulové kohouty 1/2" ks 1,000 199,10 199,10

31 K 29-2714 3/4" ks 8,000 265,10 2 120,80

32 K 29-2715 1" ks 1,000 393,80 393,80

33 K 29-2716 5/4" ks 12,000 572,00 6 864,00

34 K 29-2717 6/4" ks 4,000 970,20 3 880,80

35 K 29-2718 2" ks 4,000 1 216,60 4 866,40

36 K 29-5021 směšovací armatury se servopohonem DN 15 kv=1 ks 1,000 4 532,00 4 532,00

37 K 29-5021.1 DN 20 kv=4 ks 2,000 4 786,10 9 572,20

38 K 29-5021.2 DN 20 kv=6,3 ks 2,000 4 786,10 9 572,20

39 K 29-5022 DN 25 kv=10 ks 1,000 5 123,80 5 123,80

40 K 41-1103 Teploměry technické 100 mm ks 12,000 488,40 5 860,80

41 K 42-1102 Tlakoměry 63 mm ks 12,000 951,50 11 418,00

42 K 998734101 Přesun hmot do 50 m t 0,187 1 010,90 189,04

D 735 Otopná tělesa 609 377,16

43 K 15-1462 panelová Klasik 21 4 180 ks 2,000 4 229,50 8 459,00

44 K 15-1453 21 5 60 ks 4,000 2 502,50 10 010,00

45 K 15-1455 21 5 80 ks 4,000 2 827,00 11 308,00

46 K 15-1456 21 5 90 ks 1,000 2 986,50 2 986,50

47 K 15-1457 21 5 100 ks 1,000 3 151,50 3 151,50

48 K 15-1458 21 5 110 ks 1,000 3 491,40 3 491,40

49 K 15-1460 21 5 140 ks 1,000 3 801,60 3 801,60

50 K 15-1462.1 21 5 180 ks 4,000 3 058,00 12 232,00

51 K 15-1491 21 9 40 ks 1,000 3 036,00 3 036,00
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52 K 15-1555 22 5 80 ks 2,000 3 190,00 6 380,00

53 K 15-1559 22 5 120 ks 1,000 4 063,40 4 063,40

54 K 15-1560 22 5 140 ks 1,000 4 488,00 4 488,00

55 K 15-1561 22 5 160 ks 1,000 4 961,00 4 961,00

56 K 15-1580 22 6 140 ks 7,000 4 807,00 33 649,00

57 K 15-1559.1 22 9 120 ks 2,000 6 088,50 12 177,00

58 K 15-2451 panelová Korado Ventil kompakt 21 5 40 ks 5,000 3 173,50 15 867,50

59 K 15-2452 21 5 50 ks 2,000 3 019,50 6 039,00

60 K 15-2454 21 5 70 ks 9,000 3 492,50 31 432,50

61 K 15-2455 21 5 80 ks 14,000 3 657,50 51 205,00

62 K 15-2456 21 5 90 ks 7,000 3 817,00 26 719,00

63 K 15-2457 21 5 100 ks 7,000 3 971,00 27 797,00

64 K 15-2458 21 5 110 ks 5,000 4 130,50 20 652,50

65 K 15-2459 21 5 120 ks 17,000 4 299,90 73 098,30

66 K 15-2460 21 5 140 ks 14,000 4 620,00 64 680,00

67 K 15-2461 21 5 160 ks 6,000 4 977,50 29 865,00

68 K 15-2462 21 5 180 ks 1,000 5 351,50 5 351,50

69 K 15-2463 21 5 200 ks 1,000 6 182,00 6 182,00

70 K 15-2554 22 5 70 ks 1,000 3 998,50 3 998,50

71 K 15-2555 22 5 80 ks 1,000 4 213,00 4 213,00

72 K 15-2556 22 5 90 ks 4,000 4 416,50 17 666,00

73 K 15-2559 22 5 120 ks 8,000 5 058,90 40 471,20

74 K 15-2560 22 5 140 ks 3,000 5 478,00 16 434,00

75 K 15-2561 22 5 160 ks 2,000 5 940,00 11 880,00

76 K 15-2562 22 5 180 ks 2,000 6 413,00 12 826,00

77 K 15-2563 22 5 200 ks 1,000 6 831,00 6 831,00

78 K 15-2593 22 9 60 ks 1,000 4 888,40 4 888,40

79 K 16-4261 otopná tělesa trubková výšky 1500 délky 450 mm ks 1,000 1 923,90 1 923,90

80 K 998735101 Přesun hmot do 50 m t 4,410 1 170,40 5 161,46

D 713 Izolace tepelné 104 192,00

81 K 711 Tepelné izolace 13 mm, trubka do 22/1 m 820,000 74,80 61 336,00

82 K Pol1 Tepelné izolace 20 mm, trubka do 35/1 m 230,000 104,50 24 035,00

83 K Pol2 Tepelné izolace 30 mm, trubka do 54/1 m 118,000 159,50 18 821,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 104 808,00
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84 K Pol3 Napouštění, topné zkoušky, vyregulování h 144,000 330,00 47 520,00

85 K Pol5 Zednické výpomoce h 186,000 308,00 57 288,00

D N00 Nepojmenované práce 34 650,00
86 K Pol4 Doplňkové konstrukce kg 126,000 275,00 34 650,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 455,92

D VRN3 Zařízení staveniště 40 364,74

87 K 030001000 Zařízení staveniště (zřízení, provoz a zrušení) 2,0% 2,000 20 182,37 40 364,74 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 10 091,18

88 K 040001000 Inženýrská činnost 0,5% 0,500 20 182,37 10 091,18 CS ÚRS 2018 01
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