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SMLOUVA O DÍLO

Čj. 29941-…/2018-VLRZ/R/NVP
RIS 2019/OU1/15/000002

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  Ing. Václavem Studeným, ředitelem
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ 00000582
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
sídlem:   Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
zapsána:  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 1036
zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

společnosti
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  

Pověřeni:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni Ing. Pavel Barčák a
Bc. Ota Borecký

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni: Ing. Stanislava Šedivá,
vedoucí odd. vodohospodářských služeb

 Ing. Daniel Kotaška, osoba pověřená vedením stavby
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Článek I.
Předmět plnění

I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže
uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto
věcnému plnění díla, provedení stavby:

„VZ Dyje, středisko Bítov – výstavba čistírny odpadních vod“

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu podle čl. III této smlouvy.

I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje zadávací dokumentace čj. 29941-2/2018-
VLRZ/R/NVP, a projektová dokumentace, zpracovaná ve 12/2017
spol. AQUAPROJEKT CZ, s.r.o., U domoviny 5, 669 02 Znojmo, IČ 16325915,
oprávněný projektant Ing. Petr Pokorný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004332 (dále jen „projektová
dokumentace“), včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen
„výkaz výměr“), která byla předána zhotoviteli, a ten k ní neměl výhrady.

I.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením ze dne
8.3.2018, č.j. MUZN 22010/2018, které vydal Městský úřad Znojmo, Odbor životního
prostředí (dále jen „stavební úřad“), které nabylo právní moci dne 28.3.2018, dle
projektové dokumentace a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran ve stavebním deníku.

I.4.    Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami,
obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů
vztahujících se k provedení díla.

I.5.   Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní a projektovou dokumentací, věcmi a podklady
předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu
a prohlašuje, že:

· si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné
popisy, připomínky a jiné nedostatky,

· neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela
řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této
smlouvy,

· neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory
v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr či jiné vady, které by
neumožňovaly provedení předmětu díla podle této smlouvy,

· neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu
s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy,
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry
díla,

· má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení
a dokončení díla.
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Článek II.
Místo plnění

II.1. Areál chatové osady VZ Dyje, středisko Bítov, pozemky parc. č. 258/4, 258/7, 258/1
a 842 v katastrálním území Bítov (dále jen „areál“).

Článek III.
Cena

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná
po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

11.779.730,00 Kč bez DPH

 DPH bude účtováno v aktuálně platné sazbě.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek
při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy,
výkazu výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu
měny.

III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla.
Zhotovitel před uzavřením této smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla
specifikovaný ve výkazu výměr s ohledem na jeho úplnost, správnost, přesnost
a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle něj a za cenu díla uvedenou v tomto
článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu.

III.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti
s plněním předmětu této smlouvy. Cena díla zahrnuje:
v veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
v veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování

a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla,
v veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně nákladů na jeho

střežení po dobu provádění díla,
v veškeré náklady na likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu

s platnými právními předpisy,
v veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování,
v veškeré náklady na zábory,
v veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace, včetně nákladů

na nezbytná opatření související se skutečností, že dílo je prováděno za provozu
areálu dle čl. VII.2 této smlouvy,

v veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií
během provádění díla,

v náklady na provádění všech příslušnými normami a vyhláškami stanovených
zkoušek materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích
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zkoušek a předepsaných revizí souborů a zařízení a zkoušek stanovených
příslušnými právními předpisy a normami k uvedení díla do provozu,

v veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
v náklady na smluvně sjednané pojištění odpovědnosti zhotovitele a převod práv,
v náklady na schvalovací řízení,
v veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla,
v všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
v náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
v náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla,
v náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků,
v náklady na zajištění součinnosti při provedení zkušebního provozu dle čl. IV.1.d)

této smlouvy,
v náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

a fotodokumentace postupu plnění při stavebních a montážních činnostech,
zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných konstrukcí.

Článek IV.
Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

IV.1.a)  Zahájení prací od 1.9.2019.

IV.1.b)  Dílčí termín - dokončení části díla
Zhotovitel se zavazuje provést dále uvedené práce, a to odstranění určené stávající
kanalizační stoky, a dále zemní práce zahrnující provádění výkopů rýh a jam,
přemístění zeminy, její uložení, rozprostření a hutnění, lože, trativody, trubní vedení,
zřízení a odstranění pažení a kotvení výkopů, zřízení šachet, zásypy rýh, jam a šachet
a základové konstrukce v rámci výstavby nové areálové kanalizace, vodovodní
přípojky, vsaku a ČOV, tak, že budou ukončeny nejpozději do 15.12.2019;

IV.1.c) Konečný termín - úplné dokončení díla
Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo, včetně odstranění vad a nedodělků,
které by bránily jeho užívání, nejpozději do 1.4.2020.

IV.1.d) Zkušební provoz
Zhotovitel bere na vědomí, že pro uvedení díla do trvalého provozu je stavebním
úřadem uloženo podle ust. § 124 odst, 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavení zákon), ve znění platném ke dni vydání stavebního povolení,
provedení zkušebního provozu v trvání 6 měsíců, a zavazuje se při jeho provedení
postupovat v souladu s čl. VIII.6. této smlouvy.

IV.2.   Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat během zimní provozní
přestávky areálu a k provedení vyžaduje vhodné klimatické podmínky, se smluvní
strany dohodly, že provádění prací v zimních měsících bude vždy dohodnuto
telefonicky osobami oprávněnými za smluvní strany jednat ve věcech technických
v okamžiku předpokládaných vhodných klimatických podmínek dle veřejně
dostupných informací o předpovědi počasí, a to vždy minimálně 24 hodin před
zahájením provádění prací zhotovitelem.
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Článek V.
Staveniště

V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu
ve stavebním deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu
s touto smlouvou.

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby:

v zdroj vody,
v zdroj elektrické energie,

V.3.    Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další
používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí
s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno
objednateli.

V.4   Předáním staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

V.5.    Zhotovitel je povinen se seznámit s rozmístěním a trasami podzemních a nadzemních
vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit,
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

V.6. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vedení sítí technického vybavení,
tj. elektrického zařízení distribuční soustavy a sítí elektronických komunikací, je
zhotovitel povinen zajistit u správců těchto sítí, tj. spol. E.ON Servisní, s.r.o.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

, resp. CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, odpovědná osoba 

 a Ministerstvo obrany – VÚ 3255 Olomouc, odpovědná
osoba , vytýčení jejich tras a projednat se správci
sítí podmínky ochrany a postup provádění prací v ochranných pásmech sítí.

Článek VI.
Stavební deník

VI.1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení
stavebního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady
a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku bude zapisovat
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od smluvní
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné
pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku
a k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.), a to do 72 hodin.
Nepřipojí-li své stanovisko v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu
souhlasí.
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VI.2. Zhotovitel se bude při vedení stavebního deníku řídit pokyny stanovenými přílohou
č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

VI.3. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat
soulad prováděných prací s touto smlouvou o dílo, bude odsouhlasovat změny stavby
a toto bude zapisovat do stavebního deníku stavby. Technický dozor svým podpisem
ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se způsobem provádění díla dle
podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je
objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem do stavebního deníku.

VI.4. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů hygienických,
energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky
projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě výsledků
těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky.

Článek VII.
Provádění díla

VII.1  Dílo bude prováděno podle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli revidovaný harmonogram vždy, kdykoliv
ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi uchazeče.

VII.2. Vzhledem ke skutečnosti, že bude dílo částečně prováděno za provozu areálu
objednatele, tedy areál bude obsazen klienty vojenské zotavovny, zajistí zhotovitel
na vlastní náklady taková opatření, která umožní bezpečný pohyb klientů po areálu
a přístup do všech užívaných budov a prostor areálu dle určení objednatele, a to
za splnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), a dalších příslušných obecně platných předpisů.

VII.3. Zhotovitel zajistí, že před zásypem rýh budou přizváni správci vedení sítí technické
infrastruktury ke kontrolám místa styku. Zápisy o provedených kontrolách budou
objednateli předloženy při předání a převzetí díla dle čl. VIII.7 této smlouvy.

VII.4.  Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3
dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel
na základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady
zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku.

VII.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

VII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. V případě změny poddodavatele,
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prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí
nový poddodavatel prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní
poddodavatel.

VII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy
o dílo, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn.

VII.9. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že
zhotovitel porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou
bylo nutno provádění díla z tohoto důvodu přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla.
Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

VII.10. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto
kontrolních dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude
obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti,
přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude
učiněn zápis do stavebního deníku.

VII.11. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch obstará zhotovitel.

VII.12.  Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady
na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
součástí ceny podle čl. III. této smlouvy.

VII.13.  Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů,
stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu
na staveniště.

VII.14. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti
krádeži a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem.
Na staveniště mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele.

VII. 15. Zhotovitel zabezpečí na své náklady osvětlení staveniště.

VII. 16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

Článek VIII.
Předání díla

VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů
o předání a převzetí, předání dokladů k přejímacímu řízení, předepsaných dokladů
o zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění
případných vad a nedodělků.
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Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou
stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou
zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady
a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
Zhotovitel nejpozději 5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno
k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno.
V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se
do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich
odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10
dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních
sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného
vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto
dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy
staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.

VIII.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených
touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

VIII.5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti dokumentaci stavby.

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání zkušebního provozu dle čl IV.1.d) této
smlouvy bez nároku na další úhradu poskytne objednateli maximální součinnost při
zpracování vyhodnocení zkušebního provozu a podání žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu a dle potřeb se bude po dobu jeho trvání podílet na sledování
a vyhodnocování stavu, funkčnosti a vlastností provedeného díla.

VIII.7. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady:
v stavební deník,
v dokumentaci skutečného provedení – zakreslení skutečně provedeného stavu,
v geometrický plán, geodetické zaměření skutečného provedení, vč. geodetického

zaměření vodovodní přípojky,
v potvrzení o předání geodetické dokumentace;
v čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu s projektovou

dokumentací a požadavky stavebního povolení,
v čestné prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících

požadavky stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, v platném znění,

v evidenci odpadů vzniklých při provádění díla, včetně odpadů vzniklých stavební
činností, a doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při provádění díla.

v zápisy a předání a převzetí rozhodujících dodávek mezi zhotovitelem
a poddodavateli,

v zápisy o provedených kontrolách míst styků a křížení se sítěmi vedení technické
infrastruktury provedené provozovateli (správci) těchto vedení,

v zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné
provedení díla dle platných předpisů a norem, zejm.:
· doklady o provedení zkoušek těsnosti nádrží,
· zprávu o výchozí revizi elektroinstalace,
· osvědčení o provedení kusové zkoušky typového rozvaděče;
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· zprávu o výchozí revizi hromosvodu a uzemnění,
· protokol o provedených zkouškách těsnosti kanalizace,
· protokol o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí (vodovodní

přípojky), vč. kontroly správce vodovodu,
· doklad o provedené dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky

dezinfekce a pracovního postupu,
· vyhovující výsledek kráceného rozboru vzorku pitné vody,
· protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů

v osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně
případných atestů zabudovaných zařízení a doklady o jejich seřízení, a další
doklady prokazující shodu použitých výrobků a zařízení dle § 156 stavebního
zákona, včetně záznamu o ověření dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,

v atesty požárně dělících konstrukcí a požárních uzávěrů, pokud jsou zabudovány,
v záruční listy, návody k obsluze, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády

k instalovaným zařízením,
v zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
v návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz,
v návrh provozního řádu ČOV pro trvalý provoz,
v doklad o protiskluznosti povrchů podlah.

Článek IX.
Jakost díla a jeho sledování

IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách,
přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla
mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení
shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení
o shodě“ a byly opatřeny označením CE.

Článek X.
Nebezpečí škody na zhotoveném díle

X.1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí
díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

X.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

X.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná
částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast
zhotovitele na pojistné události může činit 100,0 tis. Kč. Doklady osvědčující výše
uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté
kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy
objednatele učiněné zápisem ve stavebním deníku.
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Článek XI.
Záruka

XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců u stavebních prací a 36
měsíců u technických a technologických zařízení. Záruční doba počíná běžet předáním
díla bez vad a nedodělků. Technickými a technologickými zařízeními jsou pro účely
této smlouvy myšleny dodávky a montáže výrobků a zařízení a práce
a činnosti zahrnuté v oddíle PS01-4170029-4 Technologie ČOV oceněného výkazu
výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k odpovídajícímu účelu a jeho běžná údržba. Záruka
se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou
manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl
objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.

XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy
a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit
reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí
zápisu o předání a převzetí díla.

XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI.1.
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti
obvyklé.

XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění
neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou
formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě
telefonického nahlášení.

XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní
od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu
vad.

XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně
po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou
provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1 této smlouvy.

Článek XII.
Fakturování a placení

XII.1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací dílčími platbami v měsíčních
intervalech vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě faktur zhotovitele
vystavených za fakturované období. Podkladem pro fakturaci bude soupis
provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými
oprávněnými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady



-11-

k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo k uskutečnění
zdanitelného plnění. Zálohu objednatel neposkytuje.

XII.2. Objednatel poskytne dílčí platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení
proplácení faktur provede objednatel do stavebního deníku.

XII.3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků
zjištěných při přejímacím řízení a po předložení bankovní záruky za kvalitu celého
díla, uvolní objednatel zhotoviteli pozastávku s doplatkem ceny díla ve výši 10 %.

XII.4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona
č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku.
Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta
splatnosti.

Fakturační adresa:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12
101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je
objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti
doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

XII.6. Vzhledem k postupnému uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu,
zavazuje se v ojedinělých případech zhotovitel přistoupit na prodloužení splatnosti
faktur až na 60 dní, a to na základě jednostranného opatření objednatele. Tuto potřebu
objednatel zhotoviteli sdělí alespoň 7 dnů předem.

XII.7. Zhotovitel ručí za závazky svých poddodavatelů vůči objednateli, které vzniknou
v souvislosti se zhotovením díla.

XII.8. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst
částku připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady
za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky
z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

XIII.1. Za nesplnění dílčího termínu dokončení části díla stanoveného čl. IV.1.b) této
smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny
díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění závazku
plynoucího z této smlouvy, s tím, že v případě dodržení termínu stanoveného
čl. IV.1.c) se pokuta snižuje na 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý
kalendářní den prodlení.
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XIII.2. Za nesplnění termínu předání díla dle čl. IV.1.c) této smlouvy, se zhotovitel zavazuje
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý
kalendářní den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy.

XIII.3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla
sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
započatý kalendářní den prodlení až do odstranění veškerých vad nebo nedodělků díla.
To platí obdobně za nesplnění termínu pro odstranění případných vad a nedodělků díla
zjištěných při kolaudaci.

XIII.4. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací, se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

XIII.5. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad
dle čl. XI.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIII.5. Za porušení každé dohody odsouhlasené dle čl. I.3. se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

XIII.6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. X.3. a XVII. se zhotovitel
zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla
vč. DPH.

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XIII.8. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada
škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

Článek XIV.
Zvláštní ujednání

XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je
kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované
zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě
strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako
nesprávný.

XIV.3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště
reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních
dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se
stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním
deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě
strany závazná.
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Článek XV.
Změna smlouvy

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem
objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:
v za použití jednotkových cen uvedených v nabídce,
v použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít

jednotkové ceny uvedené v nabídce,
v individuální kalkulací – zisk,
v pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 250,- Kč.

XV.2  Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné
práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které
vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče
předvídatelné před uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla jejichž
potřebu měl a mohl zhotovitel odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo se za
vícepráce nepovažují a jsou zahrnuté v ceně dle čl. III. Smluvní strany se dále
dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené
v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy
a samotné realizace stavby dle projektové dokumentace provést, nebudou
zhotovitelem provedeny.

XV.3 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do stavebního
deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce, méněpráce nebo změn
díla. a to ihned poté, co se o jejich potřebě doví. Objednatel se k těmto zápisům
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce,
méněpráce či změny vznikly a z jakého důvodu. Po jejich odsouhlasení objednatelem
předloží zhotovitel změnové listy, které podléhají schválení objednatelem.

Článek XVI.
Ukončení smluvního vztahu

XVI..1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XVI..2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV. této smlouvy delší než 8

kalendářních dní,
- zhotovitel neodstranil do 7 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky na které

byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje
i zápis ve stavebním deníku,

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.
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XVI..3. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek
provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní
strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je
oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s čl. XVI.2.,
od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta,
sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy.

XVI..4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

Čl. XVII.
Bankovní záruky

XVII.1. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 15 dnů po podpisu zápisu o
předání a převzetí díla odstranění vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků
zjištěných při přejímacím řízení, bankovní záruku za kvalitu celého díla ve výši 250
000,- Kč vystavenou s plněním na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení.
Bankovní záruka bude v plné výši platnápo dobu délky záruční doby pro technická
a technologická zařízení prodlouženou o jeden měsíc, tj. 37 měsíců. Bankovní
záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných
z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody,
smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele apod. Tato bankovní
záruka bude objednatelem uvolněna po skončení záruční lhůty pro technická a
technologická zařízení a po odstranění veškerých záručních vad.

XVII.2. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky
objednatelem doručit objednateli nové záruční prohlášení banky (bankovní záruky)
ve shodném znění a výši jako měla předchozí záruka.

XVII.3. Do doby doručení potvrzení o bankovní záruce není objednatel povinen hradit
faktury, popř. uvolnit pozastávku.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

XVII.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně
neupravené vzájemnou dohodou se řídí občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.

XVII.2. Smlouva bude podepsána oběma smluvními stranami uznávaným elektronickým
podpisem v souladu s platnou legislativou, což platí i k případným budoucím
dodatkům.

XVII.3.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
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XVII 4. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění
v registru smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli
smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

XVII.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá
účinnosti v den zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv.

V Praze dne                                           V Chrudimi dne                2019

Za objednatele:      Za zhotovitele:

Ing. Václav Studený              Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
          ředitel                               jednatelé společnosti

Přílohy smlouvy o dílo: č. 1 - oceněný výkaz výměr
       č. 2  harmonogram



Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: 11 779 730,00
DPH: 2 473 743,30

Cena s daní: 14 253 473,30
Měrné jednotky: Ks

Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 11 779 730,00

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: 14.09.2018 Datum vypracování nabídky: úterý 18. prosinec 2018

KRYCÍ LIST
Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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Celkem DPH Celkem s DPH

11 779 730,00 2 473 743,30 14 253 473,30 0,00

316 000,00 66 360,00 382 360,00 1,00

316 000,00 66 360,00 382 360,00 2,00

1 265 020,31 265 654,27 1 530 674,58 1,00

147 540,84 30 983,58 178 524,41 2,00

451 178,56 94 747,50 545 926,06 2,00

257 953,68 54 170,27 312 123,96 2,00

353 458,51 74 226,29 427 684,80 2,00

8 656,89 1 817,95 10 474,84 2,00

46 231,83 9 708,68 55 940,51 2,00

3 670 060,51 770 712,71 4 440 773,21 1,00

1 238 331,02 260 049,51 1 498 380,54 2,00

688 781,29 144 644,07 833 425,36 2,00

1 292 135,94 271 348,55 1 563 484,49 2,00

197 371,96 41 448,11 238 820,07 2,00

200 873,35 42 183,40 243 056,75 2,00

52 566,95 11 039,06 63 606,01 2,00

319 609,75 67 118,05 386 727,80 1,00

319 609,75 67 118,05 386 727,80 2,00

6 209 039,43 1 303 898,28 7 512 937,71 1,00

6 209 039,43 1 303 898,28 7 512 937,71 2,00

11 779 730,00 2 473 743,30 14 253 473,30

01 Technologie membránové ČOV-Čistírna např.ACO Clara MBR 185 EO

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

025 ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba

026 ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy

SO03-4170029-3 Projekt el.instalce

SO01 Přípojka NN+Vnitřní elektroinstace

PS01-4170029-4 Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)

SO02-1 4170029-21 ČOV stavební část

021 ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy

022 ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace

023 ČOV - Stavební část - budova

024 ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy

SO01 "S.1"Stoka-areálová kanalizace PP SN10 DN 300 dl.3,0 m a PP SN10 DN 250  dl.46,0m

SO02 "S.2" Přeložka stávající kanalizace-PP DN 300/SN10 dl.24,0m

SO03 "S.3" PE 100 DN 63 dl.40,0 m;Vsakovací objekt např.RAUSIKO

SO04 Zrušení stávající kanalizace DN300 v dl.111,0 m

SO05 Přípojka vodovodu ČOV-PE RC DN 25 mm dl.11,0 m

Dyje  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 Vedlejší rozpočtové náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO01-4170029-1 Areálová kanalizace a vsak

SO0S "S"Výtlak do vsaku z ČOV-PE RC DN 63 mm dl.56,5 m

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rekapitulace

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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11 779 730,00 2 473 743,30 14 253 473,30

11 779 730,00 2 473 743,30 14 253 473,30

316 000,00 66 360,00 382 360,00

316 000,00 66 360,00 382 360,00

204 000,00 42 840,00 246 840,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01220300 Geodetické práce komplet Kč 1 55000 55 000,00 21,00 11 550,00 66 550,00

Poznámka k položce:- náklady na vytyčení stavby

002 02000100 Příprava staveniště Kč 1 40000 40 000,00 21,00 8 400,00 48 400,00

Poznámka k položce:

003 03210300 Náklady na stavební buňky Kč 1 50000 50 000,00 21,00 10 500,00 60 500,00
Poznámka k položce:
- stavební buňka sociální zařízení pro pracovníky

004 03260300 Ostatní náklady(čištění komunikací dotčených stavbou apod.) Kč 1 20000 20 000,00 21,00 4 200,00 24 200,00
Poznámka k položce:
- čištění komunikací

005 03410300 Energie pro zařízení staveniště Kč 1 23000 23 000,00 21,00 4 830,00 27 830,00
Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. připojení na veřejné sítě

006 03450300 Informační tabule na staveništi Kč 1 6000 6 000,00 21,00 1 260,00 7 260,00

Poznámka k položce:
- informační tabule o stavbě
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení
prací oblastnímu instektorátu práce na viditelném místě na vstupu na staveniště

007 03910300 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1 10000 10 000,00 21,00 2 100,00 12 100,00

77 000,00 16 170,00 93 170,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 02100100 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby(pasportizace stavbou
dotčených ploch a budov - fotografická dokumentace) Kč 1 60000 60 000,00 21,00 12 600,00 72 600,00

A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rozpočet s poznámkou

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Poznámka k položce:- pasportizace stavbou dotčených ploch a budov -
fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby
skryty, nebo zakryty, vč. opatření této dokumentace datem a popisem jednotlivých
záběrů, uložení na CD- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému
zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
DSPS - dokumentace skutečného provedení DSPS v požadavaném množství
(paré) přísl.Staveb.úřadem

002 01120300 Ostatní náklady v průběhu realizace - oplocení staveniště, výkopů na veřejné části
stavby kpl 1 17000 17 000,00 21,00 3 570,00 20 570,00

003 01120R00 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby ČOV - související s
uvedením do provozu kpl 1 15000 15 000,00 21,00 3 150,00 18 150,00

Poznámka k položce:       -zaškolení obsluhy, komplexní zkoušky
-dodání návrhů provozních řádů (pro zkušební provoz, pro trvalý provoz),
-oživení ČOV,
-rozbory,
-dodávka aktivovaného kalu

20 000,00 4 200,00 24 200,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 043194000 Inženýrská činnost, zkoušky a ostatní měření kpl 1 20000 20 000,00 21,00 4 200,00 24 200,00

1 265 020,31 265 654,27 1 530 674,58

147 540,84 30 983,58 178 524,41

143 056,59 30 041,88 173 098,47

63 013,32 13 232,80 76 246,12

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 11,3 24,86 280,92 21,00 58,99 339,91

002 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1 000m3 m3 2,3 342 786,60 21,00 165,19 951,79

003 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

m3 62,36 430,55 26 849,10 21,00 5 638,31 32 487,41

004 132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 29,38 47,2 1 386,74 21,00 291,21 1 677,95

006 139600013 Ruční výkop v hornině 4 m3 1,8 2030,91 3 655,64 21,00 767,68 4 423,32

007 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 134 78,8 10 559,20 21,00 2 217,43 12 776,63

VRN4 - Inženýrská činnost

SO01-4170029-1 - Areálová kanalizace a vsak

SO0S - "S"Výtlak do vsaku z ČOV-PE RC DN 63 mm dl.56,5 m

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
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008 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 134 14,54 1 948,36 21,00 409,16 2 357,52

013 162701155 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 33,23 242,08 8 044,32 21,00 1 689,31 9 733,63

016 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,615 68,08 1 131,15 21,00 237,54 1 368,69

017 175101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů a obsyp potrubí bez prohození sypaniny
s dodáním vhodného zásypového materiálu m3 16,615 438,68 7 288,67 21,00 1 530,62 8 819,29

018 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS -bez
poplatku M3 33,23 32,58 1 082,63 21,00 227,35 1 309,99

18 582,81 3 902,39 22 485,19

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop s dodáním štěrkodrtě nebo štěrkopísku m3 13,56 687,26 9 319,25 21,00 1 957,04 11 276,29

002 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože
otevřený výkop m 56,5 127,54 7 206,01 21,00 1 513,26 8 719,27

003 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 56,5 12,84 725,46 21,00 152,35 877,81

004 693111010 Textilie  impregnovaná 300 g/m3 š 230 cm m2 41 32,49 1 332,09 21,00 279,74 1 611,83

49 466,16 10 387,89 59 854,06

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 286135270 potrubí PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 6 m m 56,5 104,45 5 901,43 21,00 1 239,30 7 140,72

002 286149490 elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63 ks 5 324,94 1 624,70 21,00 341,19 1 965,89

003 286159750 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63 ks 10 139,26 1 392,60 21,00 292,45 1 685,05

004 341413040 vodič silový s Cu jádrem CYY 6 ,  6mm2 m 56,5 23,21 1 311,37 21,00 275,39 1 586,75

005 4222110 spojovací materiál soubor 1 1160,52 1 160,52 21,00 243,71 1 404,23

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení
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006 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D
63 mm m 56,5 93,42 5 278,23 21,00 1 108,43 6 386,66

007 877261101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63 ks 10 161,66 1 616,60 21,00 339,49 1 956,09

008 877261110 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 63 ks 5 161,66 808,30 21,00 169,74 978,04

009 892271111 Tlaková zkouška vodou/vzduchem výtlač. potrubí DN 63 m 56,5 11,86 670,09 21,00 140,72 810,81

011 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 110 při tlakových zkouškách vodou ks 2 2437,09 4 874,18 21,00 1 023,58 5 897,76

013 8997111 vytyčovací prvky do výkopů ks 4 121,85 487,40 21,00 102,35 589,75

014 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,2 690,51 828,61 21,00 174,01 1 002,62

015 999276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 28 690,51 19 334,28 21,00 4 060,20 23 394,48

016 FFD81014 Oblouk 22° PE100 RC 63 ks 3 1392,62 4 177,86 21,00 877,35 5 055,21

4 398,69 923,72 5 322,41

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 944311112 Montáž záchytného ohrazení výkopu - trubkového/dílcového na vnějších stranách
objektů hl pádu do 6 m m 57 33,71 1 921,47 21,00 403,51 2 324,98

002 944111811 Demontáž ochranného zábradlí výkopu - trubkového na vnějších stranách objektů
odkloněného od svislice do 15° m 57 43,46 2 477,22 21,00 520,22 2 997,44

7 595,61 1 595,08 9 190,69

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 11 690,51 7 595,61 21,00 1 595,08 9 190,69

4 484,25 941,69 5 425,94

4 484,25 941,69 5 425,94

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

99 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

43 - M - Montáž ocelových konstrukcí

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
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001 4301503_r Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m
pro osobní automobily m 3 1494,75 4 484,25 21,00 941,69 5 425,94

451 178,56 94 747,50 545 926,06

451 178,56 94 747,50 545 926,06

153 531,45 32 241,60 185 773,05

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 111201101 Odstranění křovin a stromů průměr kmene do 10cm i s kořeny do 1 000 m2 m2 220 32,66 7 185,20 21,00 1 508,89 8 694,09

002 115201602 Odsávání a čerpání splaškových vod potrubím DN přes 200 do 300 hod 10 694,57 6 945,70 21,00 1 458,60 8 404,30

003 119001401 Dočasné zajištění sítí m 10 205,53 2 055,30 21,00 431,61 2 486,91

004 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely m 10 164,91 1 649,10 21,00 346,31 1 995,41

005 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 10 286,76 2 867,60 21,00 602,20 3 469,80

006 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 15 24,86 372,90 21,00 78,31 451,21

007 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1 000m3 m3 30 342 10 260,00 21,00 2 154,60 12 414,60

008 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

m3 100 430,55 43 055,00 21,00 9 041,55 52 096,55

009 132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 50 47,2 2 360,00 21,00 495,60 2 855,60

011 139600013 Ruční výkop v hornině 4 m3 10 2030,91 20 309,10 21,00 4 264,91 24 574,01

012 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 120 78,8 9 456,00 21,00 1 985,76 11 441,76

013 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 120 14,54 1 744,80 21,00 366,41 2 111,21

017 162701105 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 65 186,84 12 144,60 21,00 2 550,37 14 694,97

SO01 - "S.1"Stoka-areálová kanalizace PP SN10 DN 300 dl.3,0 m a PP SN10 DN 250  dl.46,0m

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
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022 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,5 68,08 2 212,60 21,00 464,65 2 677,25

023 175101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů a obsyp potrubí bez prohození sypaniny
s dodáním vhodného zásypového materiálu m3 32,5 438,68 14 257,10 21,00 2 993,99 17 251,09

024 358315114 Vybourání stávající kanl.šachty z PP m3 4 2477,71 9 910,84 21,00 2 081,28 11 992,12

025 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN 300mm m 5 138,91 694,55 21,00 145,86 840,41

026 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 8 32,33 258,64 21,00 54,31 312,95

028 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 8 121,85 974,80 21,00 204,71 1 179,51

029 999000004 Poplatek za skládku - zeminy (zajistí investor) t 8 0 0,00 21,00 0,00 0,00

030 999123101 Poplatek za skládku - zeminy (zajistí investor) m3 148,28 0 0,00 21,00 0,00 0,00

031 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS M3 148,28 32,49 4 817,62 21,00 1 011,70 5 829,32

26 992,29 5 668,38 32 660,67

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop s dodáním štěrkodrtě nebo štěrkopísku m3 26,95 687,26 18 521,66 21,00 3 889,55 22 411,20

002 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože
otevřený výkop m 49 127,54 6 249,46 21,00 1 312,39 7 561,85

003 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 49 12,84 629,16 21,00 132,12 761,28

004 693111010 Textilie  impregnovaná 300 g/m3 š 230 cm m2 49 32,49 1 592,01 21,00 334,32 1 926,33

260 646,78 54 735,82 315 382,60

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 465517103 Úprava kynety z betonu stávající šachty m2 3 1405,39 4 216,17 21,00 885,40 5 101,57

002 871370410 Montáž kanalizačního potrubí PP SN 10 z polypropylenu DN 250-300 m 49 141,35 6 926,15 21,00 1 454,49 8 380,64

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení
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003 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kpl 2 2437,09 4 874,18 21,00 1 023,58 5 897,76

004 892381111 Tlaková zkouška potrubí DN 300 m 49 20,8 1 019,20 21,00 214,03 1 233,23

005 892381112 Televizní prohlídka potrubí m 49 32,49 1 592,01 21,00 334,32 1 926,33

006 894812613 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty KUS 4 1031,7 4 126,80 21,00 866,63 4 993,43

007 894812617 Úprava stávající šachty KUS 1 2843,27 2 843,27 21,00 597,09 3 440,36

008 999276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 56 690,51 38 668,56 21,00 8 120,40 46 788,96

009 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 300 dno beton
tř. C25/30 (B 30) ks 6 8034,26 48 205,56 21,00 10 123,17 58 328,73

010 M59243124 Vyrovnávací prstenec - TBW-Q 625/80/120 ks 12 255,32 3 063,84 21,00 643,41 3 707,25

011 M59231363 Konus šachtový  šachtové díly DN 1000 stěna 120 mm - TBR-Q.1 100-63/58 /12
KPS - (1000/625/580) ks 6 1392,62 8 355,72 21,00 1 754,70 10 110,42

012 M59228062 Šachtová skruž, TBS 25-12 s (1000x120x250) ks 6 812,36 4 874,16 21,00 1 023,57 5 897,73

013 M59228063 Šachtová skruž, TBS 50-12 s (1000x120x500) ks 12 1624,72 19 496,64 21,00 4 094,29 23 590,93

014 M59241483 Šachtové dno TBZ-Q 1000/600 ks 6 6034,69 36 208,14 21,00 7 603,71 43 811,85

015 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg KUS 6 1102,49 6 614,94 21,00 1 389,14 8 004,08

016 M28631006 Poklop litinový - KASI - OZ - KD 01 Poklop zab.např. BEGU s odvět. DIN "D1"
D400  - vnitř. prům. 610 mm ks 6 2321,03 13 926,18 21,00 2 924,50 16 850,68

017 M59231008 Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů - OZ - EMT DN 1000 ks 18 197,29 3 551,22 21,00 745,76 4 296,98

018 M286460765 Kanalizační roura např.PP RAUSISTO DN 250 - kruhová tuhost SN 10 - stavební
délka mm 6000 ks 8 5512,46 44 099,68 21,00 9 260,93 53 360,61
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019 M286460767 Kanalizační roura např.PP RAUSISTO DN 300 - kruhová tuhost SN 10 - stavební
délka mm 3000 ks 1 7984,36 7 984,36 21,00 1 676,72 9 661,08

10 008,05 2 101,69 12 109,74

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 944311112 Montáž záchytného ohrazení výkopu - trubkového/dílcového na vnějších stranách
objektů hl pádu do 6 m m 60 33,71 2 022,60 21,00 424,75 2 447,35

002 944111811 Demontáž ochranného zábradlí výkopu - trubkového na vnějších stranách objektů
odkloněného od svislice do 15° m 60 43,46 2 607,60 21,00 547,60 3 155,20

003 4301503_r Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m
pro osobní automobily m 3 1494,75 4 484,25 21,00 941,69 5 425,94

004 587205 Předláždění stávajího chodníku z bet.dlaždic do ŠP m2 2 446,8 893,60 21,00 187,66 1 081,26

257 953,68 54 170,27 312 123,96

257 953,68 54 170,27 312 123,96

54 887,75 11 526,43 66 414,18

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 111201101 Odstranění křovin a stromů průměr kmene do 10cm i s kořeny do 1 000 m2 m2 55 32,66 1 796,30 21,00 377,22 2 173,52

002 115201602 Odsávání a čerpání splaškových vod potrubím DN přes 200 do 300 hod 5 694,57 3 472,85 21,00 729,30 4 202,15

003 119001401 Dočasné zajištění sítí m 2 205,53 411,06 21,00 86,32 497,38

004 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely m 2 164,91 329,82 21,00 69,26 399,08

005 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5 286,76 1 433,80 21,00 301,10 1 734,90

006 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 5 24,86 124,30 21,00 26,10 150,40

007 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1 000m3 m3 6 342 2 052,00 21,00 430,92 2 482,92

SO02 - "S.2" Přeložka stávající kanalizace-PP DN 300/SN10 dl.24,0m

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
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008 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

m3 39,6 430,55 17 049,78 21,00 3 580,45 20 630,23

009 132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 15 47,2 708,00 21,00 148,68 856,68

011 139600013 Ruční výkop v hornině 4 m3 2 2030,91 4 061,82 21,00 852,98 4 914,80

012 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 48 78,8 3 782,40 21,00 794,30 4 576,70

013 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 48 14,54 697,92 21,00 146,56 844,48

016 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5km D kmene do 10cm m2 55 43,87 2 412,85 21,00 506,70 2 919,55

017 162701105 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,8 186,84 4 259,95 21,00 894,59 5 154,54

022 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,8 68,08 1 552,22 21,00 325,97 1 878,19

023 175101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů a obsyp potrubí bez prohození sypaniny
s dodáním vhodného zásypového materiálu m3 22,8 438,68 10 001,90 21,00 2 100,40 12 102,30

024 999123101 Poplatek za skládku - zeminy (zajistí investor) m3 22,8 0 0,00 21,00 0,00 0,00

025 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS M3 22,8 32,49 740,77 21,00 155,56 896,33

13 220,71 2 776,35 15 997,06

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop s dodáním štěrkodrtě nebo štěrkopísku m3 13,2 687,26 9 071,83 21,00 1 905,08 10 976,92

002 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože
otevřený výkop m 24 127,54 3 060,96 21,00 642,80 3 703,76

003 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 24 12,84 308,16 21,00 64,71 372,87

004 693111010 Textilie  impregnovaná 300 g/m3 š 230 cm m2 24 32,49 779,76 21,00 163,75 943,51

4 - Vodorovné konstrukce
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187 915,97 39 462,35 227 378,32

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 465517103 Úprava kynety z betonu stávající šachty m2 2 1405,39 2 810,78 21,00 590,26 3 401,04

002 871370410 Montáž kanalizačního potrubí PP SN 10 z polypropylenu DN 250-300 m 24 141,35 3 392,40 21,00 712,40 4 104,80

003 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kpl 2 2437,09 4 874,18 21,00 1 023,58 5 897,76

004 892381111 Tlaková zkouška potrubí DN 300 m 24 20,8 499,20 21,00 104,83 604,03

005 892381112 Televizní prohlídka potrubí m 24 32,49 779,76 21,00 163,75 943,51

006 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 300 dno beton
tř. C25/30 (B 30) ks 4 8034,26 32 137,04 21,00 6 748,78 38 885,82

007 894812613 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty ks 2 1031,7 2 063,40 21,00 433,31 2 496,71

008 894812617 Úprava stávající šachty ks 1 2843,27 2 843,27 21,00 597,09 3 440,36

009 899104111 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg ks 4 723 2 892,00 21,00 607,32 3 499,32

010 999276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 27 690,51 18 643,77 21,00 3 915,19 22 558,96

011 M28631006 Poklop litinový - KASI - OZ - KD 01 Poklop zab.např. BEGU s odvět. DIN "D1"
D400  - vnitř. prům. 610 mm ks 4 2321,03 9 284,12 21,00 1 949,67 11 233,79

012 M286460767 Kanalizační roura např.PP RAUSISTO DN 300 - kruhová tuhost SN 10 - stavební
délka mm 3000 ks 8 7984,36 63 874,88 21,00 13 413,72 77 288,60

013 M59228062 Šachtová skruž, TBS 25-12 s (1000x120x250) ks 6 812,36 4 874,16 21,00 1 023,57 5 897,73

014 M59228063 Šachtová skruž, TBS 50-12 s (1000x120x500) ks 3 1624,72 4 874,16 21,00 1 023,57 5 897,73

015 M59228066 Přechod.zákryt.deska DIN 4034.1, TZK 1240 (1000/625x120x270) ks 2 2727,21 5 454,42 21,00 1 145,43 6 599,85

016 M592290741 Šachtové dno monolitické 1000x 425(Sk3.5) ks 1 3713,66 3 713,66 21,00 779,87 4 493,53

8 - Trubní vedení
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017 M59231008 Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů - OZ - EMT DN 1000 ks 10 197,29 1 972,90 21,00 414,31 2 387,21

018 M59231363 Konus šachtový  šachtové díly DN 1000 stěna 120 mm - TBR-Q.1 100-63/58 /12
KPS - (1000/625/580) ks 2 1392,62 2 785,24 21,00 584,90 3 370,14

019 M59241483 Šachtové dno TBZ-Q 1000/600 ks 3 6034,69 18 104,07 21,00 3 801,85 21 905,92

020 M59243124 Vyrovnávací prstenec - TBW-Q 625/80/120 ks 8 255,32 2 042,56 21,00 428,94 2 471,50

1 929,25 405,14 2 334,39

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 944311112 Montáž záchytného ohrazení výkopu - trubkového/dílcového na vnějších stranách
objektů hl pádu do 6 m m 25 33,71 842,75 21,00 176,98 1 019,73

002 944111811 Demontáž ochranného zábradlí výkopu - trubkového na vnějších stranách objektů
odkloněného od svislice do 15° m 25 43,46 1 086,50 21,00 228,17 1 314,67

353 458,51 74 226,29 427 684,80

304 001,85 63 840,39 367 842,24

66 567,78 13 979,23 80 547,01

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 82 24,86 2 038,52 21,00 428,09 2 466,61

002 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1 000m3 m3 4 342 1 368,00 21,00 287,28 1 655,28

003 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

m3 68,75 430,55 29 600,31 21,00 6 216,07 35 816,38

004 132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 33,075 47,2 1 561,14 21,00 327,84 1 888,98

006 139600013 Ruční výkop v hornině 4 m3 1,5 2030,91 3 046,37 21,00 639,74 3 686,10

007 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 122 78,8 9 613,60 21,00 2 018,86 11 632,46

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

SO03 - "S.3" PE 100 DN 63 dl.40,0 m;Vsakovací objekt např.RAUSIKO

01 - Vsakovací objekt -objem retenčního prostoru 5,1 m3

1 - Zemní práce
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008 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 122 14,54 1 773,88 21,00 372,51 2 146,39

011 162701105 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 37,125 186,84 6 936,44 21,00 1 456,65 8 393,09

016 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,56 68,08 1 263,56 21,00 265,35 1 528,91

017 175101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů a obsyp potrubí bez prohození sypaniny
s dodáním vhodného zásypového materiálu m3 18,56 438,68 8 141,90 21,00 1 709,80 9 851,70

018 999123101 Poplatek za skládku - zeminy (zajistí investor) m3 37,675 0 0,00 21,00 0,00 0,00

019 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS M3 37,675 32,49 1 224,06 21,00 257,05 1 481,11

11 773,57 2 472,45 14 246,02

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 211571102 Vyrovnání podkladu dna výkopu pro vsak ze štěrkopísku tříděného 0 - 8 mm m3 2,88 461,42 1 328,89 21,00 279,07 1 607,96

002 MTZ Např.RAUSIKO-montáž m3 6 1740,78 10 444,68 21,00 2 193,38 12 638,06

13 850,31 2 908,56 16 758,87

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop s dodáním štěrkodrtě nebo štěrkopísku m3 9,84 687,26 6 762,64 21,00 1 420,15 8 182,79

002 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože
otevřený výkop m 41 127,54 5 229,14 21,00 1 098,12 6 327,26

003 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 41 12,84 526,44 21,00 110,55 636,99

004 693111010 Textilie  impregnovaná 300 g/m3 š 230 cm m2 41 32,49 1 332,09 21,00 279,74 1 611,83

72 917,65 15 312,71 88 230,36

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 286135270 potrubí PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 6 m m 41 104,45 4 282,45 21,00 899,31 5 181,76

21 - Rausiko montáž

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení
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002 286149490 elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63 ks 4 324,94 1 299,76 21,00 272,95 1 572,71

003 286159750 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63 ks 7 139,26 974,82 21,00 204,71 1 179,53

004 341413040 vodič silový s Cu jádrem CYY 6 ,  6mm2 m 41 23,21 951,61 21,00 199,84 1 151,45

005 4222110 spojovací materiál soubor 1 1160,52 1 160,52 21,00 243,71 1 404,23

006 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D
63 mm m 41 93,42 3 830,22 21,00 804,35 4 634,57

006 894411121x Zřízení šachet kanalizačních z betonových/plast dílců na potrubí DN do 300 ks 2 4541,11 9 082,22 21,00 1 907,27 10 989,49

007 877261101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63 ks 7 161,66 1 131,62 21,00 237,64 1 369,26

008 877261110 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 63 ks 4 161,66 646,64 21,00 135,79 782,43

009 892271111 Tlaková zkouška vodou/vzduchem výtlač. potrubí DN 63 m 41 11,86 486,26 21,00 102,11 588,37

010 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 110 při tlakových zkouškách vodou ks 2 2437,09 4 874,18 21,00 1 023,58 5 897,76

011 899104111 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg ks 2 723 1 446,00 21,00 303,66 1 749,66

012 8997111 vytyčovací prvky do výkopů ks 3 121,85 365,55 21,00 76,77 442,32

013 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,77 690,51 531,69 21,00 111,66 643,35

014 999276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 27 690,51 18 643,77 21,00 3 915,19 22 558,96

015 FFD81014 Oblouk 22° PE100 RC 63 ks 1 1392,62 1 392,62 21,00 292,45 1 685,07

016 FFD91014 Oblouk 11° PE100 RC 63 ks 1 1392,62 1 392,62 21,00 292,45 1 685,07

017 M28631006 Poklop litinový - KASI - OZ - KD 01 Poklop zab.např. BEGU s odvět. DIN "D1"
D400  - vnitř. prům. 610 mm ks 2 2321,03 4 642,06 21,00 974,83 5 616,89
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018 M89481245Ä4
Koncová šachta výlaku, Revizní a čistící šachta z PP/betonu DN 1000/500 úprava
dna / kaskádová vestavba komplet, poklop litinový s konusem a betonovým
prstencem do 40 t

ks 2 7891,52 15 783,04 21,00 3 314,44 19 097,48

3 163,97 664,43 3 828,40

Poř.č. Položka Text MJ Počet Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 944311112 Montáž záchytného ohrazení výkopu - trubkového/dílcového na vnějších stranách
objektů hl pádu do 6 m m 41 33,71 1 382,11 21,00 290,24 1 672,35

002 944111811 Demontáž ochranného zábradlí výkopu - trubkového na vnějších stranách objektů
odkloněného od svislice do 15° m 41 43,46 1 781,86 21,00 374,19 2 156,05

22 786,83 4 785,23 27 572,06

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 33 690,51 22 786,83 21,00 4 785,23 27 572,06

112 941,74 23 717,77 136 659,51

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 14138501086 Rausikko Box III  8.6 S ks 6 1740,78 10 444,68 21,00 2 193,38 12 638,06

002 14138601086 Rausikko Box III  8.6 SC ks 4 1740,78 6 963,12 21,00 1 462,26 8 425,38

003 14139101001 Přední a zadní deska ks 8 4560,84 36 486,72 21,00 7 662,21 44 148,93

004 12618941200 Geotextílie RAUMAT netkaná ze 100 % PP 200 g/m2 m2 50 18,57 928,50 21,00 194,99 1 123,49

005 12145901250 Šachtové prodloužení délka 2,5 m ks 2 6034,69 12 069,38 21,00 2 534,57 14 603,95

006 12147201600 Profilový těsnící kroužek SV (na šachtové prodloužení) ks 2 603,47 1 206,94 21,00 253,46 1 460,40

007 13532201001 Šachtový spodní díl "F" na čelní napojení ks 2 2321,03 4 642,06 21,00 974,83 5 616,89

008 12145801001 Profilový těsnící kroužek SF ks 2 603,47 1 206,94 21,00 253,46 1 460,40

009 12145101001 Usazovací prostor pro písek a kal ks 2 16827,51 33 655,02 21,00 7 067,55 40 722,57

010 11039071001 Poklop  DN 625  BEGU s odvětráním B 125 ks 2 2669,19 5 338,38 21,00 1 121,06 6 459,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

999 - Specifikace materiál- dodávka systému např.RAUSIKO
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49 456,66 10 385,90 59 842,56

49 456,66 10 385,90 59 842,56

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 211571102R00 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku tříděného 0 - 8 mm m3 20 461,42 9 228,40 21,00 1 937,96 11 166,36

002 211561111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm m3 31 716,5 22 211,50 21,00 4 664,42 26 875,92

003 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 140 12,84 1 797,60 21,00 377,50 2 175,10

004 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože
otevřený výkop m 31 127,54 3 953,74 21,00 830,29 4 784,03

005 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 140 12,84 1 797,60 21,00 377,50 2 175,10

006 693111010 Textilie  impregnovaná 300 g/m3 š 230 cm m2 50 32,49 1 624,50 21,00 341,15 1 965,65

007 M286460303 Tvarovky např.RAUPLEN/STRABUSIL PE koleno 90° - 100 ks 8 116,05 928,40 21,00 194,96 1 123,36

008 M286460221 Potrubí dren.např.RAUPLEN/STRABUSIL PE  DN 100 BM 31 255,32 7 914,92 21,00 1 662,13 9 577,05

8 656,89 1 817,95 10 474,84

8 656,89 1 817,95 10 474,84

8 656,89 1 817,95 10 474,84

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 936452115 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300 m 111 77,99 8 656,89 21,00 1 817,95 10 474,84

46 231,83 9 708,68 55 940,51

46 231,83 9 708,68 55 940,51

46 231,83 9 708,68 55 940,51

27 059,28 5 682,45 32 741,73

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 139600013 Ruční výkop v hornině 4 m3 9,9 2030,91 20 106,01 21,00 4 222,26 24 328,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SO05 - Přípojka vodovodu ČOV-PE RC DN 25 mm dl.11,0 m

02.1 - SO 02.1 Přípojky - vodovodní

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

02 - Žebro dl.31bm rozměr 1,0x1,0 m+ drenáž

21 - Úprava podloží a základové spáry

SO04 - Zrušení stávající kanalizace DN300 v dl.111,0 m
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003 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2 286,76 573,52 21,00 120,44 693,96

004 119001401 Dočasné zajištění sítí m 1 205,53 205,53 21,00 43,16 248,69

005 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely m 1 164,91 164,91 21,00 34,63 199,54

006 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 18,5 78,8 1 457,80 21,00 306,14 1 763,94

007 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 18,5 14,54 268,99 21,00 56,49 325,48

008 113107182 Odstranění podkladu plocha do 200m2 živičných tl. 10cm m2 5 41,76 208,80 21,00 43,85 252,65

009 113107171 Odstranění podkladu plocha nad 200m2 z ŠCM,KSC I do tl. 20cm m2 5 121,04 605,20 21,00 127,09 732,29

010 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 11,9 45,41 540,38 21,00 113,48 653,86

012 171201211 Poplatek za skládku - zeminy (zajistí investor) t 10,8 0 0,00 21,00 0,00 0,00

013 175101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů a obsyp potrubí bez prohození sypaniny
s dodáním vhodného zásypového materiálu m3 4,45 438,68 1 952,13 21,00 409,95 2 362,07

014 162701105 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,45 186,84 831,44 21,00 174,60 1 006,04

015 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS M3 4,45 32,49 144,58 21,00 30,36 174,94

1 360,77 285,76 1 646,54

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop s dodáním štěrkodrtě nebo štěrkopísku m3 1,98 687,26 1 360,77 21,00 285,76 1 646,54

17 811,77 3 740,47 21 552,24

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 286159260 Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné vody, trubka vodovodní
tlaková RC protect (PE 100 RC) SDR 11 - PN 16 25x2,0 SDR 11 kotouče 100 m m 11 29,01 319,11 21,00 67,01 386,12

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení
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002 871171211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D25 x 2,0 mm m 11 50,37 554,07 21,00 116,35 670,42

003 950205010000 Zemní soupravy šoupátkové teleskopické KUS 1 3690,45 3 690,45 21,00 774,99 4 465,44

004 527009000116 Navrtávací pasy PAS NAVRT. DN 80-1'' VODA ks 1 1740,78 1 740,78 21,00 365,56 2 106,34

005 422913520 poklop litinový šoupátkový KUS 1 406,18 406,18 21,00 85,30 491,48

006 43481000 Podkladní desky poklopy (VODA) KUS 1 348,15 348,15 21,00 73,11 421,26

007 8997111_r Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na ocel. konstrukci KUS 1 185,68 185,68 21,00 38,99 224,67

008 SPEC-MAT Vodiče izolované s měděným jádrem CYY, podle ČSN 34 7421, CYY 4 o průřezu
min. 4 mm2 m 11 29,01 319,11 21,00 67,01 386,12

009 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm VODA - montáž m 11 12,27 134,97 21,00 28,34 163,31

010 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 1 303,82 303,82 21,00 63,80 367,62

011 891241111 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu do DN 80 KUS 3 573,53 1 720,59 21,00 361,32 2 081,91

012 892241111 Tlaková zkouška vodou/vzduchem výtlač. potrubí DN 63 m 11 11,78 129,58 21,00 27,21 156,79

013 892273122 Proplach a dezinfekce plast. potrubí DN od 25 do 80mm m 11 22,66 249,26 21,00 52,34 301,60

014 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 0,88 690,51 607,65 21,00 127,61 735,26

015 28697267 DOD.+MONT.- Šachta vodoměrná pro 1 vodoměr1200/900/hl.1600 mm KUS 1 0 0,00 21,00 0,00 0,00

016 722265325R00 DOD.+MONT.Vodoměr domovní kompet sestava KUS 1 7102,37 7 102,37 21,00 1 491,50 8 593,87

3 670 060,51 770 712,71 4 440 773,21

1 238 331,02 260 049,51 1 498 380,54

382 148,42 80 251,17 462 399,58

021 - ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy

01 - Příprava území, zemní práce budova ČOV, zemní práce zbezp.výkopů

SO02-1 4170029-21 - ČOV stavební část
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10 640,70 2 234,55 12 875,25

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 94,5 24,86 2 349,27 21,00 493,35 2 842,62

002 162501102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 94,5 87,74 8 291,43 21,00 1 741,20 10 032,63

306 509,92 64 367,08 370 877,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1 000m3 postupným
odkopáváním pro převázky m3 200 341,19 68 238,00 21,00 14 329,98 82 567,98

002 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

m3 42 430,55 18 083,10 21,00 3 797,45 21 880,55

003 132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 42 47,2 1 982,40 21,00 416,30 2 398,70

004 139600013 Ruční výkop v hornině 4 - ruční odkop před osazením převázky m3 95 1218,54 115 761,30 21,00 24 309,87 140 071,17

005 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 35 78,8 2 758,00 21,00 579,18 3 337,18

006 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 35 14,54 508,90 21,00 106,87 615,77

007 162701105 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 190 186,84 35 499,60 21,00 7 454,92 42 954,52

008 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42 68,08 2 859,36 21,00 600,47 3 459,83

009 175101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů a obsyp nádrží bez prohození sypaniny
s dodáním vhodného zásypového materiálu m3 105 445,17 46 742,85 21,00 9 816,00 56 558,85

010 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 32,33 96,99 21,00 20,37 117,36

011 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3 121,85 365,55 21,00 76,77 442,32

012 999 Přesun venkovní sprchy dle požadavku zadavetele kpl 1 4029,32 4 029,32 21,00 846,16 4 875,48

01 - 1 - Zemní práce-HTÚ

01 - 1 - Zemní práce - Zabezpečení výkopů
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013 999000004 Poplatek za skládku - zeminy (zajistí investor) t 3 0 0,00 21,00 0,00 0,00

014 999123101 Poplatek za skládku - zeminy (zajistí investor) m3 295 0 0,00 21,00 0,00 0,00

015 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS M3 295 32,49 9 584,55 21,00 2 012,76 11 597,31

64 997,80 13 649,54 78 647,33

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 13,12 643,39 8 441,28 21,00 1 772,67 10 213,94

002 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 82 95,86 7 860,52 21,00 1 650,71 9 511,23

003 213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 289,8 15,27 4 425,25 21,00 929,30 5 354,55

004 693210020 geomříže jednoosé TENSAR 55RE m2 317,9 139,26 44 270,75 21,00 9 296,86 53 567,61

856 182,60 179 798,35 1 035 980,95

274 477,10 57 640,19 332 117,28

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 2611151 Vrty pro tyčové kotvy m 44 1015,45 44 679,80 21,00 9 382,76 54 062,56

002 2853923 Převázky pro kotvení z HEA 160-180(31,2kg/m=H160;36,40kg/m=H180) m 43,75 4695,46 205 426,38 21,00 43 139,54 248 565,91

003 2865132 Kotvy s injektovanýn kořenem DN 32 120-140 kN (10+15ks) ks 12 2030,91 24 370,92 21,00 5 117,89 29 488,81

523 624,75 109 961,20 633 585,95

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 13388140 Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli S235 t 2,971 23477,28 69 751,00 21,00 14 647,71 84 398,71

002 13486310 Tyč průřezu HEA 180, střední, jakost oceli S235 t 3,261 23964,69 78 148,85 21,00 16 411,26 94 560,11

003 151825102 Pažiny z dřevěné kulatiny prům. 10-12 cm m2 218 564,59 123 080,62 21,00 25 846,93 148 927,55

004 210040011 Montáž HEA sloupů 160-180 mm 4 - 6 m(226,5m) m 186,3 203,09 37 835,67 21,00 7 945,49 45 781,16

02 - 2 - Zakládání - Stabilizace základové spáry

02 - Pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy + kotvení injekt.kotvy

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce
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005 226111213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D 600 mm hl přes 5 m hor. III-IV pro HEA
160-180(45ks) m 186,3 1072,32 199 773,22 21,00 41 952,38 241 725,59

006 899623181 Obetonování paty stojek HEA nosníků betonem C30/37 m3 5,66 2656,43 15 035,39 21,00 3 157,43 18 192,83

35 386,56 7 431,18 42 817,74

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 458573
Výplň za pažením z výdřev od okolních objektů, index zhutnění do 0,9
ochranný zásyp za opěrou s drenážní funkcí z nenamrzavého kameniva fr. 0-32,
vč. nákupu materiálu, dopravy a hutnění

m3 22 1608,48 35 386,56 21,00 7 431,18 42 817,74

5 459,04 1 146,40 6 605,44

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 62951 Úprava zhlaví kotev KUS 12 454,92 5 459,04 21,00 1 146,40 6 605,44

857,88 180,15 1 038,03

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 76426 Kotevní plechy P-8, dodávka a montáž včetně úprav plechů KUS 12 71,49 857,88 21,00 180,15 1 038,03

16 377,28 3 439,23 19 816,51

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 93650.02

P
růchodka kotvy ocelová TR DN 32 o tl. stěny min. 3,6mm, včetně koncové
manžety průchodky (z rubu) z plechu tl.4mm, a vč. příruby průchodky- výroba,
dodávka a mon

KUS 12 349,32 4 191,84 21,00 880,29 5 072,13

002 99800101p Přesun techniky - souprava pro vrtání a souprava pro kotvení KPL 1 12185,44 12 185,44 21,00 2 558,94 14 744,38

688 781,29 144 644,07 833 425,36

75 672,64 15 891,25 91 563,90

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 327221131 Zdění nadzákladového zdiva (ztracené bednění) svisle provázaného žebírkovou
výztuží m3 5,625 2071,52 11 652,30 21,00 2 446,98 14 099,28

002 417321515 Základové pasy a patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,72 2469,58 21 534,74 21,00 4 522,29 26 057,03

6 - Úpravy povrchů, výplně otvorů

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

022 - ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace

04 - 4 - Vodorovné konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce
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003 417351115 Zřízení bednění m2 28,255 232,34 6 564,77 21,00 1 378,60 7 943,37

004 417351116 Odstranění bednění m2 28,255 51,75 1 462,20 21,00 307,06 1 769,26

005 417361821 Výztuž pasů betonářskou ocelí 10 505 t 0,6 30626,07 18 375,64 21,00 3 858,88 22 234,53

006 M35441072 Drát pro hromosvod FeZn, zemnící páska FeZn a zemní tyče pro napojení
hromosvodu kg 120 52,8 6 336,00 21,00 1 330,56 7 666,56

007 M59227543 BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 150x500x250, povrch STANDARD ks 300 32,49 9 747,00 21,00 2 046,87 11 793,87

278 668,81 58 520,45 337 189,26

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes
1:2 š do 2,5 m m2 90 25,18 2 266,20 21,00 475,90 2 742,10

002 212-01 Dočasná čerpací jímka, v. šachty cca 2,5m, podsyp ŠP, obsyp ŠP pro snížení
HPV ks 1 16135,96 16 135,96 21,00 3 388,55 19 524,51

003 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 10 643,39 6 433,90 21,00 1 351,12 7 785,02

004 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 50 95,86 4 793,00 21,00 1 006,53 5 799,53

005 311321412R00 Železobetonová deska C 30/37 -70,18 m2 x 0,15m M3 10,527 2916,38 30 700,73 21,00 6 447,15 37 147,89

006 380-001 Prostupy bet. nádrží vč. utěsnění ks 2 812,36 1 624,72 21,00 341,19 1 965,91

007 380-002 Kombinovaný těsnící pás m 9 44,68 402,12 21,00 84,45 486,57

008 380-004 Kotvení pomocí chem. kotev do betonu - zřízení ks 16 81,24 1 299,84 21,00 272,97 1 572,81

009 380-005 Příplatek na pracovní spáru kompletních bet. kcí ks 1 1624,72 1 624,72 21,00 341,19 1 965,91

010 380316121 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu vodostavebného V4
tř. B 20 tl do 150 mm m3 2,32 3485,03 8 085,27 21,00 1 697,91 9 783,18

02 - 2 - Zakládání(kotvení,ŽB jímka pro plast.nádrž v objektu ČOV)
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011 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch
rovinných odstranění m2 15 79,61 1 194,15 21,00 250,77 1 444,92

012 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných zřízení m2 15 667,76 10 016,40 21,00 2 103,44 12 119,84

013 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10
505 t 0,089 31194,72 2 776,33 21,00 583,03 3 359,36

014 564581111R00 Zřízení podsypu/podkladu z ŠD 8/32 tl. 30 cm m2 70,18 170,6 11 972,71 21,00 2 514,27 14 486,98

015 631310002RA0 Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm m2 70,18 2380,22 167 043,84 21,00 35 079,21 202 123,05

016 693111460 geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 108 28,43 3 070,44 21,00 644,79 3 715,23

017 999a Kotvení k základové desce  nerez úhelník 140/140/10-150 s plechem KPL 8 259,96 2 079,68 21,00 436,73 2 516,41

018 999b Kotvení k základové desce  nerez závit.tyč.DN14 dl.100mm+spoj.mat. KPL 8 178,72 1 429,76 21,00 300,25 1 730,01

019 999b HILTY kotva HIT RE 500 KPL 8 365,56 2 924,48 21,00 614,14 3 538,62

020 999c Kotvení k základové desce  nerez závit.tyč.DN14 dl.250mm+spoj.mat. KPL 8 349,32 2 794,56 21,00 586,86 3 381,42

201 782,16 42 374,25 244 156,41

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 271571112 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 80,48 640,14 51 518,47 21,00 10 818,88 62 337,35

002 272311124 Patky z prostého betonu m3 2,3 2136,51 4 913,97 21,00 1 031,93 5 945,91

003 272324114 Základy ze železobetonu m3 42 2185,26 91 780,92 21,00 19 273,99 111 054,91

004 380356211 Bednění podkladních desek sklolam.nádrží - zřízení m2 12 333,07 3 996,84 21,00 839,34 4 836,18

005 380356212 Bednění podkladních desek sklolam.nádrží - odstranění m2 12 79,61 955,32 21,00 200,62 1 155,94

006 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10
505 t 1,22 31194,72 38 057,56 21,00 7 992,09 46 049,65

02a - 2a - Základy sklolaminátových nádrží(3 ks) 7 x 2,62 x 0,15 a základová deska budovy ČOV TL.025



Stránka 23 z 52

007 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP frakce 0/45 tl. 15cm m2 55,02 74,98 4 125,40 21,00 866,33 4 991,73

008 M13230005 KARI sitě 4-6 mm 150x150 m2 88 73,11 6 433,68 21,00 1 351,07 7 784,75

132 657,68 27 858,11 160 515,79

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1 000m3 m3 29,7 342 10 157,40 21,00 2 133,05 12 290,45

002 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

m3 108,58 430,55 46 749,12 21,00 9 817,31 56 566,43

003 132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 50 47,2 2 360,00 21,00 495,60 2 855,60

004 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 56 78,8 4 412,80 21,00 926,69 5 339,49

005 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 56 14,54 814,24 21,00 170,99 985,23

006 162701105 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 69,14 186,84 12 918,12 21,00 2 712,80 15 630,92

007 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 34,57 68,08 2 353,53 21,00 494,24 2 847,77

008 175101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů a obsyp potrubí bez prohození sypaniny
s dodáním vhodného zásypového materiálu m3 34,57 438,68 15 165,17 21,00 3 184,69 18 349,85

009 175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od
kraje objektu m3 69,14 445,17 30 779,05 21,00 6 463,60 37 242,66

010 182201101 Svahování násypů m2 158,58 29,65 4 701,90 21,00 987,40 5 689,30

011 999123101 Poplatek za skládku - zeminy (zajistí investor) m3 69,14 0 0,00 21,00 0,00 0,00

012 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS M3 69,14 32,49 2 246,36 21,00 471,74 2 718,09

1 292 135,94 271 348,55 1 563 484,49

393 783,59 82 694,55 476 478,1403 - 03 - Svislé a kompletní konstrukce

01 - 1 - Zemní práce, budova ČOV -  Výkop jam,rýh

023 - ČOV - Stavební část - budova
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Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 311271178R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 37,5 cm m2 190 1376,95 261 620,50 21,00 54 940,31 316 560,81

002 317121101RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm KUS 8 121,85 974,80 21,00 204,71 1 179,51

003 317121103RT4 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm KUS 1 284,33 284,33 21,00 59,71 344,04

004 317120022RA0 Osazení překladu světlost otvoru do 120 cm KUS 1 146,23 146,23 21,00 30,71 176,94

005 346255121R00 Obklad věnců a překladů deskami Ytong tl. 50 mm m2 20 377,75 7 555,00 21,00 1 586,55 9 141,55

006 417320210RA0 Ztužující věnec z U tvarovek Ytong a dobetonování m 36 2810,77 101 187,72 21,00 21 249,42 122 437,14

007 59321880 Překlad nosný  Ytong NOP 375-1500 KUS 1 2177,13 2 177,13 21,00 457,20 2 634,33

008 M59321872 Překlad nosný  Ytong NOP 300-1300 KUS 8 1884,68 15 077,44 21,00 3 166,26 18 243,70

009 M59321896 Překlad nosný  Ytong NOP 375-2850 KUS 1 4760,44 4 760,44 21,00 999,69 5 760,13

11 113,20 2 333,77 13 446,97

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 417320120.RABZtužující věnec bednění VELOX vč.tepel.izolace, výztuž 120 kg/m3 m 36 308,7 11 113,20 21,00 2 333,77 13 446,97

21 015,82 4 413,32 25 429,14

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 003 D+MTZ obložk.zárubní+dveřních křídel vč.kování ks 2 1462,25 2 924,50 21,00 614,15 3 538,65

002 004 D+MTŽ odvětrávací žaluzie 750x450mm s protidešťovou clonou protipožární KUS 4 1218,54 4 874,16 21,00 1 023,57 5 897,73

003 14.1
Dodávka a montáž plastového prosklení: 2 komorový plastový profil; zasklení
izolačním sklem DITHERM - Ug=1,1 W/m2K; barva bílá oboustranně; 3ks rozměru
0,75x1,0m

m2 2,25 3899,34 8 773,52 21,00 1 842,44 10 615,95

004 14.2
Dodávka a montáž plastového prosklení: 2 komorový plastový profil; zasklení
izolačním sklem DITHERM - Ug=1,1 W/m2K; barva bílá oboustranně; 1ks rozměru
0,75x0,4m

m2 0,3 5605,3 1 681,59 21,00 353,13 2 034,72

04 - 44 - Vodorovné konstrukce

14 - 14 - Plastové prosklení - dodávka+montáž
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005 648991113.RT2 Dod+MTZ Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky
parapetní desky vnitřní š. 250 mm m 5 552,41 2 762,05 21,00 580,03 3 342,08

53 599,66 11 255,93 64 855,59

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 18.1 Dod.+MTZ - Dveře rozměr 0,9 x 2,05 m, s výplní vchodové zateplené,
protipožární, pro bezp.kování ks 1 12981,55 12 981,55 21,00 2 726,13 15 707,68

002 18.2 Dod.+MTZ - Vrata rozměr 2,6 x 2,45 m, dvoukřídlé ocelové - zateplené
protipožární pro bezp.kování ks 1 24370,87 24 370,87 21,00 5 117,88 29 488,75

003 18,3 D+MTZ zárubní+dveřních křídel vč.kování ks 2 8123,62 16 247,24 21,00 3 411,92 19 659,16

32 494,51 6 823,85 39 318,36

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 43119 Doprava KPL 1 12185,44 12 185,44 21,00 2 558,94 14 744,38

002 43150 Zařízení staveniště pro budovy KPL 1 20309,07 20 309,07 21,00 4 264,90 24 573,97

92 609,80 19 448,06 112 057,86

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 612421637 Vni omítka zdí vápenná šcem.hrubá m2 190 259,96 49 392,40 21,00 10 372,40 59 764,80

002 612451121 Vni omítka zdí cement hladká m2 190 227,46 43 217,40 21,00 9 075,65 52 293,05

112 350,00 23 593,50 135 943,50

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 622421143.R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 190 203,09 38 587,10 21,00 8 103,29 46 690,39

002 602011187RT8 Omítka vnější stěn tenkovrstvá silikonová bílá Cemix m2 190 219,34 41 674,60 21,00 8 751,67 50 426,27

003 62199-0207 D+MTŽ podhled z prken tl.19 mm vč. pomocné konstrukce m2 25 308,7 7 717,50 21,00 1 620,68 9 338,18

004 63299-0051 D+MTŽ - povrchová úprava přesahů střechy vč. EPS 70F tl.30 mm, vyýztuž.vrstvy
a probarv.om. m2 20 1218,54 24 370,80 21,00 5 117,87 29 488,67

18 - 18 - Dveře - dodávka+montáž

999 - 999 - Ostatní náklady

61 - 61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - 62 - Úpravy povrchů vnější
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23 181,07 4 868,03 28 049,10

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem
penetračním m2 86 6,87 590,82 21,00 124,07 714,89

002 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,078 35337,77 2 756,35 21,00 578,83 3 335,18

003 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 86 14,95 1 285,70 21,00 270,00 1 555,70

004 628331590 Sklobit pás těžký asfaltovaný G 200 S40, radon m2 86 89,36 7 684,96 21,00 1 613,84 9 298,80

005 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 86 79,69 6 853,34 21,00 1 439,20 8 292,54

006 693111460 geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 90 28,43 2 558,70 21,00 537,33 3 096,03

007 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky
do 6 m t 2,03 714,88 1 451,21 21,00 304,75 1 755,96

72 433,50 15 211,04 87 644,54

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 M28322131 Dod.+MTZ - Fólie hydroizolační střešní m2 100 186,84 18 684,00 21,00 3 923,64 22 607,64

002 713141151R00 Montáž-Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 200 24,37 4 874,00 21,00 1 023,54 5 897,54

003 713100040RAC Izolace tepelné volně položené Isover S 200mm+150 mm m2 200 203,09 40 618,00 21,00 8 529,78 49 147,78

004 765901221 Dod.+MTZ -  Zábrana parotěsná střech m2 100 32,49 3 249,00 21,00 682,29 3 931,29

005 998713202R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m % 3339 1,5 5 008,50 21,00 1 051,79 6 060,29

277 219,34 58 216,06 335 435,40

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 14141118 Tyč bezešvá závitová 14 mm pozink. dl. 1m ks 20 60,93 1 218,60 21,00 255,91 1 474,51

002 27314385 Podložka gumová pod hranoly Rolfi role 2015x70x8mm KUS 20 24,37 487,40 21,00 102,35 589,75

762 - 762 - Konstrukce tesařské

711 - 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům-PSV - Práce a dodávky PSV

713 - 713 -  Izolace tepelné
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003 342265112 Závěsný SDK podled sádrokarton. na ocel. rošt - s protipožární úpravou do
vlhkého prostředí m2 80 528,04 42 243,20 21,00 8 871,07 51 114,27

004 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 200 20,31 4 062,00 21,00 853,02 4 915,02

005 60510382 Prkno SM/JD neom.II.jak.tl.3,2 dl.200-390 š.17-24 podbití, lávky m3 4,672 4524,05 21 136,36 21,00 4 438,64 25 575,00

006 60512123 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II m3 2,5 4532,98 11 332,45 21,00 2 379,81 13 712,26

007 60512600 Fošna SM/JD omítaná tl. 4,5 dl. 200-350 š. 10-16 M3 0,3 4411,13 1 323,34 21,00 277,90 1 601,24

008 60726121 Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm m2 80 203,09 16 247,20 21,00 3 411,91 19 659,11

009 612431111R00 Omítka sádrokartonových stěn Feinputz m2 80 243,71 19 496,80 21,00 4 094,33 23 591,13

010 762313113.R00 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm KUS 44 284,33 12 510,52 21,00 2 627,21 15 137,73

011 762342203.R00 Příplatek k montáži laťování střech - šikmé m2 48 64,99 3 119,52 21,00 655,10 3 774,62

012 762342204.R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm m2 96 60,93 5 849,28 21,00 1 228,35 7 077,63

013 762371111R00 Dřevěné příhradové vazníky sbíjené/lepené do 9 m - dodávka m 108 341,19 36 848,52 21,00 7 738,19 44 586,71

014 762395000.R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,66 692,95 2 536,20 21,00 532,60 3 068,80

015 762441112RT1 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 80 249,4 19 952,00 21,00 4 189,92 24 141,92

016 763732113 Montáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do
9 m m 96 178,72 17 157,12 21,00 3 603,00 20 760,12

017 783782205.R0A Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x impregnace prvků krovu soubor 1 3655,63 3 655,63 21,00 767,68 4 423,31

018 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 10000 4,06 40 600,00 21,00 8 526,00 49 126,00

019 953981403R00 Chemické kotvy, YTONG, do hl. 50 mm, M12-16, síťka KUS 60 162,47 9 748,20 21,00 2 047,12 11 795,32

020 998762202.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1710 4,5 7 695,00 21,00 1 615,95 9 310,95
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65 806,97 13 819,46 79 626,44

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 210220111 Montáž hromosvodného vedení - kompletní dodávka pro budovu ČOV dle RDS kpl 1 7148,79 7 148,79 21,00 1 501,25 8 650,04

002 28341295 Hák žlabový r.š. 330/515 KUS 20 28,43 568,60 21,00 119,41 688,01

003 764311241.R0A Dod.+MTZ - Krytina trapézový plech. SATJAM/30 sklon  vč. příslušenství m2 95,22 341,19 32 488,11 21,00 6 822,50 39 310,62

004 764352301.R0A Žlaby podokapní půlkruhové,rš 300 mm z barveného pozink.plechu (vč. dodávky
mat.) m 36 121,85 4 386,60 21,00 921,19 5 307,79

005 764352392.R00 Montáž háků Al půlkruhových KUS 20 64,99 1 299,80 21,00 272,96 1 572,76

006 764359312.R00 Kotlík kónický 330/100 KUS 4 113,73 454,92 21,00 95,53 550,45

007 764359391.R00 Montáž kotlíku kulatého KUS 4 97,48 389,92 21,00 81,88 471,80

008 764391210.R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm (vč.mater.) boční lemování střechy,
ukončení hřebene m 40 146,23 5 849,20 21,00 1 228,33 7 077,53

009 764393220.R00 Hřeben střechy z plechu SATJAM horní závětrná lišta (vč. dodávky materiálu) m 12 406,18 4 874,16 21,00 1 023,57 5 897,73

010 764454301.R00 Odpadní trouby kruhové, D 100 mm z barveného pozink.plechu m 16 81,24 1 299,84 21,00 272,97 1 572,81

011 764002812 Napojení okapového systému budovy ČOV kpl 1 2437,09 2 437,09 21,00 511,79 2 948,88

012 764711115 Oplechování parapetu rš 330 mm m 2,6 121,85 316,81 21,00 66,53 383,34

013 765311721.R00 Větrací mřížka jednoduchá 1000 x 60 mm m 36 20,31 731,16 21,00 153,54 884,70

014 765331663.R00 Větrací pás z  PVC perforovaný m 36 12,19 438,84 21,00 92,16 531,00

015 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 2,33 1340,4 3 123,13 21,00 655,86 3 778,99

17 790,73 3 736,05 21 526,78

764 - 764  - Konstrukce klempířské

767 - 767 - Konstrukce zámečnické
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Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 767-01 101 ventilační mřížka s žaluzií 200 x 200 D+M ks 2 284,33 568,66 21,00 119,42 688,08

002 767-02 104 větrání jímek ČOV nad střechu - trubka PE pr. 160mm, l=10,0m, 6x koleno
90° D+M ks 2 1868,43 3 736,86 21,00 784,74 4 521,60

003 767-11 Podlahový rošt pozinkovaný D+M m2 1 1868,43 1 868,43 21,00 392,37 2 260,80

004 767-12 Zámečnické výrobky- požární žebřík, zábradlí, výlez na střechu, pomocná
konstrukce pro uchycení rozvodů apod. kpl 1 7148,79 7 148,79 21,00 1 501,25 8 650,04

005 767-05 109 stahovací schody pro přístup do půdního prostoru (1300 x 700mm) EI 30 D+M ks 1 4467,99 4 467,99 21,00 938,28 5 406,27

54 901,30 11 529,27 66 430,58

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 771473113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm m 36 67,02 2 412,72 21,00 506,67 2 919,39

002 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2 m2 70 277,83 19 448,10 21,00 4 084,10 23 532,20

003 597611430 dlaždice keramické protiskluzové 200x200x9 m2 70 406,18 28 432,60 21,00 5 970,85 34 403,45

004 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné ks 90 40,62 3 655,80 21,00 767,72 4 423,52

005 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 2,33 408,62 952,08 21,00 199,94 1 152,02

16 207,00 3 403,47 19 610,47

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 784181201.R00 Penetrace podkladu m2 190 16,25 3 087,50 21,00 648,38 3 735,88

002 784185122.R00 Malba tekutá barva, bez penetrace, 2x m2 190 36,56 6 946,40 21,00 1 458,74 8 405,14

003 784442001.RT1 Malba disp. interiér. Primalex, v. do 3,8 m 2x nátěr m2 190 32,49 6 173,10 21,00 1 296,35 7 469,45

8 124,00 1 706,04 9 830,04

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

771 - 771 - Podlahy z dlaždic

784 - 784 - Malby

94 - 94 - Lešení a stavební výtahy
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001 941955002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 200 40,62 8 124,00 21,00 1 706,04 9 830,04

39 505,45 8 296,14 47 801,59

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 998 01-1001.R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 211,44 186,84 39 505,45 21,00 8 296,14 47 801,59

197 371,96 41 448,11 238 820,07

64 879,29 13 624,65 78 503,94

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 342280060RAA Příplatek za podhled zavěšený z desek sádrokartonových ocel..kce m2 20 146,23 2 924,60 21,00 614,17 3 538,77

002 342280110RA0 Strop z desek sádrokartonových, na rošt m2 20 690,51 13 810,20 21,00 2 900,14 16 710,34

003 612431111R00 Omítka sádrokartonových stěn Feinputz m2 50 243,71 12 185,50 21,00 2 558,96 14 744,46

004 762421230RT2 Montáž obkladu stropů sádrokartonem m2 20 365,56 7 311,20 21,00 1 535,35 8 846,55

005 342261113RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. m2 30 609,27 18 278,10 21,00 3 838,40 22 116,50

006 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla ks 1 406,18 406,18 21,00 85,30 491,48

007 342263310RT1 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení usprch.koutu ks 1 406,18 406,18 21,00 85,30 491,48

008 342263991RF4 Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm m2 3 60,93 182,79 21,00 38,39 221,18

009 342280010RAD Příplatek k příčce z desek sádrokarton.s izolací, tl. 75 mm vnější plášť m2 30 121,85 3 655,50 21,00 767,66 4 423,16

010 24639100 DEKFINISH - finální tmel na sádrokarton kg 10 16,25 162,50 21,00 34,13 196,63

011 642942211RT2 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm KUS 3 227,46 682,38 21,00 143,30 825,68

012 58124446.A Hetline barva disperzní na sádrokarton 30 kg KUS 3 1624,72 4 874,16 21,00 1 023,57 5 897,73

45 974,27 9 654,60 55 628,8706 - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 - 99 - Staveništní přesun hmot

024 - ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy

03 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce
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Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,323 2737,66 3 621,92 21,00 760,60 4 382,53

002 631313312 Vytvarování dna nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s jedním dnem z betonu V4
tř. B 20 bez potěru m3 0,4 9342,17 3 736,87 21,00 784,74 4 521,61

003 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením
výztuže m3 1,323 198,22 262,25 21,00 55,07 317,32

004 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,23 25508,18 5 866,88 21,00 1 232,05 7 098,93

005 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 12,8 203,09 2 599,55 21,00 545,91 3 145,46

006 635111241 Násyp pod podlahy ze štěrku (fr. do63mm) se zhutněním bez vibrace m3 6 1234,79 7 408,74 21,00 1 555,84 8 964,58

008 553311020 zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P KUS 2 723 1 446,00 21,00 303,66 1 749,66

009 553311060 zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P KUS 1 723 723,00 21,00 151,83 874,83

010 553411820 dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň jednokřídlé 80 x
197 cm KUS 1 12185,44 12 185,44 21,00 2 558,94 14 744,38

011 553409210 dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 70 x 197 cm P/L KUS 2 4061,81 8 123,62 21,00 1 705,96 9 829,58

8 261,30 1 734,87 9 996,17

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š
do 1,2 m v do 10 m m2 80 44,52 3 561,60 21,00 747,94 4 309,54

002 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 80 26,97 2 157,60 21,00 453,10 2 610,70

003 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m
zatížení do 150 kg/m2 m2 55 46,22 2 542,10 21,00 533,84 3 075,94

10 511,14 2 207,34 12 718,48

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,
deskami m2 20 22,99 459,80 21,00 96,56 556,36

09 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-lešení

713 - 713 - Izolace tepelné
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002 631481110 deska minerální izolační tl.80 mm m2 16 615,77 9 852,32 21,00 2 068,99 11 921,31

003 998713101 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,307 648,27 199,02 21,00 41,79 240,81

7 708,28 1 618,74 9 327,02

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 m 10 385,06 3 850,60 21,00 808,63 4 659,23

002 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 6 252,64 1 515,84 21,00 318,33 1 834,17

003 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 KUS 2 50,29 100,58 21,00 21,12 121,70

004 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 KUS 1 82,86 82,86 21,00 17,40 100,26

005 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 10 15,84 158,40 21,00 33,26 191,66

006 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1 2000 2 000,00 21,00 420,00 2 420,00

6 449,00 1 354,29 7 803,29

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 10 210,4 2 104,00 21,00 441,84 2 545,84

002 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 KUS 2 136,48 272,96 21,00 57,32 330,28

003 7220r Uzavírací ventil s vypouštěním 1", vodoměrná sestava ks 1 232,1 232,10 21,00 48,74 280,84

004 7221 Ventil pračkový se zpětnou klapkou 1/2" ks 1 232,1 232,10 21,00 48,74 280,84

005 7223 Uzavírací ventil 1/2" ks 1 81,24 81,24 21,00 17,06 98,30

006 7224 Zpětná klapka 1/2" ks 1 232,1 232,10 21,00 48,74 280,84

007 7225 Pojistný ventil s vypouštěním 1/2" ks 1 290,13 290,13 21,00 60,93 351,06

721 - 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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008 7211 Napojení na potrubí PEHD d 25 ks 1 232,1 232,10 21,00 48,74 280,84

009 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 KUS 3 54,59 163,77 21,00 34,39 198,16

010 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 10 32,01 320,10 21,00 67,22 387,32

011 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 10 28,84 288,40 21,00 60,56 348,96

012 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 1 2000 2 000,00 21,00 420,00 2 420,00

23 281,11 4 889,03 28 170,14

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 541322290 Ohřívač vody elektrický beztlakový  5l 2kW nad umyvadlo KUS 1 2901,3 2 901,30 21,00 609,27 3 510,57

002 551440330 baterie vanová/sprchová nástěnná kohoutková s horním sprchovým vývodem a
otočným ramenem KUS 1 1392,62 1 392,62 21,00 292,45 1 685,07

003 551440480 Baterie stojánková umyvadlová páková KUS 1 696,31 696,31 21,00 146,23 842,54

004 551673810 Sedátko klozetové s poklopem duroplastové - bílé KUS 1 232,1 232,10 21,00 48,74 280,84

005 554235050 Vanička sprchová čtvrtkruhová 900mm KUS 1 2901,3 2 901,30 21,00 609,27 3 510,57

006 554840350 Dod.+MTZ kout sprchový čtvrtkruhový 900x2000mm KUS 1 8703,89 8 703,89 21,00 1 827,82 10 531,71

007 642210400 Umývátko keramické stěnové  40 x 31 cm bílé KUS 1 696,31 696,31 21,00 146,23 842,54

008 642320610 Klozet keramický kombinační hluboké splachování odpad svislý - bílý KUS 1 2553,14 2 553,14 21,00 536,16 3 089,30

009 7251 Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí ks 1 464,21 464,21 21,00 97,48 561,69

010 725119122 Montáž klozetových mís kombi KUS 1 1088,57 1 088,57 21,00 228,60 1 317,17

011 7252 Ventil rohový s připojovací hadičkou G 1/2 ks 1 104,45 104,45 21,00 21,93 126,38

012 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1 982,96 982,96 21,00 206,42 1 189,38

725 - 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
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013 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů soubor 1 247,77 247,77 21,00 52,03 299,80

014 725750912 Montáž  odpadního kalichu KUS 1 83,67 83,67 21,00 17,57 101,24

015 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 1 126,73 126,73 21,00 26,61 153,34

016 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ KUS 1 105,61 105,61 21,00 22,18 127,79

017 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 1 0,17 0,17 21,00 0,04 0,21

12 809,34 2 689,96 15 499,31

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 771473113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm m 25 67,02 1 675,50 21,00 351,86 2 027,36

002 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2 m2 15 277,83 4 167,45 21,00 875,16 5 042,61

003 597611430 dlaždice keramické protiskluzové 200x200x9 m2 15 406,18 6 092,70 21,00 1 279,47 7 372,17

004 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné ks 20 40,62 812,40 21,00 170,60 983,00

005 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,15 408,62 61,29 21,00 12,87 74,16

10 309,29 2 164,95 12 474,24

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním
lepidlem m2 15 277,02 4 155,30 21,00 872,61 5 027,91

002 597610690 obkládačky keramické 20 x 20 x 0,65 m2 15 406,18 6 092,70 21,00 1 279,47 7 372,17

003 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,15 408,62 61,29 21,00 12,87 74,16

1 827,75 383,83 2 211,58

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 783124720 Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní základní m2 25 73,11 1 827,75 21,00 383,83 2 211,58

771 - 771 - Podlahy z dlaždic

781 - 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - 783 - Dokončovací práce - nátěry
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5 361,18 1 125,85 6 487,03

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 784432271 Malby klihové bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v
do 3,8 m m2 66 32,49 2 144,34 21,00 450,31 2 594,65

001 784181201.R00 Penetrace podkladu m2 66 16,25 1 072,50 21,00 225,23 1 297,73

003 784442001.RT1 Malba disp. interiér. Primalex, v. do 3,8 m 2x nátěr m2 66 32,49 2 144,34 21,00 450,31 2 594,65

200 873,35 42 183,40 243 056,75

190 340,50 39 971,51 230 312,01

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 M59200008 Dlažba zámková 8cm m2 220 182,78 40 211,60 21,00 8 444,44 48 656,04

002 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2
plochy do 50 m2 m2 220 198,22 43 608,40 21,00 9 157,76 52 766,16

003 M59228030 Obrubník sadový, AB0 5-T (1000x50x200) ks 92 32,49 2 989,08 21,00 627,71 3 616,79

004 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý ks 10 97,48 974,80 21,00 204,71 1 179,51

005 917862111 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
betonu m 91,5 236,4 21 630,60 21,00 4 542,43 26 173,03

006 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2+XD1 m 9,5 259,96 2 469,62 21,00 518,62 2 988,24

007 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 220 114,54 25 198,80 21,00 5 291,75 30 490,55

008 564962111 Podklad mechanicky zpevněného kameniva - MZK tl.20cm m2 220 242,08 53 257,60 21,00 11 184,10 64 441,70

10 532,85 2 211,90 12 744,75

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

027 998225111 Přesun hmot komunikace a chodníku t 215 48,99 10 532,85 21,00 2 211,90 12 744,75

52 566,95 11 039,06 63 606,01

784 - 784 - Dokončovací práce - malby

025 - ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba

05 - 5 - Komunikace

99 - 99 - Přesun hmot

026 - ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy
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33 952,83 7 130,09 41 082,92

5 323,44 1 117,92 6 441,37

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,3 487,42 1 121,07 21,00 235,42 1 356,49

002 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,3 138,1 317,63 21,00 66,70 384,33

003 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,1 720,57 2 233,77 21,00 469,09 2 702,86

004 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 3,1 101,55 314,81 21,00 66,11 380,91

005 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,4 28,11 151,79 21,00 31,88 183,67

006 162701105 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,4 186,84 1 008,94 21,00 211,88 1 220,81

007 999123101 Poplatek za skládku - zeminy (zajistí investor) m3 5,4 0 0,00 21,00 0,00 0,00

008 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS M3 5,4 32,49 175,45 21,00 36,84 212,29

2 388,50 501,59 2 890,09

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 1,22 1957,79 2 388,50 21,00 501,59 2 890,09

22 822,97 4 792,82 27 615,80

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC KUS 12 78,96 947,52 21,00 198,98 1 146,50

002 553422630 sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový KUS 2 219,34 438,68 21,00 92,12 530,80

003 553422550 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový KUS 10 203,09 2 030,90 21,00 426,49 2 457,39

004 553422720 vzpěra plotová včetně krytky KUS 10 129,98 1 299,80 21,00 272,96 1 572,76

005 348101150 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 10
m2 KUS 1 1738,46 1 738,46 21,00 365,08 2 103,54

01 - Oplocení ČOV

01 - 1 - Zemní práce

02 - 2 - Zakládání

03 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce
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006 348-01 dvoukřídlá brána 3500 x 1900mm s povrchovou úpravou vč. zámku ks 1 6498,9 6 498,90 21,00 1 364,77 7 863,67

007 348-02 příslušenství brány (sloupky, zápěrná tyč, narážka, panty,ložiska ap.) ks 1 3249,45 3 249,45 21,00 682,38 3 931,83

008 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 KUS 1 209,59 209,59 21,00 44,01 253,60

009 348-03 branka 1210 x 1900mm s povrchovou úpravou vč. zámku ks 1 2437,09 2 437,09 21,00 511,79 2 948,88

010 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15°
sklonu svahu m 26,5 61,74 1 636,11 21,00 343,58 1 979,69

011 313275140 drátěné pletivo poplastované m 30 56,87 1 706,10 21,00 358,28 2 064,38

012 156141350 drát kruhový pozinkovaný měkký 11300 D1,00 mm kg 1,66 32,49 53,93 21,00 11,33 65,26

013 156151850 drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D3,15 mm kg 7,66 48,74 373,35 21,00 78,40 451,75

014 348-04 D+M informační tabule na ocel.sloupek(nepovolaným vstup zakázán) ks 1 203,09 203,09 21,00 42,65 245,74

3 417,91 717,76 4 135,67

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 998232111 Přesun hmot pro oplocení z pletiva v do 10 m t 8,99 380,19 3 417,91 21,00 717,76 4 135,67

18 614,12 3 908,97 22 523,09

6 249,12 1 312,32 7 561,44

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

01 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 450 12,19 5 485,50 21,00 1 151,96 6 637,46

02 005721000 osivo jetelotráva 25 kg bal kg 4 89,36 357,44 21,00 75,06 432,50

24 184-06 zálivka vč. dovozu vody ks 1 406,18 406,18 21,00 85,30 491,48

12 365,00 2 596,65 14 961,65

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

99 - 99 - Přesun hmot

02 - Sadové úpravy

01 - 1 - Zemní práce

99 - 99 - Přesun hmot
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25 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 19,098 647,45 12 365,00 21,00 2 596,65 14 961,65

319 609,75 67 118,05 386 727,80

319 609,75 67 118,05 386 727,80

319 609,75 67 118,05 386 727,80

5 338,39 1 121,06 6 459,45

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01 Úpravy napojení-přepojení v SR2 hod 4 464,21 1 856,84 21,00 389,94 2 246,78

002 02 Výchozí revize el. rozvodů ks 1 3481,55 3 481,55 21,00 731,13 4 212,68

98 088,92 20 598,67 118 687,59

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01 Trubka elektroinst. ohebná toy40mm m 130 40,62 5 280,60 21,00 1 108,93 6 389,53

002 02 Trubka elektroinst. ohebná toy80mm m 6 46,42 278,52 21,00 58,49 337,01

003 03 Trubka elektroinst. ohebná 100mm m 24 48,74 1 169,76 21,00 245,65 1 415,41

004 04 Lišta vkládací s víkem 22x24mm m 25 52,23 1 305,75 21,00 274,21 1 579,96

005 05 Lišta vkládací s víkem 40x40mm m 12 67,31 807,72 21,00 169,62 977,34

006 06 Lišta vkládací s víkem 40x100mm m 8 121,85 974,80 21,00 204,71 1 179,51

007 07 Lišta vkládací s víkem 60x120mm m 2 127,65 255,30 21,00 53,61 308,91

008 08 Drátěný žlab 50x60mm m 29 214,7 6 226,30 21,00 1 307,52 7 533,82

009 09 Drátěný žlab 100x60mm m 6 232,1 1 392,60 21,00 292,45 1 685,05

010 10 Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) ks 7 141,59 991,13 21,00 208,14 1 199,27

011 11 Spínač napovrch řaz. 1, IP44 (V01) ks 3 188,01 564,03 21,00 118,45 682,48

SO03-4170029-3 - Projekt el.instalce

SO01 - Přípojka NN+Vnitřní elektroinstace

01 - Objekt:El. instalace

01 - Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

02 - Vnitřní el. Instalace-montáž
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012 12 Spínač napovrch řaz. 5, IP44 (V05) ks 2 199,61 399,22 21,00 83,84 483,06

013 13 Spínač napovrch řaz. 6, IP44 (V06) ks 2 199,61 399,22 21,00 83,84 483,06

014 14 Sporáková přípojka napovrch, 25A, 400V (V25) ks 1 255,32 255,32 21,00 53,62 308,94

015 15 Tlačítko total stop ve skříňce ks 1 330,75 330,75 21,00 69,46 400,21

016 16 Spínač 16A, 400V, IP44 (V16) ks 1 295,94 295,94 21,00 62,15 358,09

017 17 Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) ks 4 214,7 858,80 21,00 180,35 1 039,15

018 18 Zásuvka nást. dvojitá 2x2P+Z, pootoč., IP44 (Z02) ks 2 237,91 475,82 21,00 99,92 575,74

019 19 Vodič uzemňovací CYA1PEx16 m 27 40,62 1 096,74 21,00 230,32 1 327,06

020 20 Vodič uzemňovací CYA1PEx25 m 21 44,1 926,10 21,00 194,48 1 120,58

021 21 Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně m 36 29,01 1 044,36 21,00 219,32 1 263,68

022 22 Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně m 61 29,01 1 769,61 21,00 371,62 2 141,23

023 23 Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně m 53 29,01 1 537,53 21,00 322,88 1 860,41

024 24 Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně m 56 29,01 1 624,56 21,00 341,16 1 965,72

025 25 Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně m 107 31,33 3 352,31 21,00 703,99 4 056,30

026 26 Kabel CYKY-J 5x4 ulož. volně m 168 31,33 5 263,44 21,00 1 105,32 6 368,76

027 27 Kabel CYKY-J 5x6 ulož. volně m 32 34,82 1 114,24 21,00 233,99 1 348,23

028 28 Kabel CYKY-J 5x10 ulož. volně m 12 34,82 417,84 21,00 87,75 505,59

029 29 Kabel CYKY-J 4x50 ulož. volně m 117 52,23 6 110,91 21,00 1 283,29 7 394,20
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030 29 Kabel AYKY-J 3x240+120 ulož. volně m 3 75,44 226,32 21,00 47,53 273,85

031 30 Šňůra CGSG-J 3x2,5 ulož. volně m 2 64,99 129,98 21,00 27,30 157,28

032 31 Výstražná tab. č. 0146 do koupelny ks 1 94 94,00 21,00 19,74 113,74

033 32 Svorka pospojování "Bernard" ks 3 136,94 410,82 21,00 86,27 497,09

034 33 Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2 ks 36 26,69 960,84 21,00 201,78 1 162,62

035 34 Zapojení vodičů v rozvaděčích do 16mm2 ks 45 40,62 1 827,90 21,00 383,86 2 211,76

036 35 Zapojení vodičů v rozvaděčích do 50mm2 ks 8 117,22 937,76 21,00 196,93 1 134,69

037 36 Zapojení vodičů v rozvaděčích do 120mm2 ks 3 127,65 382,95 21,00 80,42 463,37

038 37 Zapojení vodičů v rozvaděčích do 240mm2 ks 9 266,92 2 402,28 21,00 504,48 2 906,76

039 38 Montáž rozvaděče do 20kg ks 3 529,2 1 587,60 21,00 333,40 1 921,00

040 39 Montáž rozvaděče do 50kg ks 2 852,98 1 705,96 21,00 358,25 2 064,21

041 40 Montáž svítidla EL1 ks 4 487,42 1 949,68 21,00 409,43 2 359,11

042 41 Montáž svítidla EL2 ks 2 441 882,00 21,00 185,22 1 067,22

043 42 Montáž svítidla EL3 ks 2 371,36 742,72 21,00 155,97 898,69

044 43 Montáž svítidla EL4 ks 3 441 1 323,00 21,00 277,83 1 600,83

045 44 Montáž svítidla EL5 ks 3 371,36 1 114,08 21,00 233,96 1 348,04

046 45 Poj. skříň SS300 vč. pilíře ks 1 1392,62 1 392,62 21,00 292,45 1 685,07

047 46 Pojistka PN00, 100A ks 3 11,61 34,83 21,00 7,31 42,14



Stránka 41 z 52

048 47 El. konvektor s vidlicí a termost., 230V, 1kW, IP20 ks 2 464,21 928,42 21,00 194,97 1 123,39

049 48 Hlavní ochranná přípojnice HOP na povrch ks 1 1276,57 1 276,57 21,00 268,08 1 544,65

050 49 Vodič AlMgSi8mm vč. podpěr m 37 255,32 9 446,84 21,00 1 983,84 11 430,68

051 50 Vodič FeZn10mm m 34 150,86 5 129,24 21,00 1 077,14 6 206,38

052 51 Páska FeZn30x4mm v zemi m 118 69,63 8 216,34 21,00 1 725,43 9 941,77

053 52 Jímací tyč JT 1,0m ks 2 336,55 673,10 21,00 141,35 814,45

054 53 Svorka SZ ks 4 127,65 510,60 21,00 107,23 617,83

055 54 Svorka SS ks 1 127,65 127,65 21,00 26,81 154,46

056 55 Svorka SR02 ks 6 150,86 905,16 21,00 190,08 1 095,24

057 56 Svorka SRO3 ks 14 150,86 2 112,04 21,00 443,53 2 555,57

058 57 Ochranný úhelník s držáky do zdiva OÚ ks 3 446,8 1 340,40 21,00 281,48 1 621,88

059 58 Štítek označovací ŠO ks 12 46,42 557,04 21,00 116,98 674,02

060 59 Červená výstražná fólie š. 33cm m 118 11,61 1 369,98 21,00 287,70 1 657,68

061 60 Písek m3 7,9 110,25 870,98 21,00 182,90 1 053,88

82 272,15 17 277,15 99 549,30

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01 Trubka elektroinst. ohebná toy40mm m 130 40,62 5 280,60 21,00 1 108,93 6 389,53

002 02 Trubka elektroinst. ohebná toy80mm m 6 46,42 278,52 21,00 58,49 337,01

003 03 Trubka elektroinst. ohebná 100mm m 24 48,74 1 169,76 21,00 245,65 1 415,41

03 - Materiál - vnitřní el. Instalace - materiál
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004 04 Lišta vkládací s víkem 22x24mm m 25 52,23 1 305,75 21,00 274,21 1 579,96

005 05 Lišta vkládací s víkem 40x40mm m 12 67,31 807,72 21,00 169,62 977,34

006 06 Lišta vkládací s víkem 40x100mm m 8 121,85 974,80 21,00 204,71 1 179,51

007 07 Lišta vkládací s víkem 60x120mm m 2 127,65 255,30 21,00 53,61 308,91

008 08 Drátěný žlab 50x60mm m 29 214,7 6 226,30 21,00 1 307,52 7 533,82

009 09 Drátěný žlab 100x60mm m 6 232,1 1 392,60 21,00 292,45 1 685,05

010 10 Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) ks 7 141,59 991,13 21,00 208,14 1 199,27

011 11 Spínač napovrch řaz. 1, IP44 (V01) ks 3 188,01 564,03 21,00 118,45 682,48

012 12 Spínač napovrch řaz. 5, IP44 (V05) ks 2 199,61 399,22 21,00 83,84 483,06

013 13 Spínač napovrch řaz. 6, IP44 (V06) ks 2 199,61 399,22 21,00 83,84 483,06

014 14 Sporáková přípojka napovrch, 25A, 400V (V25) ks 1 255,32 255,32 21,00 53,62 308,94

015 15 Tlačítko total stop ve skříňce ks 1 330,75 330,75 21,00 69,46 400,21

016 16 Spínač 16A, 400V, IP44 (V16) ks 1 295,94 295,94 21,00 62,15 358,09

017 17 Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) ks 4 214,7 858,80 21,00 180,35 1 039,15

018 18 Zásuvka nást. dvojitá 2x2P+Z, pootoč., IP44 (Z02) ks 2 237,91 475,82 21,00 99,92 575,74

019 19 Vodič uzemňovací CYA1PEx16 m 27 40,62 1 096,74 21,00 230,32 1 327,06

020 20 Vodič uzemňovací CYA1PEx25 m 21 44,1 926,10 21,00 194,48 1 120,58

021 21 Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně m 36 29,01 1 044,36 21,00 219,32 1 263,68
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022 22 Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně m 61 29,01 1 769,61 21,00 371,62 2 141,23

023 23 Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně m 53 29,01 1 537,53 21,00 322,88 1 860,41

024 24 Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně m 56 29,01 1 624,56 21,00 341,16 1 965,72

025 25 Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně m 107 31,33 3 352,31 21,00 703,99 4 056,30

026 26 Kabel CYKY-J 5x4 ulož. volně m 168 31,33 5 263,44 21,00 1 105,32 6 368,76

027 27 Kabel CYKY-J 5x6 ulož. volně m 32 34,82 1 114,24 21,00 233,99 1 348,23

028 28 Kabel CYKY-J 5x10 ulož. volně m 12 34,82 417,84 21,00 87,75 505,59

029 29 Kabel CYKY-J 4x50 ulož. volně m 117 52,23 6 110,91 21,00 1 283,29 7 394,20

030 29 Kabel AYKY-J 3x240+120 ulož. volně m 3 75,44 226,32 21,00 47,53 273,85

031 30 Šňůra CGSG-J 3x2,5 ulož. volně m 2 64,99 129,98 21,00 27,30 157,28

032 31 Výstražná tab. č. 0146 do koupelny ks 1 94 94,00 21,00 19,74 113,74

033 32 Svorka pospojování "Bernard" ks 3 136,94 410,82 21,00 86,27 497,09

046 45 Poj. skříň SS300 vč. pilíře ks 1 1392,62 1 392,62 21,00 292,45 1 685,07

047 46 Pojistka PN00, 100A ks 3 11,61 34,83 21,00 7,31 42,14

048 47 El. konvektor s vidlicí a termost., 230V, 1kW, IP20 ks 2 464,21 928,42 21,00 194,97 1 123,39

049 48 Hlavní ochranná přípojnice HOP na povrch ks 1 1276,57 1 276,57 21,00 268,08 1 544,65

050 49 Vodič AlMgSi8mm vč. podpěr m 37 255,32 9 446,84 21,00 1 983,84 11 430,68

051 50 Vodič FeZn10mm m 34 150,86 5 129,24 21,00 1 077,14 6 206,38
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052 51 Páska FeZn30x4mm v zemi m 118 69,63 8 216,34 21,00 1 725,43 9 941,77

053 52 Jímací tyč JT 1,0m ks 2 336,55 673,10 21,00 141,35 814,45

054 53 Svorka SZ ks 4 127,65 510,60 21,00 107,23 617,83

055 54 Svorka SS ks 1 127,65 127,65 21,00 26,81 154,46

056 55 Svorka SR02 ks 6 150,86 905,16 21,00 190,08 1 095,24

057 56 Svorka SRO3 ks 14 150,86 2 112,04 21,00 443,53 2 555,57

058 57 Ochranný úhelník s držáky do zdiva OÚ ks 3 446,8 1 340,40 21,00 281,48 1 621,88

059 58 Štítek označovací ŠO ks 12 46,42 557,04 21,00 116,98 674,02

060 59 Červená výstražná fólie š. 33cm m 118 11,61 1 369,98 21,00 287,70 1 657,68

061 60 Písek m3 7,9 110,25 870,98 21,00 182,90 1 053,88

18 336,17 3 850,60 22 186,77

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01 Svítidlo EL1 ks 4 1160,52 4 642,08 21,00 974,84 5 616,92

002 02 Svítidlo EL2 ks 2 3075,37 6 150,74 21,00 1 291,66 7 442,40

003 03 Svítidlo EL3 ks 2 638,28 1 276,56 21,00 268,08 1 544,64

004 04 Svítidlo EL4 ks 3 1392,62 4 177,86 21,00 877,35 5 055,21

005 05 Svítidlo EL5 ks 3 696,31 2 088,93 21,00 438,68 2 527,61

61 076,82 12 826,13 73 902,95

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

04 - Svítidla

05 - Rozvaděč RH
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001 01 Skříň plech. P550x700x200mm ks 1 7694,23 7 694,23 21,00 1 615,79 9 310,02

002 02 Jistič B2/1 ks 1 406,18 406,18 21,00 85,30 491,48

003 03 Jistič B16/1 ks 5 249,51 1 247,55 21,00 261,99 1 509,54

004 04 Jistič B16/3 ks 1 776,38 776,38 21,00 163,04 939,42

005 05 Jistič B20/3 ks 2 847,18 1 694,36 21,00 355,82 2 050,18

006 06 Jistič B25/3 ks 3 870,39 2 611,17 21,00 548,35 3 159,52

007 07 Jistič B50/3 ks 1 2088,93 2 088,93 21,00 438,68 2 527,61

008 08 Proudový chránič s jističem FI10/003/2 ks 1 2268,81 2 268,81 21,00 476,45 2 745,26

009 09 Proudový chránič FI25/003/4 ks 1 1880,04 1 880,04 21,00 394,81 2 274,85

010 10 Pojistka 2A vč. držáku ks 1 214,7 214,70 21,00 45,09 259,79

011 10 Přepěťová ochrana I. a II. st. ks 1 11094,55 11 094,55 21,00 2 329,86 13 424,41

012 11 Relé 20A, cívka 230V stř. ks 3 777,54 2 332,62 21,00 489,85 2 822,47

013 12 Spínací hod. digit., týdenní progr., 6A, 230V ks 1 1508,67 1 508,67 21,00 316,82 1 825,49

014 13 Napájecí lišta ks 6 348,15 2 088,90 21,00 438,67 2 527,57

015 14 Nul. lišta ks 4 232,1 928,40 21,00 194,96 1 123,36

016 15 Bezp. tabulka ks 3 98,65 295,95 21,00 62,15 358,10

017 16 Nápis na dveře - počet písmen ks 2 150,86 301,72 21,00 63,36 365,08

018 17 Obal na schema ks 1 174,08 174,08 21,00 36,56 210,64
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019 18 Zásuvková skříň ZS1-3 ks 1 7543,36 7 543,36 21,00 1 584,11 9 127,47

020 19 Dopravné 5% KPL 1 13926,22 13 926,22 21,00 2 924,51 16 850,73

5 640,12 1 184,43 6 824,55

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01 Provedení průrazů vč. utěsnění, úprava u stáv. skříně SR2, osazení základu pilíře
SS300 KPL 1 5640,12 5 640,12 21,00 1 184,43 6 824,55

39 340,95 8 261,60 47 602,55

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01 Výkop rýhy pro venkovní vedení vč. záhozu m 113 348,15 39 340,95 21,00 8 261,60 47 602,55

9 516,24 1 998,41 11 514,65

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01 Prořez (5%-m) kpl 1 6243,58 6 243,58 21,00 1 311,15 7 554,73

002 02 Podružný materiál (5%-ks) kpl. 1 3272,66 3 272,66 21,00 687,26 3 959,92

6 209 039,43 1 303 898,28 7 512 937,71

6 209 039,43 1 303 898,28 7 512 937,71

999 802,36 209 958,50 1 209 760,86

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 01 Vyrovnávací nádrž GRP, V = 22 m3, sklolaminát KPL 1 393879,74 393 879,74 21,00 82 714,75 476 594,49
Pevnost 15-50 Mpa, modul pružn. 25 Gpa, hustota 1,85 g/cm3, Pevn. v tahu 100-
200 Mpa, Pevn. v tlaku 150 - 250 Mpa. Válcové těleso řízeně navíjené, poměr sklo-
pryskyřice 2:1. Stěny a příslušenství stříkané, poměr 1:2

002 02 Kotvící pás pro instalaci nádrže GRP KPL 5 1160,52 5 802,60 21,00 1 218,55 7 021,15

003 03 Česlicový koš s příslušenstvím nerez V2A KPL 1 31914,24 31 914,24 21,00 6 701,99 38 616,23

Průliny 25 mm, rozměry 400 x 400 x 800 mm, nátok DN 250/300

004 04 Zvedací zařízení na česl. koš s patkou KPL 1 37873,5 37 873,50 21,00 7 953,44 45 826,94

Zdvihací zař. pozink., ruční, přenosné otočné, dvoudílné, nosnost 150kg, vyl. ram.
0,9m, zdvih od základny 2,0m. Ruční naviják. nerez lanko. Nerezová patka.

005 05 Druhá patka pro zvedací zařízení. Nerezová patka. KPL 1 7601,39 7 601,39 21,00 1 596,29 9 197,68

06 - Pomocné práce

07 - Zemní práce

08 - Prořez,podružný materiál

PS01-4170029-4 - Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)

01 - Technologie membránové ČOV-Čistírna např.ACO Clara MBR 185 EO

Díl: - Vyrovnávací nádrž s mech. předčištěním
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006 06 Čerpadlo surové vody s příslušenstvím. KPL 2 26691,91 53 383,82 21,00 11 210,60 64 594,42
Pon. kal. čerpadlo litinové s litin. oběž. kolem typu vortex Průtok : 2,5 m3/hod.
Dopravní, výška.: 5,5 m Příkon: 0,88 kW Napájení: 3x400 V; 50 Hz; 2,3 A.
Průchodn. 50 mm.

007 07 Plovákový spínač, vhodný pro odpadní vodu, 230V KPL 3 1682,75 5 048,25 21,00 1 060,13 6 108,38

008 08 Strojní česle KPL 1 335389,65 335 389,65 21,00 70 431,83 405 821,48
Automat. jemné šroubové česle s průl. 3 mm a průch. do 8 l/s. Havar. obtok, měř.
hladiny, řídící jednotka. Příkon 1,5kW. Nerez AISI 304.

009 09 Míchací čerpadlo. Čerpadlo 1,5kW s drtičem, 3x400V, 50Hz, spouštěcí zařízení KPL 1 23046,72 23 046,72 21,00 4 839,81 27 886,53

010 10 Ejektory sada. Ponorné čerpadlo 1,5kw, 4 ks  míchacích trysek, systém rozvodu KPL 1 5048,26 5 048,26 21,00 1 060,13 6 108,39

011 11 RM2- rozvaděč IP54, 3X400V, 50Hz, 3/N/PE AC 400V/50Hz, 4,5kW KPL 1 51747,49 51 747,49 21,00 10 866,97 62 614,46

012 12 Stavítko DN 200 - šoupě litinov/nerez kanalizační manuální KPL 2 24533,35 49 066,70 21,00 10 304,01 59 370,71

2 124 442,63 446 132,95 2 570 575,58

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

000 12a Prováděcí dokumentace výrobní dodavatele komplet ČOV KPL 1 52223,3 52 223,30 21,00 10 966,89 63 190,19

001 13 Aktivační nádrž s přepážkou částečně zakrytá KPL 1 232856,74 232 856,74 21,00 48 899,92 281 756,66

Vodotěsná nádrž 2800x4800x3490mm s prostupy pro technologii, vodotěs. beton
C40/50 odolný XA1, stěna 200mm, výztuž krytí min.45mm. Přepážka síla 140mm

002 14 Ocelová konstrukce nosná pro rošty. Materiál nerez V2A, mořeno, pasivováno KPL 1 24951,14 24 951,14 21,00 5 239,74 30 190,88

003 15 Míchadlo. Axiální ponorné míchadlo s hydraulickým výkonem 0,6 kW. Napájení:
3x400 V; 50 Hz KPL 1 49496,08 49 496,08 21,00 10 394,18 59 890,26

004 16 Aerace Nitrifikace. Rozvody vzduchu, trubkové jemnobublinné aerátory KPL 1 52223,3 52 223,30 21,00 10 966,89 63 190,19

005 17 Nosná konstrukce filtračních modulů KPL 1 59186,41 59 186,41 21,00 12 429,15 71 615,56
Konstrukce pro pozicování a upevnění itračních modulů. Materiál V2A, mořeno,
pasivováno

006 18 Filtrační moduly. Ultrafiltr. deskové membr. moduly KPL 3 172344,81 517 034,43 21,00 108 577,23 625 611,66

Díl: - Biologická linka ČOV
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S průtočností max. 15 l/m2*hod, prac. podtlak 0,05 - 0,3 bar,celk. plocha 300 m2.
Např. Microdyn-Nadir. Konstr. pro inst. a výměnu modulů, nerez V2A, mořeno,
pasivováno

007 19 Vakuová čidla KPL 3 7578,18 22 734,54 21,00 4 774,25 27 508,79

Rozsah senzoru -400 až +400mBar, digit.display, anal. výstup 4..20mA, 1x PNP
progr. výstup, DC24V, prov. tepl.-40 až +100°C. Nepřesnesnot menší než 0,5%

008 20 Deaerační nádobky. Nerez V4A, mořeno, pasivováno KPL 3 11431,1 34 293,30 21,00 7 201,59 41 494,89

009 21 Hladinové čidlo (ponorný tlakový snímač) 0…10m KPL 1 19557,05 19 557,05 21,00 4 106,98 23 664,03

Závěs a instalační doplňky, samonosný PUR kabel, rozsah 0 - 0,3
bar/0…30kPa/relativní. Elektronika 2vodič…4 až 20mA, tř. přesn. 0,2%, ochrana
proti mech. Poškození. Připojovací ventilační krabice IP66. Tlak. kompenzace.

010 22 Vřetenové čerpadlo na odtah vyčištěné vody KPL 3 56807,35 170 422,05 21,00 35 788,63 206 210,68

Vřetenové čerpadlo s frekvenčním měničem a výkonem 0,19 -  0,33 l/s

011 23 Nádrž pro vnitřní chemickou regeneraci. Plech V2A, svařenec, mořeno,
pasivováno KPL 1 46246,63 46 246,63 21,00 9 711,79 55 958,42

012 24 Nádrž na zpětný proplach. Polyprolyen V = 60 l KPL 1 4061,81 4 061,81 21,00 852,98 4 914,79

013 25 Nádrž na umístění čerpadel beton KPL 1 98128,81 98 128,81 21,00 20 607,05 118 735,86
Vodotěsná nádrž 2400x1400x1300mm s prostupy pro technologii, vodotěs. beton
C40/50 odolný XA1, stěna min.140mm, výztuž krytí min.45mm.

014 26 Rošty na nádrž. Kompozitní rošt s protiskluz. povrch. úpravou KPL 1 41418,22 41 418,22 21,00 8 697,83 50 116,05

Složení: org.polym. pryskyřice + skleněná vlákna.

015 27 Nádobka na proplachovou vodu s příslušenstvím. Polypropylen KPL 3 6522,11 19 566,33 21,00 4 108,93 23 675,26

016 28 Kulový ventil ruční DN 50 se závitem. Nerez AISI 316 KPL 4 3626,62 14 506,48 21,00 3 046,36 17 552,84

017 29 Kulový ventil ruční DN 50 přírubový. Nerez AISI316 KPL 10 4939,16 49 391,60 21,00 10 372,24 59 763,84

018 30 Kulový ventil elektricky ovládaný DN 50 přírubový. KPL 6 8773,51 52 641,06 21,00 11 054,62 63 695,68

019 31 UV lampy s příslušenstvím. KPL 3 147849,97 443 549,91 21,00 93 145,48 536 695,39
Nerez.ocel 1,4301, UVT 150W, okamžitý průtok 1,1m3, 180W, životnost 12000
hodin, příslušenství

020 32 Čerpadlo přebytečného kalu KPL 1 19003,48 19 003,48 21,00 3 990,73 22 994,21
Ponor. kal. čerp. litinové s litin. ob. kolem typu Vortex. Tep. ochrana. Průtok : 220
LPM. Dopravní výška: 4,5 m Příkon: 0,35 kW Napájení: 3x400 V; 50 Hz. Výtlak
DN50
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021 33 Čerpadlo pro cirkulaci KPL 1 40112,14 40 112,14 21,00 8 423,55 48 535,69
Ponorné kalové čerpadlo s průchodností 50 mm, výkon 3,3 l/s při tlakové ztrátě 7
m. 3x400V, 50Hz

022 34 Elektroventil DN50 (cirkulace/přebyt.kal), 230V, mosaz, 230V KPL 2 9813,34 19 626,68 21,00 4 121,60 23 748,28

023 35 Vytápění pro ochranu zařízení před mrazem, 3x jednotka 3kW, IP44, snínání
termostatem KPL 1 10132,48 10 132,48 21,00 2 127,82 12 260,30

024 36 Zařízení pro srážení fosforu KPL 1 31078,66 31 078,66 21,00 6 526,52 37 605,18

Dávkovací čerpadlo s výkonem max. 2,3 l/hod, objem zásobní nádoby 50 l

481 096,15 101 030,19 582 126,34

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 37 Nádrž na chemické čištění PVC/PP s aerátorem. Svař.plast. KPL 1 94299,04 94 299,04 21,00 19 802,80 114 101,84

002 38 Dmychadlo. Membr. dmych. o výkonu 200 l/min při 250 mbar KPL 1 94711,02 94 711,02 21,00 19 889,31 114 600,33

003 39 Čerpadlo k lince na čištění filtrů KPL 1 64408,74 64 408,74 21,00 13 525,84 77 934,58
Volně stoj. čerp. s výk. 0,27l/s odolné proti půs. roztoku chlorn. sodn. 2000 ppm a
kys. citronové 2%

004 40 Jeřáb s pohonem a dráhou KPL 1 104159,95 104 159,95 21,00 21 873,59 126 033,54
Jeřáb s pohonem, nosn. 1000 kg. Příkon 1,1 kW. Dálkové ovládání. Pojezd 5/20
m/min, zdvih 1,5/6 m/min.

005 41 Uchopovací prostředek. Závěsné zař. pro manipulaci s moduly, nosnost 500kg. KPL 1 57735,76 57 735,76 21,00 12 124,51 69 860,27

006 42 Příslušenství pro čištění modulů KPL 1 37786,46 37 786,46 21,00 7 935,16 45 721,62

007 43 Zábradlí. Ocel pozink KPL 1 14576,11 14 576,11 21,00 3 060,98 17 637,09

008 44 Schody Ocel pozink KPL 1 13419,07 13 419,07 21,00 2 818,00 16 237,07

478 213,42 100 424,82 578 638,24

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 45 Dmychadla KPL 4 76385,28 305 541,12 21,00 64 163,64 369 704,76
Rootsovo dmychadlo o výkonu nasávaného vzduchu 60 m3/hod při 350 mbar.
Napájení: 3x400 V; 50 Hz, 1,5kW

002 46 Dmychadla uskladňovací a nádrže čisté vody KPL 1 76420,1 76 420,10 21,00 16 048,22 92 468,32
Dmychadlo s bočním kanálem, 65 m3/h, max. přetlak: 220 - 425 mbar, příkon:
0,55 - 1,25 kW, Napájení: 3x400 V; 50 Hz

003 47 Ventilace dmýchárny KPL 1 37786,46 37 786,46 21,00 7 935,16 45 721,62

Díl: - Chemické čištění filtračních modulů

Díl: - Dmýchárna
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Řízená ventilace pro udržení vhodné teploty prostředí u dmychadel, 2 ventilátory,
tepelné čidlo.

004 48 Vzdušník. Rozvaděče vzduchu k zařízením, ventily, elektroventily. KPL 3 19488,58 58 465,74 21,00 12 277,81 70 743,55

441 559,60 92 727,52 534 287,12

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 49 Nádrž na vyčištěnou vodu s aerací V = 22 m3, sklolaminát KPL 1 393879,74 393 879,74 21,00 82 714,75 476 594,49
Pevnost 15-50 Mpa, Modul pružn. 25 Gpa, hustota 1,85 g/cm3, Pevn. v tahu 100-
200 Mpa, Pevn. v tlaku 150 - 250 Mpa. Válcové těleso řízeně navíjené, poměr sklo-
pryskyřice 2:1. Stěny a příslušenství stříkané, poměr 1:2

002 50 Kotvící pás pro instalaci nádrže GRP KPL 5 1305,58 6 527,90 21,00 1 370,86 7 898,76

003 51 Plovákový spínač, 230V, odpadní voda KPL 2 1682,75 3 365,50 21,00 706,76 4 072,26

004 52 Čerpadlo na čerpání vyčištěné vody KPL 1 37786,46 37 786,46 21,00 7 935,16 45 721,62

Ponor. kal. čerp. litinové s litin. ob. kolem typu vortex Průtok : 2,5 m3/hod. Dopr.
výška.: 5,5 m Příkon: 0,88 kW Napájení: 3x400 V; 50 Hz; 2,3 A. Výtlak: DN50

572 532,15 120 231,75 692 763,90

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 53 Uskladňovací nádrž na přebytečný kal s aerací V = 22 m3, sklolaminát pevnost 15-
50 Mpa KPL 1 393879,74 393 879,74 21,00 82 714,75 476 594,49

Pevnost 15-50 Mpa, Modul pružn. 25 Gpa, hustota 1,85 g/cm3, Pevn. v tahu 100-
200 Mpa, Pevn. v tlaku 150 - 250 Mpa. Válcové těleso řízeně navíjené, poměr sklo-
pryskyřice 2:1. Stěny a příslušenství stříkané, poměr 1:2

002 54 Kotvící pás pro instalaci nádrže GRP KPL 5 1305,58 6 527,90 21,00 1 370,86 7 898,76

003 55 Čerpadlo na odtah kalové vody KPL 1 17842,96 17 842,96 21,00 3 747,02 21 589,98
Ponor. kal. čerpadlo s průch. 50 mm, výkon 3,3 l/s při tlakové ztrátě 4 m. Tep.
ochrana. Průtok 220 LPM. Dopr. výška: 4,5 m Příkon: 0,35 kW. Napájení: 3x400
V; 50 Hz. Výtlak DN50

004 56 Zvedací zařízení na čerpadlo. Ruční naviják pro nastavení pozice čerpadla. KPL 1 45919,37 45 919,37 21,00 9 643,07 55 562,44

005 57 Plovákový spínač, 230V, odpadní voda KPL 2 1682,75 3 365,50 21,00 706,76 4 072,26

006 58 Připojovací koncovka k fek. hadici + stojan KPL 1 4133,76 4 133,76 21,00 868,09 5 001,85

007 59 Průtokoměr předbytečného kalu, elektromagnetický, 80mm, bateriový, modus RTU
protokol KPL 1 50431,46 50 431,46 21,00 10 590,61 61 022,07

Díl: - Nádrž na vyčištěnou vodu

Díl: - Uskladňovací nádrž
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008 60 Průtokoměr předbytečného kalu, elektromagnetický, 80mm, bateriový, modus RTU
protokol KPL 1 50431,46 50 431,46 21,00 10 590,61 61 022,07

429 536,67 90 202,70 519 739,37

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 61 Elektrorozvaděč RM1, s PL+B17C a dotyk. displejem KPL 1 344144,6 344 144,60 21,00 72 270,37 416 414,97

Skříňový 2x 800x1200x300. IP54,  3/N/PE AC 400V/50Hz, 23kW, hl. jistič B50/3

002 62 Programování-oživování KPL 1 52490,22 52 490,22 21,00 11 022,95 63 513,17

003 63 GSM modul KPL 1 18975,63 18 975,63 21,00 3 984,88 22 960,51

004 64 Revize elektro KPL 1 13926,22 13 926,22 21,00 2 924,51 16 850,73

404 382,43 84 920,31 489 302,74

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 65 Elektroinstalace - materiál KPL 1 29012,95 29 012,95 21,00 6 092,72 35 105,67

002 66 Elektroinstalace - instalace KPL 1 21121,42 21 121,42 21,00 4 435,50 25 556,92

003 67 Potrubní rozvody - materiál KPL 1 40618,12 40 618,12 21,00 8 529,81 49 147,93

004 68 Práce spojené s instalací ČOV - technologie KPL 1 256822,59 256 822,59 21,00 53 932,74 310 755,33

005 69 Doprava KPL 1 56807,35 56 807,35 21,00 11 929,54 68 736,89

74 563,27 15 658,29 90 221,56

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 70 Zařízení pro dávkování chlornanu KPL 1 30695,69 30 695,69 21,00 6 446,09 37 141,78
Dávkovací čerpadlo s výkonem max. 2,3 l/hod, objem zásobní nádoby 50 l, odolná
chlornanu

002 71 Elektroventil (dávkování chlornanu/přepouštění do vsaku) KPL 2 21933,79 43 867,58 21,00 9 212,19 53 079,77

67 443,50 14 163,14 81 606,64

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 72 Paletový vozík. Vozík pro maniulaci s filtračními jednotkami KPL 1 10887,98 10 887,98 21,00 2 286,48 13 174,46

Díl: - Řídicí systém ČOV

Díl: - Rozvody a montáž

Díl: - Chlorace a čerpací stanice do vsaku

Díl: - Příslušenství
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002 73 Čerpadlo pro vyprazdňování regeneračních nádrží KPL 1 17842,96 17 842,96 21,00 3 747,02 21 589,98
Ponor. kal. čerpadlo s průch. 25 mm. Tep. ochrana. Průtok : 65 LPM. Dopr. výška.:
4,5 m Příkon: 0,35 kW Napájení: 3x400 V; 50 Hz. Výtlak DN25

003 74 Spojovací a spotřební materiál KPL 1 38712,56 38 712,56 21,00 8 129,64 46 842,20

135 467,25 28 448,12 163 915,37

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 75 Doprava laminátových nádrží na Bítov KPL 3 14344 43 032,00 21,00 9 036,72 52 068,72

002 76 Doprava betonových nádrží KPL 3 17755,92 53 267,76 21,00 11 186,23 64 453,99

003 77 Doprava dmychadel, technologie, materiálu KPL 3 13055,83 39 167,49 21,00 8 225,17 47 392,66

Díl: - Doprava nádrží a materiálu
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Časový harmonogram stavby "VZ Dyje, středisko Bítov - výstavba čistírny odpadních vod"

Začátek Konec 36.T 37.T 38.T 39.T 40.T 41.T 42.T 43.T 44.T 45.T 46.T 47.T 48.T 49.T 50.T 51.T 52.T 1.T 2.T 3.T 4.T 5.T 6.T 7.T 8.T 9.T 10.T 11.T 12.T 13.T

Obec Vlčnov - "VZ Dyje, středisko Bítov - výstavba čistírny odpadních vod" 01.09.2019 01.04.2020

SO00 - Vedlejší rozpočtové náklady 01.09.2019 01.04.2020

SO01 - Areálová kanalizace a vsak 01.09.2019 15.12.2019

SO0S - "S"Výtlak do vsaku z ČOV-PE RC DN 63 mm dl.56,5 m 01.09.2019 15.12.2019

SO01 - "S.1"Stoka-areálová kanalizace PP SN10 DN 300 dl.3,0 m a PP SN10 DN 250  dl.46,0m 01.09.2019 15.12.2019

SO02 - "S.2" Přeložka stávající kanalizace-PP DN 300/SN10 dl.24,0m 07.10.2019 15.12.2019

SO03 - "S.3" PE 100 DN 63 dl.40,0 m;Vsakovací objekt např.RAUSIKO 01.09.2019 15.12.2019

SO04 - Zrušení stávající kanalizace DN300 v dl.111,0 m 21.10.2019 29.11.2019

SO05 - Přípojka vodovodu ČOV-PE RC DN 25 mm dl.11,0 m 21.10.2019 15.12.2019

SO02 - ČOV stavební část 01.09.2019 01.04.2020

021 - ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy 01.09.2019 18.10.2019

022 - ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace 01.09.2019 15.12.2019

023 - ČOV - Stavební část - budova 18.11.2019 06.03.2020

024 - ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy 02.12.2019 06.03.2020

025 - ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba 20.01.2020 01.04.2020

026 - ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy 03.02.2020 01.04.2020

SO03 - Projekt el.instalce 29.10.2019 01.04.2020 HALÁK HALÁK

PS01 - Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky) 01.09.2019 01.04.2020

Vyrovnávací nádrž s mech. předčištěním 01.09.2019 15.12.2019

Biologická linka ČOV 01.09.2019 01.04.2020

Chemické čištění filtračních modulů 02.12.2019 01.04.2020

Dmýchárna 06.01.2020 01.04.2020

Nádrž na vyčištěnou vodu 01.09.2019 15.12.2019

Uskladňovací nádrž 01.09.2019 15.12.2019

Řídicí systém ČOV 02.12.2019 01.04.2020

Rozvody a montáž 18.11.2019 01.04.2020

Chlorace a čerpací stanice do vsaku 02.12.2019 06.03.2020

ODHAD POČTU PERSONÁLU 8 8 8 8 12 12 15 15 15 15 15 15 15 12 12 8 10 10 10 10 15 15 15 15 15 8 8 8

Seznam strojů a vybavení:
2x rypadlo

2x nakladač

8 ks pažících boxů

1x vibrační deska

1x jeřáb
Aktualizovaný a podrobný harmonogram předloží uchazeč při podpisu smlouvy o dílo.

…………………………………………………………………

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

                 jednatelé společnosti

       Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Popis Měsíc
Rok

Září Listopad Prosinec Únor Březen
2019 2020

Říjen Leden
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Časový harmonogram stavby "VZ Dyje, středisko Bítov - výstavba čistírny odpadních vod"

Začátek Konec 36.T 37.T 38.T 39.T 40.T 41.T 42.T 43.T 44.T 45.T 46.T 47.T 48.T 49.T 50.T 51.T 52.T 1.T 2.T 3.T 4.T 5.T 6.T 7.T 8.T 9.T 10.T 11.T 12.T 13.T 14.T

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení -                                                                                                           
"VZ Dyje, středisko Bítov - výstavba čistírny odpadních vod"

01.09.2019 01.04.2020

SO00 - Vedlejší rozpočtové náklady 01.09.2019 01.04.2020

SO01 - Areálová kanalizace a vsak 01.09.2019 13.12.2019

SO0S - "S"Výtlak do vsaku z ČOV-PE RC DN 63 mm dl.56,5 m 01.09.2019 13.12.2019

1 - Zemní práce 01.09.2019 15.12.2019

4 - Vodorovné konstrukce 23.09.2019 18.10.2019

8 - Trubní vedení 30.09.2019 29.11.2019

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 09.09.2019 06.12.2019

43 - Montáž ocelových konstrukcí 09.09.2019 06.12.2019

SO01 - "S.1"Stoka-areálová kanalizace PP SN10 DN 300 dl.3,0 m a PP SN10 DN 250  dl.46,0m 01.09.2019 13.12.2019

1 - Zemní práce 01.09.2019 13.12.2019

4 - Vodorovné konstrukce 23.09.2019 18.10.2019

8 - Trubní vedení 30.09.2019 29.11.2019

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 09.09.2019 06.12.2019

SO02 - "S.2" Přeložka stávající kanalizace-PP DN 300/SN10 dl.24,0m 07.10.2019 13.12.2019

1 - Zemní práce 07.10.2019 13.12.2019

4 - Vodorovné konstrukce 14.10.2019 01.11.2019

8 - Trubní vedení 29.10.2019 29.11.2019

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 14.10.2019 06.12.2019

SO03 - "S.3" PE 100 DN 63 dl.40,0 m;Vsakovací objekt např.RAUSIKO 01.09.2019 13.12.2019

1 - Zemní práce 01.09.2019 13.12.2019

21 - Úprava podloží a základové spáry 09.09.2019 11.10.2019

21 - Rausiko montáž 14.10.2019 15.11.2019

4 - Vodorvné konstrukce 23.09.2019 29.11.2019

8 - Trubní vedení 07.10.2019 06.12.2019

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 09.09.2019 06.12.2019

999 - Specifikace materiál - dodávka systému např. RAUSIKO 14.10.2019 18.10.2019

SO04 - Zrušení stávající kanalizace DN300 v dl.111,0 m 21.10.2019 29.11.2019

1 - Zemní práce 21.10.2019 29.11.2019

SO05 - Přípojka vodovodu ČOV-PE RC DN 25 mm dl.11,0 m 21.10.2019 13.12.2019

1 - Zemní práce 21.10.2019 13.12.2019

4 - Vodorovné konstrukce 29.10.2019 15.11.2019

8 - Trubní vedení 04.11.2019 29.11.2019

SO02 - ČOV stavební část 01.09.2019 01.04.2020

021 - ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy 01.09.2019 18.10.2019

01 - 1 - Zemní práce - HTÚ 01.09.2019 20.09.2019

01 - 1 - Zemní práce - Zabezpečení výkopů 01.09.2019 18.10.2019

02 - 2 Zakládání - Stabilizace základové spáry 09.09.2019 27.09.2019

2 - Základy 01.09.2019 11.10.2019

3 - Svislé konstrukce 01.09.2019 11.10.2019

4 - Vodorovné konstrukce 30.09.2019 18.10.2019

6 - Úpravy povrchů 01.09.2019 11.10.2019

7 - Přidružená stavební výroba 01.09.2019 11.10.2019

9 - Ostatní konstrukce a práce 01.09.2019 11.10.2019

022 - ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace 01.09.2019 13.12.2019

04 - 4 - Vodorovné konstrukce 01.09.2019 06.12.2019

02 - 2 - Zakládání (kotvení, ŽB jímka pro plast. Nádrž v objektu ČOV) 01.09.2019 06.12.2019

02a - 2a - Základy sklolaminátových nádrží (3ks) 7 x 2,62 x 0,15 a základová deska budovy ČOV 01.09.2019 06.12.2019

01 - 1 - Zemní práce, budova ČOV - Výkop jam, rýh 01.09.2019 13.12.2019

023 - ČOV - Stavební část - budova 18.11.2019 06.03.2020

03 - 03 - Svislé a kompletní konstrukce 18.11.2019 06.12.2019

04 - 44 - Vodorovné konstrukce 25.11.2019 20.12.2019

14 - 14 - Plastové prosklení - dodávka+montáž 06.01.2020 24.01.2020

18 - 18 - Dveře - dodávka+montáž 06.01.2020 24.01.2020

61 - 61 - Úpravy povrchů vnitřní 20.01.2020 21.02.2020

62 - 62 - Úpravy povrchů vnější 20.01.2020 21.02.2020

711 - 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům-PSV - Práce a dodávky PSV 18.11.2019 15.11.2019

713 - 713 - Izolace teleplné 20.01.2020 14.02.2020

762 - 762 - Konstrukce tesařské 09.12.2019 24.01.2020

764 - 764 - Konstrukce klempířské 20.01.2020 07.02.2020

767 - 767 - Konstrukce zámečnické 28.01.2020 21.02.2020

771 - 771 - Podlahy z dlaždic 28.01.2020 21.02.2020

784 - 784 - Malby 13.01.2020 07.02.2020

94 - 94 - Lešení a stavební výtahy 18.11.2019 21.02.2020

024 - ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy 02.12.2019 01.04.2020

03 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce 02.12.2019 17.01.2020

06 - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20.01.2020 06.03.2020

09 - 9 - Ostatní konstrukce a práce -lešení 06.01.2020 24.01.2020

713 - 713 - Izolace teleplné 06.01.2020 31.01.2020

721 - 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20.01.2020 31.01.2020

722 - 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20.01.2020 31.01.2020

725 - 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 17.02.2020 06.03.2020

771 - 771 - Podlahy z dlaždic 28.01.2020 21.02.2020

781 - 781 - Dokončovací práce - obklady keramické 28.01.2020 21.02.2020

783 - 783 - Dokončovací práce - nátěry 28.01.2020 14.02.2020

784 - 784 - Dokončovací práce - malby 17.02.2020 01.04.2020

025 - ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba 20.01.2020 01.04.2020

05 - 5 - Komunikace 20.01.2020 01.04.2020

026 - ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy 03.02.2020 01.04.2020

01 - 1 - Zemní práce 03.02.2020 01.04.2020

02 - 2 - Zakládání 17.02.2020 06.03.2020

03 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce 02.03.2020 01.04.2020

SO03 - Projekt el.instalce 29.10.2019 01.04.2020 HALÁK HALÁK

PS01 - Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky) 01.09.2019 01.04.2020

Vyrovnávací nádrž s mech. předčištěním 01.09.2019 13.12.2019

Biologická linka ČOV 01.09.2019 01.04.2020

Chemické čištění filtračních modulů 02.12.2019 01.04.2020

Dmýchárna 06.01.2020 01.04.2020

Nádrž na vyčištěnou vodu 01.09.2019 13.12.2019

Uskladňovací nádrž 01.09.2019 13.12.2019

Řídicí systém ČOV 02.12.2019 01.04.2020

Rozvody a montáž 18.11.2019 01.04.2020

Chlorace a čerpací stanice do vsaku 02.12.2019 06.03.2020

ODHAD POČTU PERSONÁLU 8 8 8 8 12 12 15 15 15 15 15 15 15 12 12 8 10 10 10 10 15 15 15 15 15 8 8 8 8

Seznam strojů a vybavení:

2x rypadlo

2x nakladač V Chrudimi dne 4. 2. 2019

8 ks pažících boxů

1x vibrační deska

1x jeřáb
…………………………………………………………………

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

       Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Únor Březen
2019 2020

Říjen LedenPopis Měsíc
Rok
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