

SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005983
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D10 MÚK Kosmonosy – DSP, IČ pro SP, SP, VD-ZDS, AD

**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným:

bankovní spojení:
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 4487

Společník: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupeným:
IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: Koncept DSP, Čistopis DSP, IČ, SP (podání žádosti o SP), Koncept VD – ZDS, Čistopis VD – ZDS a AD.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“) (<http://www.pjpk.cz>)
 - Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (<http://www.pjpk.cz>)
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
 - B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
 - C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
 - C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
 - XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (<http://www.pjpk.cz>)
 - Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 24. 09. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 576 100,- Kč

DPH: 1 590 981,- Kč

včetně DPH: 9 167 081,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: proběhne na písemnou výzvu objednavatele

dokončení prací: předpoklad do 24 měsíců od zahájení prací

specifikace případných etap:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Koncept DSP	Do 6 měsíců od písemné výzvy (Objednavatele) k zahájení prací na DSP
Čistopis DSP	Do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu od Objednavatele
IČ, SP (podání žádosti o SP)	Do 5 měsíců od schválení čistopisu DSP objednavatelem
Koncept VD – ZDS	Do 6 měsíců od písemné výzvy objednavatele k zahájení prací na VD-ZDS
Čistopis VD – ZDS	Do 1 měsíce od schválení a zapracování připomínek ke konceptu
AD	V průběhu stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj (k. ú. Kosmonosy) D10 v km 45,598 – 47,269

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
- Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: *netýká se*. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody Předloženou dokumentaci DSP a VD-ZDS dát k připomínkování (Generální ředitelství ŘSD) a (provozní úsek Závodu Praha ŘED ČR). Veškeré připomínky je nutno zapracovat do čistopisu.
- Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: *netýká se*.
- Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
- Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
------------------------------------	----------	--------------

Koncept DSP	1 paré + 1CD	Do 6 měsíců od písemné výzvy (objednatel) k zahájení prací na DSP
Čistopis DSP	3 paré + 3CD	Do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu od Objednavatele
IČ. SP (podání žádosti o SP)	1x žádost	Do 5 měsíců od schválení čistopisu DSP objednatel
Koncept VD – ZDS	1 paré + 1CD	Do 6 měsíců od písemné výzvy objednatel k zahájení prací na VD-ZDS
Čistopis VD – ZDS	3 paré + 3CD	Do 1 měsíce od schválení a zapracování připomínek ke konceptu

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- Přílohu této smlouvy tvoří:
 - Podrobná specifikace předmětu plnění;
 - Technické podmínky plnění smlouvy;
 - Podrobná specifikace ceny;
 - Podklady pro zpracování díla.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2019.02.14
15:06:42 +01'00'

Příloha číslo 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Jedná se o přestavbu stávající mimoúrovňové křižovatky dálnice D10 a silnice I/38 (exit 46), v městě Kosmonosy. Účelem přestavby je zlepšit současné připojení ploch, východně od dálnice D10, na kterých je dle územních plánů měst Kosmonosy a Mladá Boleslav plánovaná výstavba průmyslové zóny. Jedná se o napojení 7 větví, stavbu 2 mostů a demolici 1 mostu. Součástí jsou i nutné přeložky inženýrských sítí. V současné době se provádějí nutné průzkumy pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Příloha číslo 2 - Technické podmínky plnění smlouvy

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“) (<http://www.pjpk.cz>)
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (<http://www.pjpk.cz>)
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (<http://www.pjpk.cz>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)

Příloha číslo 3 - Podrobná specifikace ceny

Příloha číslo 4 - Podklady pro zpracování díla

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - D10 MUK KOSMONOSY DUR
ČISTOPIS
- D10 MÚK Kosmonosy pravomocné ÚR

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

žlutě - vyplní uchazeč

Příloha číslo 3 - Podrobná specifikace ceny

Tabulka č. 1

Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná cena stavebních nákladů bez DPH z předchozího projektového stupně nebo oficiální zveřejněná na webové prezentaci ŘSD		Pozn. pro zadavatele: Bude zvolen konkrétní požadovaný projektový stupeň. Bližší specifikace uvedená v dalších listech slouží pouze k upřesnění rozsahu služeb a současně slouží ke kontrole možných mimořádně nízkých nabídkových cen.			
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					7 576 100
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	OK

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

Žluté- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod.	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
-------------	--------------------------------------	------------------------	---------

SOUČET celkem za DSP (bez DPH)		3 379 600
--------------------------------	--	-----------

V Liberci 30.01.2019

Valbek, spol. s r.o.

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
--	---	-------------------------------	------------

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
--	--	------------------------------	------------

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
--	--	------------------------------	------------

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			1 218 500
------------------------------------	--	--	------------------

V Liberci 30.01.2019

Valbek, spol. s r.o.

Tabulka č. 6

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

Celkem VD-ZDS bez DPH

2 778 000

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

V Liberci 30.01.2019

Valbek, spol. s r.o.

Autorský dozor

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

Celkem Kč bez DPH

200 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Zakázním účelem výkonu AD je sledování, zajištění a postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že nálezem na tuto kontrolu zhotovitele bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od
4. veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby

Akce: D10 MÚK Kosmonosy
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: VALBEK, spol. s r.o.
Projektový stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí

SEZNAM PŘÍLOH

- A. Úvodní údaje
- B. Průvodní zpráva
- C. Souhrnná technická zpráva
- D. Výkresová dokumentace
 - D.1 Přehledná situace M 1 : 10 000
 - D.2 Ortofotomapa M 1 : 10 000
 - D.3 Zákres do katastrální mapy M 1 : 2 000
 - D.4 Koordinační situace M 1 : 2 000
 - D.5 Stavební část
 - 1. Situace – viz příloha D.4 M 1 : 2 000
 - 2.1 Podélné profily – větve 1, 2, 3 a 4 M 1 : 2 000 / 200
 - 2.2 Podélné profily – větve 5, 6, 7 a 8 M 1 : 2 000 / 200
 - 2.3 Podélné profily – prstenec MÚK a SO 170 M 1 : 2 000 / 200
 - 3. Vzorové příčné řezy M 1 : 100
 - 4. Mostní objekty
 - D.6 Celkové vodohospodářské řešení
- E. Doklady (v průběhu IČ)
- F. Související dokumentace, podklady
 - F.1 Záborový elaborát
 - F.2 Plán rekultivace ploch dočasných záborů
 - F.3 Bilance skrývky kulturních vrstev
 - F.4 Dendrologický průzkum
 - F.5 Studie vegetačních úprav
 - F.6 Staveniště a organizace výstavby
 - F.7 Odhad stavebních nákladů

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor
Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy

Č.j: st.2302/2017 - 10-328
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Kosmonosy, dne: 10.1.2018

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

D10 MÚK KOSMONOSY

na pozemcích v katastrálním území Kosmonosy a v katastrálním území Mladá Boleslav, kterou podal subjekt Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČO - 65993390), Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **D10 MÚK KOSMONOSY** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 915, 916, 921, 922, 927, 994/9, 994/10, 994/11, 994/22, 994/23, 994/12, 996/5, 996/4, 1690/11, 1690/98, 1690/15, 1690/14, 1690/16, 1690/18, 1690/22, 1690/28, 1690/13, 1690/21, 1690/33, 1690/8, 1690/9, 1690/27, 1690/3, 1690/5, 1690/26, 1693/34, 1693/22, 1693/15, 1693/14, 1693/1, 1693/4, 1693/6, 1693/26, 1693/5, 1698/35, 1698/5, 1698/32, 1698/23, 1698/20, 1698/28, 1698/34, 1698/25, 1698/22, 1698/18, 1698/19, 1698/27, 1698/3, 1698/24, 1698/17, 1698/62, 1698/14, 1698/15, 1698/16, 1698/67, 1698/4, 1698/21, 1698/66, 1698/1, 1698/26, 1698/63, 1698/54, 1698/59, 1698/61, 1698/40, 1699/2, 1699/1, 1699/6, 1699/21, 1699/3, 1717, 1720/1, 1727/1, 1727/5, 1743/11, 1743/21, 1743/1, 1743/22, 1743/2, 1743/25, 1743/26, 1743/32, 1743/36, 1743/34, 1743/33, 1743/27, 1743/12, 1743/23, 1743/20, 1743/19, 1747/4, 1747/3, 1747/2, 1747/5, 1747/6, 1747/8, 1747/7, 1747/1, 1748/1, 1748/9, 1750/10, 1750/9, 1750/3, 1750/2, 1750/11, 1783/15, 1783/14, 1783/18, 1783/16, 1783/10, 1783/26, 1783/7, 1783/8, 1833/20, 1833/25, 1833/59, 1833/11, 1833/10, 1833/9, 1838/1, 1838/2, 1846/4, 1846/6, 1846/2, 1846/5, 1846/1, 1848/4, 1848/2, 1848/6, 1848/7, 1849/8, 1849/3, 1849/5, 1849/2, 1849/7, 1849/6, 1849/1, 1849/4, 1879, 1880, 1885, 1887/1, 1887/7, 1887/5, 1887/8, 1887/6, 1887/2, 1887/4, 1887/3, 1889, 1890, 1891/2, 1891/1, 1892/4, 1892/2, 1892/5, 1892/3, 1892/1, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 v katastrálním území Kosmonosy, pozemkové parcely parcelní číslo 799/2, 800/1, 804/17, 804/13, 804/14, 869/15, 869/1, 881/19, 881/17, 881/18, 881/15, 881/20, 881/7, 881/16, 1298/2, 1389/1, 1392/10, 1633 a 1738 v katastrálním území Mladá Boleslav.

Druh a účel umísťované stavby :

Dopravní stavba (dopravní infrastruktura)

Jedná se úpravu / přestavbu stávající MÚK na víceprahovou mimoúrovňovou křižovatku s okružním jízdním pásem ve druhé úrovni.

Navržená stavba je stavbou veřejně prospěšnou

Popis navrhované stavby :

Předmětem stavby je úprava stávající mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy spojující silnici I/38 (ulice Průmyslová) s dálnicí D10 Praha – Turnov (Exit 46). Plánovaná přeložka silnice I/16 ve směru od Jičína bude zaústěna do MÚK Kosmonosy současně se samostatným napojením nových areálů průmyslové zóny. Velké množství větví, které je třeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad stávající dálnicí D10.