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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku 

Pro akci: Oprava havarijního stavu vodovodního řádu v suterénu budovy Husova 10

I. Smluvní strany:

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková 
organizace

IČO: 00566756 DIČ:
Peněžní ústav: Sberbank Brno č.ú.: 4010034544/6800 Směrový kód: 6800

Pracovník oprávněný jednat ve věcech smluvních: ak. mal. Pavel Luffer 

Pracovník oprávněný jednat ve věcech technických a při realizaci prací: p. Poleť

a

Zhotovitel: REGO s. r. o.
Sídlo: Libušina třída 2, Brno -  Kohoutovice, PSČ: 623 00 
Zastoupený: Milanem Pavlíčkem, jednatelem společnosti

IČO: 155 46 497 DIČ: CZ 15546497
Peněžní ústav: KB Bmo-město č.ú.: 660848-621 Směrový kód: 0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.C, vložka 837

Pracovník oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Milan Pavlíček ' tel: 547220389, 602731779
Pracovník oprávněný jednat ve věcech technických:
Milan Zábranský tel: 547220389, 608 902 650
Pracovník pověřen jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci prací:
Radomír Polák tel: 547220389, 602737782

II. Podklady pro uzavření smlouvy o dílo
II.1. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele číslo: 19N010
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II.2. Zhotovitel provede pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek uvedených v této
smlouvě a cenové nabídce 19N010 ze dne 7.2.2019, objednatel se zavazuje k zaplacení ceny 
za dílo (uvedené v článku VI.) a k převzetí díla dle této smlouvy.
II.3 Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí nutná okamžitá oprava havarijního stavu
vodovodního řádu v suterénu objektu SŠUD Husova 10 Bmo v rozsahu uvedeném v cenové 
nabídce číslo 19N010 ze dne 7.2.2019

III. Předmět vlnění:

III. 1. Předmětem plnění této smlouvy je nutná okamžitá oprava havarijního stavu
vodovodního řádu v suterénu budovy v rozsahu předložené cenové nabídky č 19N010 ze dne 
7.2.2019, která je nedílnou součástí smlouvy.

IV. Místo plnění:

IV. 1 Dílo bude realizováno v objektu: SŠUD Husova 10 Bmo

V. Čas plnění:

V. 1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu čl. III. této smlouvy 
začátek montáží: 12.2.2019 
ukončení montáží: 19.2.2019

V.2. Práce budou prováděny po jednotlivých etapách dohodnutých zápisem ve stavebním 
deníku není-li jinak stanoveno touto smlouvou, navazujících na stavební připravenost 
objednatele, kterou si smluvní strany dohodnou ve stavebním deníku.

V.3. Dojde-li ke zpoždění prací na provádění díla jakýmkoliv jednáním objednatele nebo 
jinými zhotoviteli objednatele nebo bude-li zpoždění způsobeno požárem nebo jinou živelnou 
pohromou, stávkou nebo jinou událostí mimo kontrolu zhotovitele, má zhotovitel nárok na 
prodloužení termínu dokončení díla.

V. 4. Pokud dojde ke zpoždění zahájení, nebo během realizace díla prací vinou objednatele, 
nebo jeho smluvních partnerů prodlužuje se o toto zpoždění i ukončení montáže zhotovitele.

VI. Cena vlnění

VI. 1. Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli cenu, která je v souladu s ustanovením zák. č. 526/90 Sb. a činí celkem bez DPH 
102 755,- Kč.

VI.2. V ceně nejsou obsaženy stavební práce, související s předmětem díla dle této smlouvy.

VI.3. Smluvní cena je cena maximální a obsahuje veškeré náklady související s realizací 
rekonstrukce v rozsahu dle této smlouvy.
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VI.4. Pokud se během provádění díla vyskytnou práce, které je třeba vykonat neboje bude 
objednatel požadovat a nejsou předmětem rekonstrukce dle této smlouvy, bude se jednat o tak 
zvané vícepráce a budou fakturovány samostatně.
Veškeré vícepráce musí být schváleny objednatelem ve stavebním deníku. Vícepráce většího 
rozsahu budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

VIJ. Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

VII. 1. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisu provedených prací potvrzených 
objednatelem.

VII.2. Právo na fakturaci vzniká předáním příslušné části díla objednateli.
Do posledního dne každého měsíce předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, ke které bude 
doložen přehled skutečně provedených prací a dodaného materiálu a zařízení (dále jen 
"Přehled prací") v daném fakturačním období, tj. v předchozím měsíci. Podkladem pro tento 
Přehled prací budou zápisy ve stavebním deníku.
VII.3. Splatnost všech faktur se stanovuje 14 dnů ode dne přijetí. V pochybnostech se má za 
to, že platební doklad byl doručen 3 dny po jeho odeslání.
Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Podkladem pro placení je dílčí faktura zhotovitele, která musí obsahovat:

- označení faktury a její číslo,
- číslo smlouvy - evidenční číslo objednatele,
- název a sídlo objednatele a zhotovitele,
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- cenu skutečně provedených prací a dodaného materiálu a zařízení v daném fakturačním 
období,

- zádržnou částku,
- fakturovanou Částku bez DPH,
- sazbu a výši DPH
- celkovou fakturovanou částku včetně DPH
- odkaz na splnění díla
- případně přílohu k fakturaci (protokol o předání a převzetí díla)
- podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele

VII.4. Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné ve výši 5 % ze smluvní ceny díla do doby 
odstranění případných vad či nedodělků.
Konečné vypořádání všech plateb, zádržné částky a DPH bude uskutečněno konečnou 
fakturou (daňovým dokladem). Objednatel uhradí zhotoviteli na základě konečné faktury 
(daňového dokladu) všechny platby do výše 100% ceny díla s tím, že platby budou 
objednatelem uvolňovány následovně: 90% ceny díla. Zbývajících 5% zádržného z ceny díla 
uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech závad a nedodělků.
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VIII. Majetkové sankce:
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VIII. 1. Zhotovitel poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši 0,1 % za každý i započatý 
den prodlení s předáním dokončeného díla.

VIII.2. Objednatel uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý i započatý den 
prodlení s placením faktur.

VIII.3. Ujednáním článků VIII. 1 a VIII.2 není dotčeno právo na náhradu prokazatelně 
vzniklých škod ve smyslu občanského zákoníku.

IX. Záruční Ihúta:

IX. 1. Zhotovitel poskytne objednateli záruční lhůtu na jakost provedení kompletního díla v 
délce 60 měsíců. Na dodávky materiálového a přístrojového vybavení dle certifikace výrobců, 
nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta vstupuje v platnost dnem předání díla.

IX.2. Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu zařízení, které není obsahem předmětného 
plnění této smlouvy. Záruka se taktéž nevztahuje na závady způsobené násilně, chemickými 
vlivy, vyšší mocí apod.

IX.3. V případě zásahu třetí osobou po dobu záruky nebude zhotovitel garantovat funkčnost 
zabudovaného zařízení.

IX.4. Zhotovitel provede dílo podle objednatelem schválené projektové dokumentace v 
kvalitě požadované platnými ČSN, předpisy a vyhláškami. Dílo bude splňovat podmínky 
tvorby a ochrany životního prostředí.

IX. 5. Záruka na funkčnost zařízení je platná pouze při provedení min jedné pravidelné 
provozní servisní prohlídky před a nebo po topné sezóně. Tuto prohlídku objednává majitel 
zařízení u dodavatele zvlášť

X. Výhrada vlastnictví:

X. 1. Předmět díla zůstává ve výhradním vlastnictví zhotovitele do doby úplného zaplacení 
objednatelem ceny za dílo na účet zhotovitele. Nebezpečí škody na zhotovené věci přechází 
na objednatele dnem převzetí díla, uvedeným v zápisu o předání a převzetí.

XI. Práva a povinnosti stran:

XI. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a platnými 
právními předpisy a platnými technickými normami ČSN.

XI.2. Podmínky, které je objednatel povinen zabezpečit k realizaci prací:
a/ stavební a strojní připravenost, kterou oznámí zhotoviteli s čtrnáctidenním předstihem 
před plánovaným zahájením díla. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem ve 
stavebním deníku.
b/ uzamykatelné prostory v blízkosti montážní zóny o rozloze cca 10 m2 na dodávky a 

nářadí
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c/ přístup do prostorů souvisejících s prováděním díla
d/ vyklizené prostory v prostorách souvisejících s prováděním díla, pokud to charakter 

provozu v příslušném prostoru umožňuje 
e/ možnost šatnování a použití sociálního zařízení v blízkosti montážní zóny 
f/ staveništní rozvaděč 380 V

XI.3. Zhotovitel je povinen pracoviště vyklidit nejpozději do 5-ti dnů po předání díla.

XI.4. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a právních předpisů, se kterými 
bude seznámen odpovědnou osobou objednatele při provádění díla, a za vznik škody 
způsobené neodbornou činností nebo nepozorností.

XI.5. Zhotovitel předá objednateli při převzetí díla zápisy a protokoly o provedených 
zkouškách, osvědčení o použitých materiálech (atesty), revizní zprávy a další doklady 
potřebné k odevzdání díla do provozu včetně 2 paré PD se zakreslením dle skutečného 
provedení.

XI.6. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli, ale i předáním a převzetím části díla pokud to okolnosti vyžadují (částečná 
fakturace, nutnost přerušit plnění díla apod.).
O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém budou 
uvedeny ev. drobné vady nebránící užívání a provozu díla, s termíny jejich odstranění.
Pokud dílo vykazuje vady, pro které je nelze řádně užívat, je objednatel oprávněn dílo 
nepřevzít.

XI.7. Zhotovitel povede stavební deník v době od převzetí staveniště až do dne, kdy odstraní 
poslední vady a nedodělky uvedené v zápise o předání díla.

XI. 8. Objednatel předá staveniště ke dni uvedenému ve smlouvě.
V případě, že se objednatel s předáním staveniště opozdí dohodnou smluvní strany tomu 
odpovídající prodloužení doby realizace. Nedojde- li k dohodě o délce prodloužení, má se 
zato, že se termín předání díla posune o tolik dní, o kolik dní se objednatel zpozdil se stavební 
připraveností.

XII. Odstoupení od smlouvy:

XII. 1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec provede kontrolu soupisu provedených prací a 
zabudovaných dodávek, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k 
tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

XIII. Ustanovení závěrečná a společná:

XIII. 1. Budou-li prokazatelným zaviněním objednatele přerušeny práce, prodlouží se o tuto 
dobu termín předání a zhotovitel vyúčtuje objednateli k tomuto dni dosavadní skutečné 
náklady na rozpracovanost.

XIII.2. Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, 
které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.



XIII.3. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních 
zástupců smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor 
věcně a místně příslušnému soudu.

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

XIII.5. Smlouva zavazuje obě strany dnem jejího oboustranného podpisu a nabývá účinnosti 
stejným dnem. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla 
sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

XIII.6. Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno potvrzené vrátí 
objednatel zhotoviteli.

XIII.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí

V Brně, dne: 8.2.2019
Střední škola umění a designu 

a Vyšší odborná škoía Brno,

Ražítko a podpis zhotovitele: 
Milan Pavlíček - jednatel


