Smlouva o dilo
na

ZHOTOVENi ZAMERU PROJEKTU VCETNE HODNOCEN{ EKONOMICKE
EFEKTIVNOSTI, DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENi VCETNE
KOORDINATORA BOZP V PRIPRAVE A VYKON AUTORSKEHO DOZORU STAVBY

Nazev zakazky: ,Zvyseni stability skalnich masivii na trati Chotétov — Mlada
Boleslav hl.n. a Mlada Boleslav hl.n. — Mlada Boleslav mésto*

Smluvni strany:

Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DI4Zdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384
zastoupena: : Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
(dale jen ,, Objednatel”)
¢islo smlouvy: E618-S-303/2019/BRM
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5213530005

a
SG Geotechnika a.s.
se sidlem: Geologicka 988/4, 152 00 Praha 5
ICO: 41192168, DIC: CZ41192168
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka B992
bank. spojeni: XXXXXXXXXX, C. UCtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Ladislavem Simkem, MBA, €lenem piedstavenstva a
Ing. Petrem Kucerou, ¢lenem predstavenstva

Koresponden¢ni adresa: Geologicka 988/4, 152 00 Praha 5
(dale jen ,,Zhotovitel”)

¢islo smlouvy: 190014.262Z25

uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obfansky zakonik”).

Smluvni strany, védomy si svych zdvazki v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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1. UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

13

14

15

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zakona & 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpist, spliuje veskeré podminky a
poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné

plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splnuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této Smlouvy neni vici nému vedeno
fizeni dle zakona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenc¢ni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisli a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim tpadku, popr. o prohlaseni upadku jeho
spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své

nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy fadné seznamil se
vsemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji

vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Prilohu ¢. 2 této Smlouvy
(dale jen ,,Obchodni podminky*“).

2. UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil obeslanim péti zajemcim na profilu zadavatele dne 11.10.2018
pod evidenc¢nim cislem 61818179 svij umysl zadat verfejnou zakazku s nazvem
»Zvyseni stability skalnich masivl na trati Chotétov — Mlada Boleslav hl.n. a Mlada
Boleslav hl.n. — Mlada Boleslav mésto” (dale jen ,Verejna zakazka“). Na zakladé
tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen ,,Nabidka“).

Ulelem této Smlouvy je realizace pfedmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfredmétu Verejné zakazky
a vsech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

.....

zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybégjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v ramci zadavaciho
fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro upravu vzajemnych vztahi
vyplyvajicich z této Smlouvy poufZije subsidiarne.
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3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni Zaméru projektu (ZP) a Dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen DSP)
dle specifikace uvedené v Priloze €. 1 této Smlouvy, a predat jej Objednateli a dale se
zavazuje, Ze zajisti vykon autorského dozoru pfi realizaci Stavby, kterym bude zajistén
soulad provadéni Stavby s ovérenou a projednanou DSP za podminek stanovenych
v této Smlouvé. Soucasti DSP budou Zhotovitelem zajisténé veskeré cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“) na
stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani DSP, a to v souladu se zakonem
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpisli, dle specifikace uvedené v Pfiloze ¢. 3 pism. b)
Vseobecné technické podminky.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za radné zhotoveny a predany
ZP, DSP a fadné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podminek
stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, ktera v souctu predstavuje Cenu za
zpracovani ZP, DSP a cenu za vykon autorského dozoru ve vysi dle Prilohy ¢. 4 této
Smlouvy, pricemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 2776 000 K¢
slovy: dvamilionysedmsetsedmdesatSesttisic korun ceskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisl, nebo darnovy doklad Zhotovitele bude obsahovat cislo bankovniho tctu, na
ktery ma byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve verfejném registru spolehlivych uctd,
vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finan¢niho pInéni uhradit DPH
primo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé casti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZzeném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plInéni“) a vykonavat autorsky
dozor po celou dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou véetné jejich priloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouZije zvlastni Uprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Tzn., Ze Zhotoviteli
nevznikne v(ci Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani o
Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepoufZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni ZP+DSP je: Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00
Praha 9

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popfr. dalsi mista urcena
Objednatelem.
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OSTATNI USTANOVENI

4.1. Bankovni zaruka se NEVYZADUIE.

4.2. Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni tidaje tretich stran, které jsou v
souladu s platnou pravni upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Priloze
¢.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného
pokynu Objednatele osobni udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou
tyto dalsi osobni tidaje zpracovavany za stejnych podminek.

4.3. Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizacni opatrfeni podle

nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich udaji a o volném
pohybu téchto ddaji a o zruseni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a
plnéni téchto povinnosti na vyZadani doloZit Objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fridi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatk( této Smlouvy, podepsanych za kaZdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihliZi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze mozZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjZ si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodnich podminek trva
patnact let. Tato lhilta je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Zadné utkony ¢ jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obdanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imzZ druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom
musi byt dodrien § 222 odst. 10 ZZVZ. Z4dna ze stran neni opravnéna prevést
jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich cCast na treti osobu bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotCena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukonéenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji trvat i po zaniku tcinnosti této Smlouvy.
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutec¢nost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné di
nevynutitelné ustanoveni nahradit plathnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ticelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve €tyfech (4) vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi
dvé (2) vyhotoveni a Zhotovitel obdrZi dvé (2) vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zadkon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim téchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucashé souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyZadovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dnli od uzavreni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této
smlouve, vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze
se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

JestliZe smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi Cast obsahu smlouvy, ktera v
disledku toho bude pro tcely uverejnéni smlouvy v registru smluv zneditelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni
byla uverejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran
smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana
neoznaci za své obchodni tajemstvi pred uzavrenim této smlouvy, nebude Objednatel
jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pripadnou skodu ¢i jinou
ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli
obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné odivodnéni, proc
jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, Ze
informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji soucasné vsechny
defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504
obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli
skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplnovat znaky obchodniho
tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurditou.

Soucast Smlouvy tvofri tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Specifikace Dila
Pfiloha &. 2: Obchodni podminky — OP/DSP/14/18
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— OP/ZP+DUR/11/18

Priloha ¢. 3: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) Vieobecné technické podminky — VTP/DSP/09/18
—VTP/ZP/02/18
c) Zvlastni technické podminky

ZTP/ZP+DSP/ZSSM Chotétov-Mlada Boleslav/18092018

Priloha ¢. 4: Rozpis Ceny Dila

Priloha ¢C. 5: Harmonogram plnéni

Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Priloha ¢C. 7: Seznam poZadovanych pojisténi
Priloha ¢. 8: Seznam poddodavateli

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho
k ni pfipojuji svoje podpisy.

V Praze dne 15.2.2019 V Praze dne 12.2.2019
Ing. Petr Hofhanzl Ing. Ladislav Simek, MBA
reditel Stavebni spravy zapad ¢len predstavenstva
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace SG Geotechnika a.s.

Ing. Petr Kucera
¢len predstavenstva
SG Geotechnika a.s.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Pfiloha ¢. 1

Specifikace Dila

Pfedmétem zadani je zpracovani Zaméru projektu (ZP) vcetné doprovodné dokumentace,
ekonomického hodnoceni stavby, stanoveni hodnoty zakazky a popis jednotlivych PS a SO v
rozsahu Souhrnné technické zpravy ,Zvyseni stability skalnich masivi na trati Chotétov —
Mlada Boleslav hl.n. a Mlada Boleslav hl.n. — Mlada Boleslav mésto”.

Zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) vcetné dokladové casti pro stavbu
»ZvySeni stability skalnich masivi na trati Chotétov — Mlada Boleslav hl.n. a Mlada Boleslav
hl.n. — Mlada Boleslav mésto*.

Pozadavky na rozsah a zpracovani ZP a DSP jsou definovany Vseobecnymi technickymi
podminkami — pfiloha ¢. 3b)

Upresnujici podminky pro zpracovani ZP a DSP jsou uvedeny ve Zvlastnich technickych
podminkach — pfiloha ¢. 3c)
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Pfiloha €. 2

Obchodni podminky

OP/DSP/14/18
OP/ZP+DUR/11/18
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Pfiloha €. 3

Technické podminky

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Soucasné jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz

b) V3eobecné technické podminky
VTP/DSP/09/18
VTP/ZP/02/18

¢) Zvlastni technické podminky

ZTP/ZP+DSP/ZSSM Chotétov-Mlada Boleslav/18092018
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Pfiloha ¢. 4

Rozpis Ceny Dila

= Cena za zpracovani ZP+ DSP (podle ¢lenéni na zakladni a dodatecné sluzby) a autorského
dozoru:

1. Zakladni sluzby na zpracovani ZP+ DSP

Poloika Popis Mérna Mnoizstvi® | Jednotkova Cena
jednotka cena” celkem
1 Zpracovani Zaméru projektu podle hod
smérnice MD ¢. V-2/2012 v platném znéni,
ekonomické hodnoceni stavby, stanoveni
hodnoty zakazky , popis jednotlivy SO a PS
v rozsahu Technické zpravy
2 Zpracovani DSP vyjma priloh G, Ha |, v¢etné | hod
véech dil¢ich odevzdani, dle Smérnice GR
SZDC ¢. 11/2006 v platném znéni dle VTP a
ZTP
3 Stanoveni naklada stavby v rozsahu hod
polozkovych rozpo¢tl jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpoctu stavby (v rozsahu
pfilohy G - dle smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006
v platném znén a dle pozadavku VTP a ZTP)
Kompletni dokladova cast (v rozsahu pfilohy | hod
4 H - dle smérnice GR SZDC ¢. 11/2006
v platném znén a dle pozadavku VTP a ZTP)
véetné inZenyrské cinnosti
5 Kompletni geodeticka ¢ast (v rozsahu hod
pfilohy I - dle smérnice GR SZDC €. 11/2006
v platném znén a dle pozadavku VTP a ZTP)
véetné inZenyrské cinnosti
6 Definitivni odevzdani dokumentace, dle ks
SOD v listinné formé (dle poZzadavku VTP a
ZTP)
7 Definitivni odevzdani dokumentace, dle ks
SOD v elektronické formé (dle pozadavku
VTP a ZTP)
Celkem za zakladni sluZby:
*) nevyplnéné Udaje
Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
2. Dodatecné sluzby na zpracovani ZP+DSP
Poloika Popis Mérna Mnoizstvi® | Jednotkova Cena
jednotka cena” celkem
8 Zajisténi mapovych podkladi km
9 Geodetické prace km
10 Doplujici geotechnicky prizkum pro km
Zeleznicni spodek
11 Doplnujici geotechnicky a stavebné hod

technicky prizkum staveb
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12 Jiné prazkumy (napf. pyrotechnicky hod
pruzkum; pedologicky prazkum atd.)
13 Zajisténi vydani osvédceni o shodé hod
notifikovanou osobou v pfipravé
14 Koordinator BOZP v pripravé hod
15 Zaijisténi technickych podkladd pro hod
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku VTP
aZTP
16 Aktualizace posouzeni vlivu stavby na hod
Zivotni prostredi
Celkem za dodatecné sluzby:
*) nevyplnéné Udaje
Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
3. Cena za vykon autorského dozoru
Poloika Popis Mérna Mnoizstvi® | Jednotkova Cena
jednotka cena” celkem
17 rozsah ¢innosti pti vykonu autorského hod

dozoru projektanta v rdmci realizace Stavby
dle zadavaci dokumentace

*) nevyplnéné Udaje

Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

Uvedena cena za vykon autorského dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského dozoru po
celou predpokladanou dobu realizace Stavby (predpoklad 14 mésicli) v celkovém poctu x hodin.
Uvedena cena za vykon autorského dozoru odpovida pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veskeré
naklady na Ccinnosti souvisejici s vykonem autorského dozoru vcetné cestovnich vyloh, v
predpokladané dobé realizace Stavby.
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=  (Cena Dila:

Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
2 776 000 K¢ 582 960 K¢ 3 358 960 K¢
z toho:

Cena za zpracovani ZP
435 600 K¢ 91476 K¢ 527 076 K¢

Cena za zpracovani DSP
2 182 000 K¢ 458 220 K¢ 2 640 220 K¢

Cena za vykon autorského dozoru

158 400 K¢ 33 264 K¢ 191 664 K¢

= Rozpis jednotlivych polozek Ceny Dila podle ¢lenéni na Dilci etapy zpracovani DSP a vykon

autorského dozoru:

Specifikace poloiky Cena polozky (bez DPH) Cena polozky (s DPH)
1. Dilci etapa 424 560 K¢ (fakturace 15,3 %) 513 718 K¢
2. Diléi etapa 1 110 400 K¢ (fakturace 40 %) 1343 584 K¢
3. Dilcietapa (bez fakturace) (bez fakturace)
4, Dilci etapa 1 082 640 K¢ (fakturace 39 %) 1309 994 K¢
5. Vykon autorského dozoru 158 400 K¢ (fakturace 5,7 %) 191 664 K¢
Celkem: 2776 000 K¢ 3 358 960 K¢
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Pfiloha €. 5

Harmonogram plnéni

Cdst Dila

Doba pinéni

Popis cinnosti provddénych v Dilci etapé

Podminky dokoncéeni Dil¢i etapy

Termin zahdjeni praci

s rwe

ihned po nabyti uéinnosti
Smlouvy

1. Diléi etapa

Do 4 mésicu
od nabyti tcinnosti Smlouvy

Predlozeni Cistopisu Zameéru projektu ke
schvaleni v CK MD vcetné povinnych
priloh a podrobné kalkulace CIN

Predavaci protokol podepsany
zadavatelem, fakturace 15,3 %

2. Dilci etapa

Do 3 mésicu
od schvaleni ZP v CK MD

Dil¢i predani DSP se zapracovanymi
pripominkami bez dokladové Casti, véetné
podani Zadosti o stavebni povoleni

Predavaci protokol k dané dilci
etapé, kopie Zadosti prfedana
Objednateli, potvrzena podatelnou
stavebniho uradu fakturace 40 %

3. Dilci etapa

do 5 mésicu
od schvaleni ZP v CK MD

Nabyti pravni moci stavebniho povoleni

Stavebni povoleni v pravni moci,
predané Objednateli

4, Dildi etapa

Do 1 mésice
od terminu 3.Dil¢i etapy

Definitivni prfedani DSP s kompletni
dokladovou ¢asti, naklady s ocenénymi
soupisy praci ve strukture dle VTP, a
navrhem ZTP na realizaci stavby

Predavaci protokol podepsany
zadavatelem, fakturace 39 %

5. Dilci etapa

14 mésicu
(predpoklad 03/2020 —
05/2021)

Autorsky dozor projektanta pfi realizaci
Stavby; Zhotovitel se zavazuje provadét
autorsky dozor ode dne zahajeni realizace
stavby do ukonceni realizace stavby

v pfedpokladané délce 14 mésicl

Vykaz poskytnutych sluZeb (1 x za
Ctvrtleti) - struény popis vykont a
specifikace vykonu AD projektanta
odsouhlaseny stavebnim dozorem
SZDC, fakturace dle vykazu sluZeb
do 5,7%

6.Termin dokonéeni
Dila

predpoklad do 31. 08. 2021

(v zavislosti na zahajeni 5.

Dilci etapy)

Po ukonceni prejimaciho fizeni a
uvedeni Stavby do zkusebniho
provozu predloZi AD vykaz
poskytnutych sluZzeb (o vykonu
autorského dozoru projektanta)
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Pfiloha €. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich (mimo podpis této smlouvy a jejich dodatkd):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech pripravy stavby a ve vécech obchodnich:
- Nameéstek reditele stavebni spravy pro techniku, Oblast Plzen

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

=  ve vécech BOZP:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

®  (fedné opravnény zemémeéricky inZenyr:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Iméno a pfijmeni Ing. Petr Kucera

Adresa Geologicka 988/4, 152 00 Praha 5
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E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= vedouci tymu

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

®  (fedné opravnény zemémeéricky inZenyr - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= koordinator BOZP: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha €. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

¢ Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI

Pojisténi odpovédnosti za skodu zptisobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

2 400.000.- K¢
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Pfiloha €. 8

Seznam poddodavatelt

HODNOTA

:EECNJ;Z':ﬁﬁEnZOSDgIOO Da’L:\CVICA))TE"E VECNY ROZSAH PODDODAVKY PODDODAVKY V %

! ZE SMLUVNI CENY
Mgr. Alice Hakova, Studenec 166, 512 Dpi?iglizlrzilc:z;\::ior:cc:i::(iy 7
33 Studenec u Horek, IC: 880 35 310 NATURA 2000
ZH Bohemia Consulting, s.r.o0., Povinné pfilohy ZP, EH, SR 3
V Hordach 830, 460 15 Liberec, IC: 254
02 234

CELKEM % 10
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