

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952190003
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 119150006

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **P O P R spol. s r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové-Slezské Předměstí, Stavební 1148, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 46509283
DIČ: CZ46509283
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 2285

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.01.2019 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 a aktualizovanou v roce 2018 společností XXX – Atelier životního prostředí, se sídlem Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Předmětem plnění dle této smlouvy **není** u objektu SO 06 Ozelenění následná odborná péče o vysázené dřeviny po dobu 5-i let.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborný biologický dozor po celou dobu realizace prací. Dále se zavazuje, že v případě výskytu mlžů zajistí transfer zastižených jedinců do vhodné lokality odborně způsobilou osobou. Povinnost zajištění transferu mlžů vychází z nálezové databáze AOPK ČR. Biologický dozor a případný transfer mlžů bude vykonávat osoba či osoby způsobilé k dané činnosti, o výkonu dozoru a případném transferu budou vedeny písemné záznamy. Zhotovitel zajistí vypracování závěrečné zprávy o výkonu biologického dozoru a vypracování zprávy o provedeném transferu mlžů v případě jejich výskytu. Obě zprávy předá objednateli nejpozději k datu protokolárního předání a převzetí díla.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborný dendrologický dohled po celou dobu realizace prací. Povinnost výkonu dendrologického dohledu vyplývá z podmínek Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného Magistrátem města Hradce Králové, odboru životního prostředí dne 12.02.2018 pod č.j. SZ MMHK/190760/2017. O výkonu dendrologického dohledu bude vypracována závěrečná zpráva shrnující výsledky dendrologického dohledu, kterou zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

- 3.5. Z hlediska přístupnosti dotčené lokality budou veškeré práce prováděny z vody včetně odvozu vytěžených sedimentů a pokácených dřevin s následnou překládkou stanovenou v projektové dokumentaci.
- 3.6. V procesu přípravy byla pro účely mezideponie projednána možnost použití pozemků p.č. 1753/2 - ostatní komunikace pro přístup a p.č. 1083/8 - neplodná půda pro dočasné uložení materiálu. Oba pozemky se nacházejí v Hradci Králové, katastrální území Pražské Předměstí. Zhotovitel veškeré podmínky použití těchto pozemků dojedná s vlastníky a případné náklady s tím spojené promítne do ceny díla.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: únor 2019
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 06. 2020**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11.01.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 11 621 000 Kč,
slovy: jedenáctmilionůšestsetdvacetjednatisíc korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla podle ustanovení čl. 7 Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- Souhlas s provedením ohlášené stavby vydaný dne 25.04.2018 Magistrátem města Hradce Králové, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MMHK/079097/2018.
 - Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydané dne 12.02.2018 Magistrátem města Hradce Králové, odbor životního prostředí pod č.j. MMHK/014943/2018 zp2/ mrk.
 - Závazné stanovisko vydané dne 17.05.2016 Magistrátem města Hradce Králové, odbor památkové péče pod č.j. MMHK/088523/2016 PP/Jen.
 - Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu vydané dne 27.04.2018 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUKHK-15410/ZP/2018.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,
 - Čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – bod 44.,
 - Čl. 12 Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), m),
 - Čl. 14 Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.
- 8.2. Smluvní strany dohodly, že odst. 9.1. Čl. 9. Vady díla a záruky za jakost Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo **rozšiřuje** o následující ujednání:
- Čl. 9 Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.1.

U prací realizovaných dle této smlouvy o dílo spočívající v odtěžení sedimentů v souladu s projektovou dokumentací je objednatel oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav po odtěžení sedimentů.

V případě, že objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě později uplatnit záruční lhůtu na tento charakter prací (odtěžení sedimentů).

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel