



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)
na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891

Silnice I/50 Bučovice - obchvat, zpracování oznámení EIA

č. smlouvy Objednatele: 01ST-000552

č. smlouvy Konzultanta: 2016 5117

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4;

IČO:

65993390

DIČ:

██████████

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

ŘSD EIA – G-Consult, spol. s r. o. (vedoucí společník společnosti ŘSD EIA)

se sídlem

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO:

64616886

DIČ:

██████████

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████████████████████

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (člen společnosti ŘSD EIA)

IČ: 42767377, DIČ: ██████████

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění záměru „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“. Oznámení bude zpracováno dle přílohy č. 3 zákona a součástí bude zpracování hlukové a rozptylové studie.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- normy, předpisy a zákony uvedené v Rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky – č. 1.19

- podkladem pro zpracování oznámení budou: - Vyhledávací studie „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“, zpracovaná firmou Linio Plan, s.r.o. (03/2012)

- Studie technické účelnosti a proveditelnosti (STÚP) „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“, zpracovaná firmou Linio Plan, s.r.o. (05/2015)

- Technická studie „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“, zpracovaná firmou Linio Plan, s.r.o. (10/2016)

Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891, uzavřenou dne 31. 10. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování oznámení EIA

bez DPH: 196 000,-Kč
DPH: 41 160,- Kč
včetně DPH: 237 160,- Kč

- b. Technická pomoc objednateli

bez DPH: 500,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 105,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 605,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDACTED].

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv
ukončení prací: do 4 měsíců od zahájení zjišťovacího řízení k předloženému oznámení záměru
specifikace případných etap:
 - odevzdání oznámení záměru – **do 5 měsíců od uveřejnění smlouvy v registru smluv**, přičemž koncept oznámení bude předložen 4 týdny před uplynutím lhůty pro odevzdání oznámení
 - technická pomoc objednateli – dle aktuálních potřeb objednatele a na základě jeho výzvy – po dobu **4 měsíců** od zahájení zjišťovacího řízení k předloženému oznámení záměru
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo konzultanta

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentace:
Vyhledávací studie „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“, zpracovaná firmou Linio Plan, s.r.o. (03/2012)
Studie technické účelnosti a proveditelnosti (STÚP) „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“, zpracovaná firmou Linio Plan, s.r.o. (05/2015)
Technická studie „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“, zpracovaná firmou Linio Plan, s.r.o. (10/2016)

Článek V.

Registr smluv

1. Konzultant poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Konzultant bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Konzultant bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Konzultantem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Konzultanta o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tři) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění

2. Specifikace ceny – soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Konzultant dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne **29-01-2019**

V Ostravě dne **13-12-2018**

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Konzultanta: ŘSD EIA – G-Consult, spol. s r. o.

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Silnice I/50 Bučovice - obchvat". Oznámení bude zpracováno dle přílohy č. 3 zákona a součástí bude zpracování hlukové a rozptylové studie. Obchvat je navržen v silniční kategorii S 11,5/90 a je veden jižním okrajem města Bučovice. Jeho vybudováním dojde k převedení podstatného množství zejména těžké dopravy mimo město, čímž dojde ke zlepšení podmínek života obyvatel ve městě. Technické řešení obchvatu vychází z technické studie zpracované v roce 2016 firmou Linio Plan, s.r.o., tato studie bude podkladem pro zpracování oznámení EIA.

V průběhu let 1996 – 2006 byla k realizaci připravována přeložka silnice I/50 v úseku mezi místními částmi Marefy a Vícemilice ve správním území města Bučovice, vedená přibližně podél toku řeky Litavy. Vzhledem k nesouhlasu města Bučovice s vedením přeložky v této trase, byla příprava této stavby pozastavena. Ze strany města Bučovice byly učiněny kroky k prověření reálnosti silničního obchvatu projekčním hledáním nové trasy. Vedení trasy obchvatu severně od města bylo prověřeno s negativním výsledkem, bylo proto přistoupeno k řešení trasy jižním obchvatem města. Vedení obchvatu jižně od města Bučovice bylo prověřeno nejdříve ve vyhledávací studii v roce 2012 (tato studie řešila více variant), poté ve studii technické proveditelnosti a účelnosti v roce 2015 (tato studie již řešila pouze výslednou variantu „J“). Výsledná varianta „J“ je detailně zpracována v technické studii z roku 2016.

Popis záměru: Trasa přeložky silnice I/50 začíná v místní části Marefy, pravostranným obloukem pokračuje přes nově navrženou křižovatku s místní komunikací. V navazujícím úseku přechází estakádou řeku Litavu a železniční trať. Před místní částí Kloboučky přeložka podchází most na silnici III/0507 a následně kříží potok Rybníček. Dále trasa prochází úzkým hrdlem volného prostoru mezi stávající průmyslovou zástavbou mezi jižním okrajem města Bučovice a severním okrajem části obce Kloboučky, kde je navržena mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/431. Před navázáním na stávající komunikaci v místní části Vícemilice je navržena estakáda, která překračuje řeku Litavu, polní cesty a přeložku železniční trati. Před koncem trasy je navržena křižovatka se stávající silnicí I/50 s napojením místní části Vícemilice. Přeložka silnice I/50 je navržena v kategorii S 11,5/90 v délce cca 5,4 km. Na trase obchvatu jsou navrženy tři křižovatky, dvě úrovňové v místní části Marefy a Vícemilice, jedna mimoúrovňová v místě křížení se silnicí II/431.

Navrhovaná úprava přeložky silnice I/50 předpokládá vybudování přeložky dvoukolejné železniční tratě Brno – Vlárský průsmyk a odstranění stávající železniční tratě ve stávající poloze v úseku mezi křížením železniční tratě a řekou Litavou na konci místní části Vícemilice. Přeložka železniční trati je projektována v délce 1,7 km.


Cenová nabídka - specifikace, rekapitulace

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

AKCE: Silnice I/50 Bučovice - obchvat, zpracování oznámení EIA

Položka	Popis činnosti	Cena	
		Kč	
A1	Zpracování oznámení záměru	██████████	████████████████████
E	Technická pomoc objednateli	██████████	████████████████████
Celkem Kč bez DPH		206 000	
DPH 21%		43 260	
Celkem Kč vč. DPH		249 260	
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)		480 000,0	

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



ČÁST A - ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Silnice I/50 Bučovice - obchvat, zpracování oznámení EIA

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbou

		jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
ČÁST A.	ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ v rozsahu Přílohy č. 4 / DOKUMENTACE EIA	hod			
ČÁST B.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	hod			
B.I.	Základní údaje	hod			
B.II.	Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)	hod			
B.III.	Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)	hod			
ČÁST C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
C.1.	Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod			
C.2.	Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší, vody, půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu, obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů	hod			
C.3.	Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit	hod			
ČÁST D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ	hod			
D.I.	Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí	hod			
D.II.	Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích	hod			
D.III.	Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů	hod			
D.IV.	Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně	hod			
D.VI.	Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích	hod			
ČÁST E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	hod			
ČÁST F.	ZÁVĚR	hod			
ČÁST G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	hod			
ČÁST H.	PŘÍLOHY - Studie EIA				
	Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/D4, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku.	hod			
	Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.	hod			
	Zpracování akustické studie	hod			
	Biologické hodnocení	hod			
	Biologický průzkum	hod			
	Dendrologický průzkum	hod			
	Zpracování vlivů na klima a vlivů v souvislosti ze změnou klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu; zranitelnost záměru vůči změně klimatu)	hod			
	Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod			
	Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna	hod			
	Zpracování vlivů na půdu	hod			
	Zpracování vlivů na přírodní zdroje	hod			
	Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod			
	Zpracování vlivů na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)	hod			
	Migrační studie	hod			
	Zpracování vlivů na krajinu a její ekologické funkce	hod			
	Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů	hod			
ČÁST I.	Zpracování OZNÁMENÍ záměru podle přílohy č. 3 k zákonu	hod			
	reprografie část Oznámení záměru	kpl			
	reprografie část OZNÁMENÍ podle přílohy č. 4 / Dokumentace EIA	kpl			
Cena celkem bez DPH					196 000

TERMIN PLNĚNÍ: ČÁST I - DO 5 MĚSÍCŮ OD UVĚŘENÍ SMLOUVY V REGISTRU SMLUV (koncept oznámení bude odevzdán 4 týdny před uplynutím lhůty pro odevzdání oznámení)

**"Rámcová smlouva na zpracování
posouzení vlivu stavby na ŽP"**

**ČÁST E - Technická pomoc
objednateli**

Silnice I/50 Bučovice - obchvat, zpracování oznámení EIA

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Technická pomoc			■
1.1	Technická pomoc v rámci zjišťovacího řízení	■	■	■
	Celkem Kč bez DPH			10 000

Termín plnění: dle potřeb objednatele a na jeho výzvu