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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem 
„Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)“ 

17TUOIN40 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele: 
Bc. Alena Němcová 
tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
 
a 
 
SAGASTA s.r.o. 
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 
IČO: 04598555 
DIČ: CZ04598555 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 250116 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX    
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Vít Hoznour 
tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo  

na vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem  
„Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa) – DSP, PDPS“  

(dále jen “smlouva“). 
 
 
 
 

mailto:nemcovaa@plzen.eu
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I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa) – 
PDPS“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které nabídku Zhotovitele vybral Objednatel v souladu s 
podmínkami stanovenými Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky jako nabídku 
ekonomicky nejvýhodnější. 

 
Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami.  

 
Předmětem této smlouvy je realizace díla, kterým se rozumí zejména vyhotovení projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a projednání PDPS 
před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla 
být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „Rekonstrukce Revoluční 
ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)“. Stavba obsahuje tyto objekty: SO 01.2 -  Komunikace 
- 2. etapa, SO 07.2 Veřejné osvětlení - 2. etapa, SO 11.2 Sadové úpravy - 2. etapa, SO 06.2 Vodovod 
– 2. etapa, SO 08 Přeložka telefonního kabelu. 
 

Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako součást podkladů do zadávacího řízení pro 
výběr zhotovitele Stavby. 

 
1.2. Záměrem objednatele je na základě vyhotovené projektové dokumentace realizovat Stavbu, to 

znamená provést veškeré stavebních práce, dodávky a služby pro objednatele nezbytné 
k provedení Stavby. Stavebními pracemi se rozumí zejména rekonstrukci ulice Revoluční včetně 
Rolnického náměstí – 2. etapa (viz. přiložená situace).  Součástí stavby bude obnova veřejného 
osvětlení, sadové úpravy včetně přeložky tel. kabelu. 

 
Aby byly výše popsané cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným předpokladem 
důkladná projektová příprava a to jak stavební části, tak případných souvisejících dodávek. 
Vyhotovení PDPS a její aktualizace tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 
navazující aktivity objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění 
předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, 
popř. dalším osobám způsobit.  

 
Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako součást podkladů do zadávacího řízení pro 
výběr zhotovitele Stavby. 

 
1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 

řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.4. Dílo dle této smlouvy je soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 

proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit PDPS, jehož součástí bude 
i výkon autorského dozoru.  

 
1.5. Závazek vyhotovit PDPS zahrnuje zejména 

 
a) zpracovat PDPS v podrobnostech realizační dokumentace a dle požadavků objednatele a její 

předkládání objednateli k vyjádření;  
b) konzultace PDPS s objednatelem;  
c) úpravy PDPS dle požadavků objednatele;  
d) zapracování podmínek vyplývajících z předchozích stupňů projektové dokumentace do PDPS; 
e) zpracování PDPS v souladu s požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a 

vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na 
webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) XXXXXXXXXX; 

f) projednání řešení dokumentace PDPS s dotčenými orgány a institucemi, a to jak v průběhu 
jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze a odsouhlasení se správcem a 

http://www.svsmp.cz/
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objednatelem, tj. zejména s Odborem investic MMP, Správou veřejného statku města Plzně 
(SVSmP) zejména na výrobních výborech konaných v rozsahu dle této smlouvy; 

g) zpracování zápisů výrobních výborů, uskutečňovaných za účasti dotčených orgánů a institucí 
v rozsahu dle této smlouvy; 

h) úpravy PDPS dle případných dalších podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a 
dalších dotčených subjektů; 

i) polohové vytýčení obvodu staveniště (souřadnice lomových bodů stavby); 
j) předání PDPS zpracované v souladu s požadavky stanovenými v této smlouvě objednateli 

v požadovaném počtu stejnopisů; 
k) zpracování související dokumentace, tj. 

 aktualizovaná vyjádření všech správců sítí; 
 dopravně inženýrské opatření  
 geotechnický průzkum (výluhy, kontaminace zeminy) 
 geodetické zaměření 
 dendrologický průzkum 
 záborový elaborát (podklad pro majetkové vypořádání) 
 projekt nakládání s odpady 

 
Porušení povinností dle tohoto písmene je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

 
1.6. Součástí PDPS musí být rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

(dále „Soupis“), který musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 

1.7. Podrobná specifikace požadavků objednatele na předmět díla a další požadavky na plnění díla 
jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy Podrobná specifikace požadavků objednatele, která je 
její nedílnou součástí.  

 
1.8. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí a 

se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 
1.9. PD se zhotovitel zavazuje vyhotovit s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového 

řešení revitalizace; zejména tak, aby  
 

a) byla stavba ekonomicky efektivní jak z hlediska její realizace, tak především následného 
provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, postupů a dalších technik,  

 
b) při samotné realizaci rekonstrukce byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména 

materiály šetrné k životnímu prostředí či obnovitelné materiály.  
 
1.10. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 

neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 

 
1.11. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci a to až do 

úplného a kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujícím 
termínu: 
 
 předání konceptu PDPS ke schválení objednateli: nejpozději do šesti (6) měsíců  
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od uzavření smlouvy 
 

 předání čistopisu PDPS objednateli včetně dokumentace změn (PDPS oproti DSP): 
           
       nejpozději do osmi (8) měsíců  

od uzavření smlouvy 
 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván po dobu realizace stavby, tj. po dobu 18 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. O uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
objednatel zhotovitele informovat písemnou výzvou k zahájení výkonu činnosti AD, a to nejpozději 
10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. Objednatel předpokládá 
realizaci Stavby v letech 2020-2023. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje, že se ke konceptu PDPS předanému dle čl. 2.1.2. vyjádří nejpozději do 
pěti (10) kalendářních dní. Případné připomínky objednatele k PDPS je zhotovitel povinen 
zapracovat do PDPS tak, aby byla dodržena lhůta dle čl. 2.1.3. této smlouvy. 
  

2.3. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou. 
 

2.4. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 
 

2.5. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2.1. této smlouvy je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 
 

2.6. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo jiné místo dle pokynu 
objednatele. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby. 

 
2.7. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

 
2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 

budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

 
2.9. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 
2.10. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými 

normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této 
smlouvy postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 
2.11. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 

závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 
2.12. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 
2.13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy 

objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést 
tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 
2.14. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 

dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
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dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 10 pracovní 
dny před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 
Jakékoliv schválení PD ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu 
zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost PD. 

 
2.15. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 10 pracovních dní 

po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude – li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace. 

 
2.16. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  

 
2.17. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 

vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 

sjednanou cenu ve výši 1.848.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion osm set čtyřicet osm tisíc 
Korun českých) a skládá se z: 
 

 Cena v Kč bez DPH 

Cena zpracování PDPS včetně 
dokumentace změn (PDPS 
oproti DSP) 

1.518.000,- 

Cena za výkon AD po dobu 
realizace stavby 

330.000,- 

 
K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. 
 
Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD v počtu 440 hodin po dobu realizace stavby 
v délce 18 měsíců, a to při hodinové sazbě 750,- Kč bez DPH. 
 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a 
předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho 
náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. 
nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 
 

3.3. Cena za předmět díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě 
daňového dokladu – faktury po předání předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a to 
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na základě objednateli předaného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem 
v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. O předání předmětu díla bez vad a 
nedodělků bude smluvními stranami vždy sepsán předávací protokol. 
 
Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 
Cena za projektovou činnost je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků 
a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že v ceně za projektovou činnost jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které 
při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně 
neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na 
základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, 
doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému 
provedení díla dle této smlouvy. 

 
3.4. Cena za výkon činnosti autorského dozoru bude zhotoviteli hrazena v průběhu realizace stavy, na 

základě zhotovitelem vystavených faktur, a to v rozsahu pouze skutečně odpracovaném, 
vykázaném a objednatelem odsouhlaseném počtu hodin dle hodinové sazby uvedené v čl. 3.1. 
této smlouvy. Celkové náklady na výkon autorského dozoru nesmí přesáhnout sjednanou cenu za 
výkon autorského dozoru dle čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za 
výkon autorského dozoru v rozsahu skutečně odpracovaném, vykázaném a objednatelem 
odsouhlaseném počtu hodin jednou za měsíc. 

 
  Zhotovitel nemá nárok na vyčerpání celé částky za výkon autorského dozoru dle této smlouvy. 

 
Cena za výkon AD je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
v ceně za výkon AD jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této 
smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení 
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací 
obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, 
licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

 
3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne řádného předání 

předmětu díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na dvacet jedna (21) kalendářních 
dní ode dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje 
zálohy na úhradu ceny díla. 
  

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo bude objednatelem splněna v okamžiku odepsání celé výše ceny 
za dílo z bankovního účtu objednatele. 
 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 17TUOIN40 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v 
tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat 
označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o 
zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i 
objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na Statutární 
město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 
75 370 a doručena na adresu konečného příjemce faktury: statutární město Plzeň, Odbor investic 
MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32. 
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3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a 
k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, 
přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.6 této smlouvy.  
 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

3.15. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla 
specifikovaného v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu 
díla objednateli způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

3.16. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán 
včas, pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den pro plnění uvedených 
v čl. 2.1 smlouvy. 
 

3.17. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 
smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

3.18. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
IV. 

Autorský dozor 

4.1. Zhotovitel je povinen řádně zajistit výkon činnosti autorského dozoru, a to od zahájení realizace 
stavby, tj. ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace stavby, do 
okamžiku řádného ukončení stavby, tj. vydání příslušných kolaudačních rozhodnutí ke stavbě.  

 
4.2. Výkonem činnosti autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů stavby 

v souladu se stavebním povolením, s dokumentací zpracované na základě smlouvy, podmínkami 
této smlouvy, sjednanými závaznými a/nebo doporučujícími technickými normami a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy. 

 
4.3. Zhotovitel zahájí výkon autorského dozoru v rozsahu dle této smlouvy na písemnou výzvu 

objednatele. Písemnou výzvu k zahájení činnosti výkonu autorského dozoru odešle objednatel 
zhotovitel nejpozději 10 dnů před převzetím staveniště zhotovitelem stavby. 
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4.4. Ve lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru 

dle čl. 5.3 této smlouvy sdělí zhotovitel objednateli písemně jméno konkrétní osoby pověřené 
výkonem činnosti autorského dozoru.  

 
4.5. Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen uvědomit bez zbytečného odkladu 

objednatele, zhotovitele stavby, správce stavby a dotčený orgán správy, zjistí-li nedodržení 
projektu, právních předpisů, technických norem a podmínek stanovených stavebním povolením. 

 
4.6. Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen požadovat, aby nebyly zahájeny práce, nebo 

byly zastaveny, pokud závažné závady vytýkané dle této smlouvy nebyly včas odstraněny, nebo 
by mohly být jinak ohroženy zájmy objednavatele nebo veřejný zájem. 

 
4.7. Zhotovitel se zavazuje řešit při výkonu AD drobné nedostatky projektu a tyto vhodnou formou 

předávat objednateli a zhotoviteli stavby..  
 
4.8. Zhotovitel má povinnost sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska dodržení 

projektové dokumentace, zkoušek prováděných v průběhu stavby, pokud jsou stanoveny 
projektem nebo obecně závaznými předpisy, či na výzvu objednatele či správce stavby. 

 
4.9. O provádění rozsahu AD vede zhotovitel písemnou evidenci, kterou je povinen předkládat 

objednateli k odsouhlasení. 
 
4.10. Autorský dozor zahrnuje zejména (nikoli však výlučně): 

 
 účast na předání a převzetí staveniště a kontrolu souladu dokumentace dočasných 

objektů zařízení staveniště zajišťované Zhotovitelem stavby se základním řešením 
zařízení staveniště podle projektové dokumentace; 

 průběžné ověřování souladu postupu provádění Díla se projektovou dokumentací; 
 účast na kontrolních dnech, jakož i na řízení o odevzdání a převzetí díla; 
 provádění zápisů do stavebního deníku; 
 poskytování vysvětlení potřebných pro zpracování detailních řešení, k materiálům, 

povrchovým úpravám a barevnosti prvků, viditelných rozvodů, koncových prvků 
technického a technologického vybavení Stavby, poskytování konzultací a odborných 
doporučení na žádost zástupce objednatele a zhotovitele stavby; 

 vyjádření k drobným úpravám (odchylkám) či doplňkům v projektové dokumentaci či ke 
změnám v provádění stavby, zpravidla zápisem do stavebního deníku; 

 účast při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům; 

 předání vytyčovacích a napojovacích bodů Zhotoviteli stavby a kontrolu vytýčení stavby 
a zaměření hotových konstrukcí; 

 kontrolu a odsouhlasení dílenské dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a dokumentací pro výběr zhotovitele; 

 kontrolovat geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech; 
 spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení 

a vybavení předkládaných Zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití; 

 vyjadřovat se Zástupci Objednatele k plnění Díla z hlediska dodržení standardů, 
parametrů, kvality, v případě pochybností k provedenému množství; 

 v případě změn Díla vycházejících z podmínek této smlouvy posuzovat jejich 
oprávněnost, řešení množství, kvalitu, cenu a posouzení doby provádění s dopadem do 
lhůt výstavby; 

 spolupráci se Zhotovitelem stavby, Zástupcem Objednatele a v součinnosti s nimi 
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech; 

 účast na řízení o předání dokončeného Díla nebo jeho části, při uvádění Díla nebo jeho 
části do předčasného užívání a na kolaudačním řízení; 

 provádět kontrolní činnosti a v případě zjištění rozporu nebo špatné koordinace jakékoliv 
dokumentace zpracovávané Zhotovitelem se základní dokumentací, podmínkami 
vydaných stavebních povolení, platnými ČSN (ČSN EN), platnými právními předpisy, 
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technologickými dokumenty informovat Zástupce Objednatele o nutnosti uvedení 
příslušné části dokumentace do souladu s uvedenými dokumenty; 

 kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení stavby; 
 kontrolovat veškeré podklady, doklady a ostatní dokumenty vztahující se k plnění 

Zhotovitele stavby; 

 vyjadřovat se Zástupci Objednatele k požadavkům Zhotovitele stavby a Provozovatele na 

změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti 
ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených 
Základní dokumentací; 

 vyjadřovat se Zástupci Objednatele ke vzorkům všech povrchů, viditelných rozvodů a 
koncových prvků technického a technologického vybavení Stavby předkládaných 
Zhotovitelem stavby; 

 účast a dohled při individuálních, komplexních zkouškách zařízení a při zkušebním 
provozu; 

 účast při převzetí stavby nebo její části a na závěrečné kolaudační prohlídce stavby. 
 

4.11. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své 
účasti na Stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, 
o návrzích na opatření a o svých doporučeních.  Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 
provádění Díla zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od 
provedeného zápisu do stavebního deníku anebo do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
Zástupce Objednatele.  

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 

rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 
5.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  
 

5.4. Zhotovitel je povinen předložit PDPS objednateli ke kontrole a to do tří (3) pracovních dnů ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejich předložení a to v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti PDPS a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele 
dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši min. 500.000,- Kč, 
platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy povinen předložit 
objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy.  

 
5.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 

objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, týkající se PDPS 
a to do dvou (2) pracovních dní ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 
5.8 této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý, i započatý 
den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání 
výzev dle tohoto článku je WWWWWWWWW. 

 
5.7. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 5.6 této smlouvy 

neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dní, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 
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5.8. V případě, že pro splnění povinnosti zhotovitele bude nezbytná součinnost objednatele, zavazuje 
se objednatel vyžádanou součinnost poskytnout. Zhotovitel je povinen objednateli specifikovat tuto 
součinnost předem. 

 
VI. 

Autorská práva 
 

6.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 
použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel 
touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 
Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke 
všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  

 
6.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 

způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 
6.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 

dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

 
6.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 

zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  

 
6.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 

vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a 
autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  

 
6.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

 
6.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 

smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

VII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 

 
7.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání PDPS a končí dnem řádného dokončení realizace 

Stavby, nejpozději však do 72 měsíců ode dne předání PDPS. § 2630 OZ tím není dotčen. 
 
7.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí 

Objednatelem měla vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu PDPS, 
vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či 
vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. této 
smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
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7.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 

doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 
7.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
7.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

7.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

7.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 

7.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

7.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

7.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

7.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
subdodavateli. 
 

7.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
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VIII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
8.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených této smlouvě. 
 

8.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž 
odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
  

8.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

8.5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 
 

8.6. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 
úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
9.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

9.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
9.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

9.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 
9.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 

níže uvedených podmínek.  
 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  

 
b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
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zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 
 

9.6. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

9.7. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i 
po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

9.8. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PDPS, kterou 
do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat 
licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, 
přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně 
a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení 
ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PDPS 
zhotoviteli vrátit.  
 

9.9. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PDPS, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o 
které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V 
takovém případě je však povinen předanou PDPS zhotoviteli vrátit.  

 
9.6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 

smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 

 
9.7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 

delším než 30 dní ode dne doručení. 
 
9.8. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 

pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
X. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

10.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

10.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména 
pak živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel rovněž 
prohlašuje, že disponuje platným osvědčením pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní 
stavby vydaného v souladu požadavky zákona č. 360/1992 Sb.  
 

10.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s investorem na věcné koordinaci ostatních investičních 
akcí v místě stavby. 
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10.5. Zhotovitel se rovněž zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého objednatel 
ustanoví v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,  

 
10.6. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 

výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v plném znění. 
 

11.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

11.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

11.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

11.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 
 

11.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

11.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

11.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

11.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

11.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

11.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 

11.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel 
dvě (2) vyhotovení. 
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11.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

11.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 18.02.2019             V Praze dne 11.02.2019 
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Jiří Čurda    
vedoucí Odboru investic MMP   jednatel  

SAGASTA s.r.o. 
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Příloha č. 1 smlouvy:   
 

Podrobná specifikace požadavků objednatele 
 
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 
PDPS musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu a o obsahu přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a veškerými souvisejícími platnými 
právními předpisy. PDPS musí být dále zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, a musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a TP, a to zejména normy 
ČSN uvedené ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. 
 
 PDPS bude zpracována v podrobnostech realizační dokumentace a dle požadavků objednatele. 

 
 Podkladem pro zpracování PDPS je: 

o dokumentace pro stavební povolení z roku 2001 zpracovaná projekční kanceláří IP 
Projekt , Ing. Petr Zítek, WWWWWWWWWW, WWWWWWWW Plzeň, zpracování 
PDPS se bude týkat pouze objektů: 

 SO 01.2 Komunikace - 2. etapa 
 SO 07.2 Veřejné osvětlení - 2. etapa 
 SO 11.2 Sadové úpravy - 2. etapa 
 SO 06.2 Vodovod  - 2. etapa 
 SO 08 Přeložka telefonního kabelu (vlastní přeložka řešena v I. etapě) – 

zadává se pouze vyřešení ochrany tel. kabelu pod nově navrženými 
parkovacími stáními 

o koordinační situace ve formátu dwg 
o stavební povolení č.j. 2102/2002- MMP/STAV BEZ ze dne 6.12.2002  
o rozhodnutí o povolení ke zřízení vodního díla č.j. stav/2001/02 ze dne 25.11.2002 

 
 Součástí PDPS bude seznam ČSN, TKP a TP  vztahujících se k PDPS. Seznam těchto 

technických předpisů bude uveden v průvodní zprávě PDPS. Součástí PD bude též soupis rozdílů 
projektu  PDPS oproti  DSP.    
 

 Zhotovitel uvede v textové části prováděcí dokumentace případné změny v  PDPS oproti 
předchozímu stupni projektové dokumentace (DSP). 
 

 Zhotovitel svolá výrobní výbory ve smyslu čl. |II odst. 2.14 smlouvy v rozsahu alespoň: 
o vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy; 
o jeden výrobní výbor v průběhu provádění díla před předáním konceptu PDPS; 
o závěrečný výrobní výbor před předáním finálního čistopisu PDPS objednateli k 

odsouhlasení (1 stejnopis); 
za účasti min. zástupců objednatele, tj. Odboru investic MMP a dále zástupců SVSmP, OSI MMP 
a DI, případně dalších, objednatelem určených osob. 

 
 Jakékoliv schválení PDPS ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu 

zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost 
PDPS. 

 
 Součástí PDPS bude soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
 Finální PDPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu 

a to v níže uvedeném rozsahu: 
 6 x PDPS v listinné podobě včetně souvisejících dokumentací 
 1 x PDPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  
 3 x dokumentaci změn stavby (PDPS oproti DSP) včetně písemného seznamu 

změn 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml a *.xls; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
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 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls; 


