
 

1 

 

přílohač.1 - standardy výkonových fází 

 
 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 
 

 

I. ZHOTOVENÍ SPOLEČNÉ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI PRO 
VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO 
POVOLENÍ   

 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a 

výkony:  

a) Zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení: 

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o vydání  stavebního povolení, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebního zákona) ve znění pozdějších změn a doplňků, dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 4 k vyhlášce č.62/2013 Sb.) při respektování 

požadavků na účel stavby 

• vypracuje propočet nákladů  

b) Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání stavebního povolení 

• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, 

potřebné pro vydání příslušného společného územního rozhodnutí  a stavebního povolení   

• doplní a přizpůsobí dokumentaci přikládanou k žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

podle získaných dokladů a vyjádření;  

• vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání stavebního povolení;  

• zajistí pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení s vyznačením právní moci;  

• předání 1 paré dokumentace pro společné územní a stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 

Objednateli a pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně všech získaných dokladů a 

vyjádření orgánů veřejné zprávy a dotčených právnických a fyzických osob. Toto předávané paré 

dokumentace bude současně ve všech částech označeno autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele. 

 

 

 

 

II. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRO VÝBĚR 
ZHOTOVITELE STAVBY   

 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a 

výkony:  

 

• stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce č.62/2013 Sb.) při respektování výsledků, dosažených ve 

stavebním řízení a vydaném povolení stavby; 

• upraví DPS tak, aby vyhovovala aktuálně platnému zákonu o veřejných zakázkách; 

• zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a 

standardů, které jednoznačně vymezují použité položky  

• vypracuje podrobný výkaz výměr  

• zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové 

dokumentace 

• vypracuje podrobný rozpočet nákladů 

• pro výběr zhotovitele stavby zhotovitel připraví:  

a) 6x kompletní paré DPS v tištěné podobě 
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b) 1x kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči 

c) 1x kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém nosiči se 

zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů 

s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek 

 

 

 

III. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY  
 
Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 

Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a přílohou číslo 11 sazebníku UNIKA 2012, bude mít kdykoliv přístup na místo 

provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby 

pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:  

 

• zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně zástupce 

vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí 

• provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s PD 

• pravidelně informovat Objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby či 

nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě 

a stavbu samou a poskytoval Objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během 

AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s PD. Zhotovitel 

nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele stavby, 

subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti se 

stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s PD, a dále za kontrolu a dozor 

prováděný TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební 

prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve 

vztahu ke stavbě 

• Zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 

jednání jak zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, 

budou-li písemně požadována Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době písemné 

osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem a zhotovitelem 

stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD; Zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou 

ve shodě se záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; uchazeč nebude takováto zjištění 

poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a 

zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně 

• ve spolupráci s TDI bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat PD; právo, 

kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí 

stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo 

dokončená, či nikoliv; uchazeč bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří 

dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, 

jak je předepsáno v PD; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je 

prvek součástí 

• připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti PD a TDI 

bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s 

celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv Zhotovitele jako reprezentanta 

Objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného 

Zhotovitelova, a Objednatelova písemného souhlasu 

• bude se účastnit předání a převzetí stavby mezi Objednatelem  a zhotovitelem stavby 

• ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá zhotovitel stavby při předání a převzetí 

stavby 

• bude spolupracovat a účastnit se kolaudačního řízení či jiného způsobu předání stavby do užívání  

• ve spolupráci s TDI bude dohlížet nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem stavby ve 

stanovené lhůtě a kvalitě  

 
 

 


