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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

                                                                                Vyhl. 146/2008
SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:       OI-PR/SOD/000358/2016/Zub

	A Název akce:   Holická – Sladkovského, cyklostezka    
	Org:  25734


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

      Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 588 488 690,
	
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 588 488 700,
	
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	Ing. Hana Zubalíková odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel:588 488 703,      e-mail: hana.zubalikova@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Ateliér DPK, s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Žižkova 5, 602 00 Brno

	

	  
	
	

	IČ: 25348817
	DIČ:
	CZ25348817

	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně

	pod sp. zn. C 27689   
	  

	   
	   
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních: Ing. Petr Soldán, jednatel firmy

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:       (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ČKAIT              )

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


II.    
                Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), propočtu nákladů a v inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného  územního rozhodnutí.
Součástí předmětu plnění je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících inženýrských sítí, nezbytné průzkumy, výškopisné a polohopisné zaměření,  zpracování podkladů pro majetkoprávní záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty, které budou obsahovat uvedení jednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich popisu.

Projektová dokumentace pod názvem „Holická – Sladkovského, cyklostezka“ bude řešit vedení cyklostezky na ulici Holická a Sladkovského částečně v zeleném pásu, částečně v komunikaci III/03551 (cyklopruhy), která je v majetku Olomouckého kraje. Projektová dokumentace bude koordinována s projektovými pracemi na rekonstrukci silnice III/03551.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb; vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; podmínkami a zásadami uvedenými v „Politice jakosti pozemních komunikací“ vydané MsD (www.pjpk.cz), závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců.

3. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny minimálně názvem akce, uvedením objednatele a zhotovitele, číslem zakázky zhotovitele a číslem smlouvy objednatele (u veškerých popisových rámečcích v PD), podpisem odpovědného projektanta dle této smlouvy vč. razítka autorizované osoby, 

datem zpracování dokumentace, popř. číslem změny a novým datem.
Předmět a rozsah díla bude zpracován v následujícím členění:

a) Projektová dokumentace stavby přikládaná k  žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR).    
        Rozsah činností je  uveden  ve  vyhlášce č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

        smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 62/2013 o dokumentaci staveb jako její 
        přílohy č. 1.

        Součástí PD budou průzkumy (např. sondy) a studie (např. hluková studie)  v rozsahu nutném pro realizaci stavby projektované dle této smlouvy. Výsledky průzkumů a studií, případně jejich částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují.
	Požadovaný počet vyhotovení:
	3 kusy
	DUR – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	2 kusy
	DUR - texty a výkresy, dokladová část na nosiči dat  s popisem 


      Z toho 2  pare budou použita pro územní řízení.

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. a) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
Součástí DUR bude i propočet nákladů stavby.  

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v grafické a digitální formě a v rozsahu potřebném pro    zpracování projektové dokumentace.

Dokumentace DUR v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:  

      1 kus CD ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená verze)

      1 kus CD ve formátu:  *.pdf  nebo *.jpg  (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze)   

b)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a příslušných dalších

      rozhodnutí orgánů státní správy.

      V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

· projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů  vlastníků  pozemků a staveb, včetně ochranných pásem,  které jsou stavbou dotčeny),
· získá jejich  vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a  návrhy smluv  neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,
· vydaná vyjádření a stanoviska, která mají vliv na projektované  řešení či podmiňují souhlas  podmínkami, a mají tedy vliv na projektovou dokumentaci   budou předána projektantem  objednateli ihned po jejich obdržení 
· zajistí stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí, 
· bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle 
        potřeby, nejméně 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis,

· doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání územního rozhodnutí,
· doručí objednateli pravomocné územní rozhodnutí.

Výkon IČ končí předáním pravomocného územní rozhodnutí. Uvedené musí být předáno do14ti dnů od nabytí právní moci územní rozhodnutí. 
Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. b) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla
III. 
                                          Podklady pro vypracování projektové dokumentace
a)    Tato smlouva o dílo,
a) IZ 19 Trasa Holická ul. – Přerovská ul., zpracovaný RARSM v 12/2013, aktualizovaný v 04/2015.
IV. 
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do: 15.12.2016
       Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR 
vč. dokladové části, propočtu 



do 30.6.2016

Podání žádosti o umístění stavby – do dvou měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků
2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu plnění delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.
3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.
V. 
                                                             Cena  a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika  a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části 

	Cena za část a) bez DPH:
	280.000,-Kč

	DPH za část a):
	58.800,-Kč

	Cena za část a) s DPH
	338.800,-Kč


b)  Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR
	Cena za část b) bez DPH:
	55.000,-Kč

	DPH za část b):
	11.550,-Kč

	Cena za část b) s DPH:
	66.550,-Kč


Celková cena díla za části a) a b):     

	Cena celkem bez DPH:
	335.000,-Kč

	DPH:
	70.350,-Kč

	Cena celkem s DPH:
	 405.350,-Kč


2. Uvedené ceny jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryjí veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD a případný nárůst předpokládaných investičních nákladů stavby oproti předpokladu objednatele v době výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy. 
3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.
4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech. 


Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:
a)    po předání DUR včetně dokladové části                                    -  dle čl. VI, odst. 1, písm. a)

b)    po předání pravomocného územního rozhodnutí                      -   dle čl. VI, odst.  1, písm. b)


5. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

6. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“)  a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. . Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele

7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence  objednatele. 

             VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době reklamoval, odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 5 pracovních dnů. Uvedená změna či oprava projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění) podle ustanovení občanského zákoníku.

6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání dílčích částí plnění, popř. konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 60 měsíců ode dne podepsání jednotlivých předávacích protokolů, popř. konečného předávacího protokolu.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
                VII. 

Přehled dalších ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat podklady a zpracovaný předmět plnění dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení.

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele. 

4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky  na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DUR, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětnou DUR k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 15 dní před termínem plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání připomínek objednatele a příp. dopracoval předmět plnění. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části díla nebo celého díla.
6. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět plnění kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných právních předpisů. 
VIII.
         Majetkové sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu plnění oproti některému z termínům sjednaných v čl. V. odst. 1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakýmkoliv termínem tam uvedeným smluvní pokutu ve výši 0,05 % zčásti ceny díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně v termínu stanoveném objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula lhůta pro odstranění vady. 

3. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 7 % z ceny víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém listu) za každý případ. 

Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze:
a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování PD.

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění (stavby),

c) v projektové dokumentaci chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení  některé z části projektu potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován být měl,
d) v  DUR nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. 
4. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla vč. DPH dle čl. VI. odst. 1 za části a) a b).
5. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v přílohách této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.
          IX. 
Licenční ujednání

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, a to všemi způsoby předpokládanými zákonem  č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla včetně rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (DSP, DPS, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení atd.). Objednatel není povinen dílo využít. 

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla. 
3. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu.

4. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.
5. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává výslovný souhlas.
         X. 
Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby předvídanými občanským zákoníkem. 
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti. Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:        
· prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení delším jak 60 dní;

· prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní;

· prodlení zhotovitele s plněním termínu(-ů) plnění byť i dílčího delším jak 30 dní.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.                                                           

        XI. 
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit. 

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, budou obsahovat název akce.  

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu,          na znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
8. Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu ji akceptuje.                                 
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech  stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.                                                                                               

	V Olomouci dne:   8.3.2016                 
	V  Brně dne:   26.2.2016    
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