
číslo smlouvy objednatele: 122745
číslo smlouvy zhotovitele:

KUJIP01BVTG2

SMLOUVA O DÍLO /

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění 
pro akci. „II/602 Jihlava - JV obchvat, překládky SEK“

1. Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
Ing. Karlem Liškou, Radkem Brychtou - ve věcech
technických
70890749
Sberbank CZ, a. s.
4 200 580 984 / 6800

se sídlem: 
zastoupený:

IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

a

2. První telefonní společnost s r, o.
se sídlem: 
zastoupení:

U studně 291/7, Jihlava 586 05
Lubošem Vítkem, jednatelem
Štěpánem Hazdrou - ve věcech technických
18198872
CZ18198872

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

Česká spořitelna, a.s.
1463950349/0800

I.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva") je závazek zhotovitele provést na 
svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a závazek 
objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

II
Předmět díla

1) Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní stavební realizace přeložek trasy SEK ve 
správě a vlastnictví Kraje Vysočina (síť Rowanet) a firem První telefonní společnost sr. 
o. a M-SOFT spol. s r. o., které jsou dotčeny stavbou „U/602 Jihlava - JV obchvat (dále 
jen „dílo"). Projektová dokumentace (ve stupni PDPS z 12/2018) je vypracována 
zhotovitelem v souladu s projektovou dokumentací stavby II/602 Jihlava - JV obchvat 
(dále jen „stavba") a vydaným územním rozhodnutím na tuto stavbu. Dle projektové 
dokumentace se jedná o SO 456, 457 a 458 - oceněný výkaz výměr je přílohou č.1 
Smlouvy.

2) Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného 
provozu, není4i v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

3) Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek 
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách") a musí být vždy sjednány předem ve 
formě písemného dodatku k této smlouvě.

4) Součástí díla je zejména také provedení, dokončení, údržba a ochrana předmětu díla do 
doby úplného předání díla a souvisejících ostatních činností, včetně obstarání všech



povolení, nájmů pro zařízení staveniště, pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i 
jiných zařízení a pomocných staveb a činností, nezbytných pro provedení, dokončení a 
užívání díla v souladu s jeho určením kromě dohod o náhradách škod a ušlého zisku se 
zemědělskými společnostmi, které hospodaří na pozemcích dotčených stavbou.

5) Příslušenstvím díla jsou veškeré věci, které mají být podle projektové dokumentace 
nebo podle této Smlouvy dodány Zhotovitelem za účelem využití díla k provozu SEK.

6) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

číslo smlouvy objednatele: 122745
číslo smlouvy zhotovitele:

III.
Cena a platební podmínky

1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a 
činí 409.146,00 Kč bez DPH (cena včetně DPH 424.557,90 Kč ).

2) Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního 
měsíce pro objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího 
plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy 
vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

3) Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na 
adresu objednatele.

4) Splatnost faktur - daňového dokladu je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů 
ode dne jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí 
obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5) Objednatel má právo vrátit faktury před lhůtou splatnosti, pokud neobsahují požadované 
náležitosti nebo obsahují nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou lhůtou splatnosti.

6) Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, nebudou 
uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována 
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

7) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
Umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“).

8) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem 
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny 
rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

IV.
Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel je povinen provést dílo do tří měsíců od písemné výzvy (pokynu) 
objednatele a v koordinaci se zhotovitelem Stavby, nejpozději do 31. 10. 2021.

2) Termín začátku realizace díla se předpokládá na březen/duben 2020. Nejpozději dva 
měsíce před začátkem realizace předá objednatel zhotovitele platné stavební povolení 
na dílo (územní rozhodnutí pro celou stavbu). Zhotovitel započne na základě písemného 
pokynu objednatele (pp. zhotovitele stavby).

3) Místem plnění jsou pozemky podél silnice II/602 a II/353 v úseku stavby, k.ú Helenín, 
Henčov a Velký Beranov.
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4) Zhotovitel sdělí objednateli emailem termín předání díla, a to nejpozději 3 pracovní 
dny před termínem předání díla.

5) Závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho řádným a 
včasným dokončením a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů 
nezbytných k užívání díla a dokladů stanovených právními předpisy, normami, a 
rozhodnutími orgánů veřejné moci, tj. zejména nikoli však výlučně:

■ zaměření ve formátu DGN či DWG s informací o hloubce krytí, umístění případných 
spojek/napojení/komor,

■ geometrický plán pro vklad do KN, vklad provede objednatel na základě žádosti 
zhotovitele (SO a SEK týkající se firem První telefonní společnost s.r.o. a M-SOFT 
spol.s r.o.):

■ protokol o kalibračních a tlakových zkouškách HDPE trubek,
■ předání datasheetů od HDPE trubek,
■ provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, 

provozních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách,
■ náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a 

zařízení,
* náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné,
■ zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, 

zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk 
zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách,

■ likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění 
díla,

■ zajištění BOZP a PO předepsaným koordinátorem BOZP a PO,
* vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení,
■ náklady na pojištění zhotovitele,

6) Objednatel dílo převezme za předpokladu, že provedení díla odpovídá této smlouvě, 
je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků, jež 
nebrání řádnému užívání díla - jedná se o SO a SEK ve správě a vlastnictví Kraje 
Vysočina (síť Rowanet - SO 458) a M-SOFT spol.s r.o.(SO 457 - tento SO bude 
současně předán vlastníkovi).

7) O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných 
zhotovitelem objednateli při předání díla (dále též "předávací protokol"). Pokud zhotovitel 
vady, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel 
■oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
škodu, která objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad.

8) V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 
V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo 
nedodělků a náhradní termín předání a převzetí díla.

9) Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z 
přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě 
nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a 
nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí díla podle odst. 8 tohoto článku. 
Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu 
o nepřevzetí díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit 
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího 
protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní 
strany protokol.

číslo smlouvy objednatele: 122745
číslo smlouvy zhotovitele:

V.



Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na díle
1) Vlastnické práva ke zhotovovanému dílu zůstávají stejná jako před realizací díla, přičemž 

vlastnické právo na jakoukoliv část díla přechází na vlastníka jejím zabudováním do díla, 
popřípadě instalací či montáží v místě plnění.

2) Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na vlastníky 
okamžikem vzájemného podpisu předávacího protokolu - jedná se o SO a SEK ve 
správě a vlastnictví Kraje Vysočina (síť Rowanet - SO 458) a M-SOFT spol.s r.o.(SO 
457).

VI.
Sankce

1) Ocítne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla ve lhůtě podle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH podle čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2) Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla podle čl. III. odst. 1, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.

3) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti 
nároku zhotovitele na úhradu jím vystavené faktury.

číslo smlouvy objednatele: 122745
číslo smlouvy zhotovitele:

VII.
Záruční podmínky

1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu s touto smlouvou a 
jejími přílohami, ČSN a platnými právními normami.

2) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců a 
počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu v případě, že dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků (dále jen „záruční doba"). V případě, že dílo bylo 
předáno s drobnými vadami a nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla, počíná 
záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků.

3) Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo a všechny jeho součásti budou po celou dobu 
trvání záruční doby splňovat sjednané technické parametry a budou v souladu 
s příslušnými normami a předpisy, touto smlouvou, jejími přílohami a obecně závaznými 
právními předpisy.

Vlil.
Stavební deník

1) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až 
do ukončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků provozní a/nebo stavební 
deník (dále jen „stavební deník"), a to alespoň v rozsahu dle obsahových náležitostí 
uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.

2) Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále 
k dispozici v místě provádění díla.

3) Zápisy do stavebního deníku musí být zapisovány a podepsány pověřeným zástupcem 
zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu do stavebního deníku - zejména dokončení 
dílčího celku, etapy, stavebního objektu. Zhotovitel v těchto případech kontaktuje 
objednatele za účelem provedení kontroly stavby a objednatel zapíše do stavebního 
deníku výstup z této kontroly. Minimální frekvence kontrol stavby je stanovena na 1x 
týdně.

4) Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do stavebního deníku kdykoliv nahlížet a 
provádět v něm záznamy.



číslo smlouvy objednatele: 122745
číslo smlouvy zhotovitele:

5) Nebude-li zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem objednatele a/nebo jeho 
zástupce ve stavebním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému 
zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

IX.
Závěrečná ustanovení

1) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidly Rady kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek č. 7/2017 ze dne 15. 5. 2017.

2) Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro 
objednatele a dvě pro zhotovitele.

3) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

6) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

7) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.

8) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

11) Nedílnou součástí této jsou tyto přílohy:
* Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

V Jihlavě dne
/ii.iAcm

za zhotovitele:

PiV.M ■' '
Aji'j U aíW.kií; , 333 1 3

Luboš Vítek 

jednatel

za objednatele

Kraj Vysocí ras
Žížkova 17, 3 8'i 33 jkiíava

člen rady kraje pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství



Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
586 01 Jihiava

První telefonní společnost s r.o., U Studně 291/7, 586 05 Jihlava, 1Č: 18198872, DIČ: CZ18198872_____

Náklady přeložek SEK na stavbě 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT dle PDPS 

MONTÁŽNÍ PRÁCE
SO 456 Přeložka trasy SEK PRVNÍ TELEFONNÍ SPOLEČNOST s r.o. v km 5,526 
SO 457 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol.s r.o. v km 5,526 
SO 458 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 5,526 
Celkem

310
MJ materiál
m

zemní práce montáž
83 695,00 Kč 151 581,00 Kč 100 480,00 Kč

celkem (bez DPH)
335 756,00 Kč

celkem (vč DPH)
335 756,00 Kč

310 m 2 850,00 Kč - Kč 51 360,00 Kč 54 210,00 Kč 65 594,10 Kč
310 m 860,00 Kč - Kč 18 320,00 Kč 19180,00 Kč 23 207,80 Kč

151 581,00 KS 170160,00 Kč 409 146,00 Kč 424 557,90 KčCena celkem 87 405,00 Kč



n/602 JIHLAVA - JY OBCHVAT

SO 456 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s r.o, v km 5,526

04 VÝKAZ VÝMĚR

lllll()/.ste\
NÁZFA ČINNOSTI "cdnotku

Kód
M4(t /.IM\Í RR-U’h

1 460 01-0023 Vytyčení trasy ve volném terénu km 0,330 1 000,00 330,00

2 460 20-2184 Rýha 35/100, tř.4-výkop, strojně m 125 106,00 13 250,00

3 460 56-1811 Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu m3 72 83,00 5 976,00

4 460 15-0083 Rýha 40/100, tř.3-výkop, ručně m 180 320,00 57 600,00

5 460 56-0183 Rýha 35/100, tř.3-zához, ručně m 125 90,00 11250,00

6 460 20-2094 Rýha 40/120, tř.4-výkop, strojně m 25 130,00 3 250,00

7 460 56-0093 Rýha 40/120, tř.4-zához, ručně m 25 110,00 2 750,00
8 460 62-0013 Provizorní úprava zeminou tř.3 m2 295 25,00 7 375,00

9 460 53-1122 Jáma pro kabelovou komoru velkou ks 2 800,00 1 600,00

10 460 42-1182 Kabel.lože, prosívka tl.l5cm, š.35cm, fólie š.33cm m 285 70,00 19 950,00

11 460 51-0095 Trubka PE 160/136 mm m 25 35,00 875,00

12 460 51-0075
Kabelový prostup z trub plastových do rýhy, s obetonováním, 
průměru do 15 cm m 25 250,00 6 250,00

13 460 52-1111 Tělěso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 16/20 m3 6,50 3 250,00 21 125,00

[ZEMNÍ PRÁCE CELKEM: ~ " " ......... 151 581,00|

ci.oi ji : i ickt: puáci.

iniKi/shl
ni vr. jť(lnollťu\;i

jednotek eena v Kc eenii eelkem v Ivě

Zaměřeni skuteíného provedeni stavby (dokumentace trasy 
nových trubek HDPE) (Iks = 100m), 4x tisk + lxCD

1 dokumentace s daty v Microstation DGN délky 31 Om ks 4 00 600 00 2 400 00

GEODETICKÉ PRAČE CELKEM: 2 400,00

\ION I Áž
1 Montáž trubky nložné do země m 930 23,00 21 390,00
2 Zatažení trubek úložných do chráničky m 75 20,00 1 500,00
3 Uloženi chrániěek do dělené chráničky m 54 25,00 1 350,00
4 Montáž vytyčovacího vodiče do země m 310 3,00 930,00
5 Montáž koncovky trubky HDPE ks 8 120,00 960,00
6 Montáž spojky trubky HDPE ks 4 180,00 ' 720,00
7 Osazení Mini Markéru ks 6 70,00 420,00
8 Tlaková zkouška nové trubky HDPE m 930 1,50 1 395,00
9 Kalibrace nové trubky HDPE m 930 1,50 1 395,00
10 Montáž kabelové šachty - betonové ks 2 800,00 1 600,00
11 Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm ks 2 45,00 90,00

12
Přerušení stávající trubky HDPE - příprava pro osazení spojky 
40mm a propojení se sousední trubkou ks 6 60,00 360,00

13 Vystaveni protokolu zkoušky trubek HDPE ks 1 350,00 350,00
14 Vysláni technické skupiny vč, dopravy ks 1 700,00 700,00
15 Zafukování optických kabelů do prázdné HDPE40 m 310 23,00 7 130,00
16 Obnažení trasy a přerušení trubky HDPE40 prozafukovánl ks 6 120,00 720,00
17 Montáž optické spojky bez montáže vláken ks 2 1 500,00 3 000,00
18 Uložení kabelu - rezervy do KK m 2 600,00 1 200,00
19 Ukončení kabelu v optické spojce vč. pomocného materiálu ks 2 300,00 600,00
20 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 80 230,00 18 400,00
21 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 80 40,00 3 200,00
22 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 80 130,00 10 400,00



23 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 80 190,00 15 200,00
24 Vystavení protokolu měření na úsek ks 1 500,00 500,00

MONTÁŽ CELKEM: 93 510,00

MAI I .El \l

1 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 285 3,00 855,00

2 Mini Markér ke koncům kabelových chrániček ks 6 360,00 2 160,00

3 Dělená chíánička SYSPRO 200/160mm m 18 650,00 11 700,00

4 Trubka PE 160/136 mm m 25 139,00 3 475,00
5 Trubka HDPE 40/33mm oranžová m 325 23,00 7 475,00
6 Trubka HDPE 40/33mm zelená m 325 23,00 7 475,00

7 Trubka HDPE 40/33mm modrá m 325 23,00 7 475,00
8 Koncovka trubky HDPE40mm ks 8 180,00 1 440,00

9 Spojka trubky HDPE 40 mm ks 4 160,00 640,00

10 Kabelová šachta 0 800 mm a výška 600 mm s betonovým víkem ks 2 6 900,00 13 800,00

11 Montážní pěna Soudal 300ml ks 3 120,00 360,00
12 Vodiě vytyčovací CYY 6mm m 310 13,00 4 030,00

13 Zatahovaní ocelové lanko m 25 13,00 325,00
14 Optický kabel 96 vláken 9/125 SM m 340 39,00 13 260,00

15
Optická optická spojka, min. 4 porty, 144 svarů včetně 
průchodek a bloku svařovacích kazet ks 2 2 900,00 5 800,00

16 Materiál podružný kpl 1 3 425,00 3 425,00

| MATERIAL CELKEM: 83 695,001

OSI.A'1 NÍ NÁKLADY

1 Zařízení staveniště kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
2 Koordinace prací s projektantem kpl 1,00 1 170,00 1 170,00
3 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 800,00 800,00
4 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 600,00 600,00

| PŘÍPRAVA 4 570,00

11/602 JIHLAVA- JV OBCHVAT

SO 456 Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s r.o. v km 5,526

04 VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE V Ivť
ZEMNÍ PRÁCE ------------------------------------------------ TTHiil.oo
GEODETICKÉ PRÁCE 2 400,00
MONTÁŽ 93 510,00
MATERIÁL 83 695,00
OSTATNÍ NÁKLADY 4 570,00
SOUČET: 3T5""75Ó,0Ů



11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT

SO 457 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol. s r.o. v km 5,526

03 VÝKAZ VÝMĚR

ř. kód
NÁZEV ČINNOSTI

inno/slev množství
ni niřr. jednotková
jednotka jednotek eena v Kč cena celkem v kě

MON l\ž
1 Vyslání technické skupiny vč. dopravy ks 1 700,00 700,00
2 Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru ks 84 230,00 19 320,00
3 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 84 40,00 3 360,00
4 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 84 130,00 10 920,00
5 Měření OTDR oboustranné 1310/1550nm vlákno 84 190,00 15 960,00
6 Vystavení protokolu měření na úsek ks 1 500,00 500,00

MONTÁŽ CELKEM: 50 760,00

materiál

1 Materiál podružný kpl 1 2 850,00 2 850,00

|MATERIÁL CELKEM: .... ........2 850,00]

OSTATNÍ náklady

1 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 600,00 600,00

i PŘÍPRAVA 600,00

11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT

SO 457 Přeložka trasy SEK M-SOFT spol. s r.o. v km 5,526

03 VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE v Kř
MONTÁŽ 50 760,00
MATERIÁL 2 850,00
OSTATNÍ NÁKLADY 600,00
SOUČET: ----------------------------------------- 54 210,00



117602 JIHLAVA- JV OBCHVAT

SO 458 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina spol. s r.o. v km 5,526

03 VÝKAZ VÝMĚR

mno/>>k'v ímui/sUí
ni múr. jednotko! :i
jednotka jednotek eena v kě eenn celkem \ ke

1 Vyslání technické skupiny ví. dopravy ks i 700,00 700,00

2 Svaření vlákna v optické spojce ví. ochrany svaru ks 28 230,00 6 440,00
3 Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva ks 28 40,00 1 120,00

4 Měření závěrečné - přímou metodou 1310/1550nm vlákno 28 130,00 3 640,00
5 Měření OTDR oboustranné 13Í0/1550nm vlákno 28 190,00 5 320,00
6 Vystavení protokolu měření na úsek ks 1 500,00 500,00

NÁZEV ČINNOSTI
ě. kód

VION1ÁŽ

MONTÁŽ CELKEM: 17 720,00

MAll.KIÁI.

í 1 Materiál podružný kpl 1 860,00 860,00

| MATERIAL CELKEM: 860,00

SfSiiiií
(1ST A1 NÍ NÁKLADY

1 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 600,00 600,00

| PŘÍPRAVA 600,00]

11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT

SO 458 Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina spol. s r.o. v km 5,526

03 VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE v Ke
MONIÁZ 17 720,00
MATERIÁL 860,00
OSTATNÍ 'NÁKLADY 600,00
součet; : 1918Ď,Ó'Ó'


