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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

 

obec: Město Semily 

sídlo: Husova 82, 513 01 Semily 

IČO: 00276111 

DIČ: CZ00276111 

číslo účtu: 27-1263108309/0800 

zastoupené: Bc. Lena Mlejnková 

na straně jedné jakoţto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

společnost: D - BAU s.r.o. 

sídlo: Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily 

IČO: 25990764 

DIČ: CZ25990764 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským  soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 

(oddíl, vloţka) C 18807 

číslo účtu: 

bankovní spojení: 

jednající prostřednictvím:  Mgr. Jana Dohnalová 

 na straně druhé jakoţto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném 

podlimitním reţimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, aby se 

stal zhotovitelem díla: „Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily“ (dále jen „zakázka“) 

financovaného částečně ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního 

programu Ţivotní prostředí (dále také jen „OPŢP“). 

2. Vybrané pojmy uţívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 

Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

d) Poloţkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a sluţeb, v němţ 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech poloţek stavebních prací dodávek a sluţeb a 

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoţství. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených 

v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této 

smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 

díla sjednanou v této smlouvě. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s rekonstrukcí 

budovy čp. 146 na Komenského náměstí v Semilech (dále jen „budova“), které spočívají především 

v rekonstrukci objektu, zateplení fasády objektu a doplnění vzduchotechniky objektu (dále jen „dílo“). 

Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.  

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Městský objekt Komenského nám. 

146 v Semilech, rozšíření ZUŠ a provizorní umístění MŠ“ zpracované v červenci 2018 společností 

ACTIV Projekce s.r.o., sídlem Ohrazenice 55, 511 01 Turnov, IČO: 27538320 a dokumentace s názvem 

„Sníţení energetické náročnosti objektu Komenského náměstí 146, Semily, vzduchotechnika“ 

zpracované v květnu 2018 společností Energy Benefit Centre a.s., IČO: 29029210 (dále jen „projektová 

dokumentace“) a dále dle stavebního povolení čj. SÚ/1747/18 vydaného  dne 14.06.2018 a 

souvisejících stanovisek. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdrţel a převzal ji 

v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší 

ţádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. 

3. Dílo bude provedeno ve dvou etapách: 

a) I. etapa – provizorní umístění MŠ + vzduchotechnika 

b) II. etapa – rozšíření ZUŠ 

4. Činnosti související s realizací stavebních prací: 
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Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níţe uvedené další činnosti související 

s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení předmětu díla; 

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále 

jen „stavební zákon“), přičemţ ke kaţdé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas 

objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli 

doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné 

vedení provádění stavby.  

 zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi; 

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

 zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu uţívání veřejného prostranství a komunikací dle 

zvláštních právních předpisů; 

 zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;   

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

 zajistit odvoz, uloţení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

 zajistit zhotovení průběţné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběţnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, poţární ochrany a ochrany 

ţivotního prostředí; 

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosaţení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady 

o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou 

řádného dokončení díla dle této smlouvy; 

 zajistit likvidaci odpadu dle zákona o odpadech a předání váţních lístků při předání díla;  

 zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně 

skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a 

to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě;  

 zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné 

doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, a tyto doklady předat objednateli.  

V případě, ţe bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakoţ provést 

i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, 

přičemţ veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení 

objednatele. 

5. Identifikační údaje stavby a místo plnění: 

Název stavby: „Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily“ 

Místo stavby: 

Kraj: Liberecký 

Okres: Semily 
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Obec: Semily 

Místo plnění: Komenského nám. čp. 146 Semily 

6. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této 

Smlouvy: 

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných 

úprav budovy a následně zajistit případné poţadavky dotčených orgánů státní správy. Součástí 

předmětu díla je téţ zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o 

průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyţádaných objednatelem z důvodu dokladování 

dotačního titulu. 

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, 

provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů poţadovaných touto 

smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím 

uţívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení 

do původního stavu doloţí zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 

vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněţ pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 

událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen pouţít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichţ pouţití je v ČR 

schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a pouţité technologii. Osvědčení (prohlášení o 

shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických 

látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen 

předloţit objednateli v okamţiku dodání na místo plnění.  

8. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich 

předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

9. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vţdy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě 

změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě (dále jen „Změnový list“). 

10. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových 

listů. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do ceny díla a termínů 

dokončení díla. 

11. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jeţ jsou obsaţeny v této smlouvě a jejích přílohách. 

Dílo téţ zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, 

tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla 

a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, ţe se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla 
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za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této 

smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, ţe se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a 

se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, ţe správně 

vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou 

obsaţeny v předané projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, ţe v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce 

a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, ţe se seznámil se skutečným stavem staveniště a inţenýrských sítí. Zhotovitel 

rovněţ prohlašuje, ţe je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický, postup potřebných prací 

a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, ţe po vzájemné dohodě upraví, případně 

přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou 

součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, ţe se zaručuje jeho úplnost a povaţuje se 

mezi smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, ţe za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 

přípustnou cenu ve výši: 

Cena za I. etapu bez DPH: 17.804.426 

z toho: cena za provizorní umístění MŠ bez DPH 16.931.004 

z toho: cena za vzduchotechniku bez DPH 873.422 

Cena za II. etapu bez DPH: 1.052.276 

Celková cena (součet I. a II etapy) bez DPH: 18.856.702 

DPH z celkové ceny: 3.959.908 

Celková cena včetně DPH: 22.816.610 

 

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.11.2018, jejíţ část 

oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace 

díla. 

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci 

kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených 

s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, 

náklady na pouţívání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek 

včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní záruku, převod práv, pojištění, daně, cla, 
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správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a 

atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliţe: 

a) objednatel poţaduje provést práce, které nejsou součástí předmětu díla, 

b) objednatel poţaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani 

objednatel je nezavinil a ani je nebylo moţné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako 

např. neodpovídající geologické údaje apod. 

7. V případě změn u prací, které jsou obsaţeny v poloţkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v poloţkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 

v poloţkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě trţních cen s vyuţitím jednotkových 

cen v obecně dostupné cenové soustavě s aktuální cenovou úrovní. Pokud se poloţka dodatečných 

stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není moţné pouţít poloţku z jiţ v rozpočtu pouţité 

cenové soustavy nejblíţe podobnou, bude pouţita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně 

a technicky zdůvodněn. 

8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících 

ze smlouvy. 

 

 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemţ datem 

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na 

základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis 

skutečně provedených prací) bude vţdy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále 

v textu téţ alternativě označeno dříve běţně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a 

bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí 

být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). 

5. Objednatel prohlašuje, ţe ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá reţimu přenesené daňové 

povinnosti dle § 92a aţ § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náleţitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
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znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena aţ po předání a převzetí příslušné etapy 

díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

7. Na kaţdé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Rekonstrukce objektu 

Komenského nám. 146, Semily a dále číslo projektu, které Objednatel Zhotoviteli sdělí po přidělení 

dotace. 

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou 

a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech 

s doručením se má za to, ţe faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

9. V případě, ţe je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je 

objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbliţší sjednané 

závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, 

ţe zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou 

dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neţ bude ze strany zhotovitele 

zjednána náprava.  

10. V případě, ţe vystavená faktura nebude obsahovat náleţitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn 

ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běţet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti 

faktury běţí znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. 

Smluvní strany se dohodly, ţe objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k 

opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později neţ 7. den po datu 

jejího vystavení. V případě, ţe objednatel vyuţije oprávnění uvedeného ve větě předchozí, bude taková 

faktura povaţována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná 

běţet lhůta splatnosti. 

12. Peněţitý závazek objednatele se povaţuje za splněný v den, kdy je dluţná částka připsána na účet 

zhotovitele. 

VI. 

Doba provádění díla 

1. Realizace díla je rozdělena do etap: 

a) I. etapa - provizorní umístění MŠ + vzduchotechnika  

i. předání staveniště: nejdříve do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, nejpozději do 01.03.2019 včetně  

ii. zahájení provádění I. etapy: den předání staveniště - nebude-li staveniště předáno 

ve lhůtě dle bodu i., je dnem zahájení provádění I. etapy  

01.03.2019 

iii. lhůta k provedení I. etapy: do 20.12.2019 
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b) II. etapa – rozšíření ZUŠ 

i. předání staveniště: do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele 

k zahájení prací zhotoviteli (předpoklad 01.07.2021) 

ii. zahájení provádění II. etapy: den předání staveniště - nebude-li staveniště předáno 

ve lhůtě dle bodu i., je dnem zahájení provádění II. etapy 

pátý (5.) den následující po dni doručení písemné výzvy 

objednatele k zahájení prací zhotoviteli 

iii. lhůta k provedení II. etapy: 150 dnů (ode dne zahájení provádění II. etapy) 

2. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele, ze kterých vyplývají zejména 

následující omezení a poţadavky: 

a) Pracovní doba zhotovitele je moţná ve všední dny od 6.30 do 20.00 h, vč. dnů pracovního klidu. V 

době vyučování v základní umělecké škole (sousední budova – Komenského nám. čp. 148) mezi 

12:30 aţ 18:00 h objednatel poţaduje omezit provádění velmi hlučných stavebních prací.  

b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro pracovníky a 

zástupce objednatele. 

c) V případě, ţe v rámci jednoho dne nebude moţné provést zpětnou montáţ celé původní výplně 

otvoru, je povinností zhotovitele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému 

vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům. 

d) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup 

na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být 

postaveny tak, aby umoţňovaly bezpečný provoz okolních objektů. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla (staveniště) v termínu do 5 

kalendářních dnů od výzvy zhotovitele. Zhotovitel je povinen místo k provádění díla převzít. Nebude-li 

místo k provádění díla předáno ve lhůtě dle věty první, je dnem předání místa k provádění díla 

zhotoviteli 01.03.2018. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných 

termínech, které jsou uvedeny v odst. 1 výše a v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací.  

Harmonogram prací byl vypracován zhotovitelem před podpisem této smlouvy.  

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, ţe v případě, ţe realizace stavby nebude prováděna 

v souladu s Harmonogramem prací, zavazuje se zhotovitel vypracovat do 3 pracovních dnů od doručení 

výzvy objednatele aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací 

dle odst. 4 upraveny v souladu se skutečností (dále jen „Aktualizovaný Harmonogram prací“).  

5. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, 

popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byly dodrţeny lhůty stanovené pro provedení 

příslušné etapy díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli 

(poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo 

konání“. 

6. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou 

Změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Pokud 

cena za vícepráce nepřesáhne 10 % z ceny příslušné etapy díla, zůstává lhůta pro dokončení příslušné 

etapy díla uvedená v článku VI. odst. 1 této smlouvy. Přesáhne-li cena víceprací 10 % z ceny příslušné 
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etapy díla, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodlouţení lhůty pro provedení příslušné etapy 

díla. 

VII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k uţívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště 

bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to 

vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání 

staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udrţovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 

odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je téţ povinen zabezpečit zařízení 

staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes 

písemnou výzvu zhotovitel toto dodrţovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto 

náklady uhradit (náklady je moţné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodrţování předpisů týkajících se bezpečnosti 

a ochrany zdraví, protipoţárních předpisů a předpisů o ochraně ţivotního prostředí na staveništi. 

Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 

pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, poţární ochrany a hygieny práce podle jejich 

profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 

seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem 

zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemoţnění 

vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke 

zhotovení díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakoţ i další skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. 

§ 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) Počet osob pracujících na staveništi. 

b) Popis a mnoţství provedených prací a montáţí a jejich časový odstup. 

c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich vyuţití. 

d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, poţární ochrany a ochrany ţivotního 

prostředí. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí 

II. etapy díla. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 

uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 

dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  
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7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), 

případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, ţe s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději 

do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovaţují za změnu smlouvy, ale slouţí jako podklad pro vypracování 

Změnových listů a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při 

předání příslušné etapy díla.  

10. Objednatel umoţní zhotoviteli za poplatek odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, 

v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za pouţití postupů a materiálů, 

které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrţovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a 

jejích přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení 

a sdělení k ohlášení stavebních úprav a poţadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla a 

poţadavky stanovisek správců inţenýrských sítí. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu 

dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, 

zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí 

strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem 

autorského dozoru projektanta. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehoţ úkolem 

budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích 

prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření 

dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na 

podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen 

písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.  

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrţovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 

ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně ţivotního prostředí a nakládání 

s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese 

vzniklou škodu, jakoţ i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodrţet při provádění 

díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají 

předmětného díla. 

4. Zhotovitel je povinen předloţit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 

seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

5. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli 

v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyţádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. 
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Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání 

kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu 

konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce 

objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a 

zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové 

dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání 

kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.  

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 

pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na ţádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 

nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, 

popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pomůckami. 

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými 

pomůckami, obzvláště přilbami. 

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště poţívat alkohol nebo jiné omamné či 

psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se 

na poţádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou 

oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. 

Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky 

k této povinnosti zavázat a informovat. 

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit kaţdý pracovní úraz odpovědnému 

zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně 

spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předloţit objednateli ke dni 

podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouţít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, 

jejichţ technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichţ provoz (uţití) 

je na území České republiky schválen. 

9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodrţovat právní předpisy o zaměstnanosti, 

zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 

provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním 

poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným 

zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli 

za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uloţených objednateli za porušení předpisů o 

zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichţ prostřednictvím zhotovitel 

zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě 

provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uloţením výše uvedených sankcí 

se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 
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10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) pouţívaná v místě 

provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných 

předpisů a musí být průběţně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových 

zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichţ 

provoz vyţaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdviţných 

vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

11. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele pouţívaná na staveništi musí být v takovém technickém 

stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce 

a ochrany ţivotního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel 

povinen na poţádání objednateli předloţit. 

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně 

tyto uvést do původního stavu. Jestliţe v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně 

pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, 

zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipoţární ochranou. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 

vzniklé náklady zhotovitel. 

14. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý 

dopad na ţivotní prostředí. 

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 

není-li to moţné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze 

č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je moţná jen s výslovným písemným 

souhlasem objednatele. 

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

(příslušná etapa díla) připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje provedenou a dokončenou etapu díla od zhotovitele převzít. Objednatel k 

předání a převzetí díla (etapy díla) přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 

případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo (etapa 

díla), které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci 

a následnému neomezenému uţívání díla (etapy díla). Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez 

zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel 
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povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemţ se objednatel zavazuje, ţe umoţní zhotoviteli pro potřebu 

odstranění vad a nedodělků přístup do místa provádění díla. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením 

termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené 

dílčí části díla. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící uţívání, bude součástí zápisu o konečném 

předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.  

4. Místem předání a převzetí díla (etapy díla) je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doloţit u přejímacího řízení: 

 technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamţiku dodávky 

na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách pouţitých materiálů a dílů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

 originál stavebního (montáţního) deníku; 

 doklady o likvidaci vzniklých odpadů (váţní lístky); 

 návod obsluhy a údrţby dodaných zařízení v českém jazyce; 

 fotodokumentace projektu z průběhu realizace na CD; 

 dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních; 

 další doklady předem vyţádané objednatelem. 

Smluvní strany si sjednaly, ţe bez výše citovaných dokladů nelze povaţovat dílo (etapu díla) za řádně 

dokončené a schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla (etapy díla) bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření 

funkčnosti díla (etapy díla) zkušebním provozem a bude provedena instruktáţ objednatelem určených 

zaměstnanců pro obsluhu díla. 

X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu 

provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamţikem předání 

příslušné části díla objednateli nebo zahájením uţívání díla objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace 

díla do úplného předání příslušné části díla, tedy aţ do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla 

a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, ţe § 2598 

občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepouţije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, ţe veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, 

vzorů apod., jakoţ i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu 

prací ke zhotovení díla, bude udrţovat v tajnosti a nevyuţije takové materiály a informace ke svému 

prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumoţní k takovým materiálům a informacím přístup třetím 

osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepouţije takové materiály a informace 

k jiným účelům, neţ plnění závazku této smlouvy. 
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XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, ţe stavba (budova), na které 

je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. 268 v k. ú. Semily, obec Semily. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamţiku, kdy není moţné příslušnou 

součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniţ by došlo k poškození dané součásti 

díla.  

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, 

na které je dílo prováděno, okamţikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však 

v okamţiku převzetí díla (etapy díla) jako celku. 

XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. V případě, ţe zhotovitel nedodrţí lhůtu k provedení příslušné etapy díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, 

je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 

IV. odst. 2 této smlouvy za kaţdý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 

potvrzují, ţe výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, ţe zhotovitel nedodrţí termín řádného odstranění vad 

či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300 Kč, kterou zhotovitel objednateli 

uhradí za kaţdou vadu či nedodělek za kaţdý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky 

budou zapsány v předávacím protokolu. 

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, ţe zhotovitel nedodrţí termín řádného odstranění reklamované 

záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300 Kč, kterou zhotovitel objednateli 

uhradí za kaţdou reklamovanou vadu, u níţ je zhotovitel v prodlení, za kaţdý den, kdy je s jejím 

odstraněním zhotovitel v prodlení. 

4. V případě prodlení objednatele s úhradou peněţitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dluţné částky za kaţdý i započatý den prodlení. 

5. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je 

oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, 

a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

6. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

7. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po 

předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením 

povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 
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2. Smluvní strany se dohodly, ţe zhotovitel rovněţ odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 

dalších osob, které vyuţil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, ţe objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po 

zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, 

zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění 

díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něţ výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běţet dnem předání a převzetí objednatelem celé dokončené etapy díla, 

tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době 

splňovat poţadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. 

Jestliţe dílo tyto poţadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla povaţována za vadu díla 

a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele V reklamaci musí být vada 

popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své poţadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany 

si sjednávají, ţe objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady: 

 dodání nové věci bez vady,  

 oprava věci 

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu. 

V pochybnostech s doručením se má za to, ţe reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném 

odeslání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdrţení reklamace se písemně vyjádřit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navrţený 

termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, ţe nastoupí 

k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdrţení reklamace a vadu odstraní nejpozději do 7 dnů 

od nastoupení k odstranění vady. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů 

po obdrţení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. 

Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany 

mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, které by způsobily přerušení provozu předmětu díla nebo jsou 

jasně vzniklou havárií, do 24 hodin od jejich uplatnění a učinit veškerá opatření, která brání vzniku škod. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemţ i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se povaţuje za včas uplatněnou. 
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XV. 

Bankovní záruka za řádné provedení díla a plnění záručních podmínek 

1. Při podpisu této smlouvy předá a předal zhotovitel objednateli záruční listinu (bankovní záruku) za řádné 

provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek ve výši 500.000 Kč, jejímţ prostřednictvím bude 

ve prospěch objednatele zajištěna povinnost zhotovitele provést dílo řádně a včas, povinnost k náhradě 

způsobené újmy a povinnost řádného plnění záručních podmínek, tedy bude slouţit k zajištění 

finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých objednateli z důvodu porušení povinností 

zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodrţení smluvních podmínek, které 

zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

2. Povinnost stanovenou v odst. 1 výše a odst. 3 níţe splní zhotovitel i předloţením závazného 

bankovního příslibu, kterým se banka zavazuje poskytnout zhotoviteli bankovní záruku. Na obsah 

závazného bankovního příslibu se uţijí ustanovení tohoto článku stanovená pro bankovní záruku 

obdobně. Zhotovitel je posléze povinen předloţit objednateli originál záruční listiny do 10 pracovních 

dnů od podpisu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena 

a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve 

prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina se stane součástí této smlouvy jako Příloha č. 

4. 

4. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemţ banka se zaváţe 

k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena ve 

smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na 

poţadovanou finanční částku a na celou dobu provádění I. etapy díla a celou dobu záruční lhůty I. etapy 

díla (60 měsíců). 

5. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba I. etapy díla, pokud 

zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichţ odstranění jej v souladu s touto smlouvou 

objednatel vyzval.  

6. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neprovádí dílo 

v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo a nesjedná nápravu ani v dodatečné minimálně 

desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl objednatelem upozorněn, nebo 

neuhradí-li objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níţ je podle smlouvy povinen a k jejíţ 

úhradě byl objednatelem vyzván, ve lhůtě stanovené ve výzvě. Právo bankovní záruky bude objednatel 

dále oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu 

s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli škodu či smluvní pokutu, k níţ je podle 

smlouvy povinen a k jejíţ úhradě byl objednatelem vyzván. 

7. Výplatu peněţních prostředků z bankovní záruky můţe objednatel uplatnit jen v případě neplnění 

povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené 

náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem. 

8. Objednatel je oprávněn vyuţít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá 

nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výši nesplněných smluvních finančních závazků 

zhotovitele je povinen objednatel bance řádně doloţit. 
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9. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 

listinou (tj. v původní výši záruky) vţdy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od kaţdého 

uplatnění práva za záruky objednatelem. 

10. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností 

dle tohoto článku nese zhotovitel. 

XVI. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost) 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně moţných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše 20 mil. Kč. Pojištění odpovědnosti 

za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). 

 

2. Pojištění díla (stavebně-montážní) 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu 

realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH. 

 

3. Pojištění poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich 

poddodávky. 

 

4. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níţ zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. 

Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na 

poţádání předloţit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředloţení kteréhokoliv dokladu 

o pojištění, opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy. 

 

5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

moţnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XVII. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Bc. Lena Mlejnková, starostka 

Za zhotovitele: Mgr. Jana Dohnalová, jednatelka společnosti 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku 
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Za zhotovitele: Mgr. Jana Dohnalová 

2.   Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

 na základě zápisu do stavebního (montáţního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem 

ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

 kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodrţování technologických postupů, technických 

předpisů a norem, dodrţování poţadavků na kvalitu díla apod.; 

 provádět kontrolu dodrţování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 

Provádění díla této smlouvy); 

 provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů 

a zařízení pouţívaných zhotovitelem při provádění prací; 

 vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

 vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodrţení příslušných předpisů nebo ustanovení 

této smlouvy; 

 zastavit pouţívání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 

 vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodrţení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy; 

 odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla; 

 odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není moţné dílo 

převzít; 

 vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, 

z místa plnění; 

 provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montáţním) deníku a vyjadřovat se k zápisům 

zhotovitele. 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 

zodpovídá za: 

 vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

 vedení stavebního (montáţního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 

 dodrţování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických 

a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

XVIII. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou 

nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovaţují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této 

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. 
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Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit 

zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 

zejména: 

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a 

nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem 

ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 

dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné uţívání díla; 

c) pokud bude zhotovitel v prodlení s prováděním díla dle Harmonogramu prací, resp. 

Aktualizovaného Harmonogramu prací, delším neţ 14 dní; 

d) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemţ ale kaţdá smluvní 

strana můţe odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro 

objednatele význam, můţe objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je 

povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací 

po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je 

zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních 

podmínek ze strany zhotovitele, a téţ případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a 

cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, ţe v jejím plnění 

nelze pokračovat, aniţ by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn 

od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, ţe smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel (jakoţto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předloţil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závaţným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 

Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 

(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

10. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět před realizací II. etapy díla v případě, ţe se 

rozhodne nepokračovat v záměru realizace II. etapy díla, nebo v případě, ţe v průběhu provádění I. 

etapy díla nastaly skutečnosti, pro které by byl objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výpověď 

smlouvy je účinná okamţikem doručení výpovědi zhotoviteli. Účinky výpovědi se v takovém případě 

vztahují výhradně k II. etapě díla. Povinnosti smluvních strany týkající se I. etapy díla (zejména 

odpovědnost za vady, záruka, bankovní záruka, smluvní pokuty, odpovědnost za škody apod.) zůstávají 

výpovědí nedotčeny.  
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XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichţ dva obdrţí objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, ţe se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů 

min. do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 

dodrţena tato delší lhůta. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 

a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 

informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy a o změně oprávněných osob 

uvedených v čl. XVII. odst. 1 této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušným soudem. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ţe právní vztahy zaloţené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

8. Smluvní strany si ujednaly, ţe doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy bude prováděno 

prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této 

smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se povaţuje třetí 

pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny 

datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

9. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu 

do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, ţe skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovaţuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich uţití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

11.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i 

v případě, ţe bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

12. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit 

podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a 

kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících 

smluvní strany.  

13. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 

platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bliţší informace týkající se 

zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichţ základě je zpracování prováděno, jsou 

dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záloţce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily 

subjektu údajů na poţádání poskytne. 
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14. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Semily dne 17.12.2018, č. usnesení: 

181217/RM/85 

 

 

 

PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1a Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr (stavební práce) 

Příloha č. 1b Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr (vzduchotechnika) 

Příloha č. 2 Harmonogram projektu / prací 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 Záruční listina 

 

 

V Semilech, dne  V Semilech, dne:      

Objednatel: Zhotovitel: 

……………………………………………… 

Bc. Lena Mlejnková, starostka 

……………………………………………… 

Mgr. Jana Dohnalová, jednatelka společnosti 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

sníţená

Cena s DPH v

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

CZK 21 759 771,40

SK18066R

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

17 983 282,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 17 983 282,15 3 776 489,25

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SK18066R

Stavba:

Místo: p.p.č 268 Datum:

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

42 350,00

1 230 904,76

973 550,83

41 696,60

211 769,36

47 734,50

955 380,91

15 554 795,56

11 950 784,62

1 071 281,29

1 529 614,24

4 213 561,83

193 040,53

1 273 254,76

Elektroinstalace

Měření a regulace

Stavební práce - zateplení

Zpevněné plochy

II. etapa

Vedlejší rozpočtové náklady

17 983 282,15

Kód

I

00

01

01

ZTI

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

28.11.2018

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební práce

Stavební práce

Zdravotní technika

Vytápění

21 759 771,40

ÚT

D1

ACTIV Projekce s.r.o.

Cena s DPH [CZK]

Stavební práce

Stavební práce

Elektroinstalace

Zdravotní technika

Vytápění

Doplněk č.1

1 017 276,66

35 000,00

804 587,46

34 460,00

175 016,00

3 213,20

113 982,42

387 200,00

20 348 597,9116 817 023,07
320 000,00

12 855 202,94

9 876 681,50

I. etapa

ZTI

EL

ÚT

MaR

01Z

02

II

00

01

01

EL

885 356,44

789 571,00

1 264 144,00

39 450,00

3 482 282,50

159 537,63

1 052 276,66

137 918,73

3 887,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 320 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 320 000,00 21,00% 67 200,00

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 387 200,00

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 320 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 320 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 150 000,00

    VRN4 - Inţenýrská činnost 50 000,00

I - I. etapa

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 320 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 320 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

1 K 011103001 Měření vlhkosti zdiva pro stanovení stupně sanačních omítek soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 011503001 Provedení sond a odkopů pro ověření konstrukcí a skladeb soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2015 01

4 K 012002000-1
Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních 

děl, doloţit ke kolaudaci stavby
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 013244000 Výrobní dokumentace soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN3 Zařízení staveniště 150 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN4 Inţenýrská činnost 50 000,00

8 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

9 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údrţby a servisu 

veškerých technických a technologických zařízení
Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K 043002001-3
Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost 

provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení
Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uţivatele a kompletní 

doklady potřebné ke kolaudaci stavby
Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 876 681,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 876 681,50 21,00% 2 074 103,12

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 950 784,62

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

01 - Stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 876 681,50

HSV - Práce a dodávky HSV 5 072 781,42

    1 - Zemní práce 158 499,44

    2 - Zakládání 125 463,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 634 377,13

    4 - Vodorovné konstrukce 327 341,82

    5 - Komunikace pozemní 2 137,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 179 022,70

    8 - Trubní vedení 49 248,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 737 130,50

    997 - Přesun sutě 724 357,90

    998 - Přesun hmot 135 203,12

PSV - Práce a dodávky PSV 4 803 900,08

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 423 026,62

    712 - Povlakové krytiny 80 350,14

    713 - Izolace tepelné 191 055,31

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 000,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 41 500,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 000,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 81 452,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 160,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 199 373,00

    762 - Konstrukce tesařské 444 686,54

    763 - Konstrukce suché výstavby 810 148,09

    764 - Konstrukce klempířské 216 706,82

    765 - Krytina skládaná 5 305,55

    766 - Konstrukce truhlářské 673 602,09

    767 - Konstrukce zámečnické 248 660,58

    771 - Podlahy z dlaţdic 559 031,00

    775 - Podlahy skládané 8 402,50

    776 - Podlahy povlakové 295 169,14

    777 - Podlahy lité 86 665,19

    781 - Dokončovací práce - obklady 211 407,21

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 11 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 168,05

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 113 560,35

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 53 469,90

I - I. etapa

01 - Stavební práce

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Mnoţství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 876 681,50

D HSV Práce a dodávky HSV 5 072 781,42

D 1 Zemní práce 158 499,44

1 K 113106122 Rozebrání dlaţeb z kamenných dlaţdic komunikací pro pěší ručně m2 1,850 55,00 101,75 CS ÚRS 2018 01

VV "podesta vstupního schodiště" 1,85*1 1,850

VV Součet 1,850

2 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 10,000 2 300,00 23 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "základy a konstrukce -atrium, dvůr zahrada"  10 10,000

VV bourani Součet 10,000

3 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrţných horninách tř. 3 m3 16,510 660,00 10 896,60 CS ÚRS 2018 01

VV "1-09" 33,2*0,4 13,280

VV "KA1" 1,7*1,9*1 3,230

VV jámy Součet 16,510

4 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 16,510 130,00 2 146,30 CS ÚRS 2018 01

VV jámy 16,510

VV Součet 16,510

5 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrţných 

horninách tř. 3
m3 55,136 780,00 43 006,08 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "vnější"

VV "G-G" 17,36*1,2*0,8 16,666

VV rýhyEX Mezisoučet 16,666

VV "vnitřní"

VV "A-A" 7,91*1,2*0,8 7,594

VV "chodba" 5,25*1,2*0,8 5,040

VV "dvůr" 20,2*1,2*0,4 9,696

VV "atrium" 12,3*1,2*0,8 11,808

VV "napojení drenáţe" 4,2*0,8*0,8 2,688

VV "pro nový základ zdi" 2,74*0,6*1 1,644

VV rýhyIN Mezisoučet 38,470

VV Součet 55,136

6 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 55,136 160,00 8 821,76 CS ÚRS 2018 01

VV rýhyIN+rýhyEX 55,136

VV Součet 55,136

7 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 aţ 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 44,518 90,00 4 006,62 CS ÚRS 2018 01

VV jámy+bourani 26,510

VV rýhyIN-zásypIN 18,008

VV Součet 44,518

8 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 aţ 4 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 129,960 70,00 9 097,20 CS ÚRS 2018 01

VV jámy*2+bourani*2 53,020

VV rýhyIN*2 76,940

VV Součet 129,960

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 aţ 4 m3 54,761 260,00 14 237,86 CS ÚRS 2018 01

VV jámy+bourani 26,510

VV rýhyIN-zásypIN 18,008

VV rýhyEX-zásypEX 10,243

VV přebytek Součet 54,761

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 aţ 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 1 095,220 10,00 10 952,20 CS ÚRS 2018 01

VV přebytek*20 1 095,220

VV Součet 1 095,220

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 aţ 4 do 100 m3 m3 54,761 160,00 8 761,76 CS ÚRS 2018 01

VV jámy+bourani 26,510

VV rýhyIN-zásypIN 18,008

VV rýhyEX-zásypEX 10,243

VV Součet 54,761

12 K 167101103 Skládání nebo překládání nebo z lodi výkopku z horniny tř. 1 aţ 4 m3 44,518 100,00 4 451,80 CS ÚRS 2018 01

VV jámy+bourani 26,510

VV rýhyIN-zásypIN 18,008

VV Součet 44,518

13 K 171201201 Uloţení sypaniny na skládky m3 54,761 20,00 1 095,22 CS ÚRS 2018 01

VV přebytek 54,761

VV Součet 54,761

14 K 171201211 Poplatek za uloţení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 54,761 220,00 12 047,42 CS ÚRS 2018 01

VV přebytek 54,761

VV Součet 54,761

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,885 90,00 2 509,65 CS ÚRS 2018 01

VV "šachta" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "sanace kolem objektu"

VV "vnější"

VV "G-G" 17,36*0,37 6,423

01 - Stavební práce

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Mnoţství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV zásypEX Mezisoučet 6,423

VV "vnitřní"

VV "A-A" 7,91*0,37 2,927

VV "chodba" 5,25*0,37 1,943

VV "dvůr" 20,2*0,37 7,474

VV "atrium" 12,3*0,37 4,551

VV "napojení drenáţe" 4,2*0,8*(0,8-0,1-0,45) 0,840

VV "pro nový základ zdi" 2,74*0,3*0,3 0,247

VV "původní základ" 3,1*0,8 2,480

VV zásypIN Mezisoučet 20,462

VV Součet 27,885

16 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem mnoţství 2,000

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloţenou do 3 m m3 1,512 350,00 529,20 CS ÚRS 2018 01

VV "napojení drenáţe" 4,2*0,8*0,45 1,512

VV Součet 1,512

18 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 t 3,024 320,00 967,68 CS ÚRS 2018 01

VV 1,512*2 'Přepočtené koeficientem mnoţství 3,024

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 aţ 4 se zhutněním m2 115,034 10,00 1 150,34 CS ÚRS 2018 01

VV "1-09" 33,2 33,200

VV Mezisoučet 33,200

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,2 20,832

VV "A-A" 7,91*1,2 9,492

VV "chodba" 5,25*1,2 6,300

VV "dvůr" 20,2*1,2 24,240

VV "atrium" 12,3*1,2 14,760

VV "napojení drenáţe" 4,2*0,8 3,360

VV Mezisoučet 78,984

VV "P21" 2,85 2,850

VV Mezisoučet 2,850

VV Součet 115,034

D 2 Zakládání 125 463,31

20 K 211531111
Výplň odvodňovacích ţeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 aţ 

63 mm
m3 12,604 880,00 11 091,52 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*0,2 3,472

VV "A-A" 7,91*0,2 1,582

VV "chodba" 5,25*0,2 1,050

VV "dvůr" 20,2*0,2 4,040

VV "atrium" 12,3*0,2 2,460

VV Mezisoučet 12,604

VV Součet 12,604

21 K 211971121
Zřízení opláštění ţeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m
m2 132,342 30,00 3 970,26 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*2,1 36,456

VV "A-A" 7,91*2,1 16,611

VV "chodba" 5,25*2,1 11,025

VV "dvůr" 20,2*2,1 42,420

VV "atrium" 12,3*2,1 25,830

VV Mezisoučet 132,342

VV Součet 132,342

22 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 132,342 24,00 3 176,21 CS ÚRS 2018 01

23 K 212312111 Loţe pro trativody z betonu prostého m3 1,576 2 300,00 3 624,80 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*0,025 0,434

VV "A-A" 7,91*0,025 0,198

VV "chodba" 5,25*0,025 0,131

VV "dvůr" 20,2*0,025 0,505

VV "atrium" 12,3*0,025 0,308

VV Mezisoučet 1,576

VV Součet 1,576

24 K 212755214 Trativody z drenáţních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez loţe m 63,020 46,00 2 898,92 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36 17,360

VV "A-A" 7,91 7,910

VV "chodba" 5,25 5,250

VV "dvůr" 20,2 20,200

VV "atrium" 12,3 12,300

VV Mezisoučet 63,020

VV Součet 63,020

25 K 273321411 Základové desky ze ŢB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 20,200 2 600,00 52 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV A-01

VV "101" 13,11*0,1 1,311

VV "102" 27,75*0,1 2,775

VV "103" (50,1-0,3)*0,1 4,980

VV "104" 4,42*0,1 0,442

VV "105" 5,1*0,1 0,510

VV "106" 53,92*0,1 5,392

VV Mezisoučet 15,410

VV A-02 

VV "108" (2,78+2,74)*0,1 0,552

VV Mezisoučet 0,552

VV A-03

VV "107" 12,5*0,1 1,250

VV "109" 8,53*0,1 0,853

VV Mezisoučet 2,103

VV A-04

VV "110" 6,6*0,1 0,660

VV "112" 7,25*0,1 0,725

VV Mezisoučet 1,385

VV "KA1" 1,7*1,9*0,15 0,485

Strana 9 z 134



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Mnoţství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "schodiště 1NP" 2,65*0,1 0,265

VV Mezisoučet 0,750

VV Součet 20,200

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,080 360,00 388,80 CS ÚRS 2018 01

VV "KA1" (1,9+1,7)*2*0,15 1,080

VV Součet 1,080

27 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,080 60,00 64,80 CS ÚRS 2018 01

28 K 273362021 Výztuţ základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,185 31 000,00 36 735,00 CS ÚRS 2018 01

VV A-01

VV "101" 13,11*4,44*1,25/1000 0,073

VV "102" 27,75*4,44*1,25/1000 0,154

VV "103" (50,1-0,3)*4,44*1,25/1000 0,276

VV "104" 4,42*4,44*1,25/1000 0,025

VV "105" 5,1*4,44*1,25/1000 0,028

VV "106" 53,92*4,44*1,25/1000 0,299

VV Mezisoučet 0,855

VV A-02 

VV "108" (2,78+2,74)*4,44*1,25/1000 0,031

VV Mezisoučet 0,031

VV A-03

VV "107" 12,5*4,44*1,25/1000*2 0,139

VV "109" 8,53*4,44*1,25/1000 0,047

VV Mezisoučet 0,186

VV A-04

VV "110" 6,6*4,44*1,25/1000 0,037

VV "112" 7,25*4,44*1,25/1000 0,040

VV Mezisoučet 0,077

VV "KA1" 1,7*1,9*4,44*1,25*2/1000 0,036

VV Mezisoučet 0,036

VV Součet 1,185

29 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 1,644 2 800,00 4 603,20 CS ÚRS 2018 01

VV "pro nový základ zdi" 2,74*0,6*1 1,644

VV Součet 1,644

30 K 279113141
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

20/25
m2 3,650 660,00 2 409,00 CS ÚRS 2018 01

VV "KA1" (1,5+1)*2*0,73 3,650

VV Součet 3,650

31 K 279113154
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 25/30
m2 1,096 1 300,00 1 424,80 CS ÚRS 2018 01

VV "pro nový základ zdi" 2,74*0,4 1,096

VV Součet 1,096

32 K 279361821 Výztuţ základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,071 36 000,00 2 556,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro nový základ zdi" 2,74*0,4*0,89*16*1,05/1000 0,016

VV "KA1" (1,5+1)*2*0,73*16*0,89*1,05/1000 0,055

VV Součet 0,071

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 634 377,13

33 K 311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 175 mm m2 11,664 680,00 7 931,52 CS ÚRS 2018 01

VV "atiky" 13,48/cos(36)*0,7 11,664

VV Součet 11,664

34 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 

300 mm
m2 42,219 1 350,00 56 995,65 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "obvodové" 2,72*3 8,160

VV "odpočet otvorů" -0,5*0,9*2 -0,900

VV "odpočet překladů" -1,5*0,25 -0,375

VV Mezisoučet 6,885

VV 2NP

VV "obvodové" 3,1*3,05 9,455

VV "odpočet otvorů" -1*1,43*2 -2,860

VV "odpočet překladů" -2,75*0,25 -0,688

VV Mezisoučet 5,907

VV 3NP

VV "vnitřní" 1,56*1,3 2,028

VV "obvodové" 26,8/cos(12) 27,399

VV Mezisoučet 29,427

VV Součet 42,219

35 K 311235201 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 400 mm m2 18,569 1 600,00 29 710,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "obvodové" 3,4*3,65 12,410

VV Mezisoučet 12,410

VV 3NP

VV "obvodové" 2,18*(1,9+3,75)/2 6,159

VV Mezisoučet 6,159

VV Součet 18,569

36 K 312231115 Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm  P7 aţ 15 na SMS 5 MPa m3 9,417 4 500,00 42 376,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV (0,42+0,46+0,48)*0,3*3,35 1,367

VV 0,33*0,33*3,35 0,365

VV (0,06+0,11)*2,28 0,388

VV 1,18*2,07*0,51 1,246

VV 0,17*(0,18+0,12)*2,05 0,105

VV Mezisoučet 3,471

VV 2NP

VV (0,25+0,42)*0,3*3,3 0,663

VV (0,48+0,34)*0,33*3,3 0,893

VV (1,2+2,17-1*2,02)*0,1 0,135

VV (0,19+0,16)*2,02*0,32 0,226

VV (0,11+0,16)*1,65*0,65 0,290

VV 0,08*0,3*2,1 0,050

VV (0,98+0,95)*0,16*2,7 0,834

VV Mezisoučet 3,091

VV 3NP
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VV (0,135+0,185+0,054+0,3)*2,75 1,854

VV (0,08+0,125)*2,1 0,431

VV 0,475*1,2 0,570

VV Mezisoučet 2,855

VV Součet 9,417

37 K 314231164 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových dl 290 mm na MVC včetně spárování m3 1,164 6 200,00 7 216,80 CS ÚRS 2018 01

VV "komíny sousedícího objektu" (3,35+2,4)*0,45*0,45 1,164

VV Součet 1,164

38 K 316381116
Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 aţ C 16/20 s přesahy do 70 

mm
m2 0,605 1 600,00 968,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,55*0,55*2 0,605

VV Součet 0,605

39 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 6,000 260,00 1 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP" 3 3,000

VV "2NP" 3 3,000

VV Součet 6,000

40 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 3,000 420,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP" 3 3,000

VV Součet 3,000

42 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 3,000 990,00 2 970,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 3 3,000

VV Součet 3,000

43 K 317321411 Překlad ze ŢB tř. C 25/30 m3 6,739 3 200,00 21 564,80 CS ÚRS 2018 01

VV "doplnění ocelových nosníků"

VV 1NP

VV 1,2*0,25*0,2 0,060

VV 1,7*0,26*0,65 0,287

VV 2,05*0,26*0,65 0,346

VV 1,55*0,85*0,26 0,343

VV 1,2*0,14*0,2 0,034

VV 2,05*0,26*0,65 0,346

VV 2,06*0,26*0,65 0,348

VV 1,75*0,26*0,65 0,296

VV 1,2*0,2*0,135 0,032

VV 1,2*0,85*0,22 0,224

VV 1,2*0,85*0,22 0,224

VV 1,9*0,24*0,52 0,237

VV 1,9*0,24*0,54 0,246

VV 1,9*0,24*0,34 0,155

VV Mezisoučet 3,178

VV 2NP

VV 1,85*0,26*0,3 0,144

VV 1,7*0,24*0,52 0,212

VV 1,55*0,26*0,85 0,343

VV 1,2*0,2*0,14 0,034

VV 1,5*0,26*0,32 0,125

VV 1,2*0,2*0,135 0,032

VV 1,85*0,26*0,52 0,250

VV 3,645*0,24*0,85 0,744

VV 1,5*0,17*0,85 0,217

VV 1,5*0,17*0,85 0,217

VV 1,5*0,17*0,53 0,135

VV 1,5*0,17*0,53 0,135

VV 1,5*0,17*0,52 0,133

VV 1,5*0,17*0,52 0,133

VV 1,5*0,2*0,3 0,090

VV 1,5*0,17*0,28 0,071

VV 1,5*0,17*0,28 0,071

VV Mezisoučet 3,086

VV 3NP

VV 1,2*0,2*0,135 0,032

VV 1,2*0,2*0,14 0,034

VV 1,85*0,26*0,85 0,409

VV Mezisoučet 0,475

VV Součet 6,739

44 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 51,673 480,00 24 803,04 CS ÚRS 2018 01

VV "doplnění ocelových nosníků"

VV 1NP

VV 1,2*0,2+1*0,25 0,490

VV 1,7*0,26*2+1,5*0,65 1,859

VV 2,05*0,26*2+1,85*0,65 2,269

VV 1,55*0,85*2+1,35*0,26 2,986

VV 1,2*0,14+1*0,2 0,368

VV 2,05*0,26*2+1,85*0,65 2,269

VV 2,06*0,26*2+1,85*0,65 2,274

VV 1,75*0,26*2+1,55*0,65 1,918

VV 1,2*0,2+1*0,135 0,375

VV 1,2*0,85*2+1*0,22 2,260

VV 1,2*0,85*2+1*0,22 2,260

VV 1,9*0,24*2+1,7*0,52 1,796

VV 1,9*0,24*2+1,7*0,54 1,830

VV 1,9*0,24*2+1,7*0,34 1,490

VV Mezisoučet 24,444

VV 2NP

VV 1,85*0,26*2+1,65*0,3 1,457

VV 1,7*0,24*2+1,5*0,52 1,596

VV 1,55*0,26*2+1,35*0,85 1,954

VV 1,2*0,2+1*0,14 0,380

VV 1,5*0,26*2+1,3*0,32 1,196

VV 1,2*0,2+1*0,135 0,375

VV 1,85*0,26*2+1,65*0,52 1,820
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VV 3,645*0,24*2+3,445*0,85 4,678

VV 1,5*0,17*2+1,3*0,85 1,615

VV 1,5*0,17*2+1,3*0,85 1,615

VV 1,5*0,17*2+1,3*0,53 1,199

VV 1,5*0,17*2+1,3*0,53 1,199

VV 1,5*0,17*2+1,3*0,52 1,186

VV 1,5*0,17*2+1,3*0,52 1,186

VV 1,5*0,2*2+1,3*0,3 0,990

VV 1,5*0,17*2+1,3*0,28 0,874

VV 1,5*0,17*2+1,3*0,28 0,874

VV Mezisoučet 24,194

VV 3NP

VV 1,2*0,2+1*0,135 0,375

VV 1,2*0,2+1*0,14 0,380

VV 1,85*0,26*2+1,55*0,85 2,280

VV Mezisoučet 3,035

VV Součet 51,673

45 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 51,673 120,00 6 200,76 CS ÚRS 2018 01

46 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,451 8 000,00 3 608,00 CS ÚRS 2018 01

VV "IPE100"

VV "1NP" (2*1+2*1+2*1)*8,1/1000 0,049

VV "2NP" (2*1+2*1+1,3*2+1,3*2)*8,1/1000 0,075

VV "3NP" 1*2*2*8,1/1000 0,032

VV Mezisoučet 0,156

VV "IPE 120"

VV "1NP" 1*4*2*10,6/1000 0,085

VV Mezisoučet 0,085

VV "L70x70"

VV "2NP" 2*1,3*8*10,10/1000 0,210

VV Mezisoučet 0,210

VV Součet 0,451

47 M 13010742 ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 t 0,171 26 000,00 4 446,00 CS ÚRS 2018 01

VV "IPE100"

VV "1NP" (2*1+2*1+2*1)*8,1/1000*1,1 0,053

VV "2NP" (2*1+2*1+1,3*2+1,3*2)*8,1/1000*1,1 0,082

VV "3NP" 1*2*2*8,1/1000*1,1 0,036

VV Mezisoučet 0,171

VV Součet 0,171

48 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,093 26 000,00 2 418,00 CS ÚRS 2018 01

VV "IPE 120"

VV "1NP" 1*4*2*10,6/1000*1,1 0,093

VV Mezisoučet 0,093

VV Součet 0,093

49 M 13010428x úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x5mm t 0,231 24 000,00 5 544,00

VV "L70x70"

VV "2NP" 2*1,3*8*10,10/1000*1,1 0,231

VV Mezisoučet 0,231

VV Součet 0,231

50 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 1,067 8 000,00 8 536,00 CS ÚRS 2018 01

VV "IPE140"

VV "1NP" (1,7*3*2+1,7*2)*13,4/1000 0,182

VV "2NP" 1,5*3*13,4/1000 0,060

VV Mezisoučet 0,242

VV "IPE160"

VV "1NP" (1,5*3+1,85*3+1,35*4+1,85*3+1,85*3+1,5*3)*16,2/1000 0,503

VV "2NP" (1,65*2+1,3*2+1,65*2+1,35*3)*16,2/1000 0,215

VV "3NP" 1,65*4*16,2/1000 0,107

VV Mezisoučet 0,825

VV Součet 1,067

51 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,266 26 000,00 6 916,00 CS ÚRS 2018 01

VV "IPE140"

VV "1NP" (1,7*3*2+1,7*2)*13,4/1000*1,1 0,200

VV "2NP" 1,5*3*13,4/1000*1,1 0,066

VV Mezisoučet 0,266

VV Součet 0,266

52 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,907 26 000,00 23 582,00 CS ÚRS 2018 01

VV "IPE160"

VV "1NP" (1,5*3+1,85*3+1,35*4+1,85*3+1,85*3+1,5*3)*16,2/1000*1,1 0,553

VV "2NP" (1,65*2+1,3*2+1,65*2+1,35*3)*16,2/1000*1,1 0,236

VV "3NP" 1,65*4*16,2/1000*1,1 0,118

VV Mezisoučet 0,907

VV Součet 0,907

53 K 317998114 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm m 4,250 55,00 233,75 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP" 1,5 1,500

VV "2NP" 2,75 2,750

VV Součet 4,250

54 K 319202212x Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm beztlakou injektáţí silanovými krémy m 0,043 1 000,00 43,00

VV 1NP

VV 0,18*0,24 0,043

VV Mezisoučet 0,043

VV Součet 0,043

55 K 319202213x Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm beztlakou injektáţí silanovými krémi m 1,054 1 500,00 1 581,00

VV 1NP

VV 0,6*0,34 0,204

VV Mezisoučet 0,204

VV 2NP

VV 2,5*0,34 0,850

VV Mezisoučet 0,850

VV Součet 1,054

56 K 319202214x Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou injektáţí silanovými krémy m 10,846 2 000,00 21 692,00

VV 1NP

VV 7,61*0,5 3,805
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VV 0,77*0,52 0,400

VV 10,85*0,53 5,751

VV 1,68*0,53 0,890

VV Mezisoučet 10,846

VV Součet 10,846

57 K 319202215x Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou injektáţí silanovými krémy m 9,679 2 900,00 28 069,10

VV 1NP

VV 3,06*0,68 2,081

VV 1,68*0,85 1,428

VV 0,795*2*2,16 3,434

VV 0,85*1,52 1,292

VV 0,95*1,52 1,444

VV Mezisoučet 9,679

VV Součet 9,679

58 K 319211122
Dodatečná izolace PE fólií zdiva smíšeného tl do 300 mm ručním podbouráním v do 

300 mm
m2 0,387 2 800,00 1 083,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,56*0,17 0,265

VV (0,25+0,22)*0,18 0,085

VV 0,155*0,24 0,037

VV Mezisoučet 0,387

VV Součet 0,387

59 K 319211123
Dodatečná izolace PE fólií zdiva smíšeného tl do 600 mm ručním podbouráním v do 

300 mm
m2 10,767 2 900,00 31 224,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,43*0,51 0,219

VV 3,825*0,54 2,066

VV (0,19+1,57+1,67+2,34)*0,34 1,962

VV (1,87+0,1)*0,52 1,024

VV (1,04+1,04+1,31+1,42*3+1,36*2)*0,53 5,496

VV Mezisoučet 10,767

VV Součet 10,767

60 K 319211124
Dodatečná izolace PE fólií zdiva smíšeného tl do 900 mm ručním podbouráním v do 

300 mm
m2 56,973 3 000,00 170 919,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV (1,99+3,18+1,59+1,06+1,57+6,27)*0,84 13,154

VV (1,1+0,48+0,48+1,44+0,9)*0,82 3,608

VV 1,7+1,5 3,200

VV (1,55+4,49+1,55+0,1+2,1+4,32+2,06)*0,65 10,511

VV (5+10+5+6,5) 26,500

VV Mezisoučet 56,973

VV Součet 56,973

61 K 319211125
Dodatečná izolace PE fólií zdiva smíšeného tl přes 900 mm ručním podbouráním v do 

300 mm
m2 7,816 3 200,00 25 011,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2,9 2,900

VV 5,175*0,95 4,916

VV Mezisoučet 7,816

VV Součet 7,816

62 K 342241111 Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm na MVC včetně spárování  tl 65 mm m2 27,946 1 500,00 41 919,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3NP

VV 4,9*0,85*2 8,330

VV (16,12+4+4,4)*0,8 19,616

VV Mezisoučet 27,946

VV Součet 27,946

63 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 14,637 530,00 7 757,61 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "vnitřní" (2,2)*3,4+(0,82+1,7+0,1+1+0,73)*2,1 16,615

VV "odpočet otvorů" -0,9*2,1 -1,890

VV "odpočet překladů"-1,25*0,07*1 -0,088

VV Mezisoučet 14,637

VV Součet 14,637

64 K 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 70,542 560,00 39 503,52 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "vnitřní" (5,15+5,1+1,97)*3,4 41,548

VV "odpočet otvorů" -1*2-0,9*2*2 -5,600

VV "odpočet překladů"-1,25*0,07*3 -0,263

VV Mezisoučet 35,685

VV 2NP

VV "vnitřní" (5+5,1)*3,4 34,340

VV "odpočet otvorů" -0,9*2*3 -5,400

VV "odpočet překladů"-1,25*0,07*3 -0,263

VV Mezisoučet 28,677

VV 3NP

VV "vnitřní" (2,4+1,3)*1,2+1,85*2,4-1,35*2 6,180

VV Mezisoučet 6,180

VV Součet 70,542

65 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 8,462 590,00 4 992,58 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "vnitřní" 3*3,45 10,350

VV "odpočet otvorů" -0,9*2 -1,800

VV "odpočet překladů"-1,25*0,07 -0,088

VV Mezisoučet 8,462

VV Součet 8,462

66 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,500 2 900,00 1 450,00 CS ÚRS 2018 01

VV "šachta" 0,5 0,500

VV Součet 0,500

D 4 Vodorovné konstrukce 327 341,82

67 K 411121232 Montáţ prefabrikovaných ŢB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2018 01

VV "KA1" 3 3,000

VV Součet 3,000

68 M 59341120 deska stropní plná PZD 1490x290x100mm kus 3,000 370,00 1 110,00 CS ÚRS 2018 01

69 K 411321515 Stropy deskové ze ŢB tř. C 20/25 m3 23,224 3 000,00 69 672,00 CS ÚRS 2018 01
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VV "stropy"

VV "1NP" 12,1*0,08 0,968

VV "2NP" (154,1+16,97)*0,08 13,686

VV "3NP" 106,6*0,08 8,528

VV Mezisoučet 23,182

VV "KA1" (0,6*1,3-0,6*0,6)*0,1 0,042

VV Mezisoučet 0,042

VV Součet 23,224

70 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 11,956 360,00 4 304,16 CS ÚRS 2018 01

VV "stropy"

VV "1NP" 14,3*0,08 1,144

VV "2NP" (68,5+17,35)*0,08 6,868

VV "3NP" 44,8*0,08 3,584

VV Mezisoučet 11,596

VV "KA1"0,6*1-0,6*0,6+0,6*0,1*2 0,360

VV Mezisoučet 0,360

VV Součet 11,956

71 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 11,956 60,00 717,36 CS ÚRS 2018 01

72 K 411354209 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 289,770 560,00 162 271,20 CS ÚRS 2018 01

VV "stropy"

VV "1NP" 12,1 12,100

VV "2NP" 154,1+16,97 171,070

VV "3NP" 106,6 106,600

VV Mezisoučet 289,770

VV Součet 289,770

73 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 0,240 130,00 31,20 CS ÚRS 2018 01

VV "KA1"0,6*1-0,6*0,6 0,240

VV Mezisoučet 0,240

VV Součet 0,240

74 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 0,240 60,00 14,40 CS ÚRS 2018 01

75 K 411361821 Výztuţ stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,594 38 000,00 22 572,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stropy"

VV "1NP" 24,33/1000 0,024

VV "2NP" 354,85/1000 0,355

VV "3NP" 214,62/1000 0,215

VV Mezisoučet 0,594

VV Součet 0,594

76 K 411362021 Výztuţ stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,671 31 000,00 20 801,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stropy"

VV "1NP" 29,26/1000 0,029

VV "2NP" 397,1/1000 0,397

VV "3NP" 244,5/1000 0,245

VV Mezisoučet 0,671

VV Součet 0,671

77 K 417321313 Ztuţující pásy a věnce ze ŢB tř. C 16/20 m3 0,794 2 800,00 2 223,20 CS ÚRS 2018 01

VV "ŢB bloky" 

VV "2NP" (0,18+0,18+0,18+0,32+0,38+0,31+0,167+0,18+0,18+0,285*2)*0,3 0,794

VV Mezisoučet 0,794

VV 3NP (0,32+0,32+0,3+0,3)*0,3

VV Mezisoučet 0,000

VV Součet 0,794

78 K 417321515 Ztuţující pásy a věnce ze ŢB tř. C 25/30 m3 3,047 3 000,00 9 141,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pultová střecha"

VV 7,7*0,3*0,25 0,578

VV 3,3*0,25*0,25 0,206

VV Mezisoučet 0,784

VV "střecha 3NP"

VV (5,15*2+5+5,2+15,7)*0,25*0,25 2,263

VV Mezisoučet 2,263

VV Součet 3,047

79 K 417351115 Zřízení bednění ztuţujících věnců m2 33,080 360,00 11 908,80 CS ÚRS 2018 01

VV "pultová střecha"

VV 7,7*2*0,25 3,850

VV 3,3*2*0,25 1,650

VV Mezisoučet 5,500

VV "střecha 3NP"

VV (5,15*2+5+5,2+15,7)*2*0,25 18,100

VV Mezisoučet 18,100

VV "ŢB bloky" 

VV (1,7+1,7+1,7+2,26+2,87+2,53+1,66+1,8+1,8+2,34*2)*0,3 6,810

VV (2,25*2+2,2+2,2)*0,3 2,670

VV Mezisoučet 9,480

VV Součet 33,080

80 K 417351116 Odstranění bednění ztuţujících věnců m2 33,080 60,00 1 984,80 CS ÚRS 2018 01

81 K 417361821 Výztuţ ztuţujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,324 36 000,00 11 664,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pultová střecha"

VV (7,7*4*1,21*1,15+40*1,1*0,222*1,1)/1000 0,054

VV (3,3*4*1,21*1,15+18*1*0,222*1,1)/1000 0,023

VV Mezisoučet 0,077

VV "střecha 3NP"

VV ((5,15*2+5+5,2+15,7)*4*1,21*1,15+185*1*0,222*1,1)/1000 0,247

VV Mezisoučet 0,247

VV Součet 0,324

82 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŢB tř. C 25/30 m3 1,123 3 500,00 3 930,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,28*1,3 0,364

VV Mezisoučet 0,364

VV 2NP"

VV 0,22*1 0,220

VV Mezisoučet 0,220

VV 3NP

VV 0,29*1,45 0,421
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VV 0,1*1,18 0,118

VV Mezisoučet 0,539

VV Součet 1,123

83 K 430361821 Výztuţ schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,079 42 000,00 3 318,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,28*1,3 0,364

VV Mezisoučet 0,364

VV 2NP"

VV 0,22*1 0,220

VV Mezisoučet 0,220

VV 3NP

VV 0,29*1,45 0,421

VV 0,1*1,18 0,118

VV Mezisoučet 0,539

VV Součet 1,123

VV 1,123*70/1000 0,079

VV Součet 0,079

84 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,990 360,00 716,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 4*0,15*1,3 0,780

VV Mezisoučet 0,780

VV 2NP"

VV 3*0,15*1 0,450

VV Mezisoučet 0,450

VV 3NP

VV 2*0,14*1,45 0,406

VV 2*0,15*1,18 0,354

VV Mezisoučet 0,760

VV Součet 1,990

85 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,990 60,00 119,40 CS ÚRS 2018 01

86 K 451572111 Loţe pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těţeného m3 0,336 900,00 302,40 CS ÚRS 2018 01

VV "napojení drenáţe" 4,2*0,8*0,1 0,336

VV Součet 0,336

D 5 Komunikace pozemní 2 137,50

87 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm m2 2,850 70,00 199,50 CS ÚRS 2018 01

VV "P21" 2,85 2,850

VV Součet 2,850

88 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2,850 110,00 313,50 CS ÚRS 2018 01

VV "P21" 2,85 2,850

VV Součet 2,850

89 K 596811220
Kladení betonové dlaţby komunikací pro pěší do loţe z kameniva vel do 0,25 m2 

plochy do 50 m2
m2 2,850 220,00 627,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P21" 2,85 2,850

VV Součet 2,850

90 M 59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 2,850 350,00 997,50 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 179 022,70

91 K 611311133 Potaţení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 197,874 140,00 27 702,36 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "101" 11,75*1,1 12,925

VV "102" 25*1,1 27,500

VV "103" 47,7*1,1 52,470

VV "106" 52,5*1,1 57,750

VV "107" 12,3*1,1 13,530

VV "108" 3,3*1,1 3,630

VV "110" 6,6*1,1 7,260

VV "112" 7,5*1,15*1,1 9,488

VV Mezisoučet 184,553

VV 2NP

VV "206" 3,37*1,1 3,707

VV "209" 7,6*1,15*1,1 9,614

VV Mezisoučet 13,321

VV Součet 197,874

92 K 611325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 197,874 180,00 35 617,32 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "101" 11,75*1,1 12,925

VV "102" 25*1,1 27,500

VV "103" 47,7*1,1 52,470

VV "106" 52,5*1,1 57,750

VV "107" 12,3*1,1 13,530

VV "108" 3,3*1,1 3,630

VV "110" 6,6*1,1 7,260

VV "112" 7,5*1,15*1,1 9,488

VV Mezisoučet 184,553

VV 2NP

VV "206" 3,37*1,1 3,707

VV "209" 7,6*1,15*1,1 9,614

VV Mezisoučet 13,321

VV Součet 197,874

93 K 612131101x Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - sanační m2 153,283 65,00 9 963,40

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,07 13,869

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,4 12,698

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,6 18,544

VV "D-D" 2,52*2,16 5,443

VV "E-E" 10,2*2,4 24,480

VV "F-F" (3,75+10,35+4,41+8,17+4,65+1,38+22+5,56+5,3+9,94+4,76+2,18)*0,6 49,470

VV "G-G" (8,35+1,35+1,3+6,15)*1 17,150

VV Mezisoučet 141,654

VV 2NP

VV "A-A" (3,2+1,19+0,45)*0,6+3,49*2,5 11,629
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VV Mezisoučet 11,629

VV Součet 153,283

94 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 153,283 50,00 7 664,15 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,07 13,869

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,4 12,698

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,6 18,544

VV "D-D" 2,52*2,16 5,443

VV "E-E" 10,2*2,4 24,480

VV "F-F" (3,75+10,35+4,41+8,17+4,65+1,38+22+5,56+5,3+9,94+4,76+2,18)*0,6 49,470

VV "G-G" (8,35+1,35+1,3+6,15)*1 17,150

VV Mezisoučet 141,654

VV 2NP

VV "A-A" (3,2+1,19+0,45)*0,6+3,49*2,5 11,629

VV Mezisoučet 11,629

VV Součet 153,283

95 K 612131302 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě strojně m2 963,371 40,00 38 534,84 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající - otlučení - obklad 1" 3,2 3,200

VV "stávající - otlučení - obklad 2" 16,304 16,304

VV "stávající - otlučení - obklad 3" 12,468 12,468

VV "stávající - otlučení - obklad 4" 18,892 18,892

VV "stávající - otlučení - omítka - malba" 684,147 684,147

VV "cihla - omítka - obklad 1" 5,54 5,540

VV "cihla - omítka - obklad 2" 18,55 18,550

VV "cihla - omítka - obklad 3" 22,66 22,660

VV "cihla - omítka - obklad 4" 15,2 15,200

VV "cihla - omítka - malba" 166,41 166,410

VV Součet 963,371

96 K 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 963,371 40,00 38 534,84 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající - otlučení - obklad 1" 3,2 3,200

VV "stávající - otlučení - obklad 2" 16,304 16,304

VV "stávající - otlučení - obklad 3" 12,468 12,468

VV "stávající - otlučení - obklad 4" 18,892 18,892

VV "stávající - otlučení - omítka - malba" 684,147 684,147

VV "cihla - omítka - obklad 1" 5,54 5,540

VV "cihla - omítka - obklad 2" 18,55 18,550

VV "cihla - omítka - obklad 3" 22,66 22,660

VV "cihla - omítka - obklad 4" 15,2 15,200

VV "cihla - omítka - malba" 166,41 166,410

VV Součet 963,371

97 K 612135101x Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

98 K 612142001 Potaţení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 75,000 190,00 14 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV "přechody konstrukcí" 75 75,000

VV Součet 75,000

99 K 612142002 Potaţení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 153,283 80,00 12 262,64 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,07 13,869

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,4 12,698

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,6 18,544

VV "D-D" 2,52*2,16 5,443

VV "E-E" 10,2*2,4 24,480

VV "F-F" (3,75+10,35+4,41+8,17+4,65+1,38+22+5,56+5,3+9,94+4,76+2,18)*0,6 49,470

VV "G-G" (8,35+1,35+1,3+6,15)*1 17,150

VV Mezisoučet 141,654

VV 2NP

VV "A-A" (3,2+1,19+0,45)*0,6+3,49*2,5 11,629

VV Mezisoučet 11,629

VV Součet 153,283

100 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 112,814 160,00 18 050,24 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající - otlučení - obklad 1" 3,2 3,200

VV "stávající - otlučení - obklad 2" 16,304 16,304

VV "stávající - otlučení - obklad 3" 12,468 12,468

VV "stávající - otlučení - obklad 4" 18,892 18,892

VV "cihla - omítka - obklad 1" 5,54 5,540

VV "cihla - omítka - obklad 2" 18,55 18,550

VV "cihla - omítka - obklad 3" 22,66 22,660

VV "cihla - omítka - obklad 4" 15,2 15,200

VV Součet 112,814

101 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 850,557 190,00 161 605,83 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající - otlučení - omítka - malba" 684,147 684,147

VV "cihla - omítka - malba" 166,41 166,410

VV Součet 850,557

102 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za kaţdých dalších 5 mm tloušťky 

strojně
m2 735,011 40,00 29 400,44 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající - otlučení - obklad 1" 3,2 3,200

VV "stávající - otlučení - obklad 2" 16,304 16,304

VV "stávající - otlučení - obklad 3" 12,468 12,468

VV "stávající - otlučení - obklad 4" 18,892 18,892

VV "stávající - otlučení - omítka - malba" 684,147 684,147

VV Součet 735,011

103 K 612322111
Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená 

ručně
m2 153,283 170,00 26 058,11 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,07 13,869

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,4 12,698

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,6 18,544

VV "D-D" 2,52*2,16 5,443

VV "E-E" 10,2*2,4 24,480

VV "F-F" (3,75+10,35+4,41+8,17+4,65+1,38+22+5,56+5,3+9,94+4,76+2,18)*0,6 49,470

VV "G-G" (8,35+1,35+1,3+6,15)*1 17,150

VV Mezisoučet 141,654
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VV 2NP

VV "A-A" (3,2+1,19+0,45)*0,6+3,49*2,5 11,629

VV Mezisoučet 11,629

VV Součet 153,283

104 K 612322191
Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za kaţdých dalších 5 mm 

tloušťky ručně
m2 459,849 50,00 22 992,45 CS ÚRS 2018 01

VV 153,283*3 459,849

VV Součet 459,849

105 K 612821001 Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 5,825 450,00 2 621,25 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "E-E" 10,2*0,4 4,080

VV Mezisoučet 4,080

VV 2NP

VV "A-A" 3,49*0,5 1,745

VV Mezisoučet 1,745

VV Součet 5,825

106 K 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 147,458 520,00 76 678,16 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,07 13,869

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,4 12,698

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,6 18,544

VV "D-D" 2,52*2,16 5,443

VV "E-E" 10,2*2 20,400

VV "F-F" (3,75+10,35+4,41+8,17+4,65+1,38+22+5,56+5,3+9,94+4,76+2,18)*0,6 49,470

VV "G-G" (8,35+1,35+1,3+6,15)*1 17,150

VV Mezisoučet 137,574

VV 2NP

VV "A-A" (3,2+1,19+0,45)*0,6+3,49*2 9,884

VV Mezisoučet 9,884

VV Součet 147,458

107 K 621131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený strojně m2 9,535 35,00 333,73 CS ÚRS 2018 01

VV "podhledy" 4,835+4,7 9,535

VV Součet 9,535

112 K 621325103 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky sloţitosti 1 podhledů v rozsahu do 50% m2 141,035 190,00 26 796,65 CS ÚRS 2018 01

VV "čelní fasáda"

VV  44,7-2,5*3+5,1*0,2*3-1,9*3+4,6*0,2*3 37,320

VV 16,4+5,9*0,65-1,85*2+4,2*2*0,2 18,215

VV 30,8-2,95*2+5*2*0,2-5,6*2+4,5*2*0,2 17,500

VV Mezisoučet 73,035

VV "štítová stěna" 35 35,000

VV "stěna v atriu" 33 33,000

VV Mezisoučet 68,000

VV Součet 141,035

113 K 622131102 Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě ručně m2 71,926 25,00 1 798,15 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV Součet 71,926

114 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 71,926 25,00 1 798,15 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV Součet 71,926

115 K 622131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 311,908 35,00 10 916,78 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny" 48,46+7,62+236,975+13,053+5,8 311,908

VV Součet 311,908

116 K 622142001 Potaţení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 100,336 190,00 19 063,84 CS ÚRS 2018 01

VV "špalety"

VV 23,686 23,686

VV 8,65 8,650

VV 35 35,000

VV 33 33,000

VV Součet 100,336

138 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 71,926 180,00 12 946,68 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV Součet 71,926

142 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 321,443 40,00 12 857,72 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny" 48,46+7,62+236,975+13,053+5,8 311,908

VV "podhledy" 4,835+4,7 9,535

VV Součet 321,443

143 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15
m3 9,727 3 200,00 31 126,40 CS ÚRS 2018 01

VV A-01

VV "101" 13,11*0,05 0,656

VV "102" 27,75*0,05 1,388

VV "103" (50,1-0,3)*0,05 2,490

VV "104" 4,42*0,05 0,221
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VV "105" 5,1*0,05 0,255

VV "106" 53,92*0,05 2,696

VV Mezisoučet 7,706

VV A-02 

VV "108" (2,78+2,74)*0,05 0,276

VV Mezisoučet 0,276

VV A-03

VV "107" 12,5*0,05 0,625

VV "109" 8,53*0,05 0,427

VV Mezisoučet 1,052

VV A-04

VV "110" 6,6*0,05 0,330

VV "112" 7,25*0,05 0,363

VV Mezisoučet 0,693

VV mazanina50 Součet 9,727

144 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 24,380 3 300,00 80 454,00 CS ÚRS 2018 01

VV A-01

VV "101" 13,11*0,063 0,826

VV "102" 27,75*0,063 1,748

VV "103" (50,1-0,3)*0,063 3,137

VV "104" 4,42*0,063 0,278

VV "105" 5,1*0,063 0,321

VV "106" 53,92*0,063 3,397

VV Mezisoučet 9,707

VV A-02 

VV "108" (2,78+2,74)*0,065 0,359

VV Mezisoučet 0,359

VV A-03

VV "107" 12,5*0,065 0,813

VV "109" 8,53*0,065 0,554

VV Mezisoučet 1,367

VV A-04

VV "110" 6,6*0,076 0,502

VV "112" 7,25*0,076 0,551

VV Mezisoučet 1,053

VV A-14+

VV "208" 8,81*0,064 0,564

VV Mezisoučet 0,564

VV A-22

VV "303" 23,98*0,074 1,775

VV "308" 33,76*0,074 2,498

VV Mezisoučet 4,273

VV A-23

VV "304" 4,79*0,074 0,354

VV "305" 3,17*0,074 0,235

VV "306" 1,89*0,074 0,140

VV Mezisoučet 0,729

VV A-31

VV "401" 12,57*0,074 0,930

VV Mezisoučet 0,930

VV A-32

VV "402" 47,59*0,074 3,522

VV "403" 11,20*0,074 0,829

VV "404" 3*0,074 0,222

VV Mezisoučet 4,573

VV A-33

VV "406" 11,15*0,074 0,825

VV Mezisoučet 0,825

VV mazanina80 Součet 24,380

145 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 0,620 3 500,00 2 170,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro osazení nosníků stropů"

VV "1NP" 5*2*0,01 0,100

VV "2NP" 38*0,01 0,380

VV "3NP" 14*0,01 0,140

VV Součet 0,620

146 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 32,413 3 200,00 103 721,60 CS ÚRS 2018 01

VV A-13

VV "202" 69,11*0,084 5,805

VV "203" 61,26*0,084 5,146

VV Mezisoučet 10,951

VV A-14

VV "204" 11,05*0,084 0,928

VV "205" 10,89*0,084 0,915

VV Mezisoučet 1,843

VV A-15

VV "206" 7*0,086 0,602

VV "207" 7,95*0,086 0,684

VV Mezisoučet 1,286

VV A-20

VV "301" 9,34 9,340

VV Mezisoučet 9,340

VV A-21

VV "302" (107,17-0,105)*0,084 8,993

VV Mezisoučet 8,993

VV mazanina120 Součet 32,413

147 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 0,231 3 200,00 739,20 CS ÚRS 2018 01

VV "sousedící objekt" (5,5+4,75)*0,15*0,15 0,231

VV Součet 0,231

148 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 34,107 600,00 20 464,20 CS ÚRS 2018 01

VV mazanina50 9,727

VV mazanina80 24,380

VV Součet 34,107
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149 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 32,413 400,00 12 965,20 CS ÚRS 2018 01

VV mazanina120 32,413

VV Součet 32,413

150 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za strţení povrchu spodní vrstvy před vloţením 

výztuţe
m3 9,727 250,00 2 431,75 CS ÚRS 2018 01

VV mazanina50 9,727

VV Součet 9,727

151 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za strţení povrchu spodní vrstvy před vloţením 

výztuţe
m3 32,413 150,00 4 861,95 CS ÚRS 2018 01

VV mazanina120 32,413

VV Součet 32,413

152 K 631341113 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18 m3 8,365 4 000,00 33 460,00 CS ÚRS 2018 01

VV A-13

VV "202" 69,11*0,05 3,456

VV "203" 61,26*0,05 3,063

VV A-14

VV "204" 11,05*0,05 0,553

VV "205" 10,89*0,05 0,545

VV A-15

VV "206" 7*0,05 0,350

VV "207" 7,95*0,05 0,398

VV Mezisoučet 8,365

VV Součet 8,365

153 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,572 360,00 205,92 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,9*0,1 0,090

VV Mezisoučet 0,090

VV 2NP

VV 1,22*0,1 0,122

VV Mezisoučet 0,122

VV 3NP

VV 1,8*0,1 0,180

VV Mezisoučet 0,180

VV 4NP

VV 1,8*0,1 0,180

VV Mezisoučet 0,180

VV Součet 0,572

154 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,572 60,00 34,32 CS ÚRS 2018 01

155 K 631362021 Výztuţ mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,424 31 000,00 75 144,00 CS ÚRS 2018 01

VV podlahyN*3,03*1,25/1000 2,424

VV Součet 2,424

156 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 640,075 10,00 6 400,75 CS ÚRS 2018 01

VV A-01

VV "101" 13,11 13,110

VV "102" 27,75 27,750

VV "103" 50,1-0,3 49,800

VV "104" 4,42 4,420

VV "105" 5,1 5,100

VV "106" 53,92 53,920

VV Mezisoučet 154,100

VV A-02 

VV "108" 2,78+2,74 5,520

VV Mezisoučet 5,520

VV A-03

VV "107" 12,5 12,500

VV "109" 8,53 8,530

VV Mezisoučet 21,030

VV A-04

VV "110" 6,6 6,600

VV "112" 7,25 7,250

VV Mezisoučet 13,850

VV A-13

VV "202" 69,11 69,110

VV "203" 61,26 61,260

VV Mezisoučet 130,370

VV A-14

VV "204" 11,05 11,050

VV "205" 10,89 10,890

VV Mezisoučet 21,940

VV A-14+

VV "208" 8,81 8,810

VV Mezisoučet 8,810

VV A-15

VV "206" 7 7,000

VV "207" 7,95 7,950

VV Mezisoučet 14,950

VV A-20

VV "301" 9,34 9,340

VV Mezisoučet 9,340

VV A-21

VV "302" 107,17-0,105 107,065

VV Mezisoučet 107,065

VV A-22

VV "303" 23,98 23,980

VV "308" 33,76 33,760

VV Mezisoučet 57,740

VV A-23

VV "304" 4,79 4,790

VV "305" 3,17 3,170

VV "306" 1,89 1,890

VV Mezisoučet 9,850

VV A-31

VV "401" 12,57 12,570

VV Mezisoučet 12,570

VV A-32
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VV "402" 47,59 47,590

VV "403" 11,20 11,200

VV "404" 3 3,000

VV Mezisoučet 61,790

VV A-33

VV "406" 11,15 11,150

VV Mezisoučet 11,150

VV podlahyN Součet 640,075

157 K 632682111
Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 

10 mm
m2 7,148 950,00 6 790,60 CS ÚRS 2018 01

VV 30%

VV "schodiště" 

VV "1NP-2NP" 7,6+23*0,15*1,25 11,913

VV "2NP-3NP" 7,6+23*0,15*1,25 11,913

VV Součet 23,826

VV 23,826*0,3 7,148

VV Součet 7,148

158 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - strţení šlemu m2 640,075 60,00 38 404,50 CS ÚRS 2018 01

VV podlahyN 640,075

VV Součet 640,075

159 K 634111113 Obvodová dilatace pruţnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou m 332,450 50,00 16 622,50 CS ÚRS 2018 01

VV A01O 111,950

VV A02O 12,300

VV A03O 24,600

VV A04O 23,700

VV A14PO 20,200

VV A22O 44,900

VV A23O 22,100

VV A31O 12,650

VV A32O 44,450

VV A33O 15,600

VV Součet 332,450

160 K 634111114 Obvodová dilatace pruţnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 190,825 55,00 10 495,38 CS ÚRS 2018 01

VV A13O 73,625

VV A14O 33,400

VV A15O 23,500

VV A20O 16,150

VV A21O 44,150

VV Součet 190,825

161 K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 59,430 70,00 4 160,10 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP" 4,9+1,63+2,05+2,2 10,780

VV "2NP" 2,15+11,4+10,2 23,750

VV "3NP" 15,3+9,6 24,900

VV Součet 59,430

162 K 634911113 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 59,430 80,00 4 754,40 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP" 4,9+1,63+2,05+2,2 10,780

VV "2NP" 2,15+11,4+10,2 23,750

VV "3NP" 15,3+9,6 24,900

VV Součet 59,430

163 K 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 19,715 960,00 18 926,40 CS ÚRS 2018 01

VV A-01

VV "101" 13,11*0,1 1,311

VV "102" 27,75*0,1 2,775

VV "103" (50,1-0,3)*0,1 4,980

VV "104" 4,42*0,1 0,442

VV "105" 5,1*0,1 0,510

VV "106" 53,92*0,1 5,392

VV Mezisoučet 15,410

VV A-02 

VV "108" (2,78+2,74)*0,1 0,552

VV Mezisoučet 0,552

VV A-03

VV "107" 12,5*0,1 1,250

VV "109" 8,53*0,1 0,853

VV Mezisoučet 2,103

VV A-04

VV "110" 6,6*0,1 0,660

VV "112" 7,25*0,1 0,725

VV Mezisoučet 1,385

VV "schodiště 1NP" 2,65*0,1 0,265

VV Mezisoučet 0,265

VV Součet 19,715

164 K 635221112 Násyp pod podlahy ze škváry tříděné m3 13,381 1 000,00 13 381,00 CS ÚRS 2018 01

VV A-13

VV "202" 69,11*0,08 5,529

VV "203" 61,26*0,08 4,901

VV A-14

VV "204" 11,05*0,08 0,884

VV "205" 10,89*0,08 0,871

VV A-15

VV "206" 7*0,08 0,560

VV "207" 7,95*0,08 0,636

VV Mezisoučet 13,381

VV Součet 13,381

165 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 13,000 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV "800x1970x125" 11 11,000

VV "900x1970x125" 1 1,000

VV "600x1970x125" 1 1,000

VV Součet 13,000

166 M 55331126x
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 600 L/P včetně povrchové 

úpravy
kus 1,000 1 400,00 1 400,00

VV "600x1970x125" 1 1,000

VV Součet 1,000
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167 M 55331130x
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P  včetně povrchové 

úpravy
kus 11,000 1 600,00 17 600,00

VV "800x1970x125" 11 11,000

VV Součet 11,000

168 M 55331132x
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P včetně povrchové 

úpravy
kus 1,000 1 700,00 1 700,00

VV "900x1970x125" 1 1,000

VV Součet 1,000

169 K 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1250x1970x125" 1 1,000

VV Součet 1,000

170 M 55331136x
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1250 dvoukřídlá  včetně 

povrchové úpravy
kus 1,000 1 700,00 1 700,00

171 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montáţní pěnu kus 9,000 350,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01

VV "800x1970x150" 2 2,000

VV "700x1970x150" 2 2,000

VV "600x1970x150" 1 1,000

VV "800x1970x125" 2 2,000

VV "700x1970x125" 1 1,000

VV "900x1970x200" 1 1,000

VV Součet 9,000

172 M 55331542x zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 800 L/P  včetně povrchové úpravy kus 2,000 1 700,00 3 400,00

VV "800x1970x150" 2 2,000

VV Součet 2,000

173 M 55331541x zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 700 L/P včetně povrchové úpravy kus 2,000 1 650,00 3 300,00

VV "700x1970x150" 2 2,000

VV Součet 2,000

174 M 55331540x zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 600 L/P  včetně povrchové úpravy kus 1,000 1 600,00 1 600,00

VV "600x1970x150" 1 1,000

VV Součet 1,000

175 M 55331532x zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P včetně povrchové úpravy kus 2,000 1 700,00 3 400,00

VV "800x1970x125" 2 2,000

VV Součet 2,000

176 M 55331531x zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P  včetně povrchové úpravy kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV "700x1970x125" 1 1,000

VV Součet 1,000

177 M 55331543x zárubeň ocelová pro sádrokarton 200 900 L/P  včetně povrchové úpravy kus 1,000 1 900,00 1 900,00

VV "900x1970x200" 1 1,000

VV Součet 1,000

178 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montáţní pěnu kus 3,000 520,00 1 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1250x1970x150" 3 3,000

VV Součet 3,000

179 M 55331331x
zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 1250 dvoukřídlá včetně povrchové 

úpravy
kus 3,000 3 100,00 9 300,00

180 K 642945111
Osazování protipoţárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 

m2
kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.03" 1 1,000

VV "D1.21" 1 1,000

VV Součet 2,000

181 M 55331222x
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 L/P protipožární 

včetně povrchové úpravy
kus 2,000 1 800,00 3 600,00

182 K 648922441x Osazování parapetních desek keramickýchtl do 30 mm na MC m 13,540 180,00 2 437,20

VV "P01" 

VV 0,5*3 1,500

VV 1,04*2 2,080

VV 0,56*1 0,560

VV 0,95*1 0,950

VV 1,04*1 1,040

VV 1,03*1 1,030

VV 0,91*1 0,910

VV 0,95*2 1,900

VV 0,87*1 0,870

VV 0,9*1 0,900

VV 1,8*1 1,800

VV Součet 13,540

183 M P01 Parapety vnitřní keramické dle specifikace m2 6,596 1 600,00 10 553,60

VV "P01" 

VV 0,5*3*0,29 0,435

VV 1,04*2*0,77 1,602

VV 0,56*1*0,32 0,179

VV 0,95*1*0,52 0,494

VV 1,04*1*0,54 0,562

VV 1,03*1*0,54 0,556

VV 0,91*1*0,61 0,555

VV 0,95*2*0,61 1,159

VV 0,87*1*0,26 0,226

VV 0,9*1*0,26 0,234

VV 1,8*1*0,33 0,594

VV Součet 6,596

D 8 Trubní vedení 49 248,00

184 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 4,200 330,00 1 386,00 CS ÚRS 2018 01

VV "napojení drenáţe" 4,2 4,200

VV Součet 4,200

185 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,200 700,00 2 940,00 CS ÚRS 2018 01

VV "napojení drenáţe" 4,2 4,200

VV Součet 4,200

186 K 895170201 Drenáţní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l kus 12,000 2 500,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

187 K 895170301 Drenáţní šachta z PP DN 400 šachtové prodlouţení s dráţkou světlé hloubky 400 mm kus 12,000 620,00 7 440,00 CS ÚRS 2018 01

188 K 895170401 Drenáţní  šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatíţení 1,5 t kus 12,000 560,00 6 720,00 CS ÚRS 2018 01

189 K 895170431 Příplatek k rourám drenáţní šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2018 01
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190 K 899101211 Demontáţ poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV "šachta" 1 1,000

VV Součet 1,000

191 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstraţnou fólií z PVC 20 cm m 4,200 10,00 42,00 CS ÚRS 2018 01

VV "napojení drenáţe" 4,2 4,200

VV Součet 4,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 737 130,50

192 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do loţe z 

betonu prostého
m 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

193 M 59217010 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm m 6,000 65,00 390,00 CS ÚRS 2018 01

194 K 916991121 Loţe pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaţebních kostek z betonu prostého m3 0,300 2 700,00 810,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6*0,05 0,300

VV Součet 0,300

195 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 24,100 45,00 1 084,50 CS ÚRS 2018 01

VV "zakrytí podlah"

VV "201" 5,7 5,700

VV "202" 18,4 18,400

VV Mezisoučet 24,100

VV Součet 24,100

202 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatíţení do 150 kg/m2
m2 696,830 60,00 41 809,80 CS ÚRS 2018 01

VV 209,73 209,730

VV 202,73 202,730

VV 195,19 195,190

VV 89,18 89,180

VV Součet 696,830

203 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaţí do 4 m m2 696,830 80,00 55 746,40 CS ÚRS 2018 01

VV 209,73 209,730

VV 202,73 202,730

VV 195,19 195,190

VV 89,18 89,180

VV Součet 696,830

204 K 952902241 Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky m2 23,826 20,00 476,52 CS ÚRS 2018 01

VV "schodiště" 

VV "1NP-2NP" 7,6+23*0,15*1,25 11,913

VV "2NP-3NP" 7,6+23*0,15*1,25 11,913

VV Součet 23,826

205 K 953942425 Osazování rámů litinových poklopů kouřových kanálů bez jejich dodání kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2018 01

206 M KA1.1 Poklop zadlažďovací 600x600 ks 1,000 5 000,00 5 000,00

207 M Z02
Ocelový rám pro poklop stávající vodoměrné šachty dle specifikace včetně povrchové 

úpravy
ks 1,000 1 200,00 1 200,00

208 K 953946111 Montáţ atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 0,261 22 000,00 5 742,00 CS ÚRS 2018 01

VV "strop 1NP" 261,08/1000 0,261

VV Součet 0,261

209 M OCEL1 Ocelová konstrukce stropu v 1NP včetně povrchové úpravy t 0,261 55 000,00 14 355,00

210 K 953946131 Montáţ atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m t 0,937 21 000,00 19 677,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupy HEB 220 3NP"

VV "HEB 220" 4*71,5*2,85/1000 0,815

VV "kotvící prvky a prořez" 0,815*0,15 0,122

VV Součet 0,937

211 M OCEL4 Ocelová konstrukce sloupů ve 3NP včetně povrchové úpravy t 0,937 55 000,00 51 535,00

212 K 953946134 Montáţ atypických ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m t 16,422 8 500,00 139 587,00 CS ÚRS 2018 01

VV "strop 2NP" 8787,39/1000 8,787

VV "strop 3NP" 7634,55/1000 7,635

VV Součet 16,422

213 M OCEL2 Ocelová konstrukce stropu v 2NP včetně povrchové úpravy t 8,787 55 000,00 483 285,00

VV "strop 2NP" 8787,39/1000 8,787

VV Součet 8,787

214 M OCEL3 Ocelová konstrukce stropu v 3NP včetně povrchové úpravy t 7,635 55 000,00 419 925,00

VV "strop 3NP" 7634,55/1000 7,635

VV Součet 7,635

215 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŢB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 81,000 80,00 6 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny 4NP" 16+15 31,000

VV "pozednice pultová" 12 12,000

VV "pozednice valová" 38 38,000

VV Součet 81,000

216 K 953965133 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm kus 81,000 210,00 17 010,00 CS ÚRS 2018 01

217 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,055 2 500,00 10 137,50 CS ÚRS 2018 01

VV "114" 3,1*0,8 2,480

VV "základy venkovního schodiště" 6,3*0,5*0,5 1,575

VV Součet 4,055

218 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 59,444 90,00 5 349,96 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV (4,75)*2,9 13,775

VV Mezisoučet 13,775

VV 2NP

VV (2+4,9+3,65+1,6)*3,1-1*2*2-0,9*2*2-0,6*2 28,865

VV Mezisoučet 28,865

VV 3NP

VV (2,68+4,75)*2,8-1*2*2 16,804

VV Mezisoučet 16,804

VV Součet 59,444

219 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 132,879 100,00 13 287,90 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP
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VV (5,8+2+2,6+2,6+4,8+5,5+0,35)*2,9 68,585

VV Mezisoučet 68,585

VV 2NP

VV (5,95+3,62+5,67)*3,1-1,5*2,1-1*2,1 41,994

VV Mezisoučet 41,994

VV 3NP

VV (5,75)*2,8-1*2,1 14,000

VV Mezisoučet 14,000

VV 4NP

VV 13,21-1*2,3-0,9*2,9 8,300

VV Mezisoučet 8,300

VV Součet 132,879

220 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 91,381 600,00 54 828,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,27*3,39 0,915

VV 0,15*2,9 0,435

VV ((5,28+6+1,14+1,24)*2,9-1*2*2-1,24*2)*0,17 5,633

VV (0,48+0,41+0,71+0,68)*0,6*2,9 3,967

VV (1,55*2,15-1,2*2,15)*0,65 0,489

VV (1,55*2,15-1,32*2,15)*0,65 0,321

VV (1,55*2,15-1,5*2,15)*0,65 0,070

VV 2,4*2,5-0,45*0,45*0,6 5,879

VV Mezisoučet 17,709

VV 2NP

VV 0,14*0,63*1,65*2 0,291

VV (0,33+0,13+0,05)*3,26 1,663

VV (5,66*3-1,45*2,15)*0,3 4,159

VV 5,95*3*0,51-1,25*2*0,41 8,079

VV 5,95*3*0,31 5,534

VV (5,3*3-0,9*2)*0,33 4,653

VV (1,35*2,02-1*2,02)*0,31 0,219

VV (1,08*2,1-1*2,1)*0,5 0,084

VV 2,06*2,85-1*1,43*2*0,3 5,013

VV (1*2,1-0,8*1,99)*0,25 0,127

VV 0,1*3 0,300

VV (3,02*2,85-1*2,1)*0,18 1,171

VV 1,17*3*0,88*0,05 0,154

VV 1,12*4*0,88*0,25 0,986

VV Mezisoučet 32,433

VV 3NP

VV 15,85*0,45*0,6 4,280

VV 3,3*2,8*0,26+2,41*(2,8+1,26)/2*0,26 3,674

VV 3,3*2,8*0,2+2,41*(2,8+1,26)/2*0,2 2,826

VV (0,3+0,42+0,6)*2,9 3,828

VV (0,24+0,85)*2,8 3,052

VV 1,68*2,8-0,9*2*0,5 3,804

VV 1,12*(2,8+1,26)/2 2,274

VV 0,2*0,5*2,8 0,280

VV Mezisoučet 24,018

VV 4NP

VV 14*0,45/cos(8) 6,362

VV 14*0,15 2,100

VV (0,42+0,4+0,47+0,54)*4,15 7,595

VV Mezisoučet 16,057

VV "komíny sousedícího objektu" (3,35+2,4)*0,45*0,45 1,164

VV Mezisoučet 1,164

VV Součet 91,381

221 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 1,200 3 500,00 4 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV "venkovní schody" 2*0,3*1*2 1,200

VV Součet 1,200

222 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 7,400 100,00 740,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vstupní schodiště" 1,85*4 7,400

VV Součet 7,400

223 K 963031432 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 3,563 110,00 391,93 CS ÚRS 2018 01

VV "S1-11" 2,85*1,25 3,563

VV Součet 3,563

224 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 1,800 160,00 288,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "111-112" 0,9*2 1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV Součet 1,800

225 K 963051113 Bourání ŢB stropů deskových tl přes 80 mm m3 1,623 2 400,00 3 895,20 CS ÚRS 2018 01

VV "1-12" 4,2*2,76*0,14 1,623

VV Součet 1,623

226 K 965042231
Bourání podkladů pod dlaţby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl do 4 m2
m3 0,926 2 400,00 2 222,40 CS ÚRS 2018 01

VV "podesta vstupního schodiště" 1,85*1*0,2 0,370

VV "1-03" 1,25*1,3*0,2 0,325

VV "sousedící objekt" (5,5+4,75)*0,15*0,15 0,231

VV Součet 0,926

227 K 965042241
Bourání podkladů pod dlaţby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl pře 4 m2
m3 7,290 2 000,00 14 580,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2-13 betonové plochy zahrada" 35,2*0,15 5,280

VV "1-08 betonová plocha" 13,4*0,15 2,010

VV Součet 7,290

228 K 965043341
Bourání podkladů pod dlaţby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 42,544 2 400,00 102 105,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "teraco tl 100mm"

VV "101" 12,95*0,1 1,295

VV "102" 19,8*0,1 1,980

VV "108" 4,7*0,1 0,470

VV "109" 7,5*0,1 0,750

VV Mezisoučet 4,495
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VV "betonové mazaniny tl 100mm"

VV "103" 27,5*0,1 2,750

VV "104" 29,1*0,1 2,910

VV "105" 14,15*0,1 1,415

VV "106" 15,8*0,1 1,580

VV "107" 20,15*0,1 2,015

VV "110" 8,2*0,1 0,820

VV "111" 2,65*0,1 0,265

VV "112" 2,7*0,1 0,270

VV "113" 8,95*0,1 0,895

VV "114" 10,9*0,1 1,090

VV "115" 6,9*0,1 0,690

VV Mezisoučet 14,700

VV "podkladní beton tl 100mm"

VV "101" 12,95*0,1 1,295

VV "102" 19,8*0,1 1,980

VV "103" 27,5*0,1 2,750

VV "104" 29,1*0,1 2,910

VV "105" 14,15*0,1 1,415

VV "106" 15,8*0,1 1,580

VV "107" 20,15*0,1 2,015

VV "108" 4,7*0,1 0,470

VV "109" 7,5*0,1 0,750

VV "110" 8,2*0,1 0,820

VV "111" 2,65*0,1 0,265

VV "112" 2,7*0,1 0,270

VV "113" 8,95*0,1 0,895

VV "114" 10,9*0,1 1,090

VV "115" 6,9*0,1 0,690

VV Mezisoučet 19,195

VV 2NP

VV "teraco 50mm"

VV "207" 9*0,05 0,450

VV "211" 7,1*0,05 0,355

VV "212" 3,75*0,05 0,188

VV "213" 4,05*0,05 0,203

VV "214" 2,05*0,05 0,103

VV Mezisoučet 1,299

VV "teraco 80mm"

VV "218" 8,1*0,08 0,648

VV Mezisoučet 0,648

VV "mazanina 50-80mm" 

VV "210" 2,32*0,05 0,116

VV "215" 3,36*0,07 0,235

VV "216" 3,9*0,07 0,273

VV "217" 9,25*0,08 0,740

VV Mezisoučet 1,364

VV 3NP

VV "mazanina 70mm"

VV "301" 12,04*0,07 0,843

VV Mezisoučet 0,843

VV Součet 42,544

229 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 14,111 420,00 5 926,62 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 

VV (0,7+0,65+0,87)*5,67*(0,08+0,1) 2,266

VV (0,7+0,65+0,87)*5,95*(0,08+0,1) 2,378

VV (0,1+0,55+0,5+0,65+0,55+0,65+0,52+0,05)*5,67*(0,08+0,1) 3,644

VV (0,1+0,55+0,5+0,65+0,55+0,65+0,52+0,05)*5,95*(0,08+0,1) 3,823

VV ((0,05+0,85+0,9+0,85)*5,67+1,15+2,28+3)*0,04 0,858

VV ((0,05+0,85+0,9+0,85)*5,95+4,15+4,68+3,55+0,4)*0,04 1,142

VV Mezisoučet 14,111

VV Součet 14,111

230 K 965082932 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 m3 0,522 400,00 208,80 CS ÚRS 2018 01

VV "podesta vstupního schodiště" 1,85*1*0,15 0,278

VV "1-03" 1,25*1,3*0,15 0,244

VV Součet 0,522

231 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 9,720 350,00 3 402,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2-13 betonové plochy zahrada" 35,2*0,2 7,040

VV "1-08 betonová plocha" 13,4*0,2 2,680

VV Součet 9,720

232 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 46,068 280,00 12 899,04 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "101" 12,95*0,24 3,108

VV "102" 19,8*0,24 4,752

VV "103" 27,5*0,24 6,600

VV "104" 29,1*0,24 6,984

VV "105" 14,15*0,24 3,396

VV "106" 15,8*0,24 3,792

VV "107" 20,15*0,24 4,836

VV "108" 4,7*0,24 1,128

VV "109" 7,5*0,24 1,800

VV "110" 8,2*0,24 1,968

VV "111" 2,65*0,24 0,636

VV "112" 2,7*0,24 0,648

VV "113" 8,95*0,24 2,148

VV "114" 10,9*0,24 2,616

VV "115" 6,9*0,24 1,656

VV Mezisoučet 46,068

VV Součet 46,068

233 K 966031313 Vybourání částí říms z cihel vyloţených do 250 mm tl do 300 mm m 40,250 110,00 4 427,50 CS ÚRS 2018 01

VV 16,37+4,94+4,95+3,96+5,87+4,16 40,250

VV Součet 40,250

234 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 58,918 100,00 5 891,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,76*0,85*2+2,28*0,85*2 6,868
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VV 2,15*2*0,65 2,795

VV 0,6*0,6+0,6*4*0,15 0,720

VV 2,15*2*0,65 2,795

VV 0,8*0,8+0,8*4*0,14 1,088

VV 2,15*2*0,65 2,795

VV 2,15*2*0,65 2,795

VV 2,15*2*0,65 2,795

VV 0,71*0,71+0,71*4*0,135 0,888

VV 2,15*2*0,3 1,290

VV 2,15*1,15*2 4,945

VV 2,15*0,5*2 2,150

VV 2,15*0,3*2 1,290

VV Mezisoučet 33,214

VV 2NP

VV 1,17*0,88*3 3,089

VV 1,12*0,88*4 3,942

VV 2,02*2*0,3 1,212

VV 0,8*0,8+0,8*4*0,14 1,088

VV 2,17*0,43*2 1,866

VV 2,1*0,43*2 1,806

VV 2,05*2*0,32 1,312

VV 0,71*0,71+0,71*4*0,135 0,888

VV 2,1*0,26*2 1,092

VV 2,1*0,34*2 1,428

VV Mezisoučet 17,723

VV 3NP

VV 0,71*0,71+0,71*4*0,135 0,888

VV 0,8*0,8+0,8*4*0,14 1,088

VV 2,15*0,85*2 3,655

VV 2,5*0,47*2 2,350

VV Mezisoučet 7,981

VV Součet 58,918

235 K 967032975 Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm m2 20,000 200,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "čelní fasáda" 20 20,000

236 K 967033963 Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva přes 50 mm m2 20,000 80,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odhad" 20 20,000

VV Součet 20,000

237 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm m2 25,070 360,00 9 025,20 CS ÚRS 2018 01

VV "sokl vnitroblok" 1,4+3,7+2,3+0,57+0,5 8,470

VV "sokl čelní fasáda" 8,5+8,1 16,600

VV Součet 25,070

238 K 968024561 Vybourání kamenných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 16,357 160,00 2 617,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,42*2,35 3,337

VV 1,5*2,35 3,525

VV 1,37*2,35 3,220

VV 1,37*2,35 3,220

VV Mezisoučet 13,302

VV 2NP

VV 1,3*2,35 3,055

VV Mezisoučet 3,055

VV Součet 16,357

244 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 16,172 170,00 2 749,24 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,95*2,02 1,919

VV 0,8*2,02 1,616

VV Mezisoučet 3,535

VV 2NP

VV 0,95*2,1*2 3,990

VV 0,9*2,1*3 5,670

VV 0,6*2,1 1,260

VV Mezisoučet 10,920

VV 3NP

VV 0,85*2,02 1,717

VV Mezisoučet 1,717

VV Součet 16,172

245 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 70,831 210,00 14 874,51 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,26*(2,02+0,71) 3,440

VV 1,2*2,02 2,424

VV 1,24*2,02 2,505

VV 1,55*2,15*2 6,665

VV 1,1*2,15*5 11,825

VV 1*2,05*2 4,100

VV 1,08*2,02 2,182

VV 1,13*2,02 2,283

VV 1,18*2,07 2,443

VV Mezisoučet 37,867

VV 2NP

VV 1*2,02*3 6,060

VV 1,5*2,02 3,030

VV 1,24*2,02 2,505

VV 1,44*2,02 2,909

VV 1*2,1*3 6,300

VV 1,36*2,05 2,788

VV Mezisoučet 23,592

VV 3NP

VV 1,17*2,02 2,363

VV 1,16*2,02*2 4,686

VV 1,15*2,02 2,323

VV Mezisoučet 9,372

VV Součet 70,831

246 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,678 200,00 135,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP
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VV 0,8*0,8*0,14 0,090

VV 0,71*0,71*0,135 0,068

VV Mezisoučet 0,158

VV 1,2*0,2*0,14 0,034

VV 1,2*0,2*0,135 0,032

VV Mezisoučet 0,066

VV 2NP

VV 0,8*0,8*0,14 0,090

VV 0,71*0,71*0,14 0,071

VV Mezisoučet 0,161

VV 1,2*0,2*0,14 0,034

VV 1,2*0,2*0,135 0,032

VV Mezisoučet 0,066

VV 3NP

VV 0,8*0,8*0,14 0,090

VV 0,71*0,71*0,14 0,071

VV Mezisoučet 0,161

VV 1,2*0,2*0,14 0,034

VV 1,2*0,2*0,135 0,032

VV Mezisoučet 0,066

VV Součet 0,678

247 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,383 1 300,00 497,90 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,6*0,6*0,25 0,090

VV Mezisoučet 0,090

VV 1,2*0,2*0,25 0,060

VV Mezisoučet 0,060

VV 1,5*0,2*0,3 0,090

VV 1,5*0,17*0,28*2 0,143

VV Mezisoučet 0,233

VV Součet 0,383

248 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 2,868 1 500,00 4 302,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,9*0,24*0,56 0,255

VV 1,9*0,24*0,52 0,237

VV 1,9*0,24*0,34 0,155

VV Mezisoučet 0,647

VV 2NP

VV 1,75*0,26*0,33 0,150

VV 1,7*0,24*0,52 0,212

VV 1,85*0,26*0,52 0,250

VV 1,5*0,26*0,33 0,129

VV 3,645*0,24*0,6 0,525

VV 1,5*0,17*0,53*4 0,541

VV 1,5*0,17*0,6*2 0,306

VV 1,5*0,2*0,36 0,108

VV Mezisoučet 2,221

VV Součet 2,868

249 K 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 2,783 1 700,00 4 731,10 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,7*0,26*0,65 0,287

VV 1,95*0,26*0,65*3 0,989

VV 1,75*0,26*0,65 0,296

VV 1,2*0,22*0,87*2 0,459

VV Mezisoučet 2,031

VV 2NP

VV 1,55*0,26*0,85 0,343

VV Mezisoučet 0,343

VV 1,85*0,26*0,85 0,409

VV Mezisoučet 0,409

VV Součet 2,783

250 K 971033591 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm m3 0,463 1 800,00 833,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,55*0,26*1,15 0,463

VV Mezisoučet 0,463

VV Součet 0,463

251 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 5,958 1 200,00 7 149,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,19*2,15*0,65 1,663

VV Mezisoučet 1,663

VV 2NP

VV 1*2,15*0,85 1,828

VV Mezisoučet 1,828

VV 3NP

VV 1,35*2,15*0,85 2,467

VV Mezisoučet 2,467

VV Součet 5,958

252 K 971033691 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm m3 2,423 1 400,00 3 392,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,98*2,15*1,15 2,423

VV Mezisoučet 2,423

VV Součet 2,423

253 K 973031344 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm kus 62,000 205,00 12 710,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro osazení nosníků stropů"

VV "1NP" 5*2 10,000

VV "2NP" 38 38,000

VV "3NP" 14 14,000

VV Součet 62,000

254 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,200 5 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01
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VV "napojení drenáţe" 0,2 0,200

VV Součet 0,200

255 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 

do 30 %
m2 197,874 30,00 5 936,22 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "101" 11,75*1,1 12,925

VV "102" 25*1,1 27,500

VV "103" 47,7*1,1 52,470

VV "106" 52,5*1,1 57,750

VV "107" 12,3*1,1 13,530

VV "108" 3,3*1,1 3,630

VV "110" 6,6*1,1 7,260

VV "112" 7,5*1,15*1,1 9,488

VV Mezisoučet 184,553

VV 2NP

VV "206" 3,37*1,1 3,707

VV "209" 7,6*1,15*1,1 9,614

VV Mezisoučet 13,321

VV Součet 197,874

256 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 

do 100 %
m2 3,563 90,00 320,67 CS ÚRS 2018 01

VV "S1-11" 2,85*1,25 3,563

VV Součet 3,563

257 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100 %
m2 735,011 65,00 47 775,72 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající - otlučení - obklad 1" 3,2 3,200

VV "stávající - otlučení - obklad 2" 16,304 16,304

VV "stávající - otlučení - obklad 3" 12,468 12,468

VV "stávající - otlučení - obklad 4" 18,892 18,892

VV "stávající - otlučení - omítka - malba" 684,147 684,147

VV Součet 735,011

258 K 978015361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 

a 2 rozsahu do 50%
m2 73,035 30,00 2 191,05 CS ÚRS 2018 01

VV "čelní fasáda"

VV  44,7-2,5*3+5,1*0,2*3-1,9*3+4,6*0,2*3 37,320

VV 16,4+5,9*0,65-1,85*2+4,2*2*0,2 18,215

VV 30,8-2,95*2+5*2*0,2-5,6*2+4,5*2*0,2 17,500

VV Mezisoučet 73,035

VV Součet 73,035

259 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 

a 2 do 100%
m2 261,078 60,00 15 664,68 CS ÚRS 2018 01

VV "čelní fasáda ozdobné prvky" 18,1 18,100

VV Mezisoučet 18,100

VV "omítky vnitroblok"

VV 29,8-1,7*2-1,85*2+(4,5*2+4,4*2)*0,2 26,260

VV 29,9-5,25*3-0,84+(2,95+5,55+4,3*2)*0,2 16,730

VV 49-1,8*2-1,3*2-1,85-0,65+(4,3*2+3,95*2+4,4+2,95)*0,2 45,070

VV 18,55+4,42*0,2*2 20,318

VV 10-0,3*2+1,65*2*0,2 10,060

VV 23,8-1,45*2-0,25+3,9*2*0,2+1,55*0,2 22,520

VV 33,2-2,9-1,8*2+4,3*2*0,2 28,420

VV 73,6 73,600

VV Mezisoučet 242,978

VV Součet 261,078

260 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 71,926 100,00 7 192,60 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV Součet 71,926

261 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých 

postupným rozebíráním
m3 79,605 180,00 14 328,90 CS ÚRS 2018 01

VV "2-12" 26,1*3,05 79,605

VV Součet 79,605

262 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 153,283 220,00 33 722,26 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,07 13,869

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,4 12,698

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,6 18,544

VV "D-D" 2,52*2,16 5,443

VV "E-E" 10,2*2,4 24,480

VV "F-F" (3,75+10,35+4,41+8,17+4,65+1,38+22+5,56+5,3+9,94+4,76+2,18)*0,6 49,470

VV "G-G" (8,35+1,35+1,3+6,15)*1 17,150

VV Mezisoučet 141,654

VV 2NP

VV "A-A" (3,2+1,19+0,45)*0,6+3,49*2,5 11,629

VV Mezisoučet 11,629

VV Součet 153,283

263 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 71,926 90,00 6 473,34 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV Součet 71,926

264 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 71,926 120,00 8 631,12 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775
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VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV Součet 71,926

265 K P30 Dodávka a montáţ ochranných trnů proti ptactvu m 0,500 200,00 100,00

266 K P33 Bezpečnostní tabulky dle PBŘ soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D 997 Přesun sutě 724 357,90

267 K 997013312 Montáţ a demontáţ shozu suti v do 20 m m 6,000 420,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

268 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den pouţití m 180,000 45,00 8 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6*30 'Přepočtené koeficientem mnoţství 180,000

269 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloţením t 663,943 260,00 172 625,18 CS ÚRS 2018 01

270 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9 295,202 10,00 92 952,02 CS ÚRS 2018 01

VV 663,943*14 'Přepočtené koeficientem mnoţství 9 295,202

272 K 997013831x Poplatek za uloţení na skládce) stavebního odpadu směsného t 574,565 780,00 448 160,70

D 998 Přesun hmot 135 203,12

273 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 520,012 260,00 135 203,12 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 803 900,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 423 026,62

274 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 208,605 9,00 1 877,45 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 210,7-2,92-2,81-0,29-1-0,8 202,880

VV "sousedící objekt" (5,5+4,75)*0,3 3,075

VV "schodiště 1NP" 2,65 2,650

VV Mezisoučet 208,605

VV Součet 208,605

275 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,063 45 000,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 01

VV 208,605*0,0003 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,063

276 K 711111012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou 

lepenkou
m2 420,275 15,00 6 304,13 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25*3 65,100

VV "A-A" 7,91*1,1*3 26,103

VV "chodba" 5,25*1,1*3 17,325

VV "dvůr" 20,2*1,1*3 66,660

VV "atrium" 12,3*1,1*3 40,590

VV Mezisoučet 215,778

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,27*3 45,627

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,1*3 29,931

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,27*3 44,158

VV "D-D" 2,52*2,43*3 18,371

VV "E-E" 10,2*2,4*2 48,960

VV Mezisoučet 187,047

VV 2NP

VV "A-A" 3,49*2,5*2 17,450

VV Mezisoučet 17,450

VV Součet 420,275

277 M 58581002x stěrka hydroizolační minerální síranuvzdorná pro rekonstrukce pružná kg 672,440 95,00 63 881,80

VV 420,275*1,6 'Přepočtené koeficientem mnoţství 672,440

278 K 711111131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nástřikem tloušťky 2 mm m2 117,955 45,00 5 307,98 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,27 15,209

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,1 9,977

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,27 14,719

VV "D-D" 2,52*2,43 6,124

VV Mezisoučet 46,029

VV Součet 117,955

279 M SAN1

Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem, hydrofobizující a kapiláry 

zužující, difuzně otevřená bariéra proti negativní vlhkosti, zředěný 1:1 s vodou,  pro 

sjednocení savosti a zpevnění podkladu

kg 23,591 250,00 5 897,75

VV 117,955*0,2 'Přepočtené koeficientem mnoţství 23,591

280 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 47,070 15,00 706,05 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV (114,7+10,3+9,9+4,4+5,45+1,9)*0,3 43,995

VV "sousedící objekt" (5,5+4,75)*0,3 3,075

VV Mezisoučet 47,070

VV Součet 47,070

281 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,016 45 000,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV 47,07*0,00035 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,016

282 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 71,926 12,00 863,11 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530
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VV Mezisoučet 71,926

VV Součet 71,926

283 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 417,210 80,00 33 376,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV (210,7-2,92-2,81-0,29-1-0,8)*2 405,760

VV "sousedící objekt" (5,5+4,75)*0,3*2 6,150

VV "schodiště 1NP" 2,65*2 5,300

VV Mezisoučet 417,210

VV Součet 417,210

284 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 

jemnozrnný posyp
m2 479,792 150,00 71 968,80 CS ÚRS 2018 01

VV 417,21*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 479,792

285 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 94,140 90,00 8 472,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV (114,7+10,3+9,9+4,4+5,45+1,9)*0,3*2 87,990

VV "sousedící objekt" (5,5+4,75)*0,3*2 6,150

VV Mezisoučet 94,140

VV Součet 94,140

286 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 

jemnozrnný posyp
m2 112,968 150,00 16 945,20 CS ÚRS 2018 01

VV 94,14*1,2 'Přepočtené koeficientem mnoţství 112,968

287 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 57,770 105,00 6 065,85 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36 17,360

VV "A-A" 7,91 7,910

VV "dvůr" 20,2 20,200

VV "atrium" 12,3 12,300

VV Mezisoučet 57,770

VV Součet 57,770

288 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 

vrstvy
m2 51,320 190,00 9 750,80 CS ÚRS 2018 01

VV "104" 4,42 4,420

VV "105" 5,1 5,100

VV "204" 11,05 11,050

VV "205" 10,89 10,890

VV "208" 8,81 8,810

VV "304" 4,79 4,790

VV "305" 3,17 3,170

VV "306" 1,89 1,890

VV "KA1" 1*1,2 1,200

VV Součet 51,320

289 M 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková do mokra kg 205,280 75,00 15 396,00 CS ÚRS 2018 01

VV 51,32*4 'Přepočtené koeficientem mnoţství 205,280

290 K 711192102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva m2 235,910 140,00 33 027,40 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25*2 43,400

VV "A-A" 7,91*1,1*2 17,402

VV "chodba" 5,25*1,1*2 11,550

VV "dvůr" 20,2*1,1*2 44,440

VV "atrium" 12,3*1,1*2 27,060

VV Mezisoučet 143,852

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,27*2 30,418

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,1*2 19,954

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,27*2 29,439

VV "D-D" 2,52*2,43*2 12,247

VV Mezisoučet 92,058

VV Součet 235,910

291 M 58581002x stěrka hydroizolační minerální síranuvzdorná pro rekonstrukce pružná kg 188,728 95,00 17 929,16

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,27 15,209

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,1 9,977

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,27 14,719

VV "D-D" 2,52*2,43 6,124

VV Mezisoučet 46,029

VV Součet 117,955

VV 117,955*1,6 'Přepočtené koeficientem mnoţství 188,728

292 M 58581005x malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem pružná kg 707,730 30,00 21 231,90

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV "sanace vnitřní"

VV 1NP

VV "A-A" (2,67+0,9+3,13)*2,27 15,209

VV "B-B" (5,73+3,34)*1,1 9,977

VV "C-C" (9,03+2,56)*1,27 14,719

VV "D-D" 2,52*2,43 6,124

VV Mezisoučet 46,029

VV Součet 117,955

VV 117,955*6 'Přepočtené koeficientem mnoţství 707,730
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293 K 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy m2 3,652 250,00 913,00 CS ÚRS 2018 01

VV "KA1" (1+1,2)*2*0,83 3,652

VV Součet 3,652

294 M 24551128x stěrka hydroizolační dvousložková pružná  do mokra kg 14,608 75,00 1 095,60

VV 3,652*4 'Přepočtené koeficientem mnoţství 14,608

295 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 71,926 270,00 19 420,02 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*1,1 5,775

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 71,926

VV Součet 71,926

296 M 24551275x stěrka minerální pružná hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 287,704 90,00 25 893,36

VV 71,926*4 'Přepočtené koeficientem mnoţství 287,704

297 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 36,420 270,00 9 833,40 CS ÚRS 2018 01

VV "104" (8,7-0,9)*0,2 1,560

VV "105" (9,5-0,9)*0,2 1,720

VV "204" (17,4-0,8)*0,2+2*1,8 6,920

VV "205" (17,6-0,8)*0,2+2*1,8 6,960

VV "208" (21-0,8)*0,2+3*1,8 9,440

VV "304" (11-0,7)*0,2+3*1,8 7,460

VV "305" (7,3-0,7)*0,2 1,320

VV "306" (5,8-0,6)*0,2 1,040

VV Součet 36,420

298 M 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková do mokra kg 163,890 75,00 12 291,75 CS ÚRS 2018 01

VV 36,42*4,5 'Přepočtené koeficientem mnoţství 163,890

299 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 104,100 45,00 4 684,50 CS ÚRS 2018 01

VV "104" 8,7-0,9 7,800

VV "105" 9,5-0,9 8,600

VV "204" 17,4-0,8+2 18,600

VV "205" 17,6-0,8+2 18,800

VV "208" 21-0,8+2*2 24,200

VV "304" 11-0,7+2*2 14,300

VV "305" 7,3-0,7 6,600

VV "306" 5,8-0,6 5,200

VV Součet 104,100

300 M 28355020 páska pružná těsnící š 80mm m 104,100 40,00 4 164,00 CS ÚRS 2018 01

301 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 85,078 45,00 3 828,51 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,35 23,436

VV "A-A" 7,91*1,35 10,679

VV "chodba" 5,25*1,35 7,088

VV "dvůr" 20,2*1,35 27,270

VV "atrium" 12,3*1,35 16,605

VV Mezisoučet 85,078

VV Součet 85,078

302 M 28323503 fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2,4 x 20 m m2 102,094 50,00 5 104,70 CS ÚRS 2018 01

VV 85,078*1,2 'Přepočtené koeficientem mnoţství 102,094

303 M 711-1 Prostup stěnou šachty KA1 ks 2,000 620,00 1 240,00

304 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 

m
% 4 000,000 3,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 80 350,14

305 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 38,165 15,00 572,48 CS ÚRS 2018 01

VV "S3-06" (31,6-0,2)/cos(5) 31,520

VV Mezisoučet 31,520

VV "S1-11" 6,62/cos(5) 6,645

VV Mezisoučet 6,645

VV Součet 38,165

311 K 712411101 Provedení povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem penetračním m2 95,380 8,00 763,04 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" 53,6/cos(12)+39,2/cos(15) 95,380

VV Součet 95,380

312 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,029 45 000,00 1 305,00 CS ÚRS 2018 01

VV 95,38*0,0003 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,029

313 K 712431111 Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 198,979 40,00 7 959,16 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" 58,5/cos(12)+42,3/cos(15) 103,599

VV "S02" 53,6/cos(12)+39,2/cos(15) 95,380

VV Součet 198,979

314 M 62866280 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl. 3 mm na polystyren m2 119,139 175,00 20 849,33 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" 58,5/cos(12)+42,3/cos(15) 103,599

VV Součet 103,599

VV 103,599*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 119,139

315 M 62866281 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění m2 109,687 205,00 22 485,84 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" 53,6/cos(12)+39,2/cos(15) 95,380

VV Součet 95,380

VV 95,38*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 109,687

316 K 712611102 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° za studena asfaltovým lakem m2 49,646 10,00 496,46 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny vikýře" 15,6*2*(0,514+0,404+0,745)-1,8*0,75*4-1,8*1,1*3 40,546

VV "štít vikýře" 9,1 9,100

VV Součet 49,646

317 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,037 45 000,00 1 665,00 CS ÚRS 2018 01

VV 49,646*0,00075 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,037

318 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící
m2 73,480 40,00 2 939,20 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny vikýře" 13,6*2*2-1,8*0,75*4*2-1,8*1,1*3*2+(1,8*7-1,1*2*3-0,75*2*4)*0,16 31,720

VV "stěny vikýře" 13,6*2*1,7-1,8*0,75*4*2-1,8*1,1*3*2 23,560
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VV "štít vikýře" 9,1*2 18,200

VV Součet 73,480

319 M 62866280 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl. 3 mm na polystyren m2 46,943 175,00 8 215,03 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny vikýře" 13,6*2*2-1,8*0,75*4*2-1,8*1,1*3*2+(1,8*7-1,1*2*3-0,75*2*4)*0,16 31,720

VV "štít vikýře" 9,1 9,100

VV Součet 40,820

VV 40,82*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 46,943

320 M 62866281 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění m2 37,559 205,00 7 699,60 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny vikýře" 13,6*2*1,7-1,8*0,75*4*2-1,8*1,1*3*2 23,560

VV "štít vikýře" 9,1 9,100

VV Součet 32,660

VV 32,66*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 37,559

321 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 1 800,000 3,00 5 400,00 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 191 055,31

322 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm m2 11,900 10,00 119,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3NP

VV "301" 8,7+3,2 11,900

VV Mezisoučet 11,900

VV Součet 11,900

323 K 713121111
Montáţ izolace tepelné podlah volně kladenými rohoţemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 445,575 20,00 8 911,50 CS ÚRS 2018 01

VV EPS 200S 20mm

VV A-13

VV "202" 69,11 69,110

VV "203" 61,26 61,260

VV A-14

VV "204" 11,05 11,050

VV "205" 10,89 10,890

VV A-14+

VV "208" 8,81 8,810

VV A-15

VV "206" 7 7,000

VV "207" 7,95 7,950

VV Mezisoučet 176,070

VV EPS 200S 180mm

VV A-20

VV "301" 9,34 9,340

VV Mezisoučet 9,340

VV EPS 200S 20mm

VV A-21

VV "302" 107,17-0,105 107,065

VV A-22

VV "303" 23,98 23,980

VV "308" 33,76 33,760

VV A-23

VV "304" 4,79 4,790

VV "305" 3,17 3,170

VV "306" 1,89 1,890

VV A-31

VV "401" 12,57 12,570

VV A-32

VV "402" 47,59 47,590

VV "403" 11,20 11,200

VV "404" 3 3,000

VV A-33

VV "406" 11,15 11,150

VV Mezisoučet 260,165

VV Součet 445,575

324 M 28375918 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 20mm m2 444,960 40,00 17 798,40 CS ÚRS 2018 01

VV EPS 200S 20mm

VV A-13

VV "202" 69,11 69,110

VV "203" 61,26 61,260

VV A-14

VV "204" 11,05 11,050

VV "205" 10,89 10,890

VV A-14+

VV "208" 8,81 8,810

VV A-15

VV "206" 7 7,000

VV "207" 7,95 7,950

VV A-21

VV "302" 107,17-0,105 107,065

VV A-22

VV "303" 23,98 23,980

VV "308" 33,76 33,760

VV A-23

VV "304" 4,79 4,790

VV "305" 3,17 3,170

VV "306" 1,89 1,890

VV A-31

VV "401" 12,57 12,570

VV A-32

VV "402" 47,59 47,590

VV "403" 11,20 11,200

VV "404" 3 3,000

VV A-33

VV "406" 11,15 11,150

VV Mezisoučet 436,235

VV Součet 436,235

VV 436,235*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 444,960

326 M 28375962 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 180mm m2 9,527 660,00 6 287,82 CS ÚRS 2018 01

VV EPS 200S 180mm
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VV A-20

VV "301" 9,34 9,340

VV Mezisoučet 9,340

VV 9,34*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 9,527

332 K 713151155
Montáţ izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 

30° tl do 160 mm
m2 95,380 130,00 12 399,40 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" 53,6/cos(12)+39,2/cos(15) 95,380

VV Součet 95,380

333 M 1421010360 Izolace nad krokve PIR 80 mm, pero/drážka (2400x1200 mm) m2 194,575 445,00 86 585,88

VV 95,38*2,04 'Přepočtené koeficientem mnoţství 194,575

336 K 713151175x
Montáţ izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes  

60° tl do 160 mm
m2 46,720 140,00 6 540,80

VV "stěny vikýře" 13,6*2*1,8-1,8*0,75*4-1,8*1,1*3 37,620

VV "štít vikýře" 9,1 9,100

VV Součet 46,720

337 M 1421010360 Izolace nad krokve PIR 80 mm, pero/drážka (2400x1200 mm) m2 95,309 445,00 42 412,51

VV 46,72*2,04 'Přepočtené koeficientem mnoţství 95,309

338 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 5 000,000 2,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 000,00

339 K 721171803x Demontáţ kanalizačních rozvodů včetně ekologické likvidace soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 41 500,00

340 K 722130801x Demontáţ vodovodních rozvodů včetně ekologické likvidace soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

341 K 722254116 Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 polyesterová hadice soubor 3,000 7 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P29" 3 3,000

VV Součet 3,000

342 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m % 500,000 1,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 000,00

343 K 723150801x Demontáţ plynovodních rozvodů včetně ekologické likvidace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 81 452,00

344 K 725110811 Demontáţ klozetů splachovací s nádrţí soubor 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

345 K 725210821 Demontáţ umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 110,00 330,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 2 2,000

VV Součet 3,000

346 K 725245104 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm soubor 2,000 8 500,00 17 000,00 CS ÚRS 2018 01

347 K 725249103 Montáţ koutu sprchového soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

348 M SP1
sprchové dveře rohové (obloukové) ze skladu investora. Součástí ceny je případná 

demontáž z původní pozice MŠ+ transport + osazení do nové pozice
ks 2,000 500,00 1 000,00

349 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 8,000 700,00 5 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P25" 6 6,000

VV "P27" 1*2 2,000

VV Součet 8,000

350 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 8,000 1 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P25" 6 6,000

VV "P27" 2 2,000

VV Součet 8,000

351 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P26" 5 5,000

VV Součet 5,000

352 K 725291621x Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš na papírové ručníky soubor 8,000 1 500,00 12 000,00

VV "P25" 6 6,000

VV "P27" 1*2 2,000

VV Součet 8,000

353 K 725291625x Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka soubor 7,000 500,00 3 500,00

VV "P26" 5 5,000

VV "P27" 1*2 2,000

VV Součet 7,000

354 K 725291626x Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové odpadkový koš soubor 5,000 900,00 4 500,00

VV "P26" 5 5,000

VV Součet 5,000

355 K 725291627x Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové drţák toaletního papíru soubor 2,000 300,00 600,00

VV "P27" 1*2 2,000

VV Součet 2,000

356 K 725291628x Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček soubor 40,000 60,00 2 400,00

VV "P27" 20*2 40,000

VV Součet 40,000

357 K 725291629x Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo kruhové DN 500 soubor 6,000 1 000,00 6 000,00

VV "P28" 6 6,000

VV Součet 6,000

358 K 725319111 Montáţ dřezu ostatních typů soubor 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

359 M DR1 Stůl pracovní se dřezem vpravo, prolamovaná deska, 1600x600x900mm, ks 1,000 7 000,00 7 000,00

360 M DR2

nerezový dřez zabudovaný (vestavěný) do kuchyňské pracovní desky tl 40 mm o 

velikosti 480/480 mm bez odkapávací plochy tl. min. 0,5 mm, materiál matný nerez, 

s bezpečnostním přepadem 

ks 1,000 3 200,00 3 200,00

361 K 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky 

do 24 m
t 0,102 1 000,00 102,00 CS ÚRS 2018 01

362 K 725820801 Demontáţ baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 60,00 180,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP" 1 1,000

VV "2NP" 2 2,000

VV Součet 3,000

363 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m % 1 000,000 0,30 300,00 CS ÚRS 2018 01
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D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 160,00

364 K 741111801x Demontáţ elektroinstalačních rozvodů včetně ekologické likvidace soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

365 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m % 200,000 0,80 160,00 CS ÚRS 2018 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 199 373,00

366 K 998742203 Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m % 2 000,000 0,80 1 600,00 CS ÚRS 2018 01

367 K P31
Strukturované kabelové rozvody pro data, videovrátného (zvonkový ) systém a 

rozvody TV/SAT - dle specifikace
m 1 921,400 95,00 182 533,00

368 K P31A Dvojzásuvka data nástěnná ks 20,000 340,00 6 800,00

369 K P31B Čtyřzásuvka data podlahová ks 5,000 820,00 4 100,00

370 K P31C Záscuvka TV+R+SAT nástěnná ks 7,000 620,00 4 340,00

D 762 Konstrukce tesařské 444 686,54

371 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohroţení 3 a 4
m3 13,051 850,00 11 093,35 CS ÚRS 2018 01

VV 26,103-13,052 13,051

VV Součet 13,051

372 K 762123110 Montáţ tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 m 505,510 100,00 50 551,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Stěny 4NP"

VV "50x160" 4,44+5,052+3*40,644+13,381+3,964+5,78+27,114*2+40,671*3+13,397 344,187

VV "50x140" 27,082*2 54,164

VV "50x120" 8,964+22,605+8,5*2+19,53*3 107,159

VV Mezisoučet 505,510

VV Součet 505,510

373 M 60512001 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 m3 3,775 4 600,00 17 365,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Stěny 4NP"

VV
"50x160" 

(4,44+5,052+3*40,644+13,381+3,964+5,78+27,114*2+40,671*3+13,397)*0,05*0,16
2,753

VV "50x140" 27,082*2*0,05*0,14 0,379

VV "50x120" (8,964+22,605+8,5*2+19,53*3)*0,05*0,12 0,643

VV Mezisoučet 3,775

VV Součet 3,775

374 K 762123120 Montáţ tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m 95,905 100,00 9 590,50 CS ÚRS 2018 01

VV "Stěny 4NP"

VV "80x160" 50,74+45,165 95,905

VV Součet 95,905

375 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 1,228 6 100,00 7 490,80 CS ÚRS 2018 01

VV "Stěny 4NP"

VV "80x160" (50,74+45,165)*0,08*0,16 1,228

VV Součet 1,228

376 K 762132811 Demontáţ bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně m2 21,197 40,00 847,88 CS ÚRS 2018 01

VV 3NP

VV 6,75*2,72+2,33*(1,26+2,72)/2-0,9*2 21,197

VV Mezisoučet 21,197

VV Součet 21,197

377 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáţ stěn, příček, bednění stěn m3 5,003 300,00 1 500,90 CS ÚRS 2018 01

VV 3,775 3,775

VV 1,228 1,228

VV Součet 5,003

380 K 762332131
Montáţ vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 

cm2
m 26,974 120,00 3 236,88 CS ÚRS 2018 01

VV "valbová" 

VV "podpora izolace 60x160" 13,483+13,491 26,974

VV Mezisoučet 26,974

VV Součet 26,974

381 M 60512001 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 m3 0,259 4 600,00 1 191,40 CS ÚRS 2018 01

VV "valbová" 

VV "podpora izolace 60x160" (13,483+13,491)*0,06*0,16 0,259

VV Mezisoučet 0,259

VV Součet 0,259

382 K 762332132
Montáţ vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 

cm2
m 107,000 160,00 17 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV "valbová"

VV "kleština 80x160" 107 107,000

VV Mezisoučet 107,000

VV Součet 107,000

383 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 1,370 6 100,00 8 357,00 CS ÚRS 2018 01

VV "valbová"

VV "kleština 80x160" 107*0,08*0,16 1,370

VV Mezisoučet 1,370

VV Součet 1,370

386 K 762332134
Montáţ vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 

cm2
m 109,886 290,00 31 866,94 CS ÚRS 2018 01

VV "valbová"

VV "krokev 140x220" 47,642+62,244 109,886

VV Mezisoučet 109,886

VV Součet 109,886

388 M 61223225x hranol vrstvený lepený pohledový 140 x 220 mm m3 3,384 18 500,00 62 604,00

VV "krokev 140x220" (47,642+62,244)*0,14*0,22 3,384

VV Součet 3,384

392 K 762341275
Montáţ bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na 

pero a dráţku
m2 95,380 110,00 10 491,80 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" 53,6/cos(12)+39,2/cos(15) 95,380

VV Součet 95,380

393 M 60726280x Dřevoštěpková deska 4PD s požárně odolnou úpravou  23 mm (2500x625) mm m2 104,918 450,00 47 213,10

VV 95,38*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 104,918

395 K 762342216
Montáţ laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 

mm
m2 157,818 25,00 3 945,45 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" 58,5/cos(12)+42,3/cos(15) 103,599
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VV "stěny vikýře" 13,6*2*2,145-13*0,745-3*1,8*1,1+(1,8+1,1*2)*0,2*3 45,119

VV "štít vikýře" 9,1 9,100

VV Součet 157,818

396 M 60514101 řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 m3 1,381 5 100,00 7 043,10 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" (58,5/cos(12)+42,3/cos(15))*3,5*0,025*0,1 0,906

VV "stěny vikýře" (13,6*2*2,145-13*0,745-3*1,8*1,1+(1,8+1,1*2)*0,2*3)*3,5*0,025*0,1 0,395

VV "štít vikýře" 9,1*3,5*0,025*0,1 0,080

VV Součet 1,381

397 K 762342441 Montáţ lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 315,636 12,00 3 787,63 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" (58,5/cos(12)+42,3/cos(15))*2 207,198

VV "stěny vikýře" (13,6*2*2,145-13*0,745-3*1,8*1,1+(1,8+1,1*2)*0,2*3)*2 90,238

VV "štít vikýře" 9,1*2 18,200

VV Součet 315,636

398 M 60514101 řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 m3 2,082 5 100,00 10 618,20 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" (58,5/cos(12)+42,3/cos(15))*2*0,06*0,1 1,243

VV "stěny vikýře" (13,6*2*2,145-13*0,745-3*1,8*1,1+(1,8+1,1*2)*0,2*3)*2*0,06*0,1 0,541

VV "štít vikýře" 9,1*2*0,06*0,1 0,109

VV Součet 1,893

VV 1,893*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 2,082

400 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáţ krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 12,123 800,00 9 698,40 CS ÚRS 2018 01

VV 29,726-17,603 12,123

VV Součet 12,123

401 K 762431225 Montáţ obloţení stěn deskami dřevotřískovými na pero a dráţku m2 69,340 100,00 6 934,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Stěny 4NP" 13,6*2,4*2-1,8*0,75*4-1,8*1,1*3+(1,8*7+0,75*2*4+1,1*2*3)*0,25+9,1 69,340

VV Součet 69,340

402 M 60726280x Dřevoštěpková deska 4PD s požárně odolnou úpravou  23 mm (2500x625) mm m2 72,114 450,00 32 451,30

VV 69,34*1,04 'Přepočtené koeficientem mnoţství 72,114

403 K 762511222
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a dráţku 

lepených
m2 48,200 230,00 11 086,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zakrytí podlah"

VV "201" 5,7*2 11,400

VV "202" 18,4*2 36,800

VV Mezisoučet 48,200

VV Součet 48,200

404 K 762811811 Demontáţ záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 67,280 25,00 1 682,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP - mezo trámy" 

VV (0,7+0,65+0,87)*5,67 12,587

VV (0,7+0,65+0,87)*5,95 13,209

VV (0,1+0,55+0,5+0,65+0,55+0,65+0,52+0,05)*5,67 20,242

VV (0,1+0,55+0,5+0,65+0,55+0,65+0,52+0,05)*5,95 21,242

VV Součet 67,280

405 K 762812811 Demontáţ záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm m2 308,770 30,00 9 263,10 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "203" 12,45 12,450

VV "204" 15 15,000

VV "205" 30,2 30,200

VV "206" 17,8 17,800

VV "207" 9 9,000

VV "208" 22,85 22,850

VV "209" 14,6 14,600

VV "210" 2,32 2,320

VV "211" 7,1 7,100

VV "212" 3,75 3,750

VV "213" 4,05 4,050

VV "214" 2,05 2,050

VV Mezisoučet 141,170

VV 3NP

VV "302" 16,7 16,700

VV "303" 24,2 24,200

VV "304" 4,1 4,100

VV "305" 31,4 31,400

VV "306" 21,7 21,700

VV "307" 30,2 30,200

VV "308" 39,3 39,300

VV Mezisoučet 167,600

VV Součet 308,770

406 K 762822820 Demontáţ stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 116,200 35,00 4 067,00 CS ÚRS 2018 01

VV "3NP" 

VV 8,3*14 116,200

VV Mezisoučet 116,200

VV Součet 116,200

407 K 762822840 Demontáţ stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 m 227,150 55,00 12 493,25 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP

VV 12,6*15+12,65+12,7+12,8 227,150

VV Mezisoučet 227,150

VV Součet 227,150

408 K 762841812 Demontáţ podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 402,414 40,00 16 096,56 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "202" 17 17,000

VV "203" 12,3 12,300

VV "204" 15 15,000

VV "205" 29,8 29,800

VV "206" 17,8 17,800

VV "207" 8,3 8,300

VV "208" 21,8 21,800

VV "209" 14,2 14,200

VV "210" 2,32 2,320

VV "211" 7,1 7,100

VV "212" 3,7 3,700

VV "213" 4,1 4,100

VV "214" 2 2,000

VV "216" 3,62 3,620
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VV "217" 9,1 9,100

VV "218" 7,82 7,820

VV Mezisoučet 175,960

VV 3NP

VV "301" 20,4/cos(36) 25,216

VV "302" 11,3+7,9/cos(36) 21,065

VV "303" 13,6+10,5/cos(36) 26,579

VV "304" 4 4,000

VV "305" 19,3+12,3/cos(36) 34,504

VV "306" 13,8+7,95/cos(36) 23,627

VV "307" 19,5+10,6/cos(36) 32,602

VV "308" 23,2+16,1/cos(36) 43,101

VV "3-08" 5,35 5,350

VV Mezisoučet 216,044

VV "podbíjení" (9+9,2+16,5)*0,3 10,410

VV Mezisoučet 10,410

VV Součet 402,414

409 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 7 000,000 5,00 35 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 810 148,09

410 K 763111331 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 13,070 790,00 10 325,30 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV 2,2*2,1-1*2 2,620

VV Mezisoučet 2,620

VV 3NP

VV (1,9+1,9)*2,75 10,450

VV Mezisoučet 10,450

VV Součet 13,070

411 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 28,130 980,00 27 567,40 CS ÚRS 2018 01

VV 4NP

VV (6,85+3,66)*3-0,8*2-0,9*2 28,130

VV Mezisoučet 28,130

VV Součet 28,130

412 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 63,410 1 050,00 66 580,50 CS ÚRS 2018 01

VV 3NP

VV (2,55+6,95+3,05+9,05+3,17)*3-0,9*2*2-1,35*2-0,7*2-0,8*2*2 63,410

VV Mezisoučet 63,410

VV Součet 63,410

413 K 763111417x Příplatek za impregnovanou desku m2 46,630 40,00 1 865,20

VV 3NP

VV (0,9+2,49+1,8*2+1,83+5,26)*3-0,7*2-0,8*2*2 37,640

VV Mezisoučet 37,640

VV 4NP

VV 3,53*3-0,8*2 8,990

VV Mezisoučet 8,990

VV Součet 46,630

414 K 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 2,258 1 200,00 2 709,60 CS ÚRS 2018 01

VV 3NP

VV 1,05*2,15 2,258

VV Mezisoučet 2,258

VV Součet 2,258

415 K 763111441 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB m2 2,250 1 200,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV 1*2,25 2,250

VV Mezisoučet 2,250

VV Součet 2,250

416 K 763111621 Montáţ desek tl 12,5 mm SDK příčka m2 27,000 90,00 2 430,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4NP

VV (18-0,9*2-1,35*2)*2 27,000

VV Mezisoučet 27,000

VV Součet 27,000

417 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 29,700 82,00 2 435,40 CS ÚRS 2018 01

VV 27*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 29,700

418 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 25,224 450,00 11 350,80 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP"

VV (0,65+0,63)*3,4 4,352

VV Mezisoučet 4,352

VV 2NP

VV 1,37*2,95 4,042

VV (0,68+0,52)*3,4 4,080

VV 1,35*2,15*2 5,805

VV Mezisoučet 13,927

VV 3NP

VV 2,1*2,7 5,670

VV Mezisoučet 5,670

VV 4NP

VV 0,5*2,55 1,275

VV Mezisoučet 1,275

VV SDKPSA Součet 25,224

419 K 763121427 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 35,603 570,00 20 293,71 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP"

VV (0,66+1,97+1,97+0,46)*3,4 17,204

VV 2,06*2,75 5,665

VV Mezisoučet 22,869

VV 2NP

VV (0,35)*3,4 1,190

VV Mezisoučet 1,190

VV 3NP

VV (1,82+1,8)*2,7 9,774
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VV Mezisoučet 9,774

VV 4NP

VV 0,6*2,95 1,770

VV Mezisoučet 1,770

VV SDKPSH2 Součet 35,603

420 K 763121441
SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 

EI 30
m2 70,165 590,00 41 397,35 CS ÚRS 2018 01

VV "Stěny 4NP" (14,15+15,4)*2,5-1,8*1,1*7+(1,8+1,1)*2*7*0,25 70,165

VV SDKPSF Součet 70,165

421 K 763121621 Montáţ desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 130,992 40,00 5 239,68 CS ÚRS 2018 01

VV SDKPSH2 35,603

VV SDKPSA 25,224

VV SDKPSF 70,165

VV Součet 130,992

422 M 59030021 deska sdk A tl 12,5mm m2 27,746 65,00 1 803,49 CS ÚRS 2018 01

VV SDKPSA 25,224

VV Součet 25,224

VV 25,224*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 27,746

423 M 59030025 deska sdk impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 39,163 110,00 4 307,93 CS ÚRS 2018 01

VV SDKPSH2 35,603

VV Součet 35,603

VV 35,603*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 39,163

424 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 77,182 82,00 6 328,92 CS ÚRS 2018 01

VV SDKPSF 70,165

VV Součet 70,165

VV 70,165*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 77,182

425 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 8,920 600,00 5 352,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "104" 4,13 4,130

VV "105" 4,79 4,790

VV Mezisoučet 8,920

VV Součet 8,920

426 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 20,275 610,00 12 367,75 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "206" 3,59 3,590

VV "207" 7,635 7,635

VV "208" 9,05 9,050

VV Mezisoučet 20,275

VV Součet 20,275

427 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 30,800 780,00 24 024,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "108" 2,5 2,500

VV "109" 8,3 8,300

VV Mezisoučet 10,800

VV 2NP

VV "201" 16,95 16,950

VV Mezisoučet 16,950

VV 3NP

VV "301" 3,05 3,050

VV Mezisoučet 3,050

VV Součet 30,800

428 K 763131442x SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 50 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 256,260 900,00 230 634,00

VV 2NP

VV "202" 67,5 67,500

VV "203" 59,9 59,900

VV Mezisoučet 127,400

VV 3NP

VV "302" 81,4 81,400

VV "303" 14,45 14,450

VV "304" 4,57 4,570

VV "305" 3,18 3,180

VV "306" 1,75 1,750

VV "307" 5,3 5,300

VV "308" 18,21 18,210

VV Mezisoučet 128,860

VV Součet 256,260

429 K 763131482x
SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD
m2 21,360 990,00 21 146,40

VV 2NP

VV "204" 6,13+4,83 10,960

VV "205" 4,2+6,2 10,400

VV Mezisoučet 21,360

VV Součet 21,360

433 K 763164255 SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5 m2 92,794 510,00 47 324,94 CS ÚRS 2018 01

VV "4NP" 

VV 2,95*(0,3+0,58) 2,596

VV 2,95*(0,4+0,58*2) 4,602

VV 4,68*(0,25+0,58) 3,884

VV 4,68*(0,4+0,58*2)*10 73,008

VV 4,68*(0,3+0,58) 4,118

VV 4,68*(0,4+0,58) 4,586

VV Součet 92,794

434 K 763164551x SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xA 12,5 m2 46,026 720,00 33 138,72

VV 2NP

VV "201" 24,62*(0,4+0,21) 15,018

VV "202" 16,55*(0,8+0,21) 16,716

VV "203" 14,15*(0,8+0,21) 14,292

VV Mezisoučet 46,026

VV Součet 46,026

435 K 763164747 SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xH2DF 12,5 m 3,300 1 200,00 3 960,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV 1,65*2 3,300

VV Mezisoučet 3,300
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VV Součet 3,300

436 K 763172311 Montáţ revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm kus 15,000 60,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV "150x150" 7+4+4 15,000

VV Součet 15,000

437 M 59030701x dvířka revizní s automatickým zámkem 150x150mm kus 15,000 520,00 7 800,00

438 K 763172312 Montáţ revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 9,000 100,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV "300x300" 8 8,000

VV "300x100" 1 1,000

VV Součet 9,000

439 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 8,000 750,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

440 M 59030710x dvířka revizní s automatickým zámkem 150x300mm kus 1,000 600,00 600,00

441 K 763172313 Montáţ revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 4,000 160,00 640,00 CS ÚRS 2018 01

442 M 59030712 dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm kus 4,000 860,00 3 440,00 CS ÚRS 2018 01

444 K 763212211
Sádrovláknitá příčka mezibytová tl 180 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 3x12,5 

TI 40+40 mm 20 kg/m3
m2 32,700 1 900,00 62 130,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV 6*3-1,35*2 15,300

VV Mezisoučet 15,300

VV 4NP

VV 19,4-1*2 17,400

VV Mezisoučet 17,400

VV Součet 32,700

445 K 763221230
Sádrovláknitá stěna předsazená tl 75 mm CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 50 mm 20 

kg/m3
m2 14,300 850,00 12 155,00 CS ÚRS 2018 01

VV Obklad HEB

VV 3NP

VV 4*1,3*2,75 14,300

VV Mezisoučet 14,300

VV Součet 14,300

446 K 763411115 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm m2 16,000 5 300,00 84 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P02" 

VV 2,12*2*1 4,240

VV 2,5*2*1 5,000

VV 1,69*2*1 3,380

VV 1,69*2*1 3,380

VV Součet 16,000

447 K 763411125 Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 4,000 6 300,00 25 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P02" 4 4,000

VV Součet 4,000

448 K 763411125x Stupínek pod WC a umyvadlo 700x700 ruzných výšek dle specifikace kus 4,000 1 700,00 6 800,00

VV "P03" 

VV "WC" 2 2,000

VV "umyvadlo" 2 2,000

VV Součet 4,000

449 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 9 000,000 1,50 13 500,00 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 216 706,82

462 K 764011441x
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároţí, úţlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 

mm rš 120 mm
m 36,750 100,00 3 675,00

VV "K41" 12,97 12,970

VV "K42" 1,8*3 5,400

VV "K522" 18,38 18,380

VV Součet 36,750

465 K 764011612x Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 190mm m 21,720 210,00 4 561,20

VV "K515" 3,34 3,340

VV "K522" 18,38 18,380

VV Součet 21,720

466 K 764011613x Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 290 mm m 27,080 280,00 7 582,40

VV "K512" 13,54*2 27,080

VV Součet 27,080

470 K 764011622 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm m 36,500 240,00 8 760,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K516" 12,07*2 24,140

VV "K523" 12,36 12,360

VV Součet 36,500

472 K 764111651
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 

30°
m2 103,599 480,00 49 727,52 CS ÚRS 2018 01

VV "S02" 58,5/cos(12)+42,3/cos(15) 103,599

VV Součet 103,599

474 K 764111655
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu 

přes 60°
m2 54,219 500,00 27 109,50 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny vikýře" 13,6*2*2,145-13*0,745-3*1,8*1,1+(1,8+1,1*2)*0,2*3 45,119

VV "štít vikýře" 9,1 9,100

VV Součet 54,219

475 K 764211407x Oplechování větraného hřebene s větrací mříţkou z Pz plechu rš 750 mm m 27,080 580,00 15 706,40

VV "K512" 13,54*2 27,080

VV Součet 27,080

476 K 764211673x
Oplechování nevětraného nároţí s nároţním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

110 mm
m 12,070 160,00 1 931,20

VV "K516" 12,07 12,070

VV Součet 12,070

477 K 764211674x
Oplechování nevětraného nároţí s nároţním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 

240 mm
m 12,360 360,00 4 449,60

VV "K523" 12,36 12,360

VV Součet 12,360

482 K 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 27,150 380,00 10 317,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K521" 27,15 27,150

VV Součet 27,150

486 K 764213456 Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběţný dvoutrubkový m 27,000 810,00 21 870,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K605" 27 27,000

VV Součet 27,000
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491 K 764218604x Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 190 mm m 18,380 270,00 4 962,60

VV "K522" 18,38 18,380

VV Součet 18,380

492 K 764218605x Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 290 mm m 12,360 390,00 4 820,40

VV "K523" 12,36 12,360

VV Součet 12,360

496 K 764316623
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 150 

mm
kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K524" 2 2,000

VV Součet 2,000

499 K 764511612x Ţlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 27,300 980,00 26 754,00

VV "K505" 27,3 27,300

VV Součet 27,300

501 K 764511632x Roh nebo kout hranatého podokapního ţlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm kus 4,000 690,00 2 760,00

VV "505" 4 4,000

VV Součet 4,000

504 K 764518623x Svody hranatý  včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 80x80 m 7,200 1 350,00 9 720,00

509 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 6 000,000 1,50 9 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 5 305,55

510 K 765121202 Montáţ krytiny betonové okapní větrací mříţka m 18,380 60,00 1 102,80 CS ÚRS 2018 01

VV "K522" 18,38 18,380

VV Součet 18,380

511 M 59244119 mřížka větrací univerzální m 18,380 60,00 1 102,80 CS ÚRS 2018 01

516 K 765191013
Montáţ pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 

izolaci
m2 4,285 30,00 128,55 CS ÚRS 2018 01

VV "T51" 13*0,745-1,8*0,75*4 4,285

VV Součet 4,285

517 M 2610101267 UV stabilní membrána (75m2/bal.) m2 4,714 100,00 471,40

VV 4,285*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 4,714

519 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 500,000 5,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 673 602,09

520 K 766112820 Demontáţ truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 7,250 40,00 290,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1-04" 2,5*2,9 7,250

VV Mezisoučet 7,250

VV Součet 7,250

521 K 766221125x
Montáţ ocelo-dřevěného samonosného zadlabaného schodiště přímého bez 

podstupnicemi
m 5,195 3 000,00 15 585,00

VV 5,195 5,195

VV Součet 5,195

522 M P13 Interiérové schodiště do 4NP dle specifikace včetně zábradlí ks 1,000 50 000,00 50 000,00

523 K 766221811 Demontáţ celodřevěného samonosného schodiště m 2,783 180,00 500,94 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*1,15 2,783

VV Součet 2,783

524 K 766411231 Montáţ obloţení stěn plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm m2 4,285 370,00 1 585,45 CS ÚRS 2018 01

VV "T51" 13*0,745-1,8*0,75*4 4,285

VV Součet 4,285

525 M T51.1 Dřevěný fasádní profil 28/68mm z tepelně opracovaného dřeva m 47,840 100,00 4 784,00

VV (1,39+1,62+1,62+1,35)*8 47,840

VV Součet 47,840

526 K 766417211 Montáţ obloţení stěn podkladového roštu m 4,140 40,00 165,60 CS ÚRS 2018 01

VV 3*0,345*4 4,140

VV Součet 4,140

527 M T51.2 latě 40x60 mm z tepelně opracovaného dřeva m 4,140 75,00 310,50

537 K 766622125
Montáţ plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 

dřevěné kce
m2 11,340 620,00 7 030,80 CS ÚRS 2018 01

VV "O41" 1,8*0,75*4 5,400

VV "O42" 1,8*1,1*3 5,940

VV Součet 11,340

538 M O41 Okno plastové 1800x750 dle specifikace včetně folie ks 4,000 22 000,00 88 000,00

539 M O42 Okno plastové 1800x1100 dle specifikace včetně folie ks 3,000 23 000,00 69 000,00

768 K 766629214 Příplatek k montáţi oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 26,600 100,00 2 660,00 CS ÚRS 2018 01

VV osteni "ostění" 0,75*2*4+1,1*2*3 12,600

VV nadprazi "nadpraţí" 1*7 7,000

VV parapet "parapet" 1*7 7,000

VV Součet 26,600

560 K 766660001 Montáţ dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 19,000 580,00 11 020,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.04" 2 2,000

VV "D1.05" 2 2,000

VV "D1.07" 2 2,000

VV "D2.23" 2 2,000

VV "D2.26" 2 2,000

VV "D2.27" 1 1,000

VV "D3.34" 2 2,000

VV "D3.35" 2 2,000

VV "D3.36" 1 1,000

VV "D4.41" 2 2,000

VV "D4.42" 1 1,000

VV Součet 19,000

561 M D1.04 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 2,000 5 200,00 10 400,00

562 M D1.05 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 2,000 5 200,00 10 400,00

563 M D1.07 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 2,000 5 200,00 10 400,00

564 M D2.23 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 2,000 5 200,00 10 400,00

565 M D2.26 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 2,000 5 200,00 10 400,00

566 M D2.27 Dveře 600x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 1,000 4 500,00 4 500,00
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567 M D3.34 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 2,000 5 200,00 10 400,00

568 M D3.35 Dveře 700x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 2,000 4 800,00 9 600,00

569 M D3.36 Dveře 600x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 1,000 4 500,00 4 500,00

570 M D4.41 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 2,000 5 200,00 10 400,00

571 M D4.42 Dveře 700x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 1,000 4 800,00 4 800,00

572 K 766660002 Montáţ dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.06" 1 1,000

VV Součet 1,000

573 M D1.06 Dveře 900x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 1,000 6 000,00 6 000,00

574 K 766660011 Montáţ dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně kus 2,000 680,00 1 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.32" 1 1,000

VV "D4.43" 1 1,000

VV Součet 2,000

575 M D3.32 Dveře dvoukřídlé  dřevěné 1250x1970 včetně kování a zámku dle specifikace ks 1,000 10 500,00 10 500,00

576 M D4.43 Dveře dvoukřídlé  dřevěné 1250x1970 včetně kování a zámku dle specifikace ks 1,000 10 500,00 10 500,00

577 K 766660021
Montáţ dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m poţárních do ocelové 

zárubně
kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.25" 1 1,000

VV Součet 1,000

578 M D2.25 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku EI 30 DP1 C ks 1,000 8 500,00 8 500,00

579 K 766660022
Montáţ dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m poţárních do ocelové 

zárubně
kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D4.44" 1 1,000

VV Součet 1,000

580 M D4.44 Dveře 900x1970 dle specifikace včetně kování a zámku EI 30 DP3 C ks 1,000 9 500,00 9 500,00

581 K 766660031 Montáţ dveřních křídel otvíravých 2křídlových poţárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.22" 1 1,000

VV Součet 1,000

582 M D2.22
Dveře dvoukřídlé  dřevěné 1250x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 

DP3 C
ks 1,000 13 500,00 13 500,00

583 K 766660181
Montáţ dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m poţárních do obloţkové 

zárubně
kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.02" 2 2,000

VV Součet 2,000

584 M D1.02 Dveře dřevěné 800x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 DP3 C ks 2,000 8 500,00 17 000,00

585 K 766660182
Montáţ dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m poţárních do obloţkové 

zárubně
kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.24" 2 2,000

VV Součet 2,000

586 M D2.24 Dveře dřevěné 900x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 DP3 C ks 2,000 9 500,00 19 000,00

587 K 766660183 Montáţ dveřních křídel otvíravých 2křídlových poţárních do obloţkové zárubně kus 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.01" 3 3,000

VV "D1.31" 1 1,000

VV Součet 4,000

588 M D1.01
Dveře dvoukřídlé  dřevěné 1250x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 

DP3 C
ks 3,000 13 500,00 40 500,00

589 M D3.31
Dveře dvoukřídlé  dřevěné 1250x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 

DP3 C
ks 1,000 13 500,00 13 500,00

599 K 766660711x Montáţ dveřních tabulek kus 36,000 30,00 1 080,00

VV "P32" 29+7 36,000

VV Součet 36,000

600 M P32.2 Orientační tabulka na dveřích 200x200 kus 36,000 70,00 2 520,00

601 M P32.3 Symboly na dveřích sociálních zázemí kus 7,000 70,00 490,00

611 K 766682211
Montáţ zárubní obloţkových protipoţárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 

mm
kus 4,000 1 300,00 5 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

612 M 61182259 zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk kus 4,000 4 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 01

613 K 766682221
Montáţ zárubní obloţkových protipoţárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 

mm
kus 4,000 1 600,00 6 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3+1 4,000

VV Součet 4,000

614 M 61182275
zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 6-

17cm,dub,buk
kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

629 K 766694124 Montáţ parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 01

630 M T32 Bukový parapet tl 20mm zábralí schodiště v 3NP m2 2,369 4 200,00 9 949,80

VV 1,06+0,4*2,38+1,19*0,3 2,369

VV Součet 2,369

631 K P10 Interiérová lavice pro rozvody VZT DL 450x450x18170mm dle specifikace ks 1,000 16 000,00 16 000,00

632 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 15 000,000 1,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

633 K T14 Čajová kuchyňka mč. 207 dle specifikace včetně spotřebičů ks 1,000 68 000,00 68 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 248 660,58

634 K 767161217 Montáţ zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg m 1,750 250,00 437,50 CS ÚRS 2018 01

VV "Z04" 1,75 1,750

VV Součet 1,750

635 M Z-1 Zábradlí venkovního schodiště dle specifikace včetně povrchové úpravy m 1,750 5 000,00 8 750,00

636 K 767161822 Demontáţ zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 5,105 200,00 1 021,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stupní schodiště" 1*2+1,35*2*1,15 5,105

VV Součet 5,105

637 K 767165111 Montáţ zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného m 26,920 280,00 7 537,60 CS ÚRS 2018 01

VV "Z01.1" 17,72 17,720

VV "Z03.1" 9,2 9,200

VV Součet 26,920
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638 M Z01.1
Vnější zábradlí hl schodiště z 1NP do 2NP - z profilované oceli včetně povrchové 

úpravy dle specifikace
m 17,720 5 000,00 88 600,00

639 M Z03.1
Vnější zábradlí hl schodiště z 2NP do 3NP - z profilované oceli včetně povrchové 

úpravy dle specifikace
m 9,200 5 000,00 46 000,00

640 K 767531111 Montáţ vstupních kovových nebo plastových rohoţí čistících zón m2 2,990 40,00 119,60 CS ÚRS 2018 01

VV "P36" 1,1*2,5 2,750

VV "P37" 0,6*0,4 0,240

VV Součet 2,990

641 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák včetně polymerbetonového kastlíku m2 0,240 2 500,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P37" 0,6*0,4 0,240

VV Součet 0,240

642 M 69752065 rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily m2 2,750 6 000,00 16 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P36" 1,1*2,5 2,750

VV Součet 2,750

643 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohoţím m 7,200 80,00 576,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P36" (1,1+2,5)*2 7,200

VV Součet 7,200

644 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 7,200 310,00 2 232,00 CS ÚRS 2018 01

645 K 767640311 Montáţ dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.03" 1 1,000

VV "D1.21" 1 1,000

VV Součet 2,000

646 M D1.03 Dveře ocelové 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku EI 30 DP1 C ks 1,000 10 000,00 10 000,00

647 M D1.21 Dveře ocelové 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku EI 30 DP1 C ks 1,000 10 000,00 10 000,00

648 K 767640322 Montáţ dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

649 M D3.33
Dveře dvoukřídlé  dřevěné 1250x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 

DP1 C
ks 1,000 15 000,00 15 000,00

650 K 767995111 Montáţ atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 12,000 120,00 1 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P35" 7 7,000

VV "P34" 2 2,000

VV "P32"1 1,000

VV "čp" 1 1,000

VV "znak" 1 1,000

VV Součet 12,000

651 M 44932110x přístroj hasicí PHP6 21A kus 7,000 1 500,00 10 500,00

652 M 40483010 detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

653 M P32 Vytrína 100x1500 ks 1,000 2 000,00 2 000,00

654 M PX Číslo popisné ks 1,000 500,00 500,00

655 M PX2 Znak školy ks 1,000 3 000,00 3 000,00

656 K 767995116 Montáţ atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 246,875 30,00 7 406,25 CS ÚRS 2018 01

VV "rám oka 21.1" 

VV "IPE140" 3,445*4*13,4*1,1 203,117

VV "JA 80x80" 1,7*2*11,7*1,1 43,758

VV Mezisoučet 246,875

VV Součet 246,875

657 M 21.1 Rám okna 21.1 z profilované oceli kg 246,875 35,00 8 640,63

659 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 2 000,000 1,50 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaţdic 559 031,00

662 K 771274113 Montáţ obkladů stupnic z dlaţdic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 4,050 300,00 1 215,00 CS ÚRS 2018 01

VV K1.1

VV 3*1,35 4,050

VV Mezisoučet 4,050

VV Součet 4,050

663 M K1.1

Kombinace dvou odstínů dlažby dle spárořezu - Mrazuvzdorná keramická dlažba 

imitace TERAZZO – tmavě šedý odstín formát dlažby 600/600/11 mm a (světle) šedý 

odstín formát dlažby 600/600/11 mm, otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: 

R9

m2 1,247 720,00 897,84

VV K1.1

VV 3*1,35*0,28 1,134

VV K11SCH Mezisoučet 1,134

VV Součet 1,134

VV 1,134*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 1,247

664 K 771274114 Montáţ obkladů stupnic z dlaţdic keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm m 4,160 320,00 1 331,20 CS ÚRS 2018 01

VV "K3"

VV 0,9*2 1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV "K1.1"

VV 1,18*2 2,360

VV Mezisoučet 2,360

VV Součet 4,160

665 M K3

Dlaždice slinutá - barva světle šedo-béžová (300x300mm), Tloušťka: cca 10mm; 

Otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: na chodbách R9 v sanitárních prostorech 

R10 

m2 0,683 500,00 341,50

VV "K3"

VV 0,9*2*0,345 0,621

VV Mezisoučet 0,621

VV K3SCH Součet 0,621

VV 0,621*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,683

666 M K1.1

Kombinace dvou odstínů dlažby dle spárořezu - Mrazuvzdorná keramická dlažba 

imitace TERAZZO – tmavě šedý odstín formát dlažby 600/600/11 mm a (světle) šedý 

odstín formát dlažby 600/600/11 mm, otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: 

R9

m2 0,789 720,00 568,08

VV "K1.1"

VV 1,18*2*0,304 0,717

VV K11SCH2 Mezisoučet 0,717

VV Součet 0,717

VV 0,717*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,789

667 K 771274231
Montáţ obkladů podstupnic z dlaţdic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 

mm
m 5,400 100,00 540,00 CS ÚRS 2018 01

VV K1.1
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VV 4*1,35 5,400

VV Mezisoučet 5,400

VV Součet 5,400

668 M K1.1

Kombinace dvou odstínů dlažby dle spárořezu - Mrazuvzdorná keramická dlažba 

imitace TERAZZO – tmavě šedý odstín formát dlažby 600/600/11 mm a (světle) šedý 

odstín formát dlažby 600/600/11 mm, otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: 

R9

m2 0,891 720,00 641,52

VV K1.1

VV 4*1,35*0,15 0,810

VV K11PO Mezisoučet 0,810

VV Součet 0,810

VV 0,81*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,891

669 K 771274232
Montáţ obkladů podstupnic z dlaţdic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 

mm
m 6,240 120,00 748,80 CS ÚRS 2018 01

VV "K3"

VV 0,9*3 2,700

VV Mezisoučet 2,700

VV "K11"

VV 3*1,18 3,540

VV Mezisoučet 3,540

VV Součet 6,240

670 M K3

Dlaždice slinutá - barva světle šedo-béžová (300x300mm), Tloušťka: cca 10mm; 

Otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: na chodbách R9 v sanitárních prostorech 

R10 

m2 0,496 500,00 248,00

VV "K3"

VV 0,9*3*0,167 0,451

VV Mezisoučet 0,451

VV K3PO Součet 0,451

VV 0,451*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,496

671 M K1.1

Kombinace dvou odstínů dlažby dle spárořezu - Mrazuvzdorná keramická dlažba 

imitace TERAZZO – tmavě šedý odstín formát dlažby 600/600/11 mm a (světle) šedý 

odstín formát dlažby 600/600/11 mm, otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: 

R9

m2 0,604 720,00 434,88

VV "K11"

VV 3*1,18*0,155 0,549

VV K11PO2 Mezisoučet 0,549

VV Součet 0,549

VV 0,549*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,604

672 K 771474112 Montáţ soklíků z dlaţdic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 100,900 80,00 8 072,00 CS ÚRS 2018 01

VV "KS3"

VV "108" 8+7,9-0,9*2-0,9*2 12,300

VV "107" 15,7-0,8-0,9 14,000

VV "109" 12,3-0,9-0,8 10,600

VV "110" 10,8-0,8 10,000

VV "112" 14,5-0,8 13,700

VV "205" 17,6-0,8 16,800

VV "206" 15,9-0,8*3-0,9 12,600

VV "207" 11,7-0,8 10,900

VV KS3 Mezisoučet 100,900

VV Součet 100,900

673 M KS3
sokl standartní pro keramickou dlažbu 3 Výška: 80mm; Tloušťka: cca 10mm; Povrch: 

hladký matný 
m 110,990 140,00 15 538,60

VV KS3 100,900

VV Součet 100,900

VV 100,9*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 110,990

674 K 771474114 Montáţ soklíků z dlaţdic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm m 182,620 100,00 18 262,00 CS ÚRS 2018 01

VV "KS1"

VV "101" 16,4-0,8-1,25-2,5-1,25 10,600

VV "102" 31,5-2,5-1,25*2-0,8-0,9*3-1 22,000

VV "103" 35+2,2-1,25*2-0,9*2+1,6+1,3+0,15*4*2+0,57 37,570

VV "201" 25-7-0,9*2-0,8 15,400

VV "209" 8,4+4,8+0,155*23*2 20,330

VV "307" 8,7+4,9+0,155*23*2 20,730

VV KS1 Mezisoučet 126,630

VV "KS2"

VV "106" 33,2-0,9-1-1,25 30,050

VV "301" 9,34 9,340

VV KS2 Mezisoučet 39,390

VV "KS4"

VV "204" 17,4-0,8 16,600

VV KS4 Mezisoučet 16,600

VV Součet 182,620

675 M KS1
Keramický sokl glazovaná obkládačka/dlaždice – barva černá, Výška: 150mm; 

Tloušťka: cca 7mm; Povrch: hladký lesklý 
m 139,293 250,00 34 823,25

VV KS1 126,630

VV Součet 126,630

VV 126,63*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 139,293

676 M KS2
Sokl řezaný z keramické krytinu 1.3 (Mrazuvzdorná keramická dlažba imitace 

TERAZZO – (světle) Výška: 150mm 
m 43,329 250,00 10 832,25

VV KS2 39,390

VV Součet 39,390

VV 39,39*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 43,329

677 M KS4
Sokl pro glazovanou dlaždice pro interiérové použití – barva světle modrá 

(200x200mm) Výška soklu: 150mm; Tloušťka: cca 8mm; Povrch: hladký matný 
m 18,260 200,00 3 652,00

VV KS4 16,600

VV Součet 16,600

VV 16,6*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 18,260

678 K 771473810 Demontáţ soklíků z dlaţdic keramických lepených rovných m 71,260 20,00 1 425,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "1-03" 1,3*2 2,600

VV "101" 16,1-2,5-1,2-1,56 10,840

VV "102" 21,4-2,5*2-1,33-1,5-1,1 12,470

VV "108" 9,5-1,1 8,400

VV "109" 14,05-2,5-1,35-1,1-0,8*2-1,22 6,280

VV Mezisoučet 40,590

VV 2NP
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VV "207" 12,3-1,45-1,2-0,8*2-0,9*2 6,250

VV "215" 9,3-2 7,300

VV "216" 9,1-0,9-1-0,98-1 5,220

VV Mezisoučet 18,770

VV 3NP

VV "301" 8,7+3,2 11,900

VV Mezisoučet 11,900

VV Součet 71,260

679 K 771573810 Demontáţ podlah z dlaţdic keramických lepených m2 20,925 80,00 1 674,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "1-03" 1,3*1,25 1,625

VV Mezisoučet 1,625

VV 2NP

VV "215" 3,36 3,360

VV "216" 3,9 3,900

VV Mezisoučet 7,260

VV 3NP

VV "301" 12,04 12,040

VV Mezisoučet 12,040

VV Součet 20,925

680 K 771574113
Montáţ podlah keramických reţných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 71,050 300,00 21 315,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K3"

VV "108" 2,78+2,74 5,520

VV "107" 12,5 12,500

VV "109" 8,53 8,530

VV "205" 10,89 10,890

VV "208" 8,81 8,810

VV "206" 7 7,000

VV "207" 7,95 7,950

VV "306" 1,89 1,890

VV K3 Mezisoučet 63,090

VV "K4"

VV "304" 4,79 4,790

VV "305" 3,17 3,170

VV K4 Mezisoučet 7,960

VV Součet 71,050

681 M K3

Dlaždice slinutá - barva světle šedo-béžová (300x300mm), Tloušťka: cca 10mm; 

Otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: na chodbách R9 v sanitárních prostorech 

R10 

m2 69,399 500,00 34 699,50

VV K3 63,090

VV Součet 63,090

VV 63,09*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 69,399

682 M K4
Hutná glazovaná dlaždice pro interiérové použití – barva šedo-béžová (moca-laté) 

(300x300mm), Tloušťka: cca 8mm; Otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: R10 
m2 8,756 500,00 4 378,00

VV K4 7,960

VV Součet 7,960

VV 7,96*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 8,756

683 K 771574116
Montáţ podlah keramických reţných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2
m2 16,600 320,00 5 312,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K2"

VV "204" 17,4-0,8 16,600

VV K2 Součet 16,600

684 M K2
Hutná glazovaná dlaždice pro interiérové použití – barva světle modrá (200x200mm), 

Tloušťka: cca 8mm; Otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: R10 
m2 18,260 450,00 8 217,00

VV K2 16,600

VV Součet 16,600

VV 16,6*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 18,260

685 K 771574153
Montáţ podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 

do 4 ks/ m2
m2 163,440 680,00 111 139,20 CS ÚRS 2018 01

VV "1.1"

VV "101" 13,11 13,110

VV "102" 27,75 27,750

VV "103" 50,1-0,3 49,800

VV "301" 9,34 9,340

VV K11 Mezisoučet 100,000

VV "1.2"

VV "104" 4,42 4,420

VV "105" 5,1 5,100

VV K12 Mezisoučet 9,520

VV "1.3"

VV "106" 53,92 53,920

VV K13 Mezisoučet 53,920

VV Součet 163,440

686 M K1.1

Kombinace dvou odstínů dlažby dle spárořezu - Mrazuvzdorná keramická dlažba 

imitace TERAZZO – tmavě šedý odstín formát dlažby 600/600/11 mm a (světle) šedý 

odstín formát dlažby 600/600/11 mm, otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: 

R9

m2 115,000 720,00 82 800,00

VV K11 100,000

VV Součet 100,000

VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 115,000

687 M K1.2
Mrazuvzdorná keramická dlažba imitace TERAZZO – tmavě šedý odstín formát dlažby 

600/600/11mm, Otěruvzdornost: 4; Povrch: mat Protiskluz: R9 
m2 10,948 720,00 7 882,56

VV K12 9,520

VV Součet 9,520

VV 9,52*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 10,948

688 M K1.3
Mrazuvzdorná keramická dlažba imitace TERAZZO – (světle) šedý odstín formát 

dlažby 600/600/11mm, Otěruvzdornost: 4; Povrch: mat Protiskluz: R9 
m2 62,008 720,00 44 645,76

VV K13 53,920

VV Součet 53,920

VV 53,92*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 62,008

689 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 290,838 40,00 11 633,52 CS ÚRS 2018 01

VV K11 100,000

VV K12 9,520

VV K13 53,920
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VV K2 16,600

VV K3 63,090

VV K4 7,960

VV K3PO 0,451

VV K11PO 0,810

VV K11PO2 0,549

VV K3SCH 0,621

VV K11SCH 1,134

VV K11sCH2 0,717

VV KS1*0,15 18,995

VV KS2*0,15 5,909

VV KS4*0,15 2,490

VV KS3*0,08 8,072

VV Součet 290,838

690 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 283,520 30,00 8 505,60 CS ÚRS 2018 01

VV KS1 126,630

VV KS2 39,390

VV KS3 100,900

VV KS4 16,600

VV Součet 283,520

691 K 771591161 Montáţ profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlaţby m 61,580 20,00 1 231,60 CS ÚRS 2018 01

VV "P11" 12,47+49,11 61,580

VV Součet 61,580

692 M 59054162x profil dilatační m 70,237 140,00 9 833,18

VV 63,851595829992*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 70,237

693 K 771591171 Montáţ profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlaţby s kobercem apod.) m 37,800 20,00 756,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P16" 0,7*3+0,8*20+0,9*8+1,25*10 37,800

VV Součet 37,800

694 M 59054111 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10 x 20mm m 41,580 460,00 19 126,80 CS ÚRS 2018 01

VV 37,8*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 41,580

695 K 771591172 Montáţ profilu pro schodové hrany m 11,440 65,00 743,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,9*3+1,3*4 7,900

VV Mezisoučet 7,900

VV 3NP

VV 1,18*3 3,540

VV Mezisoučet 3,540

VV Součet 11,440

696 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm) m 12,584 380,00 4 781,92 CS ÚRS 2018 01

VV 11,44*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 12,584

697 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 253,562 220,00 55 783,64 CS ÚRS 2018 01

VV K11 100,000

VV K12 9,520

VV K13 53,920

VV K2 16,600

VV K3 63,090

VV K4 7,960

VV K3SCH 0,621

VV K11SCH 1,134

VV K11SCH2 0,717

VV Součet 253,562

698 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaţdic v objektech v do 24 m % 5 000,000 5,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 775 Podlahy skládané 8 402,50

699 K 775411810 Demontáţ soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 99,900 5,00 499,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "203" 16-0,8-0,9-1 13,300

VV "204" 16,6-1 15,600

VV "205" 22,6-1 21,600

VV "206"18-1 17,000

VV "208" 21-1,5-1,4 18,100

VV "209" 17,1-1,4-1,4 14,300

VV Mezisoučet 99,900

VV Součet 99,900

700 K 775511810 Demontáţ podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 112,900 70,00 7 903,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "203" 12,45 12,450

VV "204" 15 15,000

VV "205" 30,2 30,200

VV "206" 17,8 17,800

VV "208" 22,85 22,850

VV "209" 14,6 14,600

VV Mezisoučet 112,900

VV Součet 112,900

D 776 Podlahy povlakové 295 169,14

701 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 204,570 40,00 8 182,80 CS ÚRS 2018 01

VV PVC1 130,370

VV PVC2 23,980

VV PVC3 26,500

VV PVC4 12,570

VV PVC5 11,150

VV Součet 204,570

702 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 204,570 8,00 1 636,56 CS ÚRS 2018 01

VV PVC1 130,370

VV PVC2 23,980

VV PVC3 26,500

VV PVC4 12,570

VV PVC5 11,150

VV Součet 204,570

703 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 204,570 25,00 5 114,25 CS ÚRS 2018 01

VV PVC1 130,370
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VV PVC2 23,980

VV PVC3 26,500

VV PVC4 12,570

VV PVC5 11,150

VV Součet 204,570

704 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 204,570 220,00 45 005,40 CS ÚRS 2018 01

VV PVC1 130,370

VV PVC2 23,980

VV PVC3 26,500

VV PVC4 12,570

VV PVC5 11,150

VV Součet 204,570

705 K 776201811 Demontáţ lepených povlakových podlah bez podloţky ručně m2 142,450 40,00 5 698,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "103" 27,5 27,500

VV "104" 29,1 29,100

VV "106" 15,8 15,800

VV "107" 20,15 20,150

VV Mezisoučet 92,550

VV "203" 12,45 12,450

VV "208" 22,85 22,850

VV "209" 14,6 14,600

VV Mezisoučet 49,900

VV Součet 142,450

706 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 204,570 120,00 24 548,40 CS ÚRS 2018 01

VV "PVC1"

VV "202" 69,11 69,110

VV "203" 61,26 61,260

VV PVC1 Mezisoučet 130,370

VV "PVC2"

VV "303" 23,98 23,980

VV PVC2 Mezisoučet 23,980

VV "PVC3"

VV "308" 31-1,25-0,6-0,7*2-1,25 26,500

VV PVC3 Mezisoučet 26,500

VV "PVC4"

VV "401" 12,57 12,570

VV PVC4 Mezisoučet 12,570

VV "PVC5"

VV "406" 11,15 11,150

VV PVC5 Mezisoučet 11,150

VV Součet 204,570

707 M PVC1
Zátěžové heterogenní pvc - barva světle šedo-béžová, Celková tloušťka  (EN 428): 

2mm, Tloušťka nášlapné vrstvy  (EN 429): 0.65-0.70mm  dle specifikace
m2 143,407 630,00 90 346,41

VV PVC1 130,370

VV Součet 130,370

VV 130,37*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 143,407

708 M PVC2

Zátěžové heterogenní pvc  v akustickém provedení  - barva světle šedo-béžová, 

Celková tloušťka  (EN 428): 3,5mm, Tloušťka nášlapné vrstvy  (EN 429): 0.65-

0.70mm ,dle specifikace

m2 26,378 960,00 25 322,88

VV PVC2 23,980

VV Součet 23,980

VV 23,98*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 26,378

709 M PVC3

Zátěžové heterogenní pvc   v akustickém provedení  - barva tomatově červená, 

Celková tloušťka  (EN 428): 3,5mm, Tloušťka nášlapné vrstvy  (EN 429): 0.65-

0.70mm   dle specifikace

m2 29,150 1 030,00 30 024,50

VV PVC3 26,500

VV Součet 26,500

VV 26,5*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 29,150

710 M PVC4

Zátěžové heterogenní pvc   v akustickém provedení  - barva šedo-modrá/vínová , 

Celková tloušťka  (EN 428): 3,5mm, Tloušťka nášlapné vrstvy  (EN 429): 0.65-

0.70mm   dle specifikace

m2 13,827 1 030,00 14 241,81

VV PVC4 12,570

VV Součet 12,570

VV 12,57*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 13,827

711 M PVC5
Zátěžové heterogenní pvc v ekonomickém provedení – barva šedo-béžová  dle 

specifikace
m2 12,265 450,00 5 519,25

VV PVC5 11,150

VV Součet 11,150

VV 11,15*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 12,265

712 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryţových nebo plastových m 123,890 10,00 1 238,90 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "103" 22,8-1,2-1,24 20,360

VV "104" 25,2-1,33-1,24 22,630

VV "106" 18-0,8-0,9 16,300

VV "107" 19,7-0,8 18,900

VV Mezisoučet 78,190

VV "203" 16-0,8-0,9-1 13,300

VV "208" 21-1,5-1,4 18,100

VV "209" 17,1-1,4-1,4 14,300

VV Mezisoučet 45,700

VV Součet 123,890

713 K 776411111 Montáţ obvodových soklíků výšky do 80 mm m 112,775 100,00 11 277,50 CS ÚRS 2018 01

VV "L1"

VV "202" 39,9-0,9*1,25-0,8 37,975

VV "203" 38,6-0,9-0,8-1,25 35,650

VV L1 Mezisoučet 73,625

VV "L3"

VV "308" 31-1,25-0,6-0,7*2-1,25 26,500

VV "401" 17,2-0,7-0,8-1,25-1,8 12,650

VV L3 Mezisoučet 39,150

VV Součet 112,775

714 M L1
Podlahová lišta MDF s digitálně vytištěnou fólií v dekoru dřeva odvozeného od 

dekoru parapetů Výška 50-60mm, šířka: cca 15mm 
m 75,098 75,00 5 632,35

VV L1 73,625
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VV Součet 73,625

VV 73,625*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 75,098

715 M L3 Podlahová lišta MDF lakovaná – bílá barva. Výška 50-60mm, šířka: cca 15mm m 39,933 75,00 2 994,98

VV L3 39,150

VV Součet 39,150

VV 39,15*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 39,933

716 K 776421111 Montáţ obvodových lišt lepením m 34,000 70,00 2 380,00 CS ÚRS 2018 01

VV "L2"

VV "303" 20-0,8-0,8 18,400

VV "406" 16,5-0,9 15,600

VV Mezisoučet 34,000

VV Součet 34,000

717 M L2
Polotuhá soklová lišta z PVC  – bílá barva (příp. světle béžovo-šedá). Výška 50-60mm, 

šířka: 13mm 
m 39,933 50,00 1 996,65

VV 39,15*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 39,933

718 K 776991111 Spárování silikonem m 225,550 35,00 7 894,25 CS ÚRS 2018 01

VV (L1+L3)*2 225,550

VV Součet 225,550

719 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 204,570 25,00 5 114,25 CS ÚRS 2018 01

VV PVC1 130,370

VV PVC2 23,980

VV PVC3 26,500

VV PVC4 12,570

VV PVC5 11,150

VV Součet 204,570

720 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 2 000,000 0,50 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 777 Podlahy lité 86 665,19

721 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 182,705 8,00 1 461,64 CS ÚRS 2018 01

VV "epoxi"

VV "110" 6,6 6,600

VV "112" 7,25 7,250

VV Mezisoučet 13,850

VV "penetrace"

VV "302" 107,17-0,105 107,065

VV "402" 47,59 47,590

VV "403" 11,20 11,200

VV "404" 3 3,000

VV Mezisoučet 168,855

VV Součet 182,705

722 K 777121115
Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl 

do 5 mm
m2 13,850 840,00 11 634,00 CS ÚRS 2018 01

VV "epoxi"

VV "110" 6,6 6,600

VV "112" 7,25 7,250

VV Mezisoučet 13,850

VV Součet 13,850

723 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 182,705 130,00 23 751,65 CS ÚRS 2018 01

VV "epoxi"

VV "110" 6,6 6,600

VV "112" 7,25 7,250

VV Mezisoučet 13,850

VV "penetrace"

VV "302" 107,17-0,105 107,065

VV "402" 47,59 47,590

VV "403" 11,20 11,200

VV "404" 3 3,000

VV Mezisoučet 168,855

VV Součet 182,705

724 K 777131211 Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem m2 1,915 220,00 421,30 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV 1*(3*0,150+2*0,312) 1,074

VV Mezisoučet 1,074

VV 3NP

VV 1,45*(2*0,14+0,3) 0,841

VV Mezisoučet 0,841

VV Součet 1,915

725 K 777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 15,765 850,00 13 400,25 CS ÚRS 2018 01

VV "epoxi"

VV "110" 6,6 6,600

VV "112" 7,25 7,250

VV Mezisoučet 13,850

VV 2NP

VV 1*(3*0,150+2*0,312) 1,074

VV Mezisoučet 1,074

VV 3NP

VV 1,45*(2*0,14+0,3) 0,841

VV Mezisoučet 0,841

VV Součet 15,765

726 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 15,765 150,00 2 364,75 CS ÚRS 2018 01

VV "epoxi"

VV "110" 6,6 6,600

VV "112" 7,25 7,250

VV Mezisoučet 13,850

VV 2NP

VV 1*(3*0,150+2*0,312) 1,074

VV Mezisoučet 1,074

VV 3NP

VV 1,45*(2*0,14+0,3) 0,841

VV Mezisoučet 0,841

VV Součet 15,765

727 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 184,620 180,00 33 231,60 CS ÚRS 2018 01

VV "epoxi"
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VV "110" 6,6 6,600

VV "112" 7,25 7,250

VV Mezisoučet 13,850

VV "penetrace"

VV "302" 107,17-0,105 107,065

VV "402" 47,59 47,590

VV "403" 11,20 11,200

VV "404" 3 3,000

VV Mezisoučet 168,855

VV 2NP

VV 1*(3*0,150+2*0,312) 1,074

VV Mezisoučet 1,074

VV 3NP

VV 1,45*(2*0,14+0,3) 0,841

VV Mezisoučet 0,841

VV Součet 184,620

728 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m % 800,000 0,50 400,00 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 211 407,21

729 K 781471810 Demontáţ obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 13,650 90,00 1 228,50 CS ÚRS 2018 01

VV "208" 1,7*1,5 2,550

VV "211" (3,75+3,65)*1,5 11,100

VV Součet 13,650

730 K 781474113
Montáţ obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 107,856 300,00 32 356,80 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající - otlučení - obklad 2" 16,304 16,304

VV "cihla - omítka - obklad 2" 18,55 18,550

VV "SDK - obklad 2" 4,94 4,940

VV obklad2 Mezisoučet 39,794

VV "stávající - otlučení - obklad 4" 18,892 18,892

VV "cihla - omítka - obklad 4" 15,2 15,200

VV "SDK - obklad 4" 33,97 33,970

VV obklad4 Mezisoučet 68,062

VV Součet 107,856

731 M obklad2
glazovaná obkládačka – barva bílá, rozměry obkladu: v.200mm š.400mm; Tloušťka: 

cca 7mm Povrch: hladký matný 
m2 43,773 620,00 27 139,26

VV obklad2 39,794

VV Součet 39,794

VV 39,794*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 43,773

732 M obklad4

kombinace obkladu, glazovaná obkládačka – barva bílá rozměry obkladu: v.200mm 

š.400mm; Tloušťka: cca 7mm; Povrch: hladký matný , na zakřivených stěnách - 

glazovaná obkládačka mozaika 2,5x2,5cm – barva bílá; Tloušťka: cca 7mm; Povrch: 

hladký matný  

m2 74,868 840,00 62 889,12

VV obklad4 68,062

VV Součet 68,062

VV 68,062*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 74,868

733 K 781474115
Montáţ obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 52,098 330,00 17 192,34 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající - otlučení - obklad 3" 12,468 12,468

VV "cihla - omítka - obklad 3" 22,66 22,660

VV "SDK - obklad 3" 11,25 11,250

VV "sanace - obklad 3" 5,72 5,720

VV obklad3 Součet 52,098

734 M obklad3
glazovaná obkládačka – barva bílá – ekonomický standard rozměry obkladu: 

200x200mm; Tloušťka: cca 7mm; Povrch: hladký matný 
m 57,308 320,00 18 338,56

VV obklad3 52,098

VV Součet 52,098

VV 52,098*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 57,308

735 K 781474117
Montáţ obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 31,430 360,00 11 314,80 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající - otlučení - obklad 1" 3,2 3,200

VV "cihla - omítka - obklad 1" 5,54 5,540

VV "sanace - obklad 1" 13,85 13,850

VV "SDK - obklad1" 8,84 8,840

VV obklad1 Součet 31,430

736 M obklad1

Kombinace obkladu podle spárořezu místnosti -  obkládačka – barva černá 

(150x150mm) , obkládačka – barva bílá (150x150mm) obkládačka mozaika 25x25mm 

– barva bílá , Tloušťka: cca 7m; Povrch: hladký lesklý  

m2 34,573 730,00 25 238,29

VV obklad1 31,430

VV Součet 31,430

VV 31,43*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 34,573

737 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 191,384 35,00 6 698,44 CS ÚRS 2018 01

VV obklad1 31,430

VV obklad2 39,794

VV obklad3 52,098

VV obklad4 68,062

VV Součet 191,384

738 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 100,370 30,00 3 011,10 CS ÚRS 2018 01

VV "1NP" 7,95+8,67-0,9*2+1,4*2+1,1 18,720

VV "2NP" 17,5+16,8+21+0,65+1,6 57,550

VV "3NP" 11+7,3+5,8 24,100

VV Součet 100,370

739 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 2 000,000 3,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 11 000,00

745 K P14 Sanace kameného ostění hlavního vstupu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

769 K 998782203 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m % 1 000,000 1,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 168,05

746 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 18,775 2,00 37,55 CS ÚRS 2018 01

VV "107" 15,05*1,5-0,9*2-1*2 18,775

VV Součet 18,775

758 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 18,775 220,00 4 130,50 CS ÚRS 2018 01

VV "107" 15,05*1,5-0,9*2-1*2 18,775
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Ty
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 18,775

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 113 560,35

759 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 088,721 2,00 4 177,44 CS ÚRS 2018 01

VV malby 2 088,721

VV Součet 2 088,721

760 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 197,874 25,00 4 946,85 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV "101" 11,75*1,1 12,925

VV "102" 25*1,1 27,500

VV "103" 47,7*1,1 52,470

VV "106" 52,5*1,1 57,750

VV "107" 12,3*1,1 13,530

VV "108" 3,3*1,1 3,630

VV "110" 6,6*1,1 7,260

VV "112" 7,5*1,15*1,1 9,488

VV Mezisoučet 184,553

VV 2NP

VV "206" 3,37*1,1 3,707

VV "209" 7,6*1,15*1,1 9,614

VV Mezisoučet 13,321

VV Součet 197,874

761 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 2 088,721 15,00 31 330,82 CS ÚRS 2018 01

VV malby 2 088,721

VV Součet 2 088,721

762 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 2 088,721 35,00 73 105,24 CS ÚRS 2018 01

VV "SDK stěny" 326,588 326,588

VV "sanační štukové omítky" 147,458 147,458

VV "štukové omítky" 850,557 850,557

VV "stropy - štuky" 197,874 197,874

VV "SDK podhledy" 8,92+20,275+30,8+256,26+21,36+92,794+46,026+3,3*1,6+59,28*0,35 502,463

VV "SDK podkroví" 63,781 63,781

VV malby Součet 2 088,721

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 53 469,90

763 K 786612200 Montáţ zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P12.1" 5 5,000

VV Součet 5,000

764 M P12.1 Roleta vnitřní 1800x2100 ks 5,000 7 000,00 35 000,00

765 K 786612200x Montáţ zastiňujících zvěsů včetně kolejnic m 10,500 250,00 2 625,00

VV "P12" 7*1,5 10,500

VV Součet 10,500

766 M P12 Látkové závěsy oken dle specifikace m2 22,050 700,00 15 435,00

VV 2,1*1,5*7 22,050

VV Součet 22,050

767 K 998786203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m % 533,000 0,30 159,90 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 885 356,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 885 356,44 21,00% 185 924,85

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 071 281,29

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

I - I. etapa

ZTI - Zdravotní technika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 885 356,44

D1 - ZTI - kanalizace splašková a dešťová 369 955,68

    D2 - Zemní práce, leţatá kanalizace 251 444,48

    D3 - Odpadní a připojovací potrubí 47 311,20

    D4 - Tvarovky 46 200,00

    D5 - Ostatní 25 000,00

D6 - ZTI - Vnitřní vodovod 284 200,76

    D7 - Zemní práce, venkovní vodovod 40 000,00

    D8 - Potrubí 118 660,76

    D4 - Tvarovky 110 540,00

    D5 - Ostatní 15 000,00

D9 - ZTI - Zařizovací předměty 231 200,00

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

I - I. etapa

ZTI - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 885 356,44

D D1 ZTI - kanalizace splašková a dešťová 369 955,68

D D2 Zemní práce, leţatá kanalizace 251 444,48

1 K Pol222 Výkop pro potrubí o š. 0,8 m a hloubce do 3,0 m - těţitelnost dle IGP m3 37,056 700,00 25 939,20

2 K Pol223 Podsyp - písek m3 12,442 660,00 8 211,72

3 K Pol224 Obsyp - štěrkopísek m3 29,030 660,00 19 159,80

4 K Pol225 Odvoz přebytečné zeminy m3 37,056 260,00 9 634,56

5 K Pol226 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 110 mm m 31,320 320,00 10 022,40

6 K Pol227 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 125 mm m 34,080 350,00 11 928,00

7 K Pol228 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 160 mm m 9,480 460,00 4 360,80

8 K Pol229 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 200 mm m 11,520 650,00 7 488,00

9 K Pol230 Obetonování přechodu na leţatou kanalizaci soubor 16,000 1 300,00 20 800,00

10 K Pol231 Prostup stávajícím základem ks 9,000 1 000,00 9 000,00

11 K Pol232 Utěsněný prostup suterénní stěnou soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

12 K Pol233 Obnova stávající revizní šachty , poklop nový osazen nová čitící kus soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

13 K Pol234 Lapač střešních splavenin - litinový ks 2,000 2 600,00 5 200,00

14 K Pol235 Lapač střešních splavenin - plastový ks 3,000 1 200,00 3 600,00

15 K Pol236

Rekosntrukce napojení uličních dešťový svodů - kamerová prohlídka + obnova v celém 

rozsahu, pouţitý nateriál PVC DN 100, obnova a bourání stávajícího rozsahu v rozsahu 

zásahu

soubor 2,000 15 000,00 30 000,00

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

I - I. etapa

ZTI - Zdravotní technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K Pol237 Dvorní vpust - litinová mříţ ks 1,000 3 600,00 3 600,00

17 K Pol238

Rekonstrukce stávající kanalizační přípojky - materiál PVC DN 200, obnova + bourání 

stávajícího povrchu, rekonstrukci předchází kamerová prohlídka přípojky - délka cca. 

8,0 m. Rozsah výkopových prací, hloubka výkopu cca. 1,5 m. Šířka výkopu 0,8 m. 

POtrubí

soubor 1,000 70 000,00 70 000,00

D D3 Odpadní a připojovací potrubí 47 311,20

18 K Pol239 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 50 m 50,520 230,00 11 619,60

19 K Pol240 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 75 m 11,520 280,00 3 225,60

20 K Pol241 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 110 m 92,760 350,00 32 466,00

D D4 Tvarovky 46 200,00

21 K Pol242 Odvětrávací hlavice DN 100 ks 3,000 1 300,00 3 900,00

22 K Pol243 Kuličkový sifon DN 40 - napojení VZT / úkap PV zásobníku TUV ks 5,000 800,00 4 000,00

23 K Pol244 Podlahová vpust DN 100 - suchá zápachová uzávěrka ks 1,000 1 600,00 1 600,00

24 K Pol245 Příprava pro napojení v II. Etapě soubor 6,000 1 000,00 6 000,00

25 K Pol246 Pračkový sifon ks 1,000 700,00 700,00

26 K Pol247 Poţární ucpávky ks 15,000 2 000,00 30 000,00

D D5 Ostatní 25 000,00

27 K Pol248 Stavební přípomoce a práce soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

28 K Pol249 Komplexní zkoušky, zkušební provoz soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D D6 ZTI - Vnitřní vodovod 284 200,76

D D7 Zemní práce, venkovní vodovod 40 000,00

29 K Pol251

Rekonstrukce stávající vodovodní přípojky - materiál PE HD DN 32, přepojení na nový 

vodovodní řad dle vyjádření SčVK, obnova + bourání stávajícího povrchu - délka cca. 

5,0 m. Rozsah výkopových prací, hloubka výkopu cca. 1,5 m. Šířka výkopu 0,8 m. 

POtrubí 

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

D D8 Potrubí 118 660,76

30 K Pol252 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 m 80,800 250,00 20 200,00

31 K Pol253 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 m 67,400 280,00 18 872,00

32 K Pol254 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 32x4,5 m 64,200 340,00 21 828,00

33 K Pol255 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 40x5,6 m 12,000 345,00 4 140,00

34 K Pol256 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v dráţce m 33,360 140,00 4 670,40

35 K Pol257 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v dráţce m 19,200 145,00 2 784,00

36 K Pol258 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 32 mm - v dráţce m 48,600 148,00 7 192,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 K Pol259 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 40 mm - v dráţce m 31,800 150,00 4 770,00

38 K Pol260 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v dráţce m 22,560 140,00 3 158,40

39 K Pol261 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v dráţce m 32,160 145,00 4 663,20

40 K Pol262 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 32 mm - v dráţce m 13,800 148,00 2 042,40

41 K Pol263 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - volně m 17,040 180,00 3 067,20

42 K Pol264 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 25 mm - volně m 9,360 190,00 1 778,40

43 K Pol265 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 32 mm - volně m 1,800 80,00 144,00

44 K Pol266 Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 20 mm - volně m 7,800 210,00 1 638,00

45 K Pol267 Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 25 mm - volně m 14,160 212,00 3 001,92

46 K Pol268 Poţární vodovod - ocelové potrubí 1" - pozink m 7,440 330,00 2 455,20

47 K Pol269 Poţární vodovod - ocelové potrubí 5/4" - pozink m 19,800 420,00 8 316,00

48 K Pol270 Korýtka proti prověšení - DN 15 m 37,500 30,00 1 125,00

49 K Pol271 Korýtka proti prověšení - DN 20 m 23,520 32,00 752,64

50 K Pol272 Korýtka proti prověšení - DN 25 m 1,800 34,00 61,20

51 K Pol273 Napojení ns stávající potrubí soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D D4 Tvarovky 110 540,00

52 K Pol274 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20 ks 4,000 230,00 920,00

53 K Pol275 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 25 ks 5,000 300,00 1 500,00

54 K Pol276 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 32 ks 2,000 420,00 840,00

55 K Pol277 Pračkový ventil Prv 1/2" ks 1,000 170,00 170,00

56 K Pol278 Zpětná klapka DN 20 ks 2,000 160,00 320,00

57 K Pol279 Zpětná klapka DN 25 ks 1,000 290,00 290,00

58 K Pol280 Zpětná klapka DN 32 - ČSN EN 1717 ks 1,000 1 700,00 1 700,00

59 K Pol281 Směšovací ventil, skupinový - termický - 3/4" ks 1,000 3 200,00 3 200,00

60 K Pol282 Hydrantový systém D19/30 ks 3,000 12 000,00 36 000,00

61 K Pol283 Napojení na stávající vodoměrnou sestavu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

62 K Pol284 Elektrický zásobník TUV - 80 L ks 1,000 8 600,00 8 600,00

63 K Pol285 Elektrický zásobník TUV - 150 L ks 2,000 11 000,00 22 000,00

64 K Pol286 Poţární ucpávky ks 15,000 2 000,00 30 000,00

D D5 Ostatní 15 000,00

65 K Pol287 Stavební přípomoce a práce soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

66 K Pol249 Komplexní zkoušky, zkušební provoz soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D D9 ZTI - Zařizovací předměty 231 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

67 K Pol288
U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový,  

2x rohový ventil 1/2''-3/8''
ks 9,000 3 000,00 27 000,00

68 K Pol289
Um - Umývátko keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový,  

2x rohový ventil 1/2''-3/8''
ks 1,000 2 600,00 2 600,00

69 K Pol290
D - Dřez není dodávkou ZTI, dřezový sifon DN 50 (napojení myčky), dřezová baterie, 

2x rohový ventil 1/2''-3/8''
ks 2,000 3 800,00 7 600,00

70 K Pol291
VL - Výlevka keramická stacionární, se zadním odtokem DN 110, baterie nástěnná s 

dlouhým ramínkem
ks 3,000 8 000,00 24 000,00

71 K Pol292
WC - WC závěsné keramické, předstěnový montáţní prvek s integrovaným rohovým 

ventilem, splachovací tlačítko
ks 5,000 15 000,00 75 000,00

72 K Pol293
SK - Sprchový kout - sprchový sifon DN 50 - shora čistitelný, Sprchová baterie, 

sprchový set
ks 4,000 15 000,00 60 000,00

73 K Pol294

Ud - Zařizovací předmět včetně sifonu a baterie ze skladu investora. Součástí stěny je 

případná demontáţ zařizovacího předmětu z původní pozice + transport + osazení do 

nové pozice. Sníţena instalace.

ks 10,000 1 000,00 10 000,00

74 K Pol295

WCd - Zařizovací předmět včetně sifonu a baterie ze skladu investora. Součástí stěny 

je případná demontáţ zařizovacího předmětu z původní pozice + transport + osazení 

do nové pozice. Sníţena instalace.

ks 10,000 2 500,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 789 571,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 789 571,00 21,00% 165 809,91

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 955 380,91

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

I - I. etapa

ÚT - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 789 571,00

PSV - Práce a dodávky PSV 713 941,00

    713 - Izolace tepelné 58 534,00

    727 - Zdravotechnika - poţární ochrana 2 750,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 18 288,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 232 470,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 70 970,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 330 929,00

M - Práce a dodávky M 7 710,00

    23-M - Montáţe potrubí 7 710,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 67 920,00

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

I - I. etapa

ÚT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 789 571,00

D PSV Práce a dodávky PSV 713 941,00

D 713 Izolace tepelné 58 534,00

1 K 713463131
Montáţ izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl 

izolace do 25 mm
m 767,000 45,00 34 515,00 CS ÚRS 2018 01

2 M 28377105 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm m 410,000 15,00 6 150,00 CS ÚRS 2018 01

3 M 28377104 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm m 110,000 17,00 1 870,00 CS ÚRS 2018 01

4 M 28377048 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm m 65,000 35,00 2 275,00 CS ÚRS 2018 01

5 M 28377056 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 25 mm m 95,000 68,00 6 460,00 CS ÚRS 2018 01

6 M 28377060 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 25 mm m 87,000 72,00 6 264,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 500,000 2,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 727 Zdravotechnika - poţární ochrana 2 750,00

8 K 727111R01 "Protipoţární ucpávkový tmel/ pěna kg 5,000 550,00 2 750,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 18 288,00

9 K 732421453

Čerpadlo teplovodní mokroběţné závitové oběhové DN 32 (referenční typ WILO 

YONOS MAXO 30/ 0.5 - 7, lze pouţít zařízení obdobné kvality a parametrů) soubor 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m % 180,000 1,60 288,00 CS ÚRS 2018 01
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D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 232 470,00

11 K 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 65,000 980,00 63 700,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 65,000 20,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 733322R01 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 18x2,0 m 410,000 160,00 65 600,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 733322R02 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,0 m 110,000 190,00 20 900,00

15 K 733322R03 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 26x3,0 m 65,000 270,00 17 550,00

16 K 733322R04 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x3,0 m 95,000 410,00 38 950,00

17 K 733322R05 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 40x3,5 m 22,000 480,00 10 560,00

18 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 680,000 10,00 6 800,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 733391102 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 m 22,000 15,00 330,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2 260,000 3,00 6 780,00 CS ÚRS 2018 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 70 970,00

21 K 734211127
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou 

otopných těles
kus 2,000 270,00 540,00 CS ÚRS 2018 01

22 K 734221532
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez 

hlavice ovládání
kus 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 734221R01 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a pojistkou proti zcizení kus 30,000 710,00 21 300,00

24 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2018 01

25 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 18,000 680,00 12 240,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 10,000 700,00 7 000,00 CS ÚRS 2018 01

27 K 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

28 K 734261R01

Radiátorová armatura rohová DN 15, pro spodní středové připojení těles, včetně 

termostatické hlavice (referenční typ KORADO HM, lze pouţít zařízení obdobné 

kvality a parametrů)
soubor 17,000 1 040,00 17 680,00

29 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

30 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 900,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

32 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,000 160,00 640,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 734R00010 Termomanometr 0 - 120 st. C, 0 - 600 kPa kus 3,000 1 300,00 3 900,00

34 K 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 700,000 0,30 210,00 CS ÚRS 2018 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 330 929,00

35 K 735152252
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/500mm výkon 429 W
kus 1,000 2 700,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 01

36 K 735152257
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/1000mm výkon 858W
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01
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37 K 735152291
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

900/400mm výkon 558 W
kus 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 735152292
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

900/500mm výkon 697 W
kus 1,000 3 700,00 3 700,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 735152460
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/1400mm výkon 1564W
kus 2,000 5 100,00 10 200,00 CS ÚRS 2018 01

40 K 735152461
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/1600mm výkon 1787W
kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2018 01

41 K 735152462
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/1800mm výkon 2011W
kus 5,000 6 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

42 K 735152554
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

500/700mm výkon 1016 W
kus 2,000 4 300,00 8 600,00 CS ÚRS 2018 01

43 K 735152558
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

500/1100mm výkon 1597W
kus 3,000 5 200,00 15 600,00 CS ÚRS 2018 01

44 K 735152594
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

900/700mm výkon 1619 W
kus 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2018 01

45 K 735152R01
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové s hladkou čelní plochou 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 900/900mm výkon 2082 W
kus 1,000 10 500,00 10 500,00

46 K 735152R02
Otopné těleso panelové VK třídeskové s hladkou čelní plochou 3 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 500/1000mm výkon 2079 W
kus 2,000 10 600,00 21 200,00

47 K 735152R03
Otopné těleso panelové VK třídeskové s hladkou čelní plochou 3 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1444 W
kus 7,000 10 700,00 74 900,00

48 K 735R00002

Ocelové trubkové koupelnové těleso, KSC 0700.400 

(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku Koralux Standard, 

případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

kus 1,000 2 100,00 2 100,00

49 K 735R00003

Ocelové trubkové koupelnové těleso, KSC 0900.500 

(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku Koralux Standard, 

případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

kus 1,000 2 900,00 2 900,00

50 K 735R00004

Ocelové trubkové koupelnové těleso, KLMM 1500.750 

(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku Koralux Linear Max - 

M - rohové připojení, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

kus 2,000 3 300,00 6 600,00

51 K 735R00005

Ocelové trubkové koupelnové těleso, KLMM 1820.450 (s výkonovými a kvalitativními 

parametry referenčního výrobku Koralux Linear Max - M - rohové připojení, případně 

obdobný standard se srovnatelnými parametry)

kus 1,000 3 200,00 3 200,00

52 K 735R00006

Ocelové trubkové koupelnové těleso, KLMM 1820.600 

(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku Koralux Linear Max - 

M - rohové připojení, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

53 K 735R00008 Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, výkon 200 W kus 2,000 3 200,00 6 400,00

54 K 735R00009 Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, výkon 400 W kus 1,000 3 400,00 3 400,00

55 K 735R00100

Ocelové lamelové těleso v provedení svislém, K10VM 05/ 2000/ 366  (s výkonovými a 

kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný 

standard se srovnatelnými parametry)
kus 1,000 2 700,00 2 700,00
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56 K 735R00101

Ocelové lamelové těleso v provedení svislém, K11VM 07/ 1200/ 514 (s výkonovými a 

kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný 

standard se srovnatelnými parametry)
kus 1,000 6 100,00 6 100,00

57 K 735R00102

Ocelové lamelové těleso v provedení svislém, K11VM 09/ 1200/ 662 (s výkonovými a 

kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný 

standard se srovnatelnými parametry) kus 4,000 7 200,00 28 800,00

58 K 735R00103

Ocelové lamelové těleso v provedení svislém, K11VM 05/ 2000/ 366 (s výkonovými a 

kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný 

standard se srovnatelnými parametry) kus 2,000 6 700,00 13 400,00

59 K 735R00104

Ocelové lamelové těleso v provedení svislém, K11VM 07/ 2000/ 514 (s výkonovými a 

kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný 

standard se srovnatelnými parametry) kus 1,000 8 100,00 8 100,00

60 K 735R00105

Ocelové lamelové těleso v provedení svislém, K20VM 05/ 2000/ 366 (s výkonovými a 

kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný 

standard se srovnatelnými parametry) kus 2,000 11 100,00 22 200,00

61 K 735R00106

Ocelové lamelové těleso v provedení svislém, K20VM 08/ 2000/ 588 (s výkonovými a 

kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný 

standard se srovnatelnými parametry) kus 1,000 15 000,00 15 000,00

62 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 3 230,000 2,30 7 429,00 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 7 710,00

D 23-M Montáţe potrubí 7 710,00

63 K 230050031 Montáţ a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 110,000 40,00 4 400,00 CS ÚRS 2018 01

64 M 31197003 tyč závitová Pz 4,6 M10 m 60,000 36,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

65 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm t 0,050 23 000,00 1 150,00 CS ÚRS 2018 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 67 920,00
66 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 40,000 300,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

67 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 120,000 250,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

68 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 72,000 360,00 25 920,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 264 144,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 264 144,00 21,00% 265 470,24

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 529 614,24

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

I - I. etapa

EL - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 264 144,00

D1 - Silnoproud - svítidla 455 320,00

D2 - Silnoproud - dodávky zařízení 270 700,00

D3 - Silnoproud - nosný materiál 169 145,00

D4 - Silnoproud - kabely a vodiče 249 529,00

D5 - Hromosvod a uzemnění 119 450,00

D6 - Demontáţní, stavební, pomocné a ostatní práce 0,00

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 264 144,00

D D1 Silnoproud - svítidla 455 320,00

1 K Pol1
Závěsné svítidlo - lustr, E27, LED ţárovka 18-20W, opál. koule, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*PZ"
ks 25,000 1 400,00 35 000,00

2 K Pol2
Závěsné svítidlo - lustr, E27, LED ţárovka 18-20W, opál. koule, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*PZ"
ks 25,000 350,00 8 750,00

3 K Pol3
Nástěnné bodové svítidlo - směrovatelné, GU10, LED ţárovka 5-6W, IP20, typ dle AD,  

ozn. "A*SS"
ks 10,000 1 100,00 11 000,00

4 K Pol4
Nástěnné bodové svítidlo - směrovatelné, GU10, LED ţárovka 5-6W, IP20, typ dle AD,  

ozn. "A*SS"
ks 10,000 300,00 3 000,00

5 K Pol5
Nástěnné svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 9-10W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*S1"
ks 7,000 1 100,00 7 700,00

6 K Pol6
Nástěnné svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 9-10W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*S1"
ks 7,000 300,00 2 100,00

7 K Pol7
Přisazené svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 11W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*PP"
ks 10,000 1 200,00 12 000,00

8 K Pol8
Přisazené svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 11W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*PP"
ks 10,000 300,00 3 000,00

9 K Pol9
Nástěnné bodové svítidlo - horní a spodní reflektor, 2x GU10, LED ţárovka 5-6W, IP54-

66, typ dle AD,  ozn. "A*VS"
ks 2,000 1 100,00 2 200,00

10 K Pol10
Nástěnné bodové svítidlo - horní a spodní reflektor, 2x GU10, LED ţárovka 5-6W, IP54-

66, typ dle AD,  ozn. "A*VS"
ks 2,000 300,00 600,00

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ
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11 K Pol11

Nástěnné bodové svítidlo - spodní reflektor, (GU10) LED 23W, vlastní IR pohybový 

spínač - spínací prvek relé s moţností trvalého sepnutí svítidla externím spínačem, 

IP54-66, typ dle AD,  ozn. "A*VSV(IR)"

ks 4,000 2 000,00 8 000,00

12 K Pol12

Nástěnné bodové svítidlo - spodní reflektor, (GU10) LED 23W, vlastní IR pohybový 

spínač - spínací prvek relé s moţností trvalého sepnutí svítidla externím spínačem, 

IP54-66, typ dle AD,  ozn. "A*VSV(IR)"

ks 4,000 300,00 1 200,00

13 K Pol13
Nástěnné bodové svítidlo - spodní reflektor, (GU10) LED 23W, IP54-66, typ dle AD,  

ozn. "A*VSV"
ks 1,000 1 300,00 1 300,00

14 K Pol14
Nástěnné bodové svítidlo - spodní reflektor, (GU10) LED 23W, IP54-66, typ dle AD,  

ozn. "A*VSV"
ks 1,000 300,00 300,00

15 K Pol15
Nástěnné svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 10-14W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*S2"
ks 37,000 1 100,00 40 700,00

16 K Pol16
Nástěnné svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 10-14W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*S2"
ks 34,000 300,00 10 200,00

17 K Pol17
Nástěnné svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 10-14W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*S2"
ks 3,000 150,00 450,00

18 K Pol18
Vestavné bodové svítidlo - výklopné, GU10, LED ţárovka 7W, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*SV"
ks 11,000 600,00 6 600,00

19 K Pol19
Vestavné bodové svítidlo - výklopné, GU10, LED ţárovka 7W, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*SV"
ks 11,000 300,00 3 300,00

20 K Pol20
Přisazené / závěsné svítidlo, zářivková trubice 4x18W (LED trubice), mikroprisma 

kryt, IP20, typ dle AD,  ozn. "A*PZZ"
ks 18,000 1 600,00 28 800,00

21 K Pol21
Přisazené / závěsné svítidlo, zářivková trubice 4x18W (LED trubice), mikroprisma 

kryt, IP20, typ dle AD,  ozn. "A*PZZ"
ks 18,000 300,00 5 400,00

22 K Pol22
Přisazené / závěsné svítidlo, zářivková trubice 4x18W (LED trubice), lesk. parabol. 

mříţka, IP20, typ dle AD,  ozn. "A*PZP"
ks 30,000 1 800,00 54 000,00

23 K Pol23
Přisazené / závěsné svítidlo, zářivková trubice 4x18W (LED trubice), lesk. parabol. 

mříţka, IP20, typ dle AD,  ozn. "A*PZP"
ks 30,000 300,00 9 000,00

24 K Pol24
Přisazené / závěsné svítidlo, zářivková trubice 2x18W (LED trubice), mikroprisma 

kryt, IP20, typ dle AD,  ozn. "A*PZZ2"
ks 20,000 1 500,00 30 000,00

25 K Pol25
Přisazené / závěsné svítidlo, zářivková trubice 2x18W (LED trubice), mikroprisma 

kryt, IP20, typ dle AD,  ozn. "A*PZZ2"
ks 20,000 300,00 6 000,00

26 K Pol26 Přisazené svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 9-11W, opál. čočka, IP44, typ dle AD,  ozn. "A" ks 30,000 1 300,00 39 000,00

27 K Pol27 Přisazené svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 9-11W, opál. čočka, IP44, typ dle AD,  ozn. "A" ks 30,000 300,00 9 000,00

28 K Pol28 Nástěnné svítidlo, E27, LED ţárovka 9-11W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. "B" ks 1,000 700,00 700,00

29 K Pol29 Nástěnné svítidlo, E27, LED ţárovka 9-11W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. "B" ks 1,000 300,00 300,00

30 K Pol30
Přisazené svítidlo, zářivková trubice 36W (LED trubice), opál. kryt, IP20, typ dle AD,  

ozn. "C"
ks 7,000 900,00 6 300,00

31 K Pol31
Přisazené svítidlo, zářivková trubice 36W (LED trubice), opál. kryt, IP20, typ dle AD,  

ozn. "C"
ks 7,000 300,00 2 100,00

32 K Pol32
Přisazené svítidlo, zářivková trubice 36W (LED trubice), opál. kryt, IP54-66, typ dle 

AD,  ozn. "D"
ks 4,000 950,00 3 800,00

Strana 63 z 134



PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 K Pol33
Přisazené svítidlo, zářivková trubice 36W (LED trubice), opál. kryt, IP54-66, typ dle 

AD,  ozn. "D"
ks 4,000 300,00 1 200,00

34 K Pol34
Přisazené svítidlo, zářivková trubice 58W (LED trubice), opál. kryt, IP44, typ dle AD,  

ozn. "E"
ks 1,000 920,00 920,00

35 K Pol35
Přisazené svítidlo, zářivková trubice 58W (LED trubice), opál. kryt, IP44, typ dle AD,  

ozn. "E"
ks 1,000 300,00 300,00

36 K Pol36
Přisazené svítidlo do vysokých teplot okolí ta60°C, zářivková trubice 2x 36W (LED 

trubice), kryt tvrzené sklo, IP65-66, typ dle AD,  ozn. "F"
ks 4,000 2 000,00 8 000,00

37 K Pol37
Přisazené svítidlo do vysokých teplot okolí ta60°C, zářivková trubice 2x 36W (LED 

trubice), kryt tvrzené sklo, IP65-66, typ dle AD,  ozn. "F"
ks 4,000 300,00 1 200,00

38 K Pol38
Nástěnné / přisazené svítidlo nouzové, LED 8W, vlatní akum. 1h, opál. kryt + 

pikotogram, netrvalé osvětlení, IP44, ozn. "G"
ks 58,000 1 200,00 69 600,00

39 K Pol39
Nástěnné / přisazené svítidlo nouzové, LED 8W, vlatní akum. 1h, opál. kryt + 

pikotogram, netrvalé osvětlení, IP44, ozn. "G"
ks 57,000 300,00 17 100,00

40 K Pol40
Nástěnné / přisazené svítidlo nouzové, LED 8W, vlatní akum. 1h, opál. kryt + 

pikotogram, netrvalé osvětlení, IP44, ozn. "G"
ks 1,000 200,00 200,00

41 K Pol41 Digestoř včetně osvětlení - zapojení ks 1,000 4 000,00 4 000,00

42 K Pol42 Rezerva pro budoucí napojení svítidla ks 4,000 250,00 1 000,00

D D2 Silnoproud - dodávky zařízení 270 700,00

43 K Pol43

Rozvaděč elektroměrový RE, OCEP Z, zapuštěný, typový dle poţadavků PDS, 10kA, pro 

přímé dvous. měření el. energie  do 80A, krytí IP43 po otevření dveří IP20, zámek 

čyřhran, svorkovnice, osazení jističe B63A/3, dvousazbový 3f. elektroměr - dodávka 

PDS, HDO

ks 1,000 15 000,00 15 000,00

44 K Pol44

Rozvaděč elektroměrový RE, OCEP Z, zapuštěný, typový dle poţadavků PDS, 10kA, pro 

přímé dvous. měření el. energie  do 80A, krytí IP43 po otevření dveří IP20, zámek 

čyřhran, svorkovnice, osazení jističe B63A/3, dvousazbový 3f. elektroměr - dodávka 

PDS, HDO

ks 1,000 2 100,00 2 100,00

45 K Pol45

Rozvaděč RH1, kompletní včetně příslušenství a montáţního materiálu, poţární 

odolnost skříně rozvaděče EI30DP1, poţární odolnost dveří skříně EI15DPI - nutno 

provést dle aktuálního PBŘ v době realizace stavby - ověří dodavatel elektro, viz 

výkres E-06

ks 1,000 55 000,00 55 000,00

46 K Pol46

Rozvaděč RH1, kompletní včetně příslušenství a montáţního materiálu, poţární 

odolnost skříně rozvaděče EI30DP1, poţární odolnost dveří skříně EI15DPI - nutno 

provést dle aktuálního PBŘ v době realizace stavby - ověří dodavatel elektro, viz 

výkres E-06

ks 1,000 14 000,00 14 000,00

47 K Pol47

Rozvaděč RS2, kompletní včetně příslušenství a montáţního materiálu, poţární 

odolnost skříně rozvaděče EI30DP1, poţární odolnost dveří skříně EI15DPI - nutno 

provést dle aktuálního PBŘ v době realizace stavby - ověří dodavatel elektro, viz 

výkres E-07

ks 1,000 45 000,00 45 000,00

48 K Pol48

Rozvaděč RS2, kompletní včetně příslušenství a montáţního materiálu, poţární 

odolnost skříně rozvaděče EI30DP1, poţární odolnost dveří skříně EI15DPI - nutno 

provést dle aktuálního PBŘ v době realizace stavby - ověří dodavatel elektro, viz 

výkres E-07

ks 1,000 12 000,00 12 000,00
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49 K Pol49

Rozvaděč RS3, kompletní včetně příslušenství a montáţního materiálu, poţární 

odolnost nutno provést dle aktuálního PBŘ v době realizace stavby (předpokládá se 

bez poţadavku na poţární bezpečnost - ověří dodavatel elektro, viz výkres E-08

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

50 K Pol50

Rozvaděč RS3, kompletní včetně příslušenství a montáţního materiálu, poţární 

odolnost nutno provést dle aktuálního PBŘ v době realizace stavby (předpokládá se 

bez poţadavku na poţární bezpečnost - ověří dodavatel elektro, viz výkres E-08

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

51 K Pol51

Rozvaděč RS4, kompletní včetně příslušenství a montáţního materiálu, poţární 

odolnost nutno provést dle aktuálního PBŘ v době realizace stavby (předpokládá se 

bez poţadavku na poţární bezpečnost - ověří dodavatel elektro, viz výkres E-09

ks 1,000 25 000,00 25 000,00

52 K Pol52

Rozvaděč RS4, kompletní včetně příslušenství a montáţního materiálu, poţární 

odolnost nutno provést dle aktuálního PBŘ v době realizace stavby (předpokládá se 

bez poţadavku na poţární bezpečnost - ověří dodavatel elektro, viz výkres E-09

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

53 K Pol53

Podlahová krabice s víkem, pochozí, 6 pozic pro montáţ přístrojů, osazeny 4 pozice a 

to 3x zásuvka 16A / 230V AC, 1x zásuvka 16A / 230V AC včetně přepěťové ochrany 

třídy T3, 2 pozice volné pro umístění zásuvej RJ45 data, kompletní včetně 

příslušenství a m

ks 5,000 3 500,00 17 500,00

54 K Pol54

Podlahová krabice s víkem, pochozí, 6 pozic pro montáţ přístrojů, osazeny 4 pozice a 

to 3x zásuvka 16A / 230V AC, 1x zásuvka 16A / 230V AC včetně přepěťové ochrany 

třídy T3, 2 pozice volné pro umístění zásuvej RJ45 data, kompletní včetně 

příslušenství a m

ks 5,000 1 000,00 5 000,00

55 K Pol55

Venkvní zapuštěná nerez skříň s dvířky se zámkem a vývodem pro kabel, osazení 

uvnitř skříně - 1x zásuvka 16A / 230V AC, IP44, kompletní včetně příslušenství a 

montáţního materiálu

ks 2,000 2 500,00 5 000,00

56 K Pol56

Venkvní zapuštěná nerez skříň s dvířky se zámkem a vývodem pro kabel, osazení 

uvnitř skříně - 1x zásuvka 16A / 230V AC, IP44, kompletní včetně příslušenství a 

montáţního materiálu

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

57 K Pol57 El. bojler EB, napojení včetně příslušenství ks 3,000 3 500,00 10 500,00

58 K Pol58

Jednotka VZT 1.01, ohřívač EO 1.01, venkovní jednotka klimatizace ECH 1.02, 

zařízení a skříň MaR, senzory, pohony klapek, ovládání apod. - napojení a zapojení 

včetně příslušenství

hod 16,000 350,00 5 600,00

D D3 Silnoproud - nosný materiál 169 145,00

59 K Pol59
spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 11,000 140,00 1 540,00

60 K Pol60
spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 11,000 60,00 660,00

61 K Pol61
spínač vestavný řazení 1/0 - 10A / 230V AC, popisové pole, včetně krytu a rámečku, 

do násobných rámečků - kompletní
ks 4,000 160,00 640,00

62 K Pol62
spínač vestavný řazení 1/0 - 10A / 230V AC, popisové pole, včetně krytu a rámečku, 

do násobných rámečků - kompletní
ks 4,000 60,00 240,00
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63 K Pol63
spínač vestavný řazení 1S - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 6,000 150,00 900,00

64 K Pol64
spínač vestavný řazení 1S - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 6,000 70,00 420,00

65 K Pol65
spínač vestavný řazení 1S - 10A / 230V AC, popisové pole, včetně krytu a rámečku, do 

násobných rámečků - kompletní
ks 2,000 180,00 360,00

66 K Pol66
spínač vestavný řazení 1S - 10A / 230V AC, popisové pole, včetně krytu a rámečku, do 

násobných rámečků - kompletní
ks 2,000 70,00 140,00

67 K Pol67
spínač vestavný řazení 2S - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 3,000 200,00 600,00

68 K Pol68
spínač vestavný řazení 2S - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 3,000 70,00 210,00

69 K Pol69
spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 5,000 190,00 950,00

70 K Pol70
spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 5,000 70,00 350,00

71 K Pol71
spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 18,000 170,00 3 060,00

72 K Pol72
spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 18,000 70,00 1 260,00

73 K Pol73
spínač vestavný řazení 6+1 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 3,000 200,00 600,00

74 K Pol74
spínač vestavný řazení 6+1 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 3,000 80,00 240,00

75 K Pol75
spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 22,000 205,00 4 510,00

76 K Pol76
spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 22,000 90,00 1 980,00

77 K Pol77
spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 17,000 200,00 3 400,00

78 K Pol78
spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 17,000 90,00 1 530,00

79 K Pol79 spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, IP44 - kompletní ks 2,000 220,00 440,00

80 K Pol80 spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, IP44 - kompletní ks 2,000 80,00 160,00

81 K Pol81 spínač přisazený řazení 1 - 10A / 230V AC, IP44 - kompletní ks 1,000 200,00 200,00

82 K Pol82 spínač přisazený řazení 1 - 10A / 230V AC, IP44 - kompletní ks 1,000 70,00 70,00

83 K Pol83
vypínač včetně signalizace, vestavný, 25A / 400V AC3, včetně krabice a krytu, IP44 - 

kompletní
ks 6,000 950,00 5 700,00

84 K Pol84
vypínač včetně signalizace, vestavný, 25A / 400V AC3, včetně krabice a krytu, IP44 - 

kompletní
ks 6,000 150,00 900,00

85 K Pol85
vypínač včetně signalizace, vestavný, 32A / 400V AC3, včetně krabice a krytu, IP44 - 

kompletní
ks 1,000 1 400,00 1 400,00

86 K Pol86
vypínač včetně signalizace, vestavný, 32A / 400V AC3, včetně krabice a krytu, IP44 - 

kompletní
ks 1,000 210,00 210,00
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87 K Pol87
zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do 

násobných rámečků - kompletní
ks 181,000 180,00 32 580,00

88 K Pol88
zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do 

násobných rámečků - kompletní
ks 181,000 70,00 12 670,00

89 K Pol89
zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, přepěťová ochrana třídy T3, včetně 

krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
ks 16,000 860,00 13 760,00

90 K Pol90
zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, přepěťová ochrana třídy T3, včetně 

krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
ks 16,000 80,00 1 280,00

91 K Pol91 zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu, IP44 - kompletní ks 3,000 220,00 660,00

92 K Pol92 zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu, IP44 - kompletní ks 3,000 70,00 210,00

93 K Pol93 zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu, IP44 - kompletní ks 6,000 230,00 1 380,00

94 K Pol94 zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu, IP44 - kompletní ks 6,000 70,00 420,00

95 K Pol95
zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, přepěťová ochrana třídy T3, včetně 

krytu, IP44 - kompletní
ks 2,000 980,00 1 960,00

96 K Pol96
zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, přepěťová ochrana třídy T3, včetně 

krytu, IP44 - kompletní
ks 2,000 80,00 160,00

97 K Pol97 zásuvka vestavná 5.pol. - 16A / 4000V AC, včetně krabice a krytu, IP44 - kompletní ks 3,000 980,00 2 940,00

98 K Pol98 zásuvka vestavná 5.pol. - 16A / 4000V AC, včetně krabice a krytu, IP44 - kompletní ks 3,000 480,00 1 440,00

99 K Pol99 zásuvka vestavná 5.pol. - 32A / 4000V AC, včetně krabice a krytu, IP44 - kompletní ks 1,000 1 500,00 1 500,00

100 K Pol100 zásuvka vestavná 5.pol. - 32A / 4000V AC, včetně krabice a krytu, IP44 - kompletní ks 1,000 580,00 580,00

101 K Pol101
Svorkovnice vestavná pro pohyblivý přívod (např. sporák apod.) - 16A / 400 V AC, 

včetně krytu a rámečku - kompletní
ks 1,000 220,00 220,00

102 K Pol102
Svorkovnice vestavná pro pohyblivý přívod (např. sporák apod.) - 16A / 400 V AC, 

včetně krytu a rámečku - kompletní
ks 1,000 100,00 100,00

103 K Pol103 Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství ks 169,000 20,00 3 380,00

104 K Pol104 Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství ks 169,000 20,00 3 380,00

105 K Pol105 Ekvipotenciální přípojnice EPP, přisazená, včetně krytu a příslušenství - kompletní ks 1,000 1 200,00 1 200,00

106 K Pol106 Ekvipotenciální přípojnice EPP, přisazená, včetně krytu a příslušenství - kompletní ks 1,000 400,00 400,00

107 K Pol107 Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáţ ks 154,000 5,00 770,00

108 K Pol108 Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáţ ks 154,000 20,00 3 080,00

109 K Pol109 Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáţ včetně svorek ks 140,000 35,00 4 900,00

110 K Pol110 Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáţ včetně svorek ks 140,000 25,00 3 500,00

111 K Pol111 Krabice 1902 včetně svorek ks 117,000 55,00 6 435,00

112 K Pol112 Krabice 1902 včetně svorek ks 117,000 35,00 4 095,00
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113 K Pol113 Krabice KO97 včetně svorek ks 48,000 70,00 3 360,00

114 K Pol114 Krabice KO97 včetně svorek ks 48,000 45,00 2 160,00

115 K Pol115 Krabice Abox, IP44 včetně svorek ks 32,000 140,00 4 480,00

116 K Pol116 Krabice Abox, IP44 včetně svorek ks 32,000 85,00 2 720,00

117 K Pol117 El. instal. trubka 2316 m 61,000 5,00 305,00

118 K Pol118 El. instal. trubka 2316 m 61,000 10,00 610,00

119 K Pol119 El. instal. trubka 2323 m 42,000 8,00 336,00

120 K Pol120 El. instal. trubka 2323 m 42,000 10,00 420,00

121 K Pol121 El. instal. trubka 2329 m 45,000 10,00 450,00

122 K Pol122 El. instal. trubka 2329 m 45,000 12,00 540,00

123 K Pol123 El. instal. trubka 2336 m 60,000 12,00 720,00

124 K Pol124 El. instal. trubka 2336 m 60,000 15,00 900,00

125 K Pol125 El. instal. trubka 2348 m 49,000 15,00 735,00

126 K Pol126 El. instal. trubka 2348 m 49,000 16,00 784,00

127 K Pol127 El. instal.  trubka panc. 6036N m 52,000 85,00 4 420,00

128 K Pol128 El. instal.  trubka panc. 6036N m 52,000 25,00 1 300,00

129 K Pol129 El. instal. lišta vkládací 17/17 m 10,000 20,00 200,00

130 K Pol130 El. instal. lišta vkládací 17/17 m 10,000 20,00 200,00

131 K Pol131 El. instal. lišta vkládací 40/20 m 15,000 25,00 375,00

132 K Pol132 El. instal. lišta vkládací 40/20 m 15,000 25,00 375,00

133 K Pol133 El. instal. lišta vkládací 60/40 m 20,000 50,00 1 000,00

134 K Pol134 El. instal. lišta vkládací 60/40 m 20,000 25,00 500,00

135 K Pol135 El. instal. lišta vkládací 120/40 m 30,000 60,00 1 800,00

136 K Pol136 El. instal. lišta vkládací 120/40 m 30,000 25,00 750,00

137 K Pol137 El. instal. pevná PVC d16 m 50,000 10,00 500,00

138 K Pol138 El. instal. pevná PVC d16 m 50,000 20,00 1 000,00

139 K Pol139 El. instal. pevná PVC d23 m 45,000 15,00 675,00

140 K Pol140 El. instal. pevná PVC d23 m 45,000 20,00 900,00

141 K Pol141 Chránička - trubka KF40 m 6,000 15,00 90,00

142 K Pol142 Chránička - trubka KF40 m 6,000 20,00 120,00

143 K Pol143 Chránička - trubka KF90 m 10,000 40,00 400,00

144 K Pol144 Chránička - trubka KF90 m 10,000 35,00 350,00

D D4 Silnoproud - kabely a vodiče 249 529,00
145 K Pol145 kabel CYKY-O 2x1,5 m 36,000 12,00 432,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

146 K Pol146 kabel CYKY-O 2x1,5 m 36,000 12,00 432,00

147 K Pol147 kabel CYKY-O 3x1,5 m 465,000 20,00 9 300,00

148 K Pol148 kabel CYKY-O 3x1,5 m 465,000 20,00 9 300,00

149 K Pol149 kabel CYKY-O 4x1,5 m 89,000 25,00 2 225,00

150 K Pol150 kabel CYKY-O 4x1,5 m 89,000 20,00 1 780,00

151 K Pol151 kabel CYKY-O 5x1,5 m 198,000 30,00 5 940,00

152 K Pol152 kabel CYKY-O 5x1,5 m 198,000 20,00 3 960,00

153 K Pol153 kabel CYKY-O 7x1,5 m 189,000 45,00 8 505,00

154 K Pol154 kabel CYKY-O 7x1,5 m 189,000 20,00 3 780,00

155 K Pol155 kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 650,000 20,00 33 000,00

156 K Pol156 kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 650,000 15,00 24 750,00

157 K Pol157 kabel CYKY-J 4x1,5 m 75,000 25,00 1 875,00

158 K Pol158 kabel CYKY-J 4x1,5 m 75,000 15,00 1 125,00

159 K Pol159 kabel CYKY-J 5x1,5 m 126,000 30,00 3 780,00

160 K Pol160 kabel CYKY-J 5x1,5 m 126,000 20,00 2 520,00

161 K Pol161 kabel CYKY-J 7x1,5 m 45,000 45,00 2 025,00

162 K Pol162 kabel CYKY-J 7x1,5 m 45,000 20,00 900,00

163 K Pol163 kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 402,000 30,00 42 060,00

164 K Pol164 kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 402,000 20,00 28 040,00

165 K Pol165 kabel CYKY-J 5x2,5 m 139,000 50,00 6 950,00

166 K Pol166 kabel CYKY-J 5x2,5 m 139,000 20,00 2 780,00

167 K Pol167 kabel CYKY-J 5x6 m 42,000 70,00 2 940,00

168 K Pol168 kabel CYKY-J 5x6 m 42,000 25,00 1 050,00

169 K Pol169 kabel CYKY-J 5x16 m 49,000 210,00 10 290,00

170 K Pol170 kabel CYKY-J 5x16 m 49,000 35,00 1 715,00

171 K Pol171 kabel CYKY-J 4x35 m 9,000 280,00 2 520,00

172 K Pol172 kabel CYKY-J 4x35 m 9,000 35,00 315,00

173 K Pol173 kabel CYKY-J 5x35 m 18,000 340,00 6 120,00

174 K Pol174 kabel CYKY-J 5x35 m 18,000 45,00 810,00

175 K Pol175 kabel CGSG-G 5x2,5 m 17,000 35,00 595,00

176 K Pol176 kabel CGSG-G 5x2,5 m 17,000 20,00 340,00

177 K Pol177 vodič CY6 m 597,000 15,00 8 955,00

178 K Pol178 vodič CY6 m 597,000 15,00 8 955,00

179 K Pol179 vodič CY25 m 121,000 40,00 4 840,00

180 K Pol180 vodič CY25 m 121,000 25,00 3 025,00

181 K Pol181 zemnicí páska FeZn 30/4 m 20,000 35,00 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

182 K Pol182 zemnicí páska FeZn 30/4 m 20,000 45,00 900,00

D D5 Hromosvod a uzemnění 119 450,00
183 K Pol183 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 239,000 15,00 3 585,00

184 K Pol184 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 239,000 15,00 3 585,00

185 K Pol185 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý - izolovaný m 28,000 75,00 2 100,00

186 K Pol186 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý - izolovaný m 28,000 30,00 840,00

187 K Pol187 zemnící drát FeZn d10 m 32,000 20,00 640,00

188 K Pol188 zemnící drát FeZn d10 m 32,000 20,00 640,00

189 K Pol181 zemnicí páska FeZn 30/4 m 79,000 35,00 2 765,00

190 K Pol182 zemnicí páska FeZn 30/4 m 79,000 35,00 2 765,00

191 K Pol189 ochranný úhelník ks 8,000 130,00 1 040,00

192 K Pol190 ochranný úhelník ks 8,000 130,00 1 040,00

193 K Pol191 drţák ochr. úhelníku ks 16,000 35,00 560,00

194 K Pol192 drţák ochr. úhelníku ks 16,000 35,00 560,00

195 K Pol193 podpěra do stěny ks 58,000 45,00 2 610,00

196 K Pol194 podpěra do stěny ks 58,000 45,00 2 610,00

197 K Pol195 podpěra na střechu ks 112,000 75,00 8 400,00

198 K Pol196 podpěra na střechu ks 112,000 75,00 8 400,00

199 K Pol197 svorka spojovací SS ks 131,000 20,00 2 620,00

200 K Pol198 svorka spojovací SS ks 131,000 20,00 2 620,00

201 K Pol199 svorka připojovací SP ks 69,000 20,00 1 380,00

202 K Pol200 svorka připojovací SP ks 69,000 20,00 1 380,00

203 K Pol201 svorka okapová SO ks 8,000 25,00 200,00

204 K Pol201 svorka okapová SO ks 8,000 25,00 200,00

205 K Pol202 jímací tyč JT 1,5m ks 1,000 230,00 230,00

206 K Pol203 jímací tyč JT 1,5m ks 1,000 700,00 700,00

207 K Pol204 jímací tyč JT 2,5m ks 3,000 400,00 1 200,00

208 K Pol205 jímací tyč JT 2,5m ks 3,000 1 000,00 3 000,00

209 K Pol206 zemnící tyč / deska ks 8,000 450,00 3 600,00

210 K Pol207 zemnící tyč / deska ks 8,000 580,00 4 640,00

211 K Pol208 svorka zkušební SZ včetně štítku ks 3,000 35,00 105,00

212 K Pol208 svorka zkušební SZ včetně štítku ks 3,000 35,00 105,00

213 K Pol209 svorka SR02 (páska-páska) ks 14,000 30,00 420,00

214 K Pol210 svorka SR02 (páska-páska) ks 14,000 30,00 420,00
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215 K Pol211 svorka SR03 (páska-drát) ks 16,000 30,00 480,00

216 K Pol212 svorka SR03 (páska-drát) ks 16,000 30,00 480,00

217 K Pol213
Vytýčení a výkop průměrné kabelové rýhy 35/70-100cm, úprava loţe, uloţení, zához, 

zhutnění - včetně příslušenství a montáţního materiálu
m 53,000 360,00 19 080,00

218 K Pol214
Vytýčení a výkop průměrné kabelové rýhy 35/70-100cm, úprava loţe, uloţení, zához, 

zhutnění - včetně příslušenství a montáţního materiálu
m 53,000 650,00 34 450,00

D D6 Demontáţní, stavební, pomocné a ostatní práce 0,00
219 K Pol215 demontáţe původní silnoproudé elektroinstalace hod 49,000 0,00

220 K Pol216 dodatečné rýhy a prostupy do zdi a betonu hod 9,000 0,00

221 K Pol217 protipoţární ucpávky pro otvory d50 aţ d100 s odolností EI.90min ks 10,000 0,00

222 K Pol218 přesuny hmot a kapacit hod 15,000 0,00

223 K Pol219

Blíţe nespecifikovatelné poloţky související s rekonstrukcí objektu, upřesnění 

napojovacích bodů, případné přeloţky nedefinovaných zařízení, montáţní konstrukce, 

nátěry apod.

hod 15,000 0,00

224 K Pol220 Výchozí revize ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 39 450,00 21,00% 8 284,50

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 734,50

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

I - I. etapa

MaR - Měření a regulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 450,00

1 - Přístroje pro kotle a ekviterm - RA-1 21 900,00

2 - Kabely, nosné prvky, montáţe 17 550,00

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

I - I. etapa

MaR - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 39 450,00

D 1 Přístroje pro kotle a ekviterm - RA-1 21 900,00

1 K 1.1
doplnění přístrojů a zapojení do stávajícího rozvaděče, jištění čerpadla, stykač 

ovladač, kabelové vývody, svorky dle schématu pro zapojení
ks 8,000 500,00 4 000,00

2 K 1.2 vyzkoušení funkce rozvaděče- test 1:1 hod 1,000 500,00 500,00

3 K mx
kulový kohout uzavírací DN 40, PN16, se šroubením a se servopohonem pro napájení 

230V/50Hz, OTV/ZAV a se signalizačním kontaktem poloha otevřeno
ks 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K M36/43-0031/S montáţe pro servopohony ks 1,000 200,00 200,00

5 K 12.04

Prostorový temostat s moţností naprogramování pro přerušované vytápění podle 

teploty v referenčním prostoru a časového harmonogramu (komfort/ůtlum) - kreslen 

pro napájení 230V AC, 2x P kontakt - relé

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

6 K M36/41-0019/S montáţ prostorového přístroje ks 1,000 100,00 100,00

7 K TC čidlo prostorové teploty např QAA24- lze připojit k RDS 110 - ks 1,000 1 000,00 1 000,00

8 K M36/41-0019/S montáţ prostorového přístroje ks 1,000 100,00 100,00

D 2 Kabely, nosné prvky, montáţe 17 550,00
9 K 2.1 Kabel silový, PVC 4kV 3x1.5 - J m 20,000 20,00 400,00

10 K 2.2 Kabel silový, PVC 4kV 5x1.5 - J m 55,000 30,00 1 650,00

11 K 2.3 Kabel silový, PVC 4kV 7x1.5 - J m 20,000 35,00 700,00

12 K 2.4 vodič CU m 10,000 10,00 100,00

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

I - I. etapa

MaR - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 2.5 Kabel propojení čidel 2x1 JYTY -O m 30,000 20,00 600,00

14 K 2.6 Montáţní a instalační materiál, trubky .. ks 1,000 800,00 800,00

15 K 2.7 Drobný montáţní a spojovací materiál ks 1,000 800,00 800,00

16 K 2.8 inţinýrská a kompletační činnost hod 3,000 500,00 1 500,00

17 K 2.9 Montáţní práce MaR  (uloţení kabelů, prozvonění..) hod 15,000 400,00 6 000,00

18 K 2.10 revize hod 2,000 1 000,00 2 000,00

19 K 2.11 komplexní zkoušky seřízení hod 3,000 1 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 482 282,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 482 282,50 21,00% 731 279,33

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 213 561,83

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

01Z - Stavební práce - zateplení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 482 282,50

HSV - Práce a dodávky HSV 632 647,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 414 921,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 771,72

    997 - Přesun sutě 59 424,52

    998 - Přesun hmot 1 529,32

PSV - Práce a dodávky PSV 2 849 635,00

    712 - Povlakové krytiny 112 754,18

    713 - Izolace tepelné 335 197,21

    762 - Konstrukce tesařské 375 957,10

    763 - Konstrukce suché výstavby 99 796,61

    764 - Konstrukce klempířské 407 237,26

    765 - Krytina skládaná 50 360,16

    766 - Konstrukce truhlářské 1 101 832,58

    767 - Konstrukce zámečnické 155 100,00

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 68 429,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 142 970,00

I - I. etapa

01Z - Stavební práce - zateplení

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Mnoţství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 482 282,50

D HSV Práce a dodávky HSV 632 647,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 414 921,94

1 K 621211001 Montáţ kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 3,645 570,00 2 077,65 CS ÚRS 2018 01

VV "podbíjení a římsy" 

VV "pultová střecha" 8,1*0,45 3,645

VV Součet 3,645

2 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 3,718 26,00 96,67 CS ÚRS 2018 01

VV 3,645*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 3,718

3 K 621221011
Montáţ kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací 

tl do 80 mm
m2 4,700 635,00 2 984,50 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup" 4,7 4,700

VV Součet 4,700

4 M 63151526 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm m2 4,794 230,00 1 102,62 CS ÚRS 2018 01

VV 4,7*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 4,794

5 K 622143004 Montáţ omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 404,200 30,00 12 126,00 CS ÚRS 2018 01

VV 404,2 404,200

VV Součet 404,200

6 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 424,305 32,00 13 577,76 CS ÚRS 2018 01

VV 404,1*1,05 'Přepočtené koeficientem mnoţství 424,305

7 K 622211011 Montáţ kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 5,800 480,00 2 784,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup" 

VV "EPS" 2,6*2 5,200

VV "XPS" 0,3*2 0,600

VV Součet 5,800

8 M 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 5,304 96,00 509,18 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup" 

VV "EPS" 2,6*2 5,200

VV Součet 5,200

VV 5,2*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 5,304

9 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm m2 0,612 408,00 249,70 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup" 

VV "XPS" 0,3*2 0,600

VV Součet 0,600

VV 0,6*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,612

10 K 622211021 Montáţ kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 13,053 495,00 6 461,24 CS ÚRS 2018 01

VV "JZ" 0,053+13 13,053

VV Mezisoučet 13,053

VV Součet 13,053

11 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 13,314 510,00 6 790,14 CS ÚRS 2018 01

VV 13,053*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 13,314

12 K 622211031 Montáţ kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 236,975 550,00 130 336,25 CS ÚRS 2018 01

VV "EPS F 160mm"

VV "JV" 46,05-1,75-1,43-1,43-1,85 39,590

VV "JZ" 92,5-1,8*3-1,65*2-1,85*2 80,100

VV "SV" 19,05-1,7*2+27,15-1,5*3-1,05 37,250

VV "SV2" 13,9+9,4-0,33*2 22,640

VV "SV3" 17,7-0,45*2-1,4*2 14,000

VV "SZ1" 31,5-1,8*2 27,900

VV "SZ2" 6,05 6,050

VV Mezisoučet 227,530

VV "XPS 140mm"

VV "JV" 1,63+0,015 1,645

VV "SV1" 1,24+1,3 2,540

VV "SV2" 1,24+0,8+0,75 2,790

VV "SV3" 1,16 1,160

VV "SZ1" 1,31 1,310

VV Mezisoučet 9,445

VV Součet 236,975

13 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 232,081 192,00 44 559,55 CS ÚRS 2018 01

VV "EPS F 160mm"

VV "JV" 46,05-1,75-1,43-1,43-1,85 39,590

VV "JZ" 92,5-1,8*3-1,65*2-1,85*2 80,100

VV "SV" 19,05-1,7*2+27,15-1,5*3-1,05 37,250

VV "SV2" 13,9+9,4-0,33*2 22,640

VV "SV3" 17,7-0,45*2-1,4*2 14,000

VV "SZ1" 31,5-1,8*2 27,900

VV "SZ2" 6,05 6,050

VV Mezisoučet 227,530

VV Součet 227,530

VV 227,53*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 232,081

01Z - Stavební práce - zateplení

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Mnoţství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 M 28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm m2 9,634 795,00 7 659,03 CS ÚRS 2018 01

VV "XPS 140mm"

VV "JV" 1,63+0,015 1,645

VV "SV1" 1,24+1,3 2,540

VV "SV2" 1,24+0,8+0,75 2,790

VV "SV3" 1,16 1,160

VV "SZ1" 1,31 1,310

VV Mezisoučet 9,445

VV Součet 9,445

VV 9,445*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 9,634

15 K 622221021
Montáţ kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 120 mm
m2 7,620 540,00 4 114,80 CS ÚRS 2018 01

VV "JZ" 4,35+3,15+0,12 7,620

VV Mezisoučet 7,620

VV Součet 7,620

16 M 63151529 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm m2 7,772 330,00 2 564,76 CS ÚRS 2018 01

VV 7,62*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 7,772

17 K 622221031
Montáţ kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 160 mm
m2 48,460 570,00 27 622,20 CS ÚRS 2018 01

VV "MV 160mm"

VV "JV" 5,16+0,16 5,320

VV "JZ" 3+8,6 11,600

VV "SV" 9,15+3,35 12,500

VV "SV2" 3,55+2,5 6,050

VV "SV3" 2,56 2,560

VV "SZ1" 3,53 3,530

VV "SZ2" 6,9 6,900

VV Mezisoučet 48,460

VV Součet 48,460

18 M 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 49,429 448,00 22 144,19 CS ÚRS 2018 01

VV 48,46*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 49,429

19 K 622252001 Montáţ zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 27,750 75,00 2 081,25 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4+4,3+6,8+5,4+3+3,85 27,750

VV Součet 27,750

20 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 29,138 120,00 3 496,56 CS ÚRS 2018 01

VV 27,75*1,05 'Přepočtené koeficientem mnoţství 29,138

21 K 622252002 Montáţ ostatních lišt kontaktního zateplení m 323,430 45,00 14 554,35 CS ÚRS 2018 01

VV "K510" 5,4 5,400

VV "K517" 22,82 22,820

VV "rohové" 4,8+7,9+7,9+1,4+0,5+1+11+10 44,500

VV "ostění" 148,04 148,040

VV "nadpraţí" 54,06 54,060

VV "parapet" 48,61 48,610

VV Součet 323,430

22 M LIST1 Napojovací lišta LW45 se sklovláknuitou tkaninou m 29,631 52,00 1 540,81

VV 28,22*1,05 'Přepočtené koeficientem mnoţství 29,631

23 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 202,167 18,00 3 639,01 CS ÚRS 2018 01

VV "rohové" 4,8+7,9+7,9+1,4+0,5+1+11+10 44,500

VV "ostění" 148,04 148,040

VV Součet 192,540

VV 192,54*1,05 'Přepočtené koeficientem mnoţství 202,167

24 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 56,763 30,00 1 702,89 CS ÚRS 2018 01

VV "nadpraţí" 54,06 54,060

VV Součet 54,060

VV 54,06*1,05 'Přepočtené koeficientem mnoţství 56,763

25 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 51,041 36,00 1 837,48 CS ÚRS 2018 01

VV "parapet" 48,61 48,610

VV Součet 48,610

VV 48,61*1,05 'Přepočtené koeficientem mnoţství 51,041

26 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 8,900 520,00 4 628,00 CS ÚRS 2018 01

VV "EPS F 160mm"

VV "JV" 1,65 1,650

VV "SV" 1,27+1,15+1,54+0,9+1,22 6,080

VV "SZ" 1,17 1,170

VV Součet 8,900

27 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 88,681 230,00 20 396,63 CS ÚRS 2018 01

VV 23,686 23,686

VV 8,65 8,650

VV "pultová střecha" 8,1*0,45+3,4*0,35 4,835

VV "římsy" (24,3+33,5)*0,45 26,010

VV "JZ" 23,5-1,6*2 20,300

VV "vstup" 2,6*2 5,200

VV Součet 88,681

28 K 622531051 Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 305,353 240,00 73 284,72 CS ÚRS 2018 01

VV "JV" 53,9-1,83-0,68-1,75*2-1,4*2 45,090

VV "JZ" 50,1-1,8*3-2,4*3+32,8-1,85*2-2,4*2 61,800

VV "SV" 31,5-1,7*2*2+31,3-1,5*3-1,05*2+20+8,9-0,3*2+20,4+4,45*5,75 123,688

VV "SZ" 36,6-1,75*2-1,35+43,025 74,775

VV Součet 305,353

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 771,72

29 K 941221112
Montáţ lešení řadového rámového těţkého zatíţení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 

m
m2 454,000 46,00 20 884,00 CS ÚRS 2018 01

VV 66+145+36+37+50+25+45+30+20 454,000

VV leseni Součet 454,000

30 K 941221213
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 m v do 40 m za první a ZKD den 

pouţití
m2 40 860,000 2,20 89 892,00 CS ÚRS 2018 01

VV leseni*3*30 40 860,000

VV Součet 40 860,000

31 K 941311812
Demontáţ lešení řadového modulového lehkého zatíţení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 25 m
m2 454,000 36,00 16 344,00 CS ÚRS 2018 01
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VV leseni 454,000

VV Součet 454,000

32 K 944511111 Montáţ ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 454,000 10,00 4 540,00 CS ÚRS 2018 01

VV leseni 454,000

VV Součet 454,000

33 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den pouţití m2 40 860,000 0,30 12 258,00 CS ÚRS 2018 01

VV leseni*3*30 40 860,000

VV Součet 40 860,000

34 K 944511811 Demontáţ ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 454,000 8,00 3 632,00 CS ÚRS 2018 01

VV leseni 454,000

VV Součet 454,000

35 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,987 180,00 357,66 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,56*1,4 0,784

VV 0,45*0,45 0,203

VV Mezisoučet 0,987

VV 3NP

VV 0,5*1*2 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,987

36 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,330 110,00 146,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,95*1,4 1,330

VV Mezisoučet 1,330

VV Součet 1,330

37 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,987 280,00 556,36 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 0,56*1,4 0,784

VV 0,45*0,45 0,203

VV Mezisoučet 0,987

VV 3NP

VV 0,5*1*2 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,987

38 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 33,724 160,00 5 395,84 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,04*1,65*2 3,432

VV 1,12*1,4 1,568

VV Mezisoučet 5,000

VV 2NP

VV 1,12*1,75*4 7,840

VV 1,04*1,75*2 3,640

VV 1,03*1,62 1,669

VV 1,07*1,62 1,733

VV 0,9*1,47*2 2,646

VV 1*1,43*2 2,860

VV 1,05*1,62*2 3,402

VV 1,03*1,65 1,700

VV 0,98*1,65*2 3,234

VV Mezisoučet 28,724

VV Součet 33,724

39 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 19,754 140,00 2 765,56 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,42*1,95*3 8,307

VV 1,36*1,95*2 5,304

VV Mezisoučet 13,611

VV 2NP

VV 1,17*1,75*3 6,143

VV Mezisoučet 6,143

VV Součet 19,754

D 997 Přesun sutě 59 424,52

40 K 997013312 Montáţ a demontáţ shozu suti v do 20 m m 6,000 420,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

41 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den pouţití m 180,000 45,00 8 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6*30 'Přepočtené koeficientem mnoţství 180,000

42 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloţením t 24,601 260,00 6 396,26 CS ÚRS 2018 01

43 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 344,414 10,00 3 444,14 CS ÚRS 2018 01

VV 24,601*14 'Přepočtené koeficientem mnoţství 344,414

44 K 997013821
Poplatek za uloţení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu 

kód odpadu 170 605
t 5,382 3 800,00 20 451,60 CS ÚRS 2018 01

45 K 997013831x Poplatek za uloţení na skládce) stavebního odpadu směsného t 23,734 780,00 18 512,52

VV 29,116-5,382 23,734

VV Součet 23,734

D 998 Přesun hmot 1 529,32

46 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 5,882 260,00 1 529,32 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 849 635,00

D 712 Povlakové krytiny 112 754,18

47 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 26,802 8,00 214,42 CS ÚRS 2018 01

VV "S03" 26,7/cos(5) 26,802

VV Součet 26,802

48 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,008 45 000,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV 26,802*0,0003 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,008

49 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 59,102 40,00 2 364,08 CS ÚRS 2018 01

VV "S03" 32,3 32,300

VV "S03" 26,7/cos(5) 26,802

VV Součet 59,102
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50 M 62866280 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl. 3 mm na polystyren m2 37,145 180,00 6 686,10 CS ÚRS 2018 01

VV "S03" 32,3 32,300

VV Součet 32,300

VV 32,3*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 37,145

51 M 62866281 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění m2 30,822 210,00 6 472,62 CS ÚRS 2018 01

VV "S03" 26,7/cos(5) 26,802

VV Součet 26,802

VV 26,802*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 30,822

52 K 712611102 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° za studena asfaltovým lakem m2 148,835 9,00 1 339,52 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" (131,85-0,88*13)/cos(36) 148,835

VV Součet 148,835

53 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,112 45 000,00 5 040,00 CS ÚRS 2018 01

VV 148,835*0,00075 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,112

54 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící
m2 310,945 55,00 17 101,98 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" 23,6-1,33+23,6-1,33+25,3-1,33*2+19,9-1,33*2+87-1,33*7 162,110

VV "S01" (131,85-0,88*13)/cos(36) 148,835

VV Součet 310,945

55 M 62866280 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl. 3 mm na polystyren m2 186,427 180,00 33 556,86 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" 23,6-1,33+23,6-1,33+25,3-1,33*2+19,9-1,33*2+87-1,33*7 162,110

VV Součet 162,110

VV 162,11*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 186,427

56 M 62866281 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění m2 171,160 210,00 35 943,60 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" (131,85-0,88*13)/cos(36) 148,835

VV Součet 148,835

VV 148,835*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoţství 171,160

57 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 1 050,000 3,50 3 675,00 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 335 197,21

58 K 713121111
Montáţ izolace tepelné podlah volně kladenými rohoţemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 218,710 20,00 4 374,20 CS ÚRS 2018 01

VV EPS 200S 140mm

VV A-01

VV "101" 13,11 13,110

VV "102" 27,75 27,750

VV "103" 50,1-0,3 49,800

VV "104" 4,42 4,420

VV "105" 5,1 5,100

VV "106" 53,92 53,920

VV A-02 

VV "108" 2,78+2,74 5,520

VV A-03

VV "107" 12,5 12,500

VV "109" 8,53 8,530

VV A-04

VV "110" 6,6 6,600

VV "112" 7,25 7,250

VV Mezisoučet 194,500

VV A-11

VV "201" 24,21 24,210

VV Mezisoučet 24,210

VV Součet 218,710

59 M 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 223,084 300,00 66 925,20 CS ÚRS 2018 01

VV EPS 200S 140mm

VV A-01

VV "101" 13,11 13,110

VV "102" 27,75 27,750

VV "103" 50,1-0,3 49,800

VV "104" 4,42 4,420

VV "105" 5,1 5,100

VV "106" 53,92 53,920

VV A-02 

VV "108" 2,78+2,74 5,520

VV A-03

VV "107" 12,5 12,500

VV "109" 8,53 8,530

VV A-04

VV "110" 6,6 6,600

VV "112" 7,25 7,250

VV Mezisoučet 194,500

VV A-11

VV "201" 24,21 24,210

VV Mezisoučet 24,210

VV Součet 218,710

VV 218,71*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 223,084

60 K 713131141 Montáţ izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoţí, pásů, dílců, desek m2 75,431 150,00 11 314,65 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25 21,700

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*0,8 4,200

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530

VV Mezisoučet 70,351

VV "pultová střecha" 1,4*2+7,6*0,3 5,080

VV Mezisoučet 5,080

VV Součet 75,431

61 M 28376423 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm m2 60,691 795,00 48 249,35 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25*0,5 10,850

VV "A-A" 7,91*1,1 8,701

VV "chodba" 5,25*0,8 4,200

VV "dvůr" 20,2*1,1 22,220

VV "atrium" 12,3*1,1 13,530
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VV Mezisoučet 59,501

VV Součet 59,501

VV 59,501*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 60,691

62 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 11,067 662,00 7 326,35 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace kolem objektu"

VV "G-G" 17,36*1,25*0,5 10,850

VV Mezisoučet 10,850

VV Součet 10,850

VV 10,85*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 11,067

63 K 713141131
Montáţ izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoţí, pásů, 

dílců, desek
m2 3,634 100,00 363,40 CS ÚRS 2018 01

VV "atika" 13,5/cos(36)*0,18+3,5*0,18 3,634

VV Součet 3,634

64 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 3,707 153,00 567,17 CS ÚRS 2018 01

VV 3,634*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 3,707

65 K 713151155
Montáţ izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 

30° tl do 160 mm
m2 26,802 135,00 3 618,27 CS ÚRS 2018 01

VV "S03" 26,7/cos(5) 26,802

VV Součet 26,802

66 M 1421010360 Izolace nad krokve PIR 80 mm, pero/drážka (2400x1200 mm) m2 54,676 460,00 25 150,96

VV 26,802*2,04 'Přepočtené koeficientem mnoţství 54,676

67 K 713151165
Montáţ izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 

45° tl do 160 mm
m2 148,835 145,00 21 581,08 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" (131,85-0,88*13)/cos(36) 148,835

VV Součet 148,835

68 M 1421010360 Izolace nad krokve PIR 80 mm, pero/drážka (2400x1200 mm) m2 303,623 460,00 139 666,58

VV 148,835*2,04 'Přepočtené koeficientem mnoţství 303,623

69 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 3 030,000 2,00 6 060,00 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 375 957,10

70 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohroţení 3 a 4
m3 13,052 860,00 11 224,72 CS ÚRS 2018 01

VV 0,241+5,941+2,265+0,283+1,701+2,621 13,052

VV Součet 13,052

71 K 762331812 Demontáţ vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 543,914 60,00 32 634,84 CS ÚRS 2018 01

VV "pozednice"

VV  16,1+5,95+6,1+5,4*2 38,950

VV 8,1+3,45+5,5 17,050

VV 3,5+3,7 7,200

VV Mezisoučet 63,200

VV "sloupky"

VV 2,55*8 20,400

VV Mezisoučet 20,400

VV "krokve" 

VV (13,85+13,8+13,8+13,8*2+13,2*4+10,7+13,8*4+1,8+3,35+4,85+5,9*6)/cos(36) 288,189

VV 9*3,65/cos(5) 32,975

VV 5*1,77 8,850

VV Mezisoučet 330,014

VV pásky

VV 1,5*10 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV "kleštiny"

VV 2,6*3 7,800

VV 4,3*25 107,500

VV Mezisoučet 115,300

VV Součet 543,914

72 K 762331814 Demontáţ vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 m 53,230 70,00 3 726,10 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupek 200x150" 2,55*2 5,100

VV "vaznice 180x200" 7,9+15,6+14 37,500

VV "úţlabní krove" 8,6/cos(36) 10,630

VV Součet 53,230

73 K 762332131
Montáţ vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 

cm2
m 37,627 130,00 4 891,51 CS ÚRS 2018 01

VV "zaráţka pro tepelnou izolaci 160x60" 

VV "pultová" 

VV "podpora izolace 40x160" 7,837+2,597 10,434

VV Mezisoučet 10,434

VV "valbová" 

VV "podpora izolace 40x160" 13,02+1,217+3,584+1,36+1,14+6,872 27,193

VV Mezisoučet 27,193

VV Součet 37,627

74 M 60512001 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 m3 0,241 5 200,00 1 253,20 CS ÚRS 2018 01

VV "zaráţka pro tepelnou izolaci 160x60" 

VV "pultová" 

VV "podpora izolace 40x160" (7,837+2,597)*0,04*0,16 0,067

VV Mezisoučet 0,067

VV "valbová" 

VV "podpora izolace 40x160" (13,02+1,217+3,584+1,36+1,14+6,872)*0,04*0,16 0,174

VV Mezisoučet 0,174

VV Součet 0,241

75 K 762332132
Montáţ vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 

cm2
m 312,122 170,00 53 060,74 CS ÚRS 2018 01

VV "pultová"

VV "krokve 120x160" 19,542+9,621+3,289 32,452

VV "námětek 120x160" 7,5+7,5+2,54 17,540

VV Mezisoučet 49,992

VV "valbová"

VV

"krokev 120x160" 

55,572+8,536+8,6+21,945+6,384+3,47+0,278+8,182+8,25+14,04+2,948+14,885+3,116

+1,87+2,038+0,874+1,042

162,030

VV "kleština 80x160" 2,549+2,552+2,546 7,647

VV "sloupek 120x120" 0,587 0,587

VV "námětek 120x160" 17,46+19,544+35,412 72,416

VV "námětek 120x168" 2,816 2,816

VV "námětek 120x174" 2,843 2,843
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VV "námětek 120x169" 2,99 2,990

VV "námětek 120x175" 3,029 3,029

VV "námětek 100x171" 7,772 7,772

VV Mezisoučet 262,130

VV Součet 312,122

76 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 5,941 6 100,00 36 240,10 CS ÚRS 2018 01

VV "pultová"

VV "krokve 120x160" (19,542+9,621+3,289)*0,12*0,16 0,623

VV "námětek 120x160" (7,5+7,5+2,54)*0,12*0,16 0,337

VV Mezisoučet 0,960

VV "valbová"

VV

"krokev 120x160" 

(55,572+8,536+8,6+21,945+6,384+3,47+0,278+8,182+8,25+14,04+2,948+14,885+3,116

+1,87+2,038+0,874+1,042)*0,12*0,16

3,111

VV "kleština 80x160" (2,549+2,552+2,546)*0,08*0,16 0,098

VV "sloupek 120x120" 0,587*0,12*0,12 0,008

VV "námětek 120x160" (17,46+19,544+35,412)*0,12*0,16 1,390

VV "námětek 120x168" 2,816*0,12*0,168 0,057

VV "námětek 120x174" 2,843 *0,12*0,174 0,059

VV "námětek 120x169" 2,99 *0,12*0,169 0,061

VV "námětek 120x175" 3,029*0,12*0,175 0,064

VV "námětek 100x171" 7,772*0,1*0,171 0,133

VV Mezisoučet 4,981

VV Součet 5,941

77 K 762332133
Montáţ vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 

cm2
m 89,907 250,00 22 476,75 CS ÚRS 2018 01

VV "pultová"

VV "pozednice 180x140" 3,263+7,658 10,921

VV "vaznice 180x140" 5,13 5,130

VV Mezisoučet 16,051

VV "valbová"

VV "pozednice 180x140" 5,14+16,03+4,959+5,169+5,14 36,438

VV "krokev úţlabní 140x180" 7,868 7,868

VV "vaznice středová" 15,449+14,101 29,550

VV Mezisoučet 73,856

VV Součet 89,907

78 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 2,265 6 100,00 13 816,50 CS ÚRS 2018 01

VV "pultová"

VV "pozednice 180x140" (3,263+7,658)*0,18*0,14 0,275

VV "vaznice 180x140" 5,13*0,18*0,14 0,129

VV Mezisoučet 0,404

VV "valbová"

VV "pozednice 180x140" (5,14+16,03+4,959+5,169+5,14)*0,18*0,14 0,918

VV "krokev úţlabní 140x180" 7,868*0,14*0,18 0,198

VV "vaznice středová 180x140" (15,449+14,101)*0,18*0,14 0,745

VV Mezisoučet 1,861

VV Součet 2,265

79 K 762332134
Montáţ vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 

cm2
m 7,855 300,00 2 356,50 CS ÚRS 2018 01

VV "valbová"

VV "vrcholová vaznice 180x200"  7,855 7,855

VV Mezisoučet 7,855

VV Součet 7,855

80 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 0,283 6 100,00 1 726,30 CS ÚRS 2018 01

VV "valbová"

VV "vrcholová vaznice 180x200"  7,855*0,18*0,2 0,283

VV Mezisoučet 0,283

VV Součet 0,283

81 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a dráţku šroubovaných na 

krokve
m2 26,802 440,00 11 792,88 CS ÚRS 2018 01

VV "S03" 26,7/cos(5) 26,802

VV Součet 26,802

82 K 762341034 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 3,634 340,00 1 235,56 CS ÚRS 2018 01

VV "atika" 13,5/cos(36)*0,18+3,5*0,18 3,634

VV Součet 3,634

83 K 762341124
Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 18 mm na pero a dráţku 

šroubovaných na krokve
m2 21,785 500,00 10 892,50 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha" (23,9+16,5)*0,3 12,120

VV "pultová střecha" 8,1*0,55+3,4*0,45+7,6*0,3+1,4 9,665

VV Součet 21,785

84 K 762341275
Montáţ bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na 

pero a dráţku
m2 148,835 110,00 16 371,85 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" (131,85-0,88*13)/cos(36) 148,835

VV Součet 148,835

85 M 60726280x Dřevoštěpková deska  s požárně odolnou úpravou  23 mm (2500x625) mm m2 163,719 450,00 73 673,55

VV 148,835*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 163,719

86 K 762341811 Demontáţ bednění střech z prken m2 334,240 30,00 10 027,20 CS ÚRS 2018 01

VV "SK-03" (203,1+38,2-0,42-0,34-0,47-0,54)/cos(36) 296,075

VV Mezisoučet 296,075

VV "S3-06" (31,6-0,2)/cos(5) 31,520

VV Mezisoučet 31,520

VV "S1-11" 6,62/cos(5) 6,645

VV Mezisoučet 6,645

VV Součet 334,240

87 K 762342216
Montáţ laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 

mm
m2 194,410 25,00 4 860,25 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" 23,6-1,33+23,6-1,33+25,3-1,33*2+19,9-1,33*2+87-1,33*7 162,110

VV "S03" 32,3 32,300

VV Součet 194,410

88 M 60514101 řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 m3 1,701 5 200,00 8 845,20 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" (23,6-1,33+23,6-1,33+25,3-1,33*2+19,9-1,33*2+87-1,33*7)*3,5*0,025*0,1 1,418

VV "S03" (32,3)*3,5*0,025*0,1 0,283

VV Součet 1,701

89 K 762342441 Montáţ lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 422,194 15,00 6 332,91 CS ÚRS 2018 01
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VV "S01" (23,6-1,33+23,6-1,33+25,3-1,33*2+19,9-1,33*2+87-1,33*7)*2 324,220

VV "S03" (32,3)*2 64,600

VV "atika" 13,5/cos(36)*2 33,374

VV Součet 422,194

90 M 60514101 řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 m3 2,621 5 200,00 13 629,20 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" (23,6-1,33+23,6-1,33+25,3-1,33*2+19,9-1,33*2+87-1,33*7)*2*0,06*0,1 1,945

VV "S03" (32,3)*2*0,06*0,1 0,388

VV "atika" 13,5/cos(36)*2*0,03*0,05 0,050

VV Součet 2,383

VV 2,383*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 2,621

91 K 762343811 Demontáţ bednění okapů a štítových říms z prken m2 13,965 50,00 698,25 CS ÚRS 2018 01

VV (3,8+8,05+9+9,2+16,5)*0,3 13,965

VV Součet 13,965

92 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáţ krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 17,603 830,00 14 610,49 CS ÚRS 2018 01

VV
0,241+5,941+2,265+0,283+26,802*0,025+3,634*0,018+21,785*0,018+148,835*0,023+1,

701+2,621
17,603

VV Součet 17,603

93 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 3 560,000 5,50 19 580,00 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 99 796,61

94 K 763161610 SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI  dvouvrstvá dřevěná spodní kce REI 15 m2 63,781 790,00 50 386,99 CS ÚRS 2018 01

VV "3NP"

VV (9,7+15,1+4,4+14,7+7,7)/cos(36) 63,781

VV Součet 63,781

95 K 763161785 Montáţ desek tl. 12,5 mm SDK podkroví m2 63,781 100,00 6 378,10 CS ÚRS 2018 01

VV "3NP"

VV (9,7+15,1+4,4+14,7+7,7)/cos(36) 63,781

VV Součet 63,781

96 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 70,159 85,00 5 963,52 CS ÚRS 2018 01

VV 63,781*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 70,159

97 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m m 59,280 600,00 35 568,00 CS ÚRS 2018 01

VV 13*(1,5+0,78)*2 59,280

VV Součet 59,280

98 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1 000,000 1,50 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 407 237,26

99 K 764001821 Demontáţ krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 38,165 120,00 4 579,80 CS ÚRS 2018 01

VV "S3-06" (31,6-0,2)/cos(5) 31,520

VV Mezisoučet 31,520

VV "S1-11" 6,62/cos(5) 6,645

VV Mezisoučet 6,645

VV Součet 38,165

100 K 764001891 Demontáţ úţlabí do suti m 19,098 35,00 668,43 CS ÚRS 2018 01

VV 8,25/cos(36) 10,198

VV 2,4*3/cos(36) 8,900

VV Součet 19,098

101 K 764002812 Demontáţ okapového plechu do suti v krytině skládané m 46,550 45,00 2 094,75 CS ÚRS 2018 01

VV 3,8+8,05+9+9,2+16,5 46,550

VV Součet 46,550

102 K 764002841 Demontáţ oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 16,872 130,00 2 193,36 CS ÚRS 2018 01

VV 13,65/cos(36) 16,872

VV Součet 16,872

103 K 764002851 Demontáţ oplechování parapetů do suti m 34,880 50,00 1 744,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1,57*5 7,850

VV 1,04*2 2,080

VV 1,12 1,120

VV 0,56 0,560

VV 0,45 0,450

VV 0,76 0,760

VV Mezisoučet 12,820

VV 2NP

VV 1,17*3 3,510

VV 1,12*4 4,480

VV 1,04*2 2,080

VV 1,03 1,030

VV 1,07 1,070

VV 0,9*2 1,800

VV 1*2 2,000

VV 1,05*2 2,100

VV 1,03 1,030

VV 0,98*2 1,960

VV Mezisoučet 21,060

VV 3NP

VV 0,5*2 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 34,880

104 K 764002871 Demontáţ lemování zdí do suti m 51,143 50,00 2 557,15 CS ÚRS 2018 01

VV (14,1+13,7)/cos(36) 34,363

VV (4+1,95+1,8)/cos(5) 7,780

VV 5,55+3,45 9,000

VV Součet 51,143

105 K 764002881 Demontáţ lemování střešních prostupů do suti m2 7,856 170,00 1 335,52 CS ÚRS 2018 01

VV (2,6+2,8+2,85+3)/cos(36)*0,5 6,953

VV 1,8/cos(5)*0,5 0,903

VV Součet 7,856

106 K 764004801 Demontáţ podokapního ţlabu do suti m 46,550 60,00 2 793,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,8+8,05+9+9,2+16,5 46,550

VV Součet 46,550
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107 K 764004861 Demontáţ svodu do suti m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8*2+6,5*2+3+3 35,000

VV Součet 35,000

108 K 764011402x
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároţí, úţlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 

mm rš 130 mm
m 4,500 80,00 360,00

VV "K510" 4,5 4,500

VV Součet 4,500

109 K 764011420 Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 80 mm m 26,600 160,00 4 256,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K513" 13,3*2 26,600

VV Součet 26,600

110 K 764011601x Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš  85 mm m 35,170 170,00 5 978,90

VV "K519" 8,02 8,020

VV "K520" 27,15 27,150

VV Součet 35,170

111 K 764011611x Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 125 mm m 20,590 150,00 3 088,50

VV "K518" 20,59 20,590

VV Součet 20,590

112 K 764011612x Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 190mm m 3,340 200,00 668,00

VV "K515" 3,34 3,340

VV Součet 3,340

113 K 764011613x Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 290 mm m 18,700 280,00 5 236,00

VV "K512" 22,89*2-13,54*2 18,700

VV Součet 18,700

114 K 764011614 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm m 43,150 305,00 13 160,75 CS ÚRS 2018 01

VV "K511" 43,15 43,150

VV Součet 43,150

115 K 764011614x Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 310 mm m 13,670 300,00 4 101,00

VV "K514" 13,67 13,670

VV Součet 13,670

116 K 764011620 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 80 mm m 5,400 210,00 1 134,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K510" 5,4 5,400

VV Součet 5,400

117 K 764011622x Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 180 mm m 20,590 200,00 4 118,00

VV "K518" 20,59 20,590

VV Součet 20,590

118 K 764111651
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 

30°
m2 32,300 480,00 15 504,00 CS ÚRS 2018 01

VV "S03" 32,3 32,300

VV Součet 32,300

119 K 764111653
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 

60°
m2 162,110 500,00 81 055,00 CS ÚRS 2018 01

VV "S01" 23,6-1,33+23,6-1,33+25,3-1,33*2+19,9-1,33*2+87-1,33*7 162,110

VV Součet 162,110

120 K 764211407x Oplechování větraného hřebene s větrací mříţkou z Pz plechu rš 750 mm m 18,700 580,00 10 846,00

VV "K512" 22,89*2-13,54*2 18,700

VV Součet 18,700

121 K 764212607x Oplechování úţlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 730 mm m 13,300 700,00 9 310,00

VV "K513" 13,3 13,300

VV Součet 13,300

122 K 764212633x Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm m 3,340 320,00 1 068,80

VV "K515" 3,34 3,340

VV Součet 3,340

123 K 764212635x Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 370mm m 13,670 420,00 5 741,40

VV "K514" 13,67 13,670

VV Součet 13,670

124 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 43,150 310,00 13 376,50 CS ÚRS 2018 01

VV "K511" 43,15 43,150

VV Součet 43,150

125 K 764212665 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 43,150 430,00 18 554,50 CS ÚRS 2018 01

VV "K511" 43,15 43,150

VV Součet 43,150

126 K 764212666x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 420 mm m 4,500 520,00 2 340,00

VV "K510" 4,5 4,500

VV Součet 4,500

127 K 764213455 Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběţný jednotrubkový m 44,600 520,00 23 192,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K603" 14 14,000

VV "K605" 12 12,000

VV "K606" 1 1,000

VV "K607" 15,9 15,900

VV "K608" 1,7 1,700

VV Součet 44,600

128 K 764213456 Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběţný dvoutrubkový m 42,400 900,00 38 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K601" 8 8,000

VV "K602" 10 10,000

VV "K603" 8 8,000

VV "K604" 16,4 16,400

VV Součet 42,400

129 K 764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 

rš 330 mm
m 20,590 600,00 12 354,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K518" 20,59 20,590

VV Součet 20,590

130 K 764215645
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch 

úprav rš do400mm
kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

131 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 

mm
m 22,390 360,00 8 060,40 CS ÚRS 2018 01

VV "K03" 1,04*2 2,080

VV "K04" 0,74*2 1,480

VV "K05" 0,95*1 0,950

VV "K06" 0,5*2 1,000

VV "K07" 1,12*1 1,120

VV "K08" 0,5*1 0,500

VV "K14" 1,04*2 2,080
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VV "K15" 0,99*1 0,990

VV "K16"1,06*2 2,120

VV "K17" 1,06*1 1,060

VV "K18" 1,05*2 2,100

VV "K19" 1,07*2 2,140

VV "K20" 1*2 2,000

VV "K21" 0,9*1 0,900

VV "K22" 0,87*1 0,870

VV "K31" 0,5*2 1,000

VV Součet 22,390

132 K 764216604x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 305 

mm
m 18,370 390,00 7 164,30

VV "K41" 12,97 12,970

VV "K42" 1,8*3 5,400

VV Součet 18,370

133 K 764246403x
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 

280 mm
m 20,100 410,00 8 241,00

VV "K01" 5,8 5,800

VV "K02" 4,2 4,200

VV "K11" 1,47*3 4,410

VV "K12" 2,85*1 2,850

VV "K13" 1,42*2 2,840

VV Součet 20,100

134 K 764311613x
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 120 

mm
m 20,610 160,00 3 297,60

VV "K517" 20,61 20,610

VV Součet 20,610

135 K 764311614x
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 190 

mm
m 35,170 230,00 8 089,10

VV "K519" 8,02 8,020

VV "K520" 27,15 27,150

VV Součet 35,170

136 K 764316623
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 150 

mm
kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K524" 2 2,000

VV Součet 2,000

137 K 764316625
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 300 

mm
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K525" 1 1,000

VV Součet 1,000

138 K 764511602 Ţlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 26,050 520,00 13 546,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K501" 8,15 8,150

VV "K502" 8,95 8,950

VV "K503" 8,95 8,950

VV Součet 26,050

139 K 764511622 Roh nebo kout půlkruhového podokapního ţlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm kus 8,000 700,00 5 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K501" 2 2,000

VV "K502" 3 3,000

VV "K503" 3 3,000

VV Součet 8,000

140 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní ţlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 

mm
kus 3,000 490,00 1 470,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K501" 1 1,000

VV "K502" 1 1,000

VV "K503" 1 1,000

VV Součet 3,000

141 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 

100 mm
m 19,650 690,00 13 558,50 CS ÚRS 2018 01

VV "K501" 3,15 3,150

VV "K502" 8,25 8,250

VV "K503" 8,25 8,250

VV Součet 19,650

142 K 764541405 Ţlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 16,700 880,00 14 696,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K504" 16,7 16,700

VV Součet 16,700

143 K 764541425
Roh nebo kout půlkruhového podokapního ţlabu z TiZn předzvětralého plechu rš 330 

mm
kus 4,000 560,00 2 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K504" 4 4,000

VV Součet 4,000

144 K 764541446
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní ţlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 

mm
kus 2,000 540,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K504" 2 2,000

VV Součet 2,000

145 K 764548423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 

100 mm
m 14,500 980,00 14 210,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K504" 14,5 14,500

VV Součet 14,500

146 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 4 010,000 1,50 6 015,00 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 50 360,16

147 K 765121202 Montáţ krytiny betonové okapní větrací mříţka m 66,920 60,00 4 015,20 CS ÚRS 2018 01

VV "K41" 12,97 12,970

VV "K42" 1,8*3 5,400

VV "K510" 5,4 5,400

VV "K511" 43,15 43,150

VV Součet 66,920

148 M 59244119 mřížka větrací univerzální m 66,920 60,00 4 015,20 CS ÚRS 2018 01

149 K 765131801 Demontáţ vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 296,075 95,00 28 127,13 CS ÚRS 2018 01

VV "SK-03" (203,1+38,2-0,42-0,34-0,47-0,54)/cos(36) 296,075

VV Mezisoučet 296,075

VV Součet 296,075

150 K 765131821
Demontáţ hřebene nebo nároţí z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny 

sklonu do 30° do suti
m 25,500 30,00 765,00 CS ÚRS 2018 01

VV "SK-03" 5,95+2,7+4,95+8+1,3*3 25,500

VV Mezisoučet 25,500
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VV Součet 25,500

151 K 765131841 Příplatek k cenám demontáţe skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 296,075 25,00 7 401,88 CS ÚRS 2018 01

VV "SK-03" (203,1+38,2-0,42-0,34-0,47-0,54)/cos(36) 296,075

VV Mezisoučet 296,075

VV Součet 296,075

152 K 765131845
Příplatek k cenám demontáţe hřebene nebo nároţí skládané vláknocementové 

krytiny za sklon přes 30°
m 25,500 10,00 255,00 CS ÚRS 2018 01

VV "SK-03" 5,95+2,7+4,95+8+1,3*3 25,500

VV Mezisoučet 25,500

VV Součet 25,500

153 K 765191911 Demontáţ pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 296,075 10,00 2 960,75 CS ÚRS 2018 01

VV "SK-03" (203,1+38,2-0,42-0,34-0,47-0,54)/cos(36) 296,075

VV Mezisoučet 296,075

VV Součet 296,075

154 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 470,000 6,00 2 820,00 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 101 832,58

155 K 766441811
Demontáţ parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 

m
kus 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 2NP

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV 3NP

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 9,000

156 K 766441812
Demontáţ parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 

1,0 m
kus 3,000 30,00 90,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

157 K 766441821
Demontáţ parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 

1,0 m
kus 22,000 40,00 880,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1NP

VV 8 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV 2NP

VV 14 14,000

VV Mezisoučet 14,000

VV Součet 22,000

158 K 766621212
Montáţ dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 

zdiva
m2 27,106 620,00 16 805,72 CS ÚRS 2018 01

VV "O01" 1,36*1,95*2 5,304

VV "O02" 1,42*1,95*3 8,307

VV "O11" 1,17*1,75*3 6,143

VV "O12" 1,12*1,75*2 3,920

VV "O14" 1,04*1,65*2 3,432

VV Součet 27,106

159 M O01 Okno dřevěné 1360x1950 obloukové dle specifikace ks 2,000 24 000,00 48 000,00

160 M O02 Okno dřevěné 1420x1950 obloukové dle specifikace ks 3,000 25 000,00 75 000,00

161 M O11 Okno dřevěné 1170x1750 obloukové dle specifikace ks 3,000 20 000,00 60 000,00

162 M O12 Okno dřevěné 1120x1750 obloukové dle specifikace ks 2,000 18 000,00 36 000,00

163 M O13 Okno dřevěné 1120x1750 obloukové dle specifikace ks 2,000 18 000,00 36 000,00

164 K 766622131
Montáţ plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 

zdiva
m2 6,262 580,00 3 631,96 CS ÚRS 2018 01

VV "O04" 0,74*1,4*2 2,072

VV "O05" 0,95*1,4*1 1,330

VV "O20" 1*1,43*2 2,860

VV Součet 6,262

165 M O04 Okno plastové 740x1400 dle specifikace ks 2,000 6 000,00 12 000,00

166 M O05 Okno plastové 950x1400 dle specifikace ks 1,000 6 500,00 6 500,00

167 M 020 Okno plastové 1000x1430 dle specifikace ks 2,000 7 000,00 14 000,00

168 K 766622132
Montáţ plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 

zdiva
m2 23,183 600,00 13 909,80 CS ÚRS 2018 01

VV "O03" 1,04*1,65*2 3,432

VV "O08" 1,12*1,65*1 1,848

VV "O14" 1,04*1,65*2 3,432

VV "O15" 0,92*1,65*1 1,518

VV "O16" 0,92*1,65*1 1,518

VV "O17" 0,92*1,65*1 1,518

VV "O18" 1,05*1,65*2 3,465

VV "O19" 1,07*1,65*2 3,531

VV "O21" 0,9*1,65*1 1,485

VV "O22" 0,87*1,65*1 1,436

VV Součet 23,183

169 M O03 Okno plastové 1040x1650 dle specifikace včetně folie ks 2,000 9 200,00 18 400,00

170 M O08 Okno plastové 1120x1650 dle specifikace ks 1,000 9 000,00 9 000,00

171 M O14 Okno plastové 1040x1650 dle specifikace včetně folie ks 1,000 9 200,00 9 200,00

172 M O15 Okno plastové 920x1650 dle specifikace včetně folie ks 1,000 8 200,00 8 200,00

173 M O16 Okno plastové 920x1650 dle specifikace včetně folie ks 1,000 8 200,00 8 200,00

174 M O17 Okno plastové 920x1650 dle specifikace včetně folie ks 1,000 8 200,00 8 200,00

175 M O18 Okno plastové 1050x1650 dle specifikace ks 2,000 8 500,00 17 000,00

176 M O19 Okno plastové 1070x1650 dle specifikace ks 2,000 8 500,00 17 000,00

177 M O21 Okno plastové 900x1650 dle specifikace včetně folie ks 1,000 8 100,00 8 100,00

178 M O22 Okno plastové 870x1650 dle specifikace včetně folie ks 1,000 7 900,00 7 900,00

179 K 766622216 Montáţ plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 5,000 580,00 2 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV "O06" 2 2,000
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VV "O07" 1 1,000

VV "O31" 2 2,000

VV Součet 5,000

180 M O06 Okno plastové 500x900 dle specifikace ks 2,000 2 500,00 5 000,00

181 M O07 Okno plastové 560x1200 dle specifikace ks 1,000 4 000,00 4 000,00

182 M O31 Okno plastové 500x600 dle specifikace ks 2,000 2 300,00 4 600,00

183 K 766629214 Příplatek k montáţi oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 224,110 150,00 33 616,50 CS ÚRS 2018 01

VV osteni "ostění" 148,04-0,75*2*4-1,1*2*3 135,440

VV nadprazi "nadpraţí" 54,06-7 47,060

VV parapet "parapet" 48,61-7 41,610

VV Součet 224,110

184 K 766660411 Montáţ vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1" 1 1,000

VV "D2" 1 1,000

VV "D3" 1 1,000

VV "D4" 1 1,000

VV "D5" 1 1,000

VV Součet 5,000

185 M D2 Dveře plastové 970x2150 včetně rámu dle specifikace ks 1,000 20 000,00 20 000,00

186 M D3 Dveře plastové 1060x2150 včetně rámu dle specifikace ks 1,000 22 000,00 22 000,00

187 M D4 Dveře plastové 1000x2150 včetně rámu dle specifikace ks 1,000 21 000,00 21 000,00

188 M D5 Dveře plastové 1000x2100 včetně rámu dle specifikace ks 1,000 21 000,00 21 000,00

189 K 766660421 Montáţ vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1" 1 1,000

VV Součet 1,000

190 M D1 Dveře dřevěné 1420x2810 obloukové včetně rámu a nadsvětlíku dle specifikace ks 1,000 80 000,00 80 000,00

191 K 766660481 Montáţ vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D1.08" 1 1,000

VV Součet 1,000

192 M D1.08 Repasovaná prosklená oblouková stěna s kyvnými dveřmi 2500x2910 dle specifikace ks 1,000 20 000,00 20 000,00

193 K 766671005 Montáţ střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm kus 13,000 2 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "O32" 4 4,000

VV "O33" 9 9,000

VV Součet 13,000

194 M 61140643 okno střešní dřevěné výklopné-kyvné 740x1400mm kus 9,000 16 000,00 144 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "O33" 9 9,000

VV Součet 9,000

195 M 61140724 okno střešní dřevěné kyvné křídlo 740x1400mm kus 4,000 14 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "O32" 4 4,000

VV Součet 4,000

196 M 61124164 lemování střešních oken 780x1400mm kus 13,000 2 400,00 31 200,00 CS ÚRS 2018 01

197 M 61124234 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78 x 140 cm kus 13,000 600,00 7 800,00 CS ÚRS 2018 01

198 M 61124061 zateplovací sada střešních oken- rám 78 x 140 cm sada 13,000 1 400,00 18 200,00 CS ÚRS 2018 01

199 M 61124363 roleta celostínící vnitřní 78x118cm kus 13,000 2 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P23" 13 13,000

VV Součet 13,000

200 M 61140703 roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x140 cm kus 13,000 3 000,00 39 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P24" 13 13,000

VV Součet 13,000

201 M 61124061x zateplovací limec PIR sada 13,000 1 200,00 15 600,00

202 K 766694111 Montáţ parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T13" 2 2,000

VV "T31" 2 2,000

VV Součet 4,000

203 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m m 3,000 460,00 1 380,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T13" 2*1 2,000

VV "T31" 2*0,5 1,000

VV Součet 3,000

204 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 8,000 40,00 320,00 CS ÚRS 2018 01

205 K 766694121 Montáţ parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T04" 2 2,000

VV Součet 2,000

206 M 60794110x deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,85 x 1 m m 1,480 900,00 1 332,00

VV "T04" 0,74*2 1,480

VV Součet 1,480

207 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2018 01

208 K 766694122 Montáţ parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 21,000 250,00 5 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T01" 3 3,000

VV "T02" 2 2,000

VV "T03" 1 1,000

VV "T11" 3+4 7,000

VV "T12" 4+4 8,000

VV Součet 21,000

209 M 60794109x deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,65 x 1 m m 4,260 630,00 2 683,80

VV "T01" 3*1,42 4,260

VV Součet 4,260

210 M 60794106 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,45 x 1 m m 10,710 480,00 5 140,80 CS ÚRS 2018 01

VV "T02" 2*1,36 2,720

VV "T11" 1,17*3+1,12*4 7,990

VV Součet 10,710

211 M 60794107 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m m 9,600 520,00 4 992,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T03" 1,12*1 1,120

VV "T12" 1,05*4+1,07*4 8,480

VV Součet 9,600

212 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 42,000 50,00 2 100,00 CS ÚRS 2018 01
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213 K 766694123 Montáţ parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 6,000 330,00 1 980,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T41" 3 3,000

VV "T42" 3 3,000

VV Součet 6,000

214 M 60794104 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m m 10,800 400,00 4 320,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T41" 3*1,8 5,400

VV "T42" 3*1,8 5,400

VV Součet 10,800

215 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

216 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 10 000,000 1,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

217 K T1 Dodávka a montáţ ptačí budky trojité pro rorýsi ks 2,000 4 000,00 8 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 155 100,00

218 K 767996703
Demontáţ atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 250 kg
kg 200,000 12,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV "lávky a ostatní" 200 200,000

VV Součet 200,000

219 K P18 Dodávka bezpečnostních prvků střechy  dle specifikace - lávky, zábradlí aj soubor 1,000 70 000,00 70 000,00

220 K P40 Dodávka záchytného systému střechy soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

221 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1 500,000 1,80 2 700,00 CS ÚRS 2018 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 68 429,90

222 K 782131213
Montáţ obkladu stěn z pravoúhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do malty tl 

do 50 mm
m2 13,600 1 500,00 20 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P14" 13,6 13,600

VV Součet 13,600

223 M 58381913x deska dlažební pískovec pemrlovaný tl 4cm m2 14,280 2 300,00 32 844,00

VV 13,6*1,05 'Přepočtené koeficientem mnoţství 14,280

224 K 782191141
Příplatek k montáţi obkladu stěn z kamene za pouţití kovových kotev k uchycení 

obkladu
m2 13,600 500,00 6 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P14" 13,6 13,600

VV Součet 13,600

225 K 782991422
Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního 

nátěru
m2 37,426 150,00 5 613,90 CS ÚRS 2018 01

VV "schodiště" 

VV "1NP-2NP" 7,6+23*0,15*1,25 11,913

VV "2NP-3NP" 7,6+23*0,15*1,25 11,913

VV "P14" 13,6 13,600

VV Součet 37,426

226 K 998782203 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m % 660,000 4,20 2 772,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 142 970,00

227 K 783809223
Montáţ hladkých ozdobných prvků s převaţujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) do 

120 mm na fasády
m 79,960 250,00 19 990,00 CS ÚRS 2018 01

VV "F01" 6,1 6,100

VV "F02" 4,9*3+5,47 20,170

VV "F03" 4,75*2+3,86 13,360

VV "F04" 4,2*2+2,78 11,180

VV "F05" (4,5+1,33)*5 29,150

VV Součet 79,960

228 M F01 Ostění kamenného obloukového vstupního portálu ks 1,000 4 000,00 4 000,00

229 M FO2 Ostění a římsa sdruženého obloukového okna 1NP ks 1,000 8 000,00 8 000,00

230 M F03 Ostění a římsa sdruženého obloukového okna 1NP ks 1,000 6 000,00 6 000,00

231 M F04 Ostění a římsa sdruženého obloukového okna 2NP ks 1,000 6 000,00 6 000,00

232 M F05 Ostění a římsa valeného okna 2NP ks 5,000 4 000,00 20 000,00

233 K 783809225x
Montáţ hladkých ozdobných prvků s převaţujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) 

přes 200 mm na fasády
m 43,250 400,00 17 300,00

VV "F06" 12,6 12,600

VV "F07" 4,25 4,250

VV "F08" 19 19,000

VV "F09" 7,4 7,400

VV Součet 43,250

234 M F06 Podstřešní římsa čelní fasáda m 12,600 2 000,00 25 200,00

235 M F07 Podstřešní římsa čelní fasáda m 4,250 2 000,00 8 500,00

236 M F08 Podstřešní římsa dvůr m 19,000 1 200,00 22 800,00

237 M F09 Podstřešní římsa dvůr - štítové stěny m 7,400 700,00 5 180,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 537,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 159 537,63 21,00% 33 502,90

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 040,53

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

02 - Zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 159 537,63

HSV - Práce a dodávky HSV 154 967,43

    1 - Zemní práce 2 745,03

    2 - Zakládání 4 105,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 998,00

    4 - Vodorovné konstrukce 14 562,50

    5 - Komunikace pozemní 61 855,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 589,60

    998 - Přesun hmot 10 111,40

PSV - Práce a dodávky PSV 4 570,20

    777 - Podlahy lité 4 570,20

I - I. etapa

02 - Zpevněné plochy

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 159 537,63

D HSV Práce a dodávky HSV 154 967,43

D 1 Zemní práce 2 745,03

1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapaţené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 1,325 150,00 198,75 CS ÚRS 2018 01

VV "zámková dlaţba před objektem" (1,7+3,6)*0,25 1,325

VV odkop Součet 1,325

2 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,303 560,00 729,68 CS ÚRS 2018 01

VV "vyrovnávací zídka před objektem" (6,9+1)*0,3*0,3 0,711

VV "základ schodiště" 1,85*0,4*0,8 0,592

VV rýhy Součet 1,303

3 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 aţ 4 m3 2,628 30,00 78,84 CS ÚRS 2018 01

VV rýhy+odkop 2,628

VV Součet 2,628

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 aţ 4 do 100 m3 m3 1,303 160,00 208,48 CS ÚRS 2018 01

VV rýhy 1,303

VV Součet 1,303

5 K 171101103 Uloţení sypaniny z hornin soudrţných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 2,628 60,00 157,68 CS ÚRS 2018 01

VV "pod rampu" rýhy+odkop 2,628

VV Součet 2,628

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 aţ 4 se zhutněním m2 114,300 12,00 1 371,60 CS ÚRS 2018 01

VV "vstupní schodiště" 3,2 3,200

VV "podesta vstupního schodiště"  3,1 3,100

VV "zámková dlaţba před objektem" 1,7+3,6 5,300

02 - Zpevněné plochy

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rampa před objektem" 8,2 8,200

VV "vyrovnávací zídka před objektem" (6,9+1)*0,3 2,370

VV "atrium" 16,6 16,600

VV "opěrná zídka dvůr" 12,2*0,3 3,660

VV "rampa dvůr" 9,6 9,600

VV "schodiště dvůr"  0,85 0,850

VV "podesta dvůr" 2,1 2,100

VV "zámková dlaţba dvůr" 4,2+8,4 12,600

VV "okapový chodník" 3,6 3,600

VV "obrubník dvůr" 4,7+2,5 7,200

VV "zámková dlaţba nad dvorem" 34,6 34,600

VV "obrubník na dvorem"4,4*0,3 1,320

VV Součet 114,300

D 2 Zakládání 4 105,00

7 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,368 2 500,00 920,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vstupní schodiště" 3,2*1,15*0,1 0,368

VV Součet 0,368

8 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,592 2 500,00 1 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV "schodiště" 1,85*0,4*0,8 0,592

VV Součet 0,592

9 K 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20
m2 1,110 1 000,00 1 110,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vyrovnávací zídka před objektem" 1,85*0,6 1,110

VV Součet 1,110

10 K 279361821 Výztuţ základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,017 35 000,00 595,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vyrovnávací zídka před objektem" 1,85*0,6*0,89*16*1,05/1000 0,017

VV Součet 0,017

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 998,00

11 K 316381115x Krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 aţ C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 1,200 700,00 840,00

VV 1,2 1,200

VV Součet 1,200

12 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 3,800 320,00 1 216,00 CS ÚRS 2018 01

VV "schodiště dvůr"  1,4*2 2,800

VV "opěrná zídka" 1 1,000

VV Součet 3,800

13 M 59228408x palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 12x18x60 cm kus 9,000 105,00 945,00

VV "schodiště dvůr"  9 9,000

VV Součet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 M 59228418x palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 12x18x40 cm kus 15,000 95,00 1 425,00

VV "schodiště dvůr"  9 9,000

VV "opěrná zídka" 6 6,000

VV Součet 15,000

15 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 

m
m 19,100 520,00 9 932,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vyrovnávací zídka před objektem" 6,9 6,900

VV "opěrná zídka dvůr" 12,2 12,200

VV Součet 19,100

46 M 59228408x palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 12x18x60 cm kus 10,000 210,00 2 100,00

VV "vyrovnávací zídka před objektem" 6,9/4/0,18 9,583

VV Součet 9,583

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

16 M 59228413x palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 12x18x80 cm kus 78,000 230,00 17 940,00

VV "vyrovnávací zídka před objektem" 6,9/4/0,18 9,583

VV "opěrná zídka dvůr" 12,2/0,18 67,778

VV Součet 77,361

VV 78 78,000

VV Součet 78,000

18 M 59228414x palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 12x18x100 cm kus 10,000 250,00 2 500,00

VV "vyrovnávací zídka před objektem" 6,9/4/0,18 9,583

VV Součet 9,583

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

19 M 59228415x palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 12x18x120 cm kus 10,000 310,00 3 100,00

VV "vyrovnávací zídka před objektem" 6,9/4/0,18 9,583

VV Součet 9,583

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 14 562,50

20 K 434121425 Osazení ŢB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku m 6,800 500,00 3 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4*1,7 6,800

21 M 59373786x stupeň schodišťový betonový 195x350x1700mm kus 4,000 1 500,00 6 000,00

22 K 434191423 Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku m 9,250 450,00 4 162,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,85*5 9,250

VV Součet 9,250

23 M ST Stávající očištěné kamenné stupně ks 5,000 200,00 1 000,00

D 5 Komunikace pozemní 61 855,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 3,680 80,00 294,40 CS ÚRS 2018 01

VV "vstupní schodiště" 3,2*1,15 3,680

VV Součet 3,680

25 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm m2 3,600 85,00 306,00 CS ÚRS 2018 01

VV "okapový chodník" 3,6 3,600

VV Součet 3,600

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 96,550 130,00 12 551,50 CS ÚRS 2018 01

VV "podesta vstupního schodiště"  3,1 3,100

VV "zámková dlaţba před objektem" 1,7+3,6 5,300

VV "rampa před objektem" 8,2 8,200

VV "atrium" 16,6 16,600

VV "rampa dvůr" 9,6 9,600

VV "schodiště dvůr"  0,85 0,850

VV "podesta dvůr" 2,1 2,100

VV "zámková dlaţba dvůr" 4,2+8,4 12,600

VV "okapový chodník" 3,6 3,600

VV "zámková dlaţba nad dvorem" 34,6 34,600

VV Součet 96,550

27 K 596211111 Kladení zámkové dlaţby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 72,200 250,00 18 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV "podesta vstupního schodiště"  3,1 3,100

VV "zámková dlaţba před objektem" 1,7+3,6 5,300

VV "atrium" 16,6 16,600

VV "zámková dlaţba dvůr" 4,2+8,4 12,600

VV "zámková dlaţba nad dvorem" 34,6 34,600

VV Součet 72,200

28 M 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 63,800 220,00 14 036,00 CS ÚRS 2018 01

VV "atrium" 16,6 16,600

VV "zámková dlaţba dvůr" 4,2+8,4 12,600

VV "zámková dlaţba nad dvorem" 34,6 34,600

VV Součet 63,800

29 M 59245270 dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm barevná m2 8,400 330,00 2 772,00 CS ÚRS 2018 01

VV "podesta vstupního schodiště"  3,1 3,100

VV "zámková dlaţba před objektem" 1,7+3,6 5,300

VV Součet 8,400

30 K 596811220
Kladení betonové dlaţby komunikací pro pěší do loţe z kameniva vel do 0,25 m2 

plochy do 50 m2
m2 23,500 260,00 6 110,00 CS ÚRS 2018 01

VV "rampa před objektem" 8,2 8,200

VV "rampa dvůr" 9,6 9,600

VV "podesta dvůr" 2,1 2,100

VV "okapový chodník" 3,6 3,600

VV Součet 23,500

31 M 59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 3,600 380,00 1 368,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "okapový chodník" 3,6 3,600

VV Součet 3,600

32 M 59245320 dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní m2 19,900 320,00 6 368,00 CS ÚRS 2018 01

VV "rampa před objektem" 8,2 8,200

VV "rampa dvůr" 9,6 9,600

VV "podesta dvůr" 2,1 2,100

VV Součet 19,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 589,60

40 K 9-03 Oprava stávající kamenné zídky m 8,800 200,00 1 760,00

33 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do loţe z 

betonu prostého
m 11,600 200,00 2 320,00 CS ÚRS 2018 01

VV "obrubník dvůr" 4,7+2,5 7,200

VV "obrubník na dvorem" 4,4 4,400

VV Součet 11,600

34 M 59217003 obrubník betonový zahradní 50x5x25cm m 11,600 76,00 881,60 CS ÚRS 2018 01

35 K 916991121 Loţe pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaţebních kostek z betonu prostého m3 0,580 2 600,00 1 508,00 CS ÚRS 2018 01

VV "obrubník dvůr" 11,6*0,05 0,580

VV Součet 0,580

36 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového ţlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 5,400 300,00 1 620,00 CS ÚRS 2018 01

VV "atrium" 4 4,000

VV "dvůr" 1,4 1,400

VV Součet 5,400

37 M ZL1 venkovní liniový žlab se spádem dna, rošt ocel. pozink m 5,400 2 500,00 13 500,00

D 998 Přesun hmot 10 111,40

38 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláţděným t 38,890 260,00 10 111,40 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 570,20

D 777 Podlahy lité 4 570,20

41 K 777121115
Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl 

do 5 mm
m2 3,060 840,00 2 570,40 CS ÚRS 2018 01

VV "schodnice" 1,7*4*0,3 2,040

VV "podstupnice" 1,7*4*0,15 1,020

VV Součet 3,060

42 K 777131211 Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem m2 3,060 210,00 642,60 CS ÚRS 2018 01

VV "schodnice" 1,7*4*0,3 2,040

VV "podstupnice" 1,7*4*0,15 1,020

VV Součet 3,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 3,060 150,00 459,00 CS ÚRS 2018 01

VV "schodnice" 1,7*4*0,3 2,040

VV "podstupnice" 1,7*4*0,15 1,020

VV Součet 3,060

44 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 3,060 170,00 520,20 CS ÚRS 2018 01

VV "schodnice" 1,7*4*0,3 2,040

VV "podstupnice" 1,7*4*0,15 1,020

VV Součet 3,060

45 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m % 420,000 0,90 378,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 000,00 21,00% 7 350,00

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 350,00

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

II - II. etapa

00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN4 - Inţenýrská činnost 5 000,00

II - II. etapa

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 35 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 013244000 Výrobní dokumentace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN4 Inţenýrská činnost 5 000,00

11 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

12 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údrţby a servisu 

veškerých technických a technologických zařízení
Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

13 K 043002001-3
Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost 

provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení
Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

14 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uţivatele a kompletní 

doklady potřebné ke kolaudaci stavby
Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

II - II. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 804 587,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 804 587,46 21,00% 168 963,37

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 973 550,83

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

II - II. etapa

01 - Stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 804 587,46

HSV - Práce a dodávky HSV 50 684,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 664,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 534,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 508,75

    997 - Přesun sutě 5 530,26

    998 - Přesun hmot 445,90

PSV - Práce a dodávky PSV 753 903,17

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 039,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 000,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 000,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 34 949,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 048,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 51 511,62

    766 - Konstrukce truhlářské 50 260,00

    767 - Konstrukce zámečnické 14 462,00

    771 - Podlahy z dlaţdic 5 250,42

II - II. etapa

01 - Stavební práce

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ
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    776 - Podlahy povlakové 449 619,27

    781 - Dokončovací práce - obklady 122 752,93

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 010,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 804 587,46

D HSV Práce a dodávky HSV 50 684,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 664,90

1 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 16,990 510,00 8 664,90 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV (0,8+0,9+1)*3 8,100

VV 1,4*1 1,400

VV 0,8*3 2,400

VV 1,26*2,02*2 5,090

VV Mezisoučet 16,990

VV Součet 16,990

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 534,48

2 K 612131302 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě strojně m2 24,572 40,00 982,88 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "201 - malba" 1,26*2,02 2,545

VV "202 - malba" 0,18*3*2+1,23*2,02 3,565

VV "204 - malba" (0,8+0,08+0,8+0,9+0,08+0,9+0,8)*0,35 1,526

VV "204 - obklad" (0,8+0,08+0,8+0,9+0,08+0,9+0,8)*2,2 9,592

VV "205 - malba" (0,8+1*2+0,08)*0,35 1,008

VV "205 - obklad" (0,8+1*2+0,08)*2,2 6,336

VV Mezisoučet 24,572

VV Součet 24,572

3 K 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 24,572 40,00 982,88 CS ÚRS 2018 01

01 - Stavební práce

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

II - II. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2NP

VV "201 - malba" 1,26*2,02 2,545

VV "202 - malba" 0,18*3*2+1,23*2,02 3,565

VV "204 - malba" (0,8+0,08+0,8+0,9+0,08+0,9+0,8)*0,35 1,526

VV "204 - obklad" (0,8+0,08+0,8+0,9+0,08+0,9+0,8)*2,2 9,592

VV "205 - malba" (0,8+1*2+0,08)*0,35 1,008

VV "205 - obklad" (0,8+1*2+0,08)*2,2 6,336

VV Mezisoučet 24,572

VV Součet 24,572

4 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 15,928 180,00 2 867,04 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "204 - obklad" (0,8+0,08+0,8+0,9+0,08+0,9+0,8)*2,2 9,592

VV "205 - obklad" (0,8+1*2+0,08)*2,2 6,336

VV Mezisoučet 15,928

VV Součet 15,928

5 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 8,644 220,00 1 901,68 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "201 - malba" 1,26*2,02 2,545

VV "202 - malba" 0,18*3*2+1,23*2,02 3,565

VV "204 - malba" (0,8+0,08+0,8+0,9+0,08+0,9+0,8)*0,35 1,526

VV "205 - malba" (0,8+1*2+0,08)*0,35 1,008

VV Mezisoučet 8,644

VV Součet 8,644

6 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV "800x1970x125" 1 1,000

VV Součet 1,000

7 M 55331130x
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P  včetně povrchové 

úpravy
kus 1,000 1 600,00 1 600,00

VV "800x1970x125" 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montáţní pěnu kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV "800x1970x125" 1 1,000

VV Součet 1,000

9 M 55331532x zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P včetně povrchové úpravy kus 1,000 1 600,00 1 600,00

VV "800x1970x125" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 508,75

10 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaţí do 4 m m2 327,690 75,00 24 576,75 CS ÚRS 2018 01

VV 67,45+59,95+10,97+10,97+10,4+106,7+47,26+11,18+2,81 327,690

VV Součet 327,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 240,00 432,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 

VV 0,9*2 1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV Součet 1,800

12 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,500 200,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV 1,25*2 2,500

VV Mezisoučet 2,500

VV Součet 2,500

D 997 Přesun sutě 5 530,26

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloţením t 3,486 260,00 906,36 CS ÚRS 2018 01

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 101,094 10,00 1 010,94 CS ÚRS 2018 01

VV 3,486*29 'Přepočtené koeficientem mnoţství 101,094

15 K 997013831x Poplatek za uloţení na skládce) stavebního odpadu směsného t 4,632 780,00 3 612,96

D 998 Přesun hmot 445,90

16 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 1,715 260,00 445,90 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 753 903,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 039,40

17 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 12,680 270,00 3 423,60 CS ÚRS 2018 01

VV "204" (0,8*2+0,1+0,9*2+0,8)*0,2+3*1,8 6,260

VV "205" (1*2+0,1)*0,2+3*1,8 5,820

VV "404" 7*0,2-0,8 0,600

VV Součet 12,680

18 M 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková do mokra kg 57,060 80,00 4 564,80 CS ÚRS 2018 01

VV 12,68*4,5 'Přepočtené koeficientem mnoţství 57,060

19 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 20,600 45,00 927,00 CS ÚRS 2018 01

VV "204" 0,8*2+0,1+0,9*2+0,8+2*2 8,300

VV "205" 1*2+0,1+2*2 6,100

VV "404" 7-0,8 6,200

VV Součet 20,600

20 M 28355020 páska pružná těsnící š 80mm m 20,600 40,00 824,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 

m
% 100,000 3,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 000,00

22 K 721171803x Demontáţ kanalizačních rozvodů včetně ekologické likvidace soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 000,00

23 K 722130801x Demontáţ vodovodních rozvodů včetně ekologické likvidace soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 34 949,00

24 K 725110811 Demontáţ klozetů splachovací s nádrţí soubor 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 5+5 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 10,000

25 K 725210821 Demontáţ umyvadel bez výtokových armatur soubor 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 5+5 10,000

VV Součet 10,000

26 K 725240811 Demontáţ kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

27 K 725240812 Demontáţ vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

28 K 725245104 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm soubor 2,000 8 500,00 17 000,00 CS ÚRS 2018 01

29 K 725311111 Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm soubor 4,000 3 100,00 12 400,00 CS ÚRS 2018 01

30 K 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky 

do 24 m
t 0,626 1 500,00 939,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 725820802 Demontáţ baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 5+5 10,000

VV Součet 10,000

32 K 725840850 Demontáţ baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

33 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m % 350,000 0,20 70,00 CS ÚRS 2018 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 048,00

34 K PEC1
Malá pec 6,4kW -  ze skladu investora. Součástí ceny je případná demontáţ z původní 

pozice ZUŠ+ transport + osazení do nové pozice.
ks 1,000 2 000,00 2 000,00

35 K PEC2
Malá pec 4,8 kW -  ze skladu investora. Součástí ceny je případná demontáţ z původní 

pozice ZUŠ+ transport + osazení do nové pozice.
ks 1,000 1 500,00 1 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

36 K PEC3
Velká pec 11 kW -  ze skladu investora. Součástí ceny je případná demontáţ z původní 

pozice ZUŠ+ transport + osazení do nové pozice.
ks 1,000 2 500,00 2 500,00

37 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m % 60,000 0,80 48,00 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 51 511,62

38 K 763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB m2 11,130 770,00 8 570,10 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 4,31*3-0,9*2 11,130

VV Součet 11,130

39 K 763111811
Demontáţ SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 

jednoduché
m2 4,620 60,00 277,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV (0,72+0,69)*2 2,820

VV 0,9*2 1,800

VV Mezisoučet 4,620

VV Součet 4,620

40 K 763111812 Demontáţ SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2 2,020 80,00 161,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV 1*2,02 2,020

VV Mezisoučet 2,020

VV Součet 2,020

41 K 763121812 Demontáţ SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité m2 5,454 60,00 327,24 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "2NP" 1,35*2,02*2 5,454

VV Mezisoučet 5,454

VV Součet 5,454

42 K 763211812
Demontáţ sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 

dvojité
m2 15,631 80,00 1 250,48 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" 

VV 6,01*3,05-1,35*2 15,631

VV Mezisoučet 15,631

VV Součet 15,631

43 K 763411115 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm m2 5,200 5 300,00 27 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P02" 

VV 1,3*2*2 5,200

VV Součet 5,200

44 K 763411125 Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 2,000 6 300,00 12 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P02" 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 510,000 1,50 765,00 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
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Cenová 
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D 766 Konstrukce truhlářské 50 260,00

46 K 766660001 Montáţ dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 580,00 1 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D2.23" 1 1,000

VV "D2.29" 1 1,000

VV Součet 2,000

47 M D2.23 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 1,000 5 500,00 5 500,00

48 M D2.29 Dveře 800x1970 dle specifikace včetně kování a zámku ks 1,000 5 500,00 5 500,00

49 K 766660182
Montáţ dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m poţárních do obloţkové 

zárubně
kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D2.24" 1 1,000

VV Součet 1,000

50 M D2.24 Dveře dřevěné 900x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 DP3 C ks 1,000 9 500,00 9 500,00

51 K 766660183 Montáţ dveřních křídel otvíravých 2křídlových poţárních do obloţkové zárubně kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV "D2.28" 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M D2.28
Dveře dvoukřídlé  dřevěné 1250x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 

DP3 C
ks 1,000 13 000,00 13 000,00

53 K 766682211
Montáţ zárubní obloţkových protipoţárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 

mm
kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 M 61182259 zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

55 K 766682222
Montáţ zárubní obloţkových protipoţárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 

mm
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

56 M 61182281x
zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 18-

33cm,dub,buk
kus 1,000 5 500,00 5 500,00

57 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 500,000 1,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 14 462,00

58 K 767165111 Montáţ zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného m 20,660 150,00 3 099,00 CS ÚRS 2018 01

VV "202" 7,96-0,8+6+2,55+4,95 20,660

VV Součet 20,660

59 M Z1 Taneční madlo m 20,660 550,00 11 363,00

D 771 Podlahy z dlaţdic 5 250,42

60 K 771474112 Montáţ soklíků z dlaţdic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 2,200 80,00 176,00 CS ÚRS 2018 01

VV "KS3"

VV "210" 0,1*2+2 2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV KS3 Mezisoučet 2,200

VV Součet 2,200

61 M KS3
sokl standartní pro keramickou dlažbu 3 Výška: 80mm; Tloušťka: cca 10mm; Povrch: 

hladký matný 
m 2,420 140,00 338,80

VV KS3 2,200

VV Součet 2,200

VV 2,2*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 2,420

62 K 771574113
Montáţ podlah keramických reţných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 3,121 300,00 936,30 CS ÚRS 2018 01

VV "K3"

VV "210" (0,69+0,8+0,72)*0,1 0,221

VV "404" 2,9 2,900

VV K3 Mezisoučet 3,121

VV Součet 3,121

63 M K3

Dlaždice slinutá - barva světle šedo-béžová (300x300mm), Tloušťka: cca 10mm; 

Otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: na chodbách R9 v sanitárních prostorech 

R10 

m2 3,433 500,00 1 716,50

VV K3 3,121

VV Součet 3,121

VV 3,121*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 3,433

64 K 771574116
Montáţ podlah keramických reţných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2
m2 0,080 320,00 25,60 CS ÚRS 2018 01

VV "K2"

VV "205" 0,8*0,1 0,080

VV K2 Součet 0,080

65 M K2
Hutná glazovaná dlaždice pro interiérové použití – barva světle modrá (200x200mm), 

Tloušťka: cca 8mm; Otěruvzdornost: 4; Povrch: mat; Protiskluz: R10 
m2 0,088 420,00 36,96

VV K2 0,080

VV Součet 0,080

VV 0,08*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 0,088

66 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 3,201 40,00 128,04 CS ÚRS 2018 01

VV K2 0,080

VV K3 3,121

VV Součet 3,201

67 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 2,200 30,00 66,00 CS ÚRS 2018 01

VV KS3 2,200

VV Součet 2,200

68 K 771591171 Montáţ profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlaţby s kobercem apod.) m 1,500 20,00 30,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P16" 0,8+0,7 1,500

VV Součet 1,500

69 M 59054111 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10 x 20mm m 1,650 480,00 792,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 1,650
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70 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 3,201 220,00 704,22 CS ÚRS 2018 01

VV K2 0,080

VV K3 3,121

VV Součet 3,201

71 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaţdic v objektech v do 24 m % 50,000 6,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 449 619,27

72 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 166,500 40,00 6 660,00 CS ÚRS 2018 01

VV "305" 107,7 107,700

VV "403" 11,1 11,100

VV "402" 47,7 47,700

VV Součet 166,500

73 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 292,300 8,00 2 338,40 CS ÚRS 2018 01

VV PVC1 18,100

VV PVC2 118,800

VV PVC4 47,700

VV TANEC 107,700

VV Součet 292,300

74 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 292,300 30,00 8 769,00 CS ÚRS 2018 01

VV PVC1 18,100

VV PVC2 118,800

VV PVC4 47,700

VV TANEC 107,700

VV Součet 292,300

75 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 166,500 220,00 36 630,00 CS ÚRS 2018 01

VV "305" 107,7 107,700

VV "403" 11,1 11,100

VV "402" 47,7 47,700

VV Součet 166,500

76 K 776201811 Demontáţ lepených povlakových podlah bez podloţky ručně m2 130,370 40,00 5 214,80 CS ÚRS 2018 01

VV "202" 69,11 69,110

VV "203" 61,26 61,260

VV Mezisoučet 130,370

VV Součet 130,370

77 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 292,300 110,00 32 153,00 CS ÚRS 2018 01

VV "PVC1"

VV "203" 18,1 18,100

VV PVC1 Mezisoučet 18,100

VV "PVC2"

VV "302" 107,7 107,700

VV "403" 11,1 11,100
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VV PVC2 Mezisoučet 118,800

VV "PVC4"

VV "402" 47,7 47,700

VV PVC4 Mezisoučet 47,700

VV "TANEC"

VV "202" 107,7 107,700

VV TANEC Mezisoučet 107,700

VV Součet 292,300

78 M PVC1
Zátěžové heterogenní pvc - barva světle šedo-béžová, Celková tloušťka  (EN 428): 

2mm, Tloušťka nášlapné vrstvy  (EN 429): 0.65-0.70mm  dle specifikace
m2 19,910 640,00 12 742,40

VV PVC1 18,100

VV Součet 18,100

VV 18,1*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 19,910

79 M PVC2

Zátěžové heterogenní pvc  v akustickém provedení  - barva světle šedo-béžová, 

Celková tloušťka  (EN 428): 3,5mm, Tloušťka nášlapné vrstvy  (EN 429): 0.65-0.70mm 

,dle specifikace

m2 130,680 960,00 125 452,80

VV PVC2 118,800

VV Součet 118,800

VV 118,8*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 130,680

80 M PVC4

Zátěžové heterogenní pvc   v akustickém provedení  - barva šedo-modrá/vínová , 

Celková tloušťka  (EN 428): 3,5mm, Tloušťka nášlapné vrstvy  (EN 429): 0.65-0.70mm   

dle specifikace

m2 52,470 1 020,00 53 519,40

VV PVC4 47,700

VV Součet 47,700

VV 47,7*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 52,470

81 M TANEC Specializovaná krytina pro balet 3,2mm m2 118,470 1 100,00 130 317,00

VV TANEC 107,700

VV Součet 107,700

VV 107,7*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 118,470

82 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryţových nebo plastových m 73,625 15,00 1 104,38 CS ÚRS 2018 01

VV "202" 39,9-0,9*1,25-0,8 37,975

VV "203" 38,6-0,9-0,8-1,25 35,650

VV Součet 73,625

83 K 776411111 Montáţ obvodových soklíků výšky do 80 mm m 89,650 100,00 8 965,00 CS ÚRS 2018 01

VV "L1"

VV "202" 49,9-0,8-1,25-0,9 46,950

VV "203" 17,8-0,8-0,9-0,8*2 14,500

VV L1 Mezisoučet 61,450

VV "402" 28,2 28,200

VV L3 Mezisoučet 28,200

VV Součet 89,650

84 M L1
Podlahová lišta MDF s digitálně vytištěnou fólií v dekoru dřeva odvozeného od 

dekoru parapetů Výška 50-60mm, šířka: cca 15mm 
m 62,679 80,00 5 014,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV L1 61,450

VV Součet 61,450

VV 61,45*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 62,679

85 M L3 Podlahová lišta MDF lakovaná – bílá barva. Výška 50-60mm, šířka: cca 15mm m 28,764 80,00 2 301,12

VV L3 28,200

VV Součet 28,200

VV 28,2*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 28,764

86 K 776421111 Montáţ obvodových lišt lepením m 55,950 65,00 3 636,75 CS ÚRS 2018 01

VV "L2"

VV "305" 44,5-0,8-1,25 42,450

VV "403" 13,5 13,500

VV Mezisoučet 55,950

VV Součet 55,950

87 M L2
Polotuhá soklová lišta z PVC  – bílá barva (příp. světle béžovo-šedá). Výška 50-60mm, 

šířka: 13mm 
m 57,069 42,00 2 396,90

VV 55,95*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 57,069

88 K 776991111 Spárování silikonem m 56,400 25,00 1 410,00 CS ÚRS 2018 01

VV (L3+L2)*2 56,400

VV Součet 56,400

89 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 292,300 30,00 8 769,00 CS ÚRS 2018 01

VV PVC1 18,100

VV PVC2 118,800

VV PVC4 47,700

VV TANEC 107,700

VV Součet 292,300

90 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 4 450,000 0,50 2 225,00 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 122 752,93

91 K 781471810 Demontáţ obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 8,000 90,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV "204" 2*2 4,000

VV "210" 2*2 4,000

VV Součet 8,000

92 K 781474113
Montáţ obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 52,461 300,00 15 738,30 CS ÚRS 2018 01

VV "106" 1,8*0,6 1,080

VV "302" 0,65*1,45+1,86*0,6 2,059

VV obklad2 Mezisoučet 3,139

VV "204" (2,77+2,2+0,8+0,9)*2*2,2-0,8*2-1,04*1,3+1,3*2*0,55 27,826

VV "205" (2,22+2,2+1)*2*2,2-0,9*2,7-1,04*1,3+1,3*2*0,55 21,496

VV obklad4 Mezisoučet 49,322

VV Součet 52,461
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

93 M obklad2
glazovaná obkládačka – barva bílá, rozměry obkladu: v.200mm š.400mm; Tloušťka: 

cca 7mm Povrch: hladký matný 
m2 3,453 620,00 2 140,86

VV obklad2 3,139

VV Součet 3,139

VV 3,139*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 3,453

94 M obklad4

kombinace obkladu, glazovaná obkládačka – barva bílá rozměry obkladu: v.200mm 

š.400mm; Tloušťka: cca 7mm; Povrch: hladký matný , na zakřivených stěnách - 

glazovaná obkládačka mozaika 2,5x2,5cm – barva bílá; Tloušťka: cca 7mm; Povrch: 

hladký matný  

m2 54,254 820,00 44 488,28

VV obklad4 49,322

VV Součet 49,322

VV 49,322*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 54,254

95 K 781474115
Montáţ obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 6,000 360,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV "404" (1,55+2)*2-0,7*2+0,75*0,2*2 6,000

VV obklad3 Součet 6,000

96 M obklad3
glazovaná obkládačka – barva bílá – ekonomický standard rozměry obkladu: 

200x200mm; Tloušťka: cca 7mm; Povrch: hladký matný 
m 6,600 320,00 2 112,00

VV obklad3 6,000

VV Součet 6,000

VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 6,600

97 K 781491012 Montáţ zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 41,320 450,00 18 594,00 CS ÚRS 2018 01

VV "202" (7,96-0,8+6+2,55+4,95)*2 41,320

VV Součet 41,320

98 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm m2 45,452 650,00 29 543,80 CS ÚRS 2018 01

VV 41,32*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoţství 45,452

99 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 58,461 40,00 2 338,44 CS ÚRS 2018 01

VV obklad2 3,139

VV obklad3 6,000

VV obklad4 49,322

VV Součet 58,461

100 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 31,490 25,00 787,25 CS ÚRS 2018 01

VV "2NP" (2,77+2,2+0,8+0,9+2,22+2,2+1)*2-0,8*2 22,580

VV "3NP" 1,86+0,65 2,510

VV "4NP" (1,55+2)*2-0,7 6,400

VV Součet 31,490

101 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 1 180,000 3,50 4 130,00 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 010,53

102 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 65,928 25,00 1 648,20 CS ÚRS 2018 01

VV malby1 65,928

VV Součet 65,928
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

103 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 65,928 15,00 988,92 CS ÚRS 2018 01

VV malby1 65,928

VV Součet 65,928

104 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 65,928 36,00 2 373,41 CS ÚRS 2018 01

VV 2NP

VV "204 - obklad" (0,8+0,08+0,8+0,9+0,08+0,9+0,8)*2,2 9,592

VV "205 - obklad" (0,8+1*2+0,08)*2,2 6,336

VV "rezerva" 50 50,000

VV Mezisoučet 65,928

VV malby1 Součet 65,928
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 460,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 460,00 21,00% 7 236,60

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 696,60

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

II - II. etapa

EL - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 460,00

D1 - Silnoproud - svítidla 1 200,00

D2 - Silnoproud - dodávky zařízení 6 350,00

D3 - Silnoproud - nosný materiál 6 530,00

D4 - Silnoproud - kabely a vodiče 5 130,00

D5 - Demontáţní, stavební, pomocné a ostatní práce 15 250,00

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

II - II. etapa

EL - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 34 460,00

D D1 Silnoproud - svítidla 1 200,00

1 K Pol16
Nástěnné svítidlo, 2x E27, LED ţárovka 10-14W, opál. čočka, IP20, typ dle AD,  ozn. 

"A*S2"
ks 3,000 300,00 900,00

2 K Pol39
Nástěnné / přisazené svítidlo nouzové, LED 8W, vlatní akum. 1h, opál. kryt + 

pikotogram, netrvalé osvětlení, IP44, ozn. "G"
ks 1,000 300,00 300,00

D D2 Silnoproud - dodávky zařízení 6 350,00

3 K Pol304
Jistič B80A/3, 10kA - osazení do elektroměrového rozvaděče RE včetně demontáţe 

původního jističe - kompletní včetně montáţního materiálu a příslušenství
ks 1,000 3 000,00 3 000,00

4 K Pol305
Jistič B80A/3, 10kA - osazení do elektroměrového rozvaděče RE včetně demontáţe 

původního jističe - kompletní včetně montáţního materiálu a příslušenství
ks 1,000 1 600,00 1 600,00

5 K Pol306 Keramická pec EP - napojení a zapojení včetně příslušenství hod 5,000 350,00 1 750,00

D D3 Silnoproud - nosný materiál 6 530,00

6 K Pol71
spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 1,000 170,00 170,00

7 K Pol72
spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 1,000 70,00 70,00

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

II - II. etapa

EL - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K Pol75
spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 1,000 190,00 190,00

9 K Pol76
spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 1,000 90,00 90,00

10 K Pol77
spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 1,000 190,00 190,00

11 K Pol78
spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných 

rámečků - kompletní
ks 1,000 90,00 90,00

12 K Pol307
zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. slonky, včetně krytu a rámečku, do 

násobných rámečků - kompletní
ks 4,000 170,00 680,00

13 K Pol308
zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. slonky, včetně krytu a rámečku, do 

násobných rámečků - kompletní
ks 4,000 70,00 280,00

14 K Pol309 vidlice 5.pol. 16A / 400V AC, IP44 - kompletní ks 3,000 120,00 360,00

15 K Pol310 vidlice 5.pol. 16A / 400V AC, IP44 - kompletní ks 3,000 410,00 1 230,00

16 K Pol311 vidlice 5.pol. 32A / 400V AC, IP44 - kompletní ks 1,000 220,00 220,00

17 K Pol312 vidlice 5.pol. 32A / 400V AC, IP44 - kompletní ks 1,000 480,00 480,00

18 K Pol103 Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství ks 30,000 20,00 600,00

19 K Pol104 Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství ks 30,000 20,00 600,00

20 K Pol107 Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáţ ks 2,000 10,00 20,00

21 K Pol108 Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáţ ks 2,000 20,00 40,00

22 K Pol109 Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáţ včetně svorek ks 5,000 35,00 175,00

23 K Pol110 Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáţ včetně svorek ks 5,000 25,00 125,00

24 K Pol111 Krabice 1902 včetně svorek ks 6,000 50,00 300,00

25 K Pol112 Krabice 1902 včetně svorek ks 6,000 30,00 180,00

26 K Pol113 Krabice KO97 včetně svorek ks 4,000 70,00 280,00

27 K Pol114 Krabice KO97 včetně svorek ks 4,000 40,00 160,00

D D4 Silnoproud - kabely a vodiče 5 130,00
28 K Pol147 kabel CYKY-O 3x1,5 m 8,000 18,00 144,00

29 K Pol148 kabel CYKY-O 3x1,5 m 8,000 15,00 120,00

30 K Pol149 kabel CYKY-O 4x1,5 m 8,000 23,00 184,00

31 K Pol150 kabel CYKY-O 4x1,5 m 8,000 16,00 128,00

32 K Pol151 kabel CYKY-O 5x1,5 m 8,000 30,00 240,00

33 K Pol152 kabel CYKY-O 5x1,5 m 8,000 16,00 128,00

34 K Pol153 kabel CYKY-O 7x1,5 m 8,000 42,00 336,00

35 K Pol154 kabel CYKY-O 7x1,5 m 8,000 20,00 160,00

36 K Pol155 kabel CYKY-J 3x1,5 m 10,000 18,00 180,00

37 K Pol156 kabel CYKY-J 3x1,5 m 10,000 15,00 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 K Pol163 kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,000 30,00 450,00

39 K Pol164 kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,000 15,00 225,00

40 K Pol175 kabel CGSG-G 5x2,5 m 9,000 36,00 324,00

41 K Pol176 kabel CGSG-G 5x2,5 m 9,000 20,00 180,00

42 K Pol313 kabel CGSG-G 5x6 m 3,000 76,00 228,00

43 K Pol314 kabel CGSG-G 5x6 m 3,000 30,00 90,00

44 K Pol177 vodič CY6 m 69,000 12,00 828,00

45 K Pol178 vodič CY6 m 69,000 15,00 1 035,00

D D5 Demontáţní, stavební, pomocné a ostatní práce 15 250,00
46 K Pol215 demontáţe původní silnoproudé elektroinstalace hod 10,000 250,00 2 500,00

47 K Pol216 dodatečné rýhy a prostupy do zdi a betonu hod 2,000 350,00 700,00

48 K Pol218 přesuny hmot a kapacit hod 2,000 500,00 1 000,00

49 K Pol219

Blíţe nespecifikovatelné poloţky související s rekonstrukcí objektu, upřesnění 

napojovacích bodů, případné přeloţky nedefinovaných zařízení, montáţní konstrukce, 

nátěry apod.

hod 3,000 350,00 1 050,00

50 K Pol220 Výchozí revize ks 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 016,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 016,00 21,00% 36 753,36

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 769,36

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

II - II. etapa

ZTI - Zdravotní technika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 175 016,00

D1 - ZTI - kanalizace splašková a dešťová 32 980,00

    D2 - Odpadní a připojovací potrubí 3 980,00

    D3 - Tvarovky 9 000,00

    D4 - Ostatní 20 000,00

D5 - ZTI - Vnitřní vodovod 42 036,00

    D6 - Potrubí 18 036,00

    D3 - Tvarovky 9 000,00

    D4 - Ostatní 15 000,00

D7 - ZTI - Zařizovací předměty 100 000,00

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

II - II. etapa

ZTI - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 175 016,00

D D1 ZTI - kanalizace splašková a dešťová 32 980,00

D D2 Odpadní a připojovací potrubí 3 980,00

1 K Pol239 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 50 m 13,500 230,00 3 105,00

2 K Pol241 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 110 m 2,500 350,00 875,00

D D3 Tvarovky 9 000,00

3 K Pol296 Přepojení zařizovacích předmětů - instalace pro MŠ na standardní výšku soubor 2,000 1 000,00 2 000,00

4 K Pol297 Napojení na stávající přípravu z I. Etapy soubor 4,000 1 000,00 4 000,00

5 K Pol298 Zrušení stávajícího připojovacího potrubí v 2.NP soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

D D4 Ostatní 20 000,00

6 K Pol299 Stavební přípomoce a práce soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K Pol249 Komplexní zkoušky, zkušební provoz soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K Pol250 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D D5 ZTI - Vnitřní vodovod 42 036,00

D D6 Potrubí 18 036,00

9 K Pol252 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 m 25,200 250,00 6 300,00

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

II - II. etapa

ZTI - Zdravotní technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K Pol253 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 m 16,800 280,00 4 704,00

11 K Pol256 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v dráţce m 9,600 140,00 1 344,00

12 K Pol257 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v dráţce m 8,400 142,00 1 192,80

13 K Pol260 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v dráţce m 9,600 145,00 1 392,00

14 K Pol261 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v dráţce m 8,400 148,00 1 243,20

15 K Pol300 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - volně m 3,000 410,00 1 230,00

16 K Pol266 Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 20 mm - volně m 3,000 210,00 630,00

D D3 Tvarovky 9 000,00

17 K Pol296 Přepojení zařizovacích předmětů - instalace pro MŠ na standardní výšku soubor 2,000 1 000,00 2 000,00

18 K Pol297 Napojení na stávající přípravu z I. Etapy soubor 4,000 1 000,00 4 000,00

19 K Pol298 Zrušení stávajícího připojovacího potrubí v 2.NP soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

D D4 Ostatní 15 000,00

20 K Pol301 Stavební přípomoce a práce soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

21 K Pol249 Komplexní zkoušky, zkušební provoz soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D D7 ZTI - Zařizovací předměty 100 000,00

22 K Pol288
U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový,  

2x rohový ventil 1/2''-3/8''
ks 4,000 3 000,00 12 000,00

23 K Pol302
DD - Dřez dvojitý není dodávkou ZTI, dřezový sifon DN 50 (napojení myčky), dřezová 

baterie, 2x rohový ventil 1/2''-3/8''
ks 4,000 5 000,00 20 000,00

24 K Pol291
VL - Výlevka keramická stacionární, se zadním odtokem DN 110, baterie nástěnná s 

dlouhým ramínkem
ks 1,000 8 000,00 8 000,00

25 K Pol303
WC - WC kombi stacionární keramické se zadním vývodem, integrovanou  keramickou 

splachovací nádrţkou
ks 2,000 15 000,00 30 000,00

26 K Pol293
SK - Sprchový kout - sprchový sifon DN 50 - shora čistitelný, Sprchová baterie, 

sprchový set
ks 2,000 15 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 213,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 213,20 21,00% 674,77

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 887,97

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

II - II. etapa

ÚT - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 213,20

PSV - Práce a dodávky PSV 493,20

    713 - Izolace tepelné 122,40

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 370,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 720,00

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

II - II. etapa

ÚT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 213,20

D PSV Práce a dodávky PSV 493,20

D 713 Izolace tepelné 122,40

1 K 713463131
Montáţ izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl 

izolace do 25 mm
m 2,000 45,00 90,00 CS ÚRS 2018 01

2 M 28377105 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm m 2,000 15,00 30,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,200 2,00 2,40 CS ÚRS 2018 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 370,80

4 K 733322R01 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 18x2,0 m 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 2,000 20,00 40,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 3,600 3,00 10,80 CS ÚRS 2018 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 720,00
7 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

8 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

9 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

01 - Stavební práce

II - II. etapa

ÚT - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 982,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 982,42 21,00% 23 936,31

sníţená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 918,73

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

D1 - Doplněk č.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 982,42

HSV - Práce a dodávky HSV 90 639,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 217,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 432,77

    997 - Přesun sutě 8 105,22

    998 - Přesun hmot 884,00

PSV - Práce a dodávky PSV 23 343,42

    764 - Konstrukce klempířské 17 656,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 687,02

ACTIV Projekce s.r.o.

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

D1 - Doplněk č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 113 982,42

D HSV Práce a dodávky HSV 90 639,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 217,01

1 K 622131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 64,881 40,00 2 595,24 CS ÚRS 2018 01

VV 3,67*5,15 18,901

VV 4,97*5,75 28,578

VV 2,26*7,7 17,402

VV Součet 64,881

2 K 622142001 Potaţení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2,944 190,00 559,36 CS ÚRS 2018 01

VV 7,7*0,16 1,232

VV 5,65*0,16 0,904

VV (4,85+0,2)*0,16 0,808

VV Součet 2,944

3 K 622211031 Montáţ kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 26,905 550,00 14 797,75 CS ÚRS 2018 01

VV "EPS" 3,67*4,42+1,37*6,5 25,126

VV "XPS" 3,67*0,3+2,26*0,3 1,779

VV Součet 26,905

4 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 25,126 192,00 4 824,19 CS ÚRS 2018 01

VV "EPS" 3,67*4,42+1,37*6,5 25,126

VV Součet 25,126

5 M 28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm m2 1,815 800,00 1 452,00 CS ÚRS 2018 01

VV "XPS" 3,67*0,3+2,26*0,3 1,779

VV Součet 1,779

VV 1,779*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 1,815

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

D1 - Doplněk č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 622221031
Montáţ kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 160 mm
m2 11,187 560,00 6 264,72 CS ÚRS 2018 01

VV 3,67*0,9 3,303

VV 2,26*0,9 2,034

VV 6,5*0,9 5,850

VV Součet 11,187

7 M 63151531 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 11,411 440,00 5 020,84 CS ÚRS 2018 01

VV 11,187*1,02 'Přepočtené koeficientem mnoţství 11,411

8 K 622252001 Montáţ zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 5,930 75,00 444,75 CS ÚRS 2018 01

VV 3,67+2,26 5,930

VV Součet 5,930

9 M 59051651 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 0,95/200cm m 6,227 120,00 747,24 CS ÚRS 2018 01

VV 5,93*1,05 'Přepočtené koeficientem mnoţství 6,227

10 K 622252002 Montáţ ostatních lišt kontaktního zateplení m 18,640 35,00 652,40 CS ÚRS 2018 01

VV "rohové" 7,7+4,85+0,22+5,67+0,2 18,640

VV Součet 18,640

11 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 19,572 18,00 352,30 CS ÚRS 2018 01

VV 18,64*1,05 'Přepočtené koeficientem mnoţství 19,572

12 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 36,303 180,00 6 534,54 CS ÚRS 2018 01

VV 3,67*5,15 18,901

VV 2,26*7,7 17,402

VV Součet 36,303

13 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 28,578 280,00 8 001,84 CS ÚRS 2018 01

VV 4,97*5,75 28,578

VV Součet 28,578

14 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za kaţdých dalších 5 mm tloušťky 

ručně
m2 129,762 40,00 5 190,48 CS ÚRS 2018 01

VV (36,303+28,578)*2 129,762

VV Součet 129,762

15 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 1,905 520,00 990,60 CS ÚRS 2018 01

VV 3,67*0,3+0,3*0,14*2 1,185

VV 2,26*0,3+0,3*0,14 0,720

VV Součet 1,905

16 K 622531051 Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 39,861 240,00 9 566,64 CS ÚRS 2018 01

VV (3,67+0,16*2)*(0,9+4,42) 21,227

VV (2,26+0,16)*7,7 18,634

VV Součet 39,861

17 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 63,489 35,00 2 222,12 CS ÚRS 2018 01

VV 3,67*5,75 21,103

VV 4,97*5,75 28,578
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2,26*5,15 11,639

VV 7,23*0,3 2,169

VV Součet 63,489

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 432,77

18 K 941221111
Montáţ lešení řadového rámového těţkého zatíţení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 

m
m2 33,000 46,00 1 518,00 CS ÚRS 2018 01

VV 17+16 33,000

VV leseni Součet 33,000

19 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těţkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 

pouţití
m2 660,000 2,20 1 452,00 CS ÚRS 2018 01

VV leseni*20 660,000

VV Součet 660,000

20 K 941311811
Demontáţ lešení řadového modulového lehkého zatíţení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 10 m
m2 33,000 36,00 1 188,00 CS ÚRS 2018 01

VV leseni 33,000

VV Součet 33,000

21 K 944511111 Montáţ ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 48,750 10,00 487,50 CS ÚRS 2018 01

VV leseni+4,5*1*2+6,75*1 48,750

VV sit Součet 48,750

22 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den pouţití m2 975,000 0,30 292,50 CS ÚRS 2018 01

VV sit*20 975,000

VV Součet 975,000

23 K 944511811 Demontáţ ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 48,750 8,00 390,00 CS ÚRS 2018 01

VV sit 48,750

VV Součet 48,750

24 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,949 650,00 1 266,85 CS ÚRS 2018 01

VV "ubourání přizdívky" 2,26*5,75*0,15 1,949

VV Součet 1,949

25 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 

a 2 do 100%
m2 60,474 80,00 4 837,92 CS ÚRS 2018 01

VV 3,67*5,15 18,901

VV 4,97*5,75 28,578

VV 2,26*5,75 12,995

VV Součet 60,474

D 997 Přesun sutě 8 105,22

26 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením 

mechanizace
t 7,086 360,00 2 550,96 CS ÚRS 2018 01

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloţením t 7,086 260,00 1 842,36 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 99,204 10,00 992,04 CS ÚRS 2018 01

VV 7,086*14 'Přepočtené koeficientem mnoţství 99,204

29 K 997013831x Poplatek za uloţení na skládce) stavebního odpadu směsného t 3,487 780,00 2 719,86

D 998 Přesun hmot 884,00

30 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,400 260,00 884,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 23 343,42

D 764 Konstrukce klempířské 17 656,40

31 K 764002841 Demontáţ oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 4,970 130,00 646,10 CS ÚRS 2018 01

32 K 764011611x Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 125 mm m 7,230 160,00 1 156,80

VV "atika" 4,97 4,970

VV "KZS" 2,26 2,260

VV Součet 7,230

33 K 764011612x Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 180 mm m 4,970 210,00 1 043,70

VV "atika" 4,97 4,970

VV Součet 4,970

34 K 764011622 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm m 2,260 260,00 587,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2,26 2,260

VV Součet 2,260

35 K 764214609
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 

rš 800 mm
m 4,970 1 400,00 6 958,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,97 4,970

VV Součet 4,970

36 K 764214611
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 

rš přes 800mm
m2 1,435 1 600,00 2 296,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,33+0,49)/2*3,5 1,435

VV Součet 1,435

37 K 764215645
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch 

úprav rš do400mm
kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 764215646
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch 

úprav rš přes400mm
kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 764218604x Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 270 mm m 2,260 420,00 949,20

VV 2,26 2,260

VV Součet 2,260

40 K 998764102 Přesun hmot tonáţní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,073 3 000,00 219,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 687,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnoţství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

41 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 28,578 4,00 114,31 CS ÚRS 2018 01

VV 4,97*5,75 28,578

VV Součet 28,578

42 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 28,578 35,00 1 000,23 CS ÚRS 2018 01

VV 4,97*5,75 28,578

VV Součet 28,578

43 K 783827125 Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 28,578 160,00 4 572,48 CS ÚRS 2018 01

VV 4,97*5,75 28,578

VV Součet 28,578
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Komenského náměstí 146, Semily Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

873 422,50 183 418,73

15,00% 0,00 0,00

Z1822

Snížení energetické náročnosti objektu Komenského náměstí 146, Semily

D - BAU s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 430, 513 01 Semily

873 422,50

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

1 056 841,23CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z1822

Stavba:

Místo: Komenského náměstí 146, Semily Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 430, 513 01 Semily

Typ

Náklady stavby celkem

STA1 056 841,23873 422,50Z1822
Snížení energetické náročnosti objektu 

Komenského náměstí 146, Semily

873 422,50 1 056 841,23

Snížení energetické náročnosti objektu Komenského náměstí 146, Semily

28.11.2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Komenského náměstí 146, Semily Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 873 422,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 873 422,50 21,00% 183 418,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 056 841,23

Snížení energetické náročnosti objektu Komenského náměstí 146, Semily

Strana 3 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Komenského náměstí 146, Semily Datum: 28.11.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 430, 513 01 Semily

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 873 422,50

PSV - Práce a dodávky PSV 792 922,50

    751 - Vzduchotechnika 792 922,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 67 500,00

 

Snížení energetické náročnosti objektu Komenského náměstí 146, Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Komenského náměstí 146, Semily Datum: 28.11.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 430, 513 01 Semily

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 873 422,50

D PSV Práce a dodávky PSV 792 922,50

D 751 Vzduchotechnika 792 922,50

1 K 109 Kit přímého výparu kus 1,000 24 000,00 24 000,00

2 K 110 modul automatického restartu po vypnutí el. energie kpt 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 115 Tlakové a pevnostní zkoušky kpt 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 116 Výchozí revize elektro kpt 1,000 2 000,00 2 000,00

5 K 118 podtrubí Cu 6,35mm, 12,7mm včetně parotěsné izolace a komunikačního drátu m 20,000 945,00 18 900,00

6 K 119 chladivo, plnění, oživení, vakuování kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

7 K 123 Venkovní jednotka o chladícím výkonu min. 6,4kW - min. SEER 5,25; SCOP 3,81 ks 1,000 37 000,00 37 000,00

8 K 7511999050 požární izolace odolnost 30minut, tl. 60mm + Al polep m2 60,000 400,00 24 000,00

9 K 7511999051 požární izolace odolnost 30minut, tl. 60mm + Al polep m2 10,000 1 100,00 11 000,00

10 K 751311113 Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2 kus 29,000 200,00 5 800,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového ventilu, průměru přes 100 do 

200 mm
kus 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

13 M 751999010 IT 100 plastový talířový ventil univerzální kus 6,000 210,00 1 260,00

P
Poznámka k položce:

IT 100 plastový talířový ventil univerzální

14 M 751999011
Univerzální plastové anemostaty pro přívod a odvod vzduchu s telefonním tlumičem 

hluku D125
kus 10,000 1 400,00 14 000,00

15 K 751344114 Montáž tlumičů  hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm kus 3,000 600,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 751344122 Montáž tlumičů  hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

Snížení energetické náročnosti objektu Komenského náměstí 146, Semily
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 751398052
Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné 

potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2
kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 751510011 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2 - 30% tvarovek m 15,000 620,00 9 300,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 

až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým 

tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné 

pomocí spojek. 

19 K 751510012 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2-30% tvarovek m 80,000 825,00 66 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 

až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým 

tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné 

pomocí spojek. 

20 K 751510013 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2-30% tvarovek m 5,000 1 300,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 

až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým 

tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné 

pomocí spojek. 

21 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm - 30% tvarovek m 15,000 580,00 8 700,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 

až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým 

tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné 

pomocí spojek. 

22 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm-30% tvarovek m 30,000 860,00 25 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 

až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým 

tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné 

pomocí spojek. 

23 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá 

bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
m 15,000 1 060,00 15 900,00 CS ÚRS 2014 01

24 K 751611116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 

5 000 m3/h
kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické 

jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 K 751721121 Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek kus 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 751999009

Parapetní vzduchotechnická rekuperační jednotka o výkonu 1510m3/hod včetně 

příslušenství (elektrický ohřev, rekuperační výměník, přímý výparník  atd.), ZAŘÍZENÍ 

MUSÍ SPLŇOVAT NAŘIZENÍ EVROPSKÉ SMĚRNICE O EKODESIGNU 2018

kus 1,000 230 000,00 230 000,00

27 K 751999014 ZAPOJENÍ REGULCE JEDNOTKY kus 1,000 15 000,00 15 000,00

28 K 751999025 Buňkový tlumič hluku 500x250, délka 1,5 m kus 2,000 8 500,00 17 000,00

29 K 751999026 Potrubní tlumič hluku D315, délka 0,6 m kus 1,000 3 500,00 3 500,00

30 K 751999027 Potrubní tlumič hluku D315, délka 0,9 m kus 2,000 4 500,00 9 000,00

31 K 751999030 Střešní ventilační hlavice D315 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

32 K 751999031 Protidešťpvá žaluzie D500 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:

Protidešťpvá žaluzie D500

33 K 751999032 ZPROVOZNĚNÍ A ZAREGULOVÁNÍ kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

34 K 751999033 MATERIÁL NA ZÁVĚSY kg 250,000 55,00 13 750,00

35 K 751999034 ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ hod 16,000 220,00 3 520,00

36 K 751999035 TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL kg 45,000 80,00 3 600,00

37 K 751999036 výška podl. do 2.5m M2 120,000 225,00 27 000,00

38 K 751999037 MONTÁŽNÍ MATERIÁL kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

39 K 751999041 Výustky na kruhové potrubí 325x75mm kus 8,000 555,00 4 440,00

40 K 751999042 Výustky na kruhové potrubí 325x125mm kus 2,000 655,00 1 310,00

41 K 751999051 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek EI 30 kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

42 K 7511999553 výústka obdélníková do kruhového potrubí 325x125 ks 6,000 250,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:

výústka obdélníková do kruhového potrubí 325x125

43 K 7511999554 výústka obdélníková do kruhového potrubí 325x125 ks 2,000 300,00 600,00

P
Poznámka k položce:

výústka obdélníková do kruhového potrubí 325x125

44 M 7511999998 Instalace čidla kvality vzduchu, propojení s VZT jednotkou - IR CO čidlo kus 2,000 5 000,00 10 000,00

45 M 7511999999 propojení požárních klapek s regulací VZT v serii kus 8,000 5 000,00 40 000,00

46 M 7511999004 Protipožární klapka D200 s kontaktem kus 2,000 3 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:

Protipožární klapka D200 s kontaktem

47 M 7511999005 Protipožární klapka D315 s kontaktem kus 4,000 3 600,00 14 400,00

P
Poznámka k položce:

Protipožární klapka D200 s kontaktem

48 M 7511999006 Protipožární klapka 160x400 s kontaktem kus 2,000 2 800,00 5 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Protipožární klapka 160x400 s kontaktem

49 M 7511999001 Dopojení vyústek na SDK kus 35,000 500,00 17 500,00

P
Poznámka k položce:

Dopojení vyústek na SDK

50 K 751999012 Mřížka (výustka) do SDK 325x75mm kus 6,000 500,00 3 000,00

51 K 751999013 Mřížka (výustka) do SDK 325x125mm kus 4,000 550,00 2 200,00

52 K 751999015 Mřížka (výustka) do SDK 425x75mm kus 5,000 800,00 4 000,00

53 K 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m t 1,237 2 500,00 3 092,50 CS ÚRS 2012 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 000,00

54 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech 

montér vzduchotechniky a chlazení
hod 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

55 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech 

montér vzduchotechniky odborný
hod 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 500,00

D VRN2 Příprava staveniště 67 500,00

56 K 023002000
Odstranění materiálů a konstrukcí, zpětné zazdění a začištění konstrukcí po 

prostupech
kus 27,000 2 500,00 67 500,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Odstranění materiálů a konstrukcí, zpětné zazdění a začištění konstrukcí po prostupech
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PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO  ………………..  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

 
Práce 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 

Přípr.práce,zař.stav.  -------              

Demolice-vnitřní      ---- --------          

Demolice-krov,strop,   -------- ------        
Sanace objektu    --------        

Nové kce-strop 3.NP          --- -------- -------      

Střešní plášť          --- -------- --------      

TZB-el.,ÚT,VZT  --------   --------  --------      ----- -------- - 

Ost. stavební práce  -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -- 

Výplně otvorů        -----   --------   --------  

Zateplení         -------- --------   

Dokončovací práce              ----- ----- 
 



Příloha č. 6 Zadávací dokumentace 
Seznam poddodavatelů 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více 

poddodavatelům 

Veřejná zakázka – zjednodušené 

podlimitní řízení na stavební práce Obsah plnění VZ, které 

hodlá dodavatel zadat 

poddodavateli 

Finanční 

objem 

na 

plnění 

VZ 

% 

podíl 

na 

plnění 

VZ 

Rekonstrukce objektu Komenského 

nám. 146, Semily 

 (název zakázky) 

1.  Výplně otvorů   

Název DONAP s.r.o. 

Sídlo/místo 

podnikání 

Říkov 3, 552 03 Česká 

Skalice 

IČO 48151106 

DIČ CZ48151106 

Tel./Fax 

E-mail 

 

2.  Tesařské konstrukce 

Střešní konstrukce 

Klempířské konstrukce 

  

Název Vilimovský s.r.o. 

Sídlo/místo 

podnikání 

Smetanova 902, 

512 51 Lomnice n.P. 

IČO 25927183 

DIČ CZ25927183 

Tel./Fax 

E-mail 

 

3.     

Název  

Sídlo/místo 

podnikání 

 

IČO  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

 

4.     

Název  

Sídlo/místo 

podnikání 

 

IČO  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

 

/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/ 



 

 

Město Semily 
Husova 82 
513 01 Semily 
IČ 002 76 111 

 
 

Záruční listina č. 606356 
 

 Byli jsme informováni, že Vy jako objednatel budete uzavírat SMLOUVU O DÍLO (dále 
jen „smlouva“) se společností D – BAU s.r.o., se sídlem nábřeží Svatopluka Čecha 430, 513 01 
Semily, IČ 259 90 764, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 18807, jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“). Předmětem smlouvy je 
provedení díla „Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily – I. Etapa – 
provizorní umístění MŠ + vzduchotechnika“ (dále jen „dílo“). Dále jsme byli informováni, že 
zhotovitel má předložit bankovní záruku za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních 
podmínek ve výši 500.000,00 Kč jako zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, 
vzniklých objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad 
díla v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po přechozí 
výzvě objednatele. 
 Z příkazu zhotovitele, my, MONETA Money Bank, a.s., Praha 4, Michle, Vyskočilova 
1442/1b, PSČ 140 28, IČ 256 72 720, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
5403, přebíráme vůči Vám neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku (dále jen 
„záruka“) a zavazujeme se uhradit Vám bez námitek a bez zkoumání důvodů požadovaného 
čerpání jakoukoliv částku nebo částky  

až do maximální výše 500.000,00 Kč 
(slovy: pětsettisíckorunčeských) 

na Vaši první písemnou výzvu, která bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že výše 
uvedená smlouva byla uzavřena, ale zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze shora 
uvedené smlouvy, společně s uvedením skutečností podporujících toto tvrzení. Výše naší 
záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše námi 
zaručené částky tato záruka zaniká. 
 Tato záruka je platná do 20. prosince 2024 a Vaše případná písemná výzva k plnění 
z ní, jakož i písemné prohlášení uvedené výše, nám musí být doručeny doporučenou poštou, 
kurýrní službou nebo osobně nejpozději do tohoto data na adresu: MONETA Money Bank, a.s., 
Trade Finance, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle. Podpisy na této výzvě a 
prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně. 

Právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky nelze postoupit. Právo na 
plnění z této záruky nelze zastavit. 

Tato záruka se řídí právem České republiky. 
Naše záruka zaniká i tehdy, pokud nám před uplynutím její platnosti sdělíte, že nás 

vyvazujete z našich povinností ze záruky. Toto sdělení může být v písemné podobě nebo 
v podobě elektronické zprávy zaslané do naší datové schránky. 
 
V Praze dne 15. února 2019 
 
                        
                                                       S
                                                                M   

 
 




