
 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 281/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

 Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:  Gymnázium T.G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

Sídlo:               U Školy 39, 664 84  Zastávka

zastoupený: Mgr. Liborem Hejdou, ředitelem

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček, Znojmoinvesta, 

s.r.o., Jarošova 1231/8b, 669 02 Znojmo

bankovní spojení:      

číslo účtu:    

IČ:  49459899        DIČ:  --

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o.

Sídlo: Berkova 534/92, 612 00 Brno - Královo Pole 

zastoupený: Radovanem Koudelkou - jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických Radovan Koudelka, Petr Válek

bankovní spojení: , . 

IČ: 25513117 DIČ: CZ25513117

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána v Obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 29265

 (dále jen „zhotovitel“)
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Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem  smlouvy  je  závazek  zhotovitele  provést  pro  objednatele  na  svůj  náklad,  na  své

nebezpečí  a  v  době  sjednané  v  této  smlouvě  dílo  spočívající  ve  zhotovení  stavby  „Tepelně

energetické zdroje Gymnázia Zastávka“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení

díla cenu ve výši dohodnuté v článku V. této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

a) projektovou  dokumentací  zpracovanou  v červnu  2018  projekční  kanceláří  Ing.  Jiří

Kopuletý, s místem podnikání Sedlákova 965/1, 674 01  Třebíč, a  

b) soupisem stavebních prací,  dodávek a  služeb s  výkazem výměr  obou výše uvedených

projekčních částí, který je členěn do následujících stavebních částí:

SO 01 – Kotelna

SO 02 – Zrušení topného kanálu

SO 03 – Plynoměrná skříň

SO 04 -  Stavební úpravy pro plynový topný zdroj

PS 01 –  Ústřední vytápění a ohřev teplé vody

PS 02 – Topný plyn

PS 03 – Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin

PS 04 – Větrání prostoru plynové kotelny a plynového topného zdroje. 

3. Součástí předmětu díla je též:
a) vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
c) provedení  všech  obecně  závaznými  předpisy,  projektovou  dokumentací  a  smlouvou

předepsaných  zkoušek,  vč.  zabezpečení  revizí  a  atestů  ve  smyslu  technických  norem,

vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
d) další  práce,  činnosti  a  úkony  související  s  prováděním  díla  (např.  zajištění  povolení

k zvláštnímu  užívání  komunikací  a  veřejných  ploch,  dopravních  opatření,  povolení

dočasného umístění  či  přemístění  dopravních  značek,  náklady  na  energie  vč.  osazení

podružného měření apod.),
e) fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí

předávací dokumentace dokončeného díla,
f) odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich

uložení,
g) průběžný úklid staveniště. 

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

 Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele
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1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 (Zastávka,  U

Školy 39).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:

a) projektovou dokumentaci dle čl. II. odst. 2 této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,  

b) soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr,  zpracovaný  v  rámci

projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2 této smlouvy o dílo

c) stavební povolení k realizaci stavby. 

3. Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  prosté  práv  třetích  osob (vč.  dokumentů

uvedených v odst. 4 tohoto článku) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí

staveniště sepíší smluvní strany protokol.

4. Nejpozději  při  předání  staveniště  podle  odst.  3  tohoto  článku  předá  objednatel  zhotoviteli

informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména určení přístupových cest.

5. Objednatel  se  zavazuje  poskytovat  zhotoviteli  součinnost  potřebnou  pro  plnění  jeho  závazků

podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění

povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných

právních  předpisů,  vydaných  povolení  či  jiných  dokumentů,  týkajících  se  prováděné  stavby,

zúčastňovat  se  jednání,  na  nichž  je  účast  objednatele  nezbytná  či  žádoucí,  a  poskytnout

zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel  se  zavazuje  dílo  dokončit  a  předat  objednateli  ve  lhůtě  10  po  sobě  jdoucích

kalendářních  týdnů  od  data  zahájení  realizace  díla.   V případě  nevhodných  povětrnostních

podmínek v období, kdy bude nutno realizovat přepojení stávající topné soustavy na nový zdroj

tepla,  bude realizace díla na nezbytně nutnou dobu přerušena a o tuto přestávku bude doba

plnění prodloužena.

2. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště.  Zhotovitel převezme staveniště

nejpozději  do  3  kalendářních  dnů  od  data  doručení  výzvy  k zahájení  prací,  vyhotovené

objednatelem. 

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 2.076.303,00,- Kč

DPH (21%) :    436.023,63,- Kč

cena včetně DPH : 2.512.326,63,- Kč
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(slovy: dvamilionypětsetdvanácttisíctřistadvacetšestkorunšedesáttřihaléřů korun včetně DPH).

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2

písm.  a)  a písm.  b)  této  smlouvy,  a  podle  objednatelem  přijatého  nabídkového  položkového

rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy).  

 Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen

„faktur“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené

za  příslušný  kalendářní  měsíc  provádění  díla,  zjištěné  (vykázané)  k  poslednímu  dni  každého

měsíce (tento den je  datem uskutečnění  zdanitelného plnění).  Zhotovitel  předloží  objednateli

nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a

služeb  provedených za  uplynulý  měsíc.  Objednatel  je  povinen provést  kontrolu  předloženého

oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů

ode dne jeho obdržení. 
2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb

objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího

po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele  musí  formou a obsahem odpovídat  zákonu č.  563/1991 Sb.,  o účetnictví,

ve znění  pozdějších  předpisů  zákonu  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění

pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

 označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,

 identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),

 identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),

 označení uzavřené smlouvy (číslo, datum), 

 označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

  popis předmětu plnění,

 datum vystavení a odeslání faktury,

 datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  datum splatnosti,

 výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,

  sazby a výši DPH,

 výši částky včetně DPH,

 částku k proplacení,

 jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených

stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.

3. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne

následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode
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dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je

na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle

odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.

Objednatel  je  oprávněn  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  fakturu,  pokud  neobsahuje

požadované  náležitosti  nebo  obsahuje  nesprávné  cenové  údaje.  Uvedené  se  vztahuje

i na nesprávné  cenové,  množstevní  nebo  kvalitativní  údaje  v soupisu  provedených  prací

odsouhlaseném  objednatelem.  Oprávněným  vrácením  daňového  dokladu  –  faktury,  přestává

běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Opravená  nebo  přepracovaná  faktura  bude  opatřena  novou

lhůtou  splatnosti  ne  kratší  než  15  dnů.  V případě  vrácení  faktury  v souladu  s oprávněním

objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z

bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou

platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.  

7. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové

ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na předání a převzetí

dokončeného díla a odstranění případných drobných vad váznoucích na díle k  datu jeho předání a

převzetí. 

8. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení

smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit

výkon  kontroly  všech  dokladů  vztahujících  se  k  realizaci  předmětu  plnění  veřejné  zakázky,

poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré

doklady  související  s  realizací  předmětu  plnění  veřejné  zakázky,  umožnit  průběžné  ověřování

všem osobám oprávněným k provádění  kontroly.    Zhotovitel  má dále  povinnost  zajistit,  aby

obdobné  povinnosti  ve  vztahu  k  předmětu  plnění  veřejné  zakázky  plnili  také  jeho  případní

poddodavatelé. 

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní  předpisy souvisejících s předmětem plnění dle

této smlouvy.

2. Dílo bude prováděno za nepřerušeného školního provozu. Zhotovitel je povinen po celou dobu

realizace  díla  zachovat  bezpečný  přístup  osob  do  objektu  a  nesmí  svou  činností  ohrozit

bezpečnost pohybu osob objednatele v objektu.   

3. Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  všechny  podmínky  správců  nebo  vlastníků  sítí  technické

infrastruktury,  předané  mu  objednatelem,  a  nese  veškeré  důsledky  a  škody  vzniklé  jejich

nedodržením.  
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4. Zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v  souladu  se  svými  potřebami  s  respektováním

požadavků  a  podmínek  uvedených  v  projektové  dokumentaci  a  v  příslušných  rozhodnutích,

předaných mu objednatelem. 

5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií

určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná

měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze  staveniště

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a

převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu

potřeby  ponechání  zařízení,  nutných  pro  provedení  odstranění  vad  a  nedodělků  zjištěných

při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel

ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

 

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při  provádění  díla  postupuje  zhotovitel  samostatně.  Zavazuje  se  však respektovat  upozornění

a pokyny  objednatele,  týkající  se  možného  porušování  smluvních  povinností  zhotovitele

při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí

od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla  daných, jestliže zhotovitel

mohl  tuto  nevhodnost  zjistit  při  vynaložení  odborné  péče  (zejména  v  případě  zjištění  vad

v projektové dokumentaci).

3. Veškeré  odborné práce  podle  této  smlouvy  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo jeho

poddodavatelů,  kteří  mají  příslušnou  kvalifikaci.  Zhotovitel  při  zahájení  stavby  určí  osobu

stavbyvedoucího,  která  zabezpečuje  odborné vedení  provádění  stavby a  má pro  tuto  činnost

oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zajistí,  aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí

staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V

případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu

příslušnou změnu tohoto zápisu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,

včetně údajů o jejich podílu na akci. 

4. Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  příslušné  právní  předpisy  a  relevantní  ustanovení  českých

technických norem přejímajících evropské normy.    

5. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  k  provádění  díla  nepoužije  materiály,  které  nemají  požadovanou

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných

předpisů.  Na  vyzvání  objednatele,  nejpozději  však  při  předání  a  převzetí  díla,  doloží  soubor

certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.
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6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby

na  okolní  prostředí  (zejména  na  nemovitosti  přiléhající  ke  staveništi)  a  je  povinen  dodržovat

veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní

prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární

ochranu  staveniště  i  prováděného  díla,  a  to  v  rozsahu  a  způsobem  stanoveným  příslušnými

právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím

na  staveništi  zdržují;  je  povinen  zajistit  jejich  vybavení  ochrannými  pracovními  pomůckami  a

zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při  práci a o požární

ochraně.   

8. V prostoru  provádění  stavebních  prací  se  mohou  kromě  zaměstnanců  a  poddodavatelů

zhotovitele  pohybovat  pouze  zástupci  objednatele  a  osoby  vykonávající  technický  a  autorský

dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla

a právní předpisy.  

9. Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník,  do  kterého

zapisuje  skutečnosti  předepsané  stavebním  zákonem  a  příslušnými  prováděcími  předpisy.

Stavební  deník  bude  po  dobu  provádění  stavby  uložen  u  zhotovitele.  Zhotovitel  je  povinen

umožnit  objednateli,  resp.  jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru,

příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního

deníku nahlédnout,  případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí  dnem

dokončení stavby, resp.  dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků

z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku

objednateli.

10. Objednatel  nebo jím pověřená  osoba  vykonávající  funkci  technického dozoru jsou  povinni  se

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních

dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to,  že s uvedeným zápisem souhlasí.  Nesouhlasí-li

zhotovitel  se  zápisem,  který  učinil  do  stavebního  deníku  objednatel,  jím  pověřená  osoba

vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele

a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději

do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu

s povinnostmi  vyplývajícími  z  této  smlouvy  nebo  z  obecně  závazných  předpisů,  je  oprávněn

písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé

vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 15 dnů od data obdržení

písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti,  které

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou

formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v  dalším postupu

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele

práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je

zhotovitel  oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  objednatel  v  tomto  případě  dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se

však zjistí,  že  práce nebyly  řádně provedeny,  nese veškeré náklady spojené s  odkrytím prací,

opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
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13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel

organizovat  kontrolní  dny  za  účasti  zhotovitele  a  jím  pověřených  pracovníků  technického

a autorského  dozoru,  či  jiných  osob,  působících  při  výstavbě  pro  objednatele  ve  smyslu

příslušných  právních  předpisů  (např.  koordinátor  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci

na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů

předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.  

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.

stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit  potřebné

podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li  zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů

stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit

nález objednateli  a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo

orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen

nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším

postupu,  a  to  písemně  a  bez  zbytečného  odkladu,  přičemž  budou  respektovány  podmínky

stanovené stavebním úřadem.  

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke

zhotovovanému  dílu  na  vlastníka  stávajících  nemovitých  věcí  (Jihomoravský  kraj)  se  řídí

ustanovením  §  2599  odst.  2  občanského  zákoníku.  Nebezpečí  škody  na  díle  přechází

na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných

škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným

rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 5 mil. Kč, a to po

celou  dobu  provádění  díla.  Doklady  o  tomto  pojištění  zhotovitel  předložil  objednateli  před

podpisem podpisu smlouvy o dílo.

18. Dílo bude prováděno v období školního roku. Zhotovitel zajistí provádění díla tak, aby nebyl nad

únosnou míru narušen průběh výuky. V takovém případě musí být zajištěn bezpečný příchod osob

k objektu, včetně průchodu budovou. Pracovní prostor bude od zbývajících prostor školy oddělen

účinnou zábranou.  

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel  písemně oznámí  objednateli  nejpozději  10  dnů  předem,  kdy dílo  bude  dokončeno

a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku

zahájit  řízení  o  předání  a  převzetí  díla  (dále  též  přejímací  řízení),  řádně  v  něm  pokračovat

a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek,

předepsaných  zvláštními  právními  předpisy,  platnými  technickými  normami,  projektovou

dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů. 
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze

díla, dokumentující jeho řádné provedení.
a) dokumentaci skutečného provedení díla,
b) zápisy  a  osvědčení  o  provedených  zkouškách  použitých  materiálů  a  revizní  zprávy

osvědčující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení,
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c) výsledky  prověření  prací  a  konstrukcí  v  průběhu  provádění  díla  zakrytých,  včetně

příslušných zápisů a dokladů, 
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

       Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.

uvedou:

 údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,

 stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

 zhodnocení jakosti provedeného díla,

 dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

 seznam předaných dokladů a dokumentace,

 seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění,

 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,

 soupis nákladů na dílo,

 dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm

váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  
6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném

předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla.

Po  odstranění  nedostatků,  pro  které  dílo  nebylo  převzato,  zhotovitel  vyzve  objednatele

k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu

vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel  odpovídá za vady,  jež má dílo v  době jeho předání a převzetí,  a  dále za vady díla

zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší

mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  díla,  jestliže  tyto  vady  byly  způsobeny  použitím  podkladů

předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel

ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo

na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5.  Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel

řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem,

kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
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6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,

za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,

běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí

12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční

lhůty doručena zhotoviteli.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel

uvést,  jakým  způsobem  požaduje  sjednat  nápravu.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  buď

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat

odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,

kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů

reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději

však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.
12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo

v dohodnutém  termínu,  je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jinou  odbornou

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
13. Objednatel  je  povinen  umožnit  pracovníkům  zhotovitele  přístup  do  prostor  nezbytných

pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel

v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění

vady.
14. O odstranění  reklamované vady sepíší  smluvní  strany protokol,  ve  kterém objednatel  potvrdí

odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

 

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1

této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez DPH) za každý den

prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně

objednatele, nebo při působení vyšší moci.
2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je

v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li  zhotovitel  ve  sjednaném  termínu  vadu  reklamovanou  v  záruční  době,  zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení,

a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo

v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o

který nastoupí později.
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5. Pokud zhotovitel  nevyklidí  staveniště  ve  sjednaném  termínu,  a  není-li  sjednán,  pak  ve  lhůtě

do 15 dnů od termínu předání  a  převzetí  díla,  je  povinen zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu

ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny

v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý

den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z částky, s níž je objednatel v prodlení.   
7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí

být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní

pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od

dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. V případě  porušení  předpisů  týkajících  se  BOZP (zejména  zákona  č.  309/2006  Sb.,  kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci),  ve  znění

pozdějších předpisů, stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích  na bezpečnost  a ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,  ve  znění  pozdějších

předpisů  a  zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů)  kteroukoliv

z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí

porušením  povinnosti  povinnou  stranou,  na  niž  se  smluvní  pokuta  vztahuje,  a  to  ve  výši

přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,

před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana

nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků

vzniku  či  působení  vyšší  moci  nemožným,  nebo tyto  okolnosti  plnění  ztíží  či  jinak  negativně

ovlivní,  strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy,

nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,

právo  odstoupit  od  smlouvy.  Účinnost  odstoupení  nastává  v  tomto  případě  dnem  doručení

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel  se  nemůže  odvolávat  na  vyšší  moc,  pokud její  účinky  nastaly  v  době,  ve  které  je

zhotovitel v prodlení.
5. Důsledky  z  působení  vyšší  moci  může  každá  smluvní  strana  uplatnit  nejpozději  do  30  dnů

po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.
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Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat  jednání  oprávněných zástupců smluvních

stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení

smlouvy:
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
b) nepředložení  dokladů  zhotovitele  o  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  objednateli  ani

v dodatečné přiměřené lhůtě,
c) pokud zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu s  povinnostmi  vyplývajícími  ze smlouvy nebo

z obecně závazných předpisů, objednatel  sjednání nápravy podle čl.  VIII.  odst.  11 této

smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky

vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět

nevhodným způsobem.
3. Oprávněná smluvní  strana je  povinna své odstoupení  písemně oznámit  druhé smluvní  straně

bez zbytečného  odkladu  poté,  co  se  o  porušení  příslušné  smluvní  povinnosti  dozvěděla.

V oznámení  o odstoupení  od  smlouvy  musí  být  uveden  důvod,  pro  který  strana  od  smlouvy

odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji  k takovému kroku

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti

smluvních stran takto:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených

prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena

cena díla,
d) zhotovitel  oceněný  soupis  provedených  prací,  dodávek  a  služeb  předá  objednateli

k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů

od jeho obdržení,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis

o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště

nejpozději  do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto

bodu,
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného

a  odsouhlaseného  podle  předchozích  ustanovení  tohoto  odstavce)  finanční  vyčíslení

všech provedených prací,  dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací,  dodávek

a služeb,  popřípadě poskytnutých záloh a  zpracuje  konečnou fakturu,  ve  které  budou

uplatněny  zbývající  (dříve  neuplatněné)  finanční  nároky  vůči  objednateli  ke  dni

odstoupení od smlouvy,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah

upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976,  § 1978, §  2112,

§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, §  2629 odst. 1 a  §

2630 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

3. Smluvní strany se dohodly,  že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou,

budou řešit  především vzájemnou dohodou.  Spory  nevyřešené  dohodou budou rozhodovány

příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných

a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní

smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují

své podpisy.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní  strany  se  dohodly,  že  uveřejnění  v  registru  smluv  včetně  uvedení  metadat  provede

Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé

smluvní straně do její datové schránky.

8. Tato smlouva má 13 stran a 1 přílohu.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)  

 V Zastávce dne ....................                  

        ….…….....……………………………     …….....……………………………

 Gymnázium T.G. Masaryka Zastávka,         AQUA - GAS, s.r.o.

             příspěvková organizace  Radovan Koudelka, jednatel

            Mgr. Libor Hejda, ředitel                

                  za objednatele za zhotovitele
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