
RÁMCOVÁ DOHODA - SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

mezi
objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. Smlouvy: 254/00066001/2019
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spoj eni: xxxxxxxxxxx, Praha 4, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 45272387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, fax: xxxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxxxx, datová schránka: 4kifr54

a

zhotovitelem: APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018

se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupeným společnosti Ateliér projektováni dopravních staveb, s.r.o.

bankovní spoj eni: xxxxxxxxxxxx., č.ú.: xxxxxxxxxxxx
IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 3 1260

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - Ateliér projektováni inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00
Praha 4 - Michle, e-mail: xxxxxxxxxx, datová schránka: kqpz4a

(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994

(společník)

ŠATRA, spol. S r.o.
se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: l 8584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(společník)

a
zhotovitelem: Sdružení NOVA
NOVÁK & PARTNER, s.r.o. (vedoucí společník)

se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

bankovní spojeni: xxxxxxxxxx č.ú. xxxxxxxxxx
IČO: 48585955, DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849



kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev ing. Petra Kopková

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, xxxxxxxxxxx, datová schránka: zz6qkq6

Valbek, spol. s r.o. (společník)

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČ: 48266230 DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

a
zhotovitelem: HBH/LINK/GEOtest/GEOSTAR

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti

bankovní spojeni: xxxxxxx č.ú.: xxxxxxxxxx
IČO: 44961944 DIČ: CZ44961944

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Kraj ského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa: Kabátníkova 216/5, e-mail: xxxxxxxxxx,

datová schránka: e5y9wa6

vedoucí spoleČník

zhotovitelem: Lín k projekt s. r.o.
se sídlem: Brno - Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00

zastoupeným: Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti

bankovní spoj eni: xxxxxxxxxx., č.ú.: xxxxxxxxx
IČO: 27678032 DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5 1304

spoleČník

zhotovitelem: GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/1 12, 627 00 Brno

zastoupeným: RNDr. Lubomírem Klimkem, MBA, členem představenstva

bankovní spoj eni: xxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxx
IČO: 46344942 DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Kraj ského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

spoleČník

zhotovitelem: GEOSTAR, spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 240/1 l l, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným: Ing. Karlem Kominkem, jednatelem společnosti

bankovní spoj eni: xxxxxxxxxx., č.ú.: xxxxxxxxxx
IČO: 13690337 DIČ: CZl3690337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Kraj ského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436

spoleČník

a
SG - RD KSÚS - SFDI

Společník č.l a Správce: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

zastoupeným: Ing. Luborem Hodánkem, MBA, předsedou představenstva



Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva

bankovní spoj eni: xxxxxxxxxxxxx., č.ú.: xxxxxxxxxxxx
IČO: 60193280, DIČ: CZ 60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev - Ing. Václav sejk
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka VPÚ DECO PRAHA a.s.,
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, - , xxxxxxxxxxxxx, pyigyki

Společník Č.2: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3

zastoupeným: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
IČO: 25793349, DIČ: CZ 25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6088

Společník Č.3: PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

zastoupeným: Ing. Martinem Hóflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva
IČO: 45272891, DIČ: CZ 45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458

Společník Č.4: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

zastoupeným: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimirem Seidlem, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimirem Michaličkou, členem představenstva
IČO: 45271895, DIČ: CZ 45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1418

(dále jen ,,zhotovitelé" či jednotlivě ,,zhotovitel") na straně druhé.

vzhledem k tomu, že

A) objednatel vyhlásil otevřené řízeni podle ustanoveni § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se veřejné zakázky na služby s názvem ,,Rámcová dohoda na projektové
práce pozemních komunikaci, včetně výkonu inženýrské Činnosti financovaných ze SFDI", a to za účelem výběru vice
uchazečů pro uzavřeni rámcové dohody,

B) na základě výsledkůtohoto zadávacího řízeni objednatel rozhodl o přiděleni této veřejné zakázky zhotovitelům,

C) zhotovitelé jsou podnikateli vykonávající mimo jiné Činnosti odpovídající činnostem, jež jsou předmětem
plněni této Rámcové dohody a na ni navazujících Prováděcích smluv,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou dohodu na projektové práce pozemních komunikací, vČetně výkonu inženýrské Činnosti
financovaných ze SFDI

(dále jen ,,Rámcová dohoda")



Článek l.

výkladová ustanovení

V této Rámcové dohodě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro
zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikaci, a dále rovněž takto:

1.1. Prováděcí smlouva nebo také Smlouva o dílo - smlouva na plněni Dílčí veřejné zakázky na služby uzavřená
na základě Rámcové dohody postupem dle ČI. 4. Rámcové dohody. Prováděcí smlouvy budou mezi
objednatelem a jednotlivými zhotoviteli uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové dohody.

1.2. Dílčí veřejná zakázka - veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové dohody postupem dle ČI.
4. Rámcové dohody.

1.3. výzva - výzva učiněná objednatelem v souladu s ustanovením § 135 odst. l Zákona o VZ všem zhotovitelům
na základě Rámcové dohody.

1.4. Zákon o VZ nebo zákon o veřejných zakázkách - zákon Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.

1.5. Občanský zákoník - zákon Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Elektronický nástroj - elektronický nástroj stanovený objednatelem,, prostřednictvím kterého budou
podávány nabídky na plněni Dílčích veřejných zakázek.

Článek 2.

Úvodní ustanovení

2.1. Účelem Rámcové dohody je zadáváni Dílčích veřejných zakázek na realizaci projektových prací staveb
pozemních komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské Činnosti a autorského
dozoru jednotlivými zhotoviteli, a to dle potřeb objednatele.

2.2. Rámcovou dohodou jsou mezi objednatelem a zhotoviteli sjednány obchodní, platební a další podmínky
projektových prací staveb pozemních komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu
inženýrské Činnosti a autorského dozoru a postup při uzavíráni Prováděcích smluv.

2.3. Zhotovitelé budou povinni zajistit komplexní poskytnuti poptávaných služeb. Zhotovitelé budou též povinni
na své náklady zajistit prostředky a vybaveni potřebné pro poskytnuti těchto služeb.

Článek 3.

Základní ustanovení

3.1. Zhotovitelé se Rámcovou dohodou zavazuji provádět pro objednatele projektové práce staveb pozemních
komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské Činnosti a autorského dozoru,
a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách.

3.2. Objednatel se Rámcovou dohodou zavazuje zaplatit zhotovitelům za provedené projektové práce staveb
pozemních komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje, výkon inženýrské Činnosti a autorského dozoru
úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách.

Článek 4.

Postup při uzavírání Prováděcích smluv

4.1. Obecná ustanoveni o uzavíráni Prováděcích smluv:

4.1.1. Prováděcí smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Písemných výzev k podáni nabídek ve
smyslu § 135 odst. l Zákona o VZ (dále jen ,,minitendry"), v rámci kterých objednatel vyzve všechny
zhotovitele k předloženi nabídky na plněni Dílčí veřejné zakázky. Minitendry slouží pro výběr
konkrétního zhotovitele Dílčí veřejné zakázky (dílčího plněni), a to dle specifikaci upřesněných
objednatelem.

4.2. Postup v rámci minitendru:

4.2.1. Objednatel oznámí všem zhotovitelům úmysl zadat Dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové
dohody v minitendru, a to formou Písemné výzvy k předloženi nabídky. výzva k předloženi nabídky
bude zhotovitelům rozesílána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje a bude obsahovat
údaje nezbytné pro podáni nabídky (v elektronické podobě) na plněni Dílčí veřejné zakázky.

4.2.2. Každá výzva bude obsahovat:

a. Číslo Písemné výzvy;
b. Identifikační údaje objednatele;

c. Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele;
d. Vymezeni a popis požadovaného plněni, včetně konkrétního rozpisu služeb (soupisu

prací);



e. Místo plněni;
f. Dobu plněni;

g. Informaci o hodnoticích kritériích;
h. Návrh Prováděcí smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové dohody, upravený dle

podmínek konkrétní Dílčí veřejné zakázky;

i. Lhůtu a způsob podáni nabídky;

j. Podpis oprávněné osoby.

4.2.3. Při zadáni Dílčí veřejné zakázky v těchto minitendrech bude ekonomická výhodnost nabídek
hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru dvou kritérii, a to kritéria nabídková cena bez DPH a
kritéria zkušenosti osob zapojených do realizace Dílčí veřejné zakázky.

4.2.4. Nabídka se podává v elektronické podobě prostřednictvím Elektronického nástroje.

4.2.5. Nebude-li v Písemné výzvě uvedena lhůta pro podáni nabídky, platí lhůta stanovená objednatelem
v Elektronickém nástroji.

4.2.6. Smluvní strany se dohodly, že výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího odesláni
prostřednictvím Elektronického nástroje zhotovitelům uvedeným v Rámcové dohodě. Zhotovitelé se
zavazuji aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v Rámcové dohodě tak, aby
objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje. Zhotovitelé se rovněž zavazuji udržovat v řádném
provozu své prostředky e-mailové komunikace a prostředky pro komunikaci prostřednictvím
Elektronického nástroje.

4.2.7. Pro vyloučeni pochybnosti se uvádí, že zhotovitelé souhlasí s tím, že nesou riziko spočívající
v omezeni času pro podáni nabídky na plněni Dílčí veřejné zakázky, a to i včetně případného
znemožněni podáni nabídky, pokud dojde k pozdnímu přijmu či znemožněni přijmu Písemné výzvy
na základě technických důvodů na straně zhotovitele nebo z důvodu, že zhotovitel řádně neinformoval
objednatele o změnách svých kontaktních údajů nebo kontaktní osoby.

4.2.8. Zhotovitelé budou povinni (v případě jejich zájmu o konkrétní Dílčí veřejnou zakázku) doručit
objednateli své nabídky v rámci těchto minitendrů prostřednictvím Elektronického nástroje.
Při zpracováni nabídek na plněni Dílčích veřejných zakázek nesmí zhotovitel uvést ceny za jednotlivá
dílčí plněni vyšší, než jaké vyplývají ze soupisu prací obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavřeni
Rámcové dohody a ze způsobu stanoveni maximální ceny uvedeného v Článku 6. Rámcové dohody
(je však oprávněn nabídnout nižší ceny za tato jednotlivá dílčí plněni).

4.2.9. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:

a. Číslo Písemné výzvy, na jejímž základě je podávána;
b. Identifikaci objednatele;

c. Identifikaci zhotovitele, který podává nabídku;
d. Dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Prováděcí smlouvy;

4.2.10. Nabídky, které budou obsahovat ustanoveni, která jsou v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo
Písemnou výzvou a/nebo Zákonem o VZ budou z minitendru vyřazeny. Na nabídky podané po
uplynuti lhůty pro podáni nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány.

4.2.11. Objednatel je oprávněn zrušit vyhlášený minitendr, a to až do doby uzavřeni Prováděcí smlouvy.

4.2.12. Zhotovitelé berou na vědomi a souhlasí, že vůči objednateli nemohou vynucovat uzavřeni jakékoli
Prováděcí smlouvy ani požadovat zaplaceni jakýchkoli plateb vyjma těch za skutečně objednané a
realizované služby na základě uzavřené Prováděcí smlouvy.

4.3. Smluvní strany stanovi, že jednotlivé Prováděcí smlouvy se budou řídit smluvními podmínkami této Rámcové
dohody. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a) Prováděcí smlouva

b) Nabídka na plněni Dílčí veřejné zakázky

C) Rámcová dohoda, a to v rozsahu a pořadí dokumentů uvedeném v ČI. 9.3 Rámcové dohody.

Článek 5.

Doba a místo plnění

5.1. Plněni poskytovaná na základě Prováděcích smluv budou zhotovitelé realizovat v terminech sjednaných
v Prováděcích smlouvách, resp. stanovených pokynem objednatele.

5.2. Nebude-li v Prováděcí smlouvě sjednáno jiné místo předáni písemných výstupů z plněni Prováděcí smlouvy,
je místem předáni písemných výstupů sídlo objednatele. Další či jiná místa plněni budou vždy sjednána
v Prováděcí smlouvě, resp. stanovena pokynem objednatele.



Článek 6.

Cena

6.1. Cena za poskytnuté služby bude vždy stanovena jako součet cen jednotlivých dílčích Činnosti. V případě služeb
autorského dozoru a technické pomoci objednateli bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby,
uvedené v konkrétní Prováděcí smlouvě, a skutečného počtu hodin poskytováni těchto služeb. V případě
ostatních dílčích Činnosti bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto Činnosti
v konkrétní Prováděcí smlouvě. Objednatel bude oprávněn v rámci Písemné výzvy k předloženi nabídky
stanovit i maximální cenu za plněni poptávané ve Dílčí veřejné zakázce.

6.2. Cena za provedeni Dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě.

6.3. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté plněni.

6.4. Na základě Soupisu prací obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavřeni Rámcové dohody, vyplněného
v souladu se zadávacími podmínkami, je pro daného zhotovitele stanoven/a:

a) v případě služeb autorského dozoru a technické pomoci objednateli maximální hodinová sazba (bez DPH)
daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů. Zhotovitelé nebudou při uzavíráni Prováděcích smluv
oprávněni v rámci zadávacího řízeni na uzavřeni konkrétní Prováděcí smlouvy nabídnout objednateli vyšší
hodinovou sazbu (bez DPH), než je příslušná hodinová sazba těchto služeb bez DPH daného rozmezí
předpokládaných stavebních nákladů uvedená v Soupisu prací v tabulce ,,IV. Cl) položkový rozpočet -
technická pomoc objednateli - autorský dozor" příslušného typového příkladu (budou však oprávněni
nabídnout zadavateli ceny stejné nebo nižší), a

b) příslušný procentní poměr (koeficient) pro ostatní dílčí Činnosti v každém cenovém pásmu stavebních
nákladů, který je pro daného zhotovitele závazný po celou dobu trvání Rámcové dohody. Zhotovitelé nebudou
při uzavíráni Prováděcích smluv oprávněni v rámci zadávacího řízeni na uzavřeni konkrétní Prováděcí smlouvy
nabídnout objednateli vyšší celkové (paušální) ceny za dané jednotlivé dílčí Činnosti, než jaké vyplývají z níže
uvedeného výpočtu (budou však oprávněni nabídnout objednateli ceny stejné nebo nižší):

Koef x (krát) Sn l

Cen l =

100

Cen l - Maximální nabídková cena zhotovitele (v KČ bez DPH) za konkrétní ucelenou dílčí Činnost poptávanou
v rámci Rámcové dohody.

Koef - Koeficient uvedený v nabídce na uzavřeni Rámcové dohody pro danou dílčí Činnost v daném cenovém
pásmu stavebních nákladů.

Sn l - Předpokládané stavební náklady stavby v KČ bez DPH, ve vztahu k niž jsou poptávány služby (budou
stanoveny objednatelem pro každou konkrétní zakázku).

6.5. Ceny za jednotlivé dílčí Činnosti, stanovené způsobem uvedeným v odst. 6.4 této Rámcové dohody jako
maximální nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody překročeny (navýšeny), s výjimkou případů dle odst.
36. l. Všeobecných obchodních podmínek.

6.6. Ceny za jednotlivé dílčí Činnosti budou v zadávacím řízeni na uzavřeni Prováděcí smlouvy a v Prováděcí
smlouvě vyčísleny v KČ bez DPH. K cenám za plněni Prováděcích smluv bude připočítána DPH ve výši platné
ke dni uskutečněni zdanitelného plněni. Za den uskutečněni zdanitelného plněni se považuje dle příslušné
Prováděcí smlouvy:

a) ve vztahu k autorskému dozoru a technické pomoci objednateli: vždy poslední den kalendářního měsíce,
za který je odměna za tyto služby účtována;

b) ve vztahu k inženýrské Činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den kalendářního čtvrtletí,
za který je odměna za inženýrskou Činnost účtována, a (ii) v případě zbylé části odměny za inženýrskou
Činnost v den písemného potvrzeni objednatele o převzetí všech rozhodnuti (povoleni) s vyznačením
doložek právní moci;

DPH se pro účely Rámcové dohody a Prováděcích smluv rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně
z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.



Článek 7.

Trvání Rámcové dohody

7.1. Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavřeni. Dnem uzavřeni Rámcové dohody je den
označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno vice dni, je dnem uzavřeni Rámcové dohody
den z označených dnů nejpozdější.

7.2. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet dnem nabyti účinnosti
Rámcové dohody.

7.3. Rámcová dohoda může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušeni
Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik
dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavřeni takovéto dohody.

7.4. Rámcová dohoda může být ve vztahu k jednotlivému zhotoviteli zrušena dohodou objednatele a takového
zhotovitele.

7.5. Objednatel je oprávněn ve vztahu s každým jednotlivým zhotovitelem od Rámcové dohody a/nebo Prováděcí
smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušeni smluvní nebo zákonné povinnosti tímto
zhotovitelem. Takové odstoupeni bude účinné pouze ve vztahu objednatele s tímto konkrétním zhotovitelem,
který závažným způsobem nebo opakovaně porušil smluvní nebo zákonné povinnosti, přičemž Rámcová
dohoda zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním zhotovitelům, na které se důvod odstoupeni od Rámcové
dohody a/nebo Prováděcí smlouvy nevztahuje.

7.6. Další důvody předčasného ukončeni Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy upravuji Všeobecné
obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky.

7.7. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že počet účastníků Rámcové dohody na
straně zhotovitelů poklesne z jakéhokoliv důvodu pod dva (ustanoveni § 133 odst. 3 Zákona o VZ), tzn. že
objednatel nebude nadále oprávněn Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové dohody zadávat.

Předčasné ukončeni Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Prováděcích smluv
(a to i Prováděcích smluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto uzavřených
Prováděcích smluv se budou i nadále řídit Rámcovou dohodou a jejími přílohami. Tím není dotčeno oprávněni
objednatele předčasně ukončit kteroukoliv Prováděcí smlouvu, pakliže pro to budou dány podmínky.

Článek 8.

Další ujednání

8.1. V případě, že se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem bude uzavřena Prováděcí smlouva, nesmí tento
zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podilejicich se na projektových pracích či inženýrských činnostech
a výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se zároveň na připravě realizační dokumentace stavby.
V případě, že se zhotovitelem jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Prováděcí smlouva, nesmí on ani
žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plněni této Prováděcí smlouvy být současně nezávislým
expertem posuzujícím projektovou dokumentaci stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace
stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzeni či supervizi. Uzavřeni smlouvy na expertizu
(supervizi) projektové dokumentace této stavby se zhotovitelem je důvodem pro odstoupeni od Prováděcí
smlouvy.

Článek 9.

Ochrana osobních údajů

9.1. Objednatel je správcem osobních údajů shromažďovaných v rámci poskytováni služeb dle Rámcové dohody,
resp. Prováděcích smluv. Pokud zhotovitel pro plněni smluvního vztahu nezbytně potřebuje zpracovávat
osobní údaje, jejichž správcem je objednatel, zejména, nikoliv však výlučně v souvislosti s majetkoprávními
Činnostmi realizovanými na základě Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy, pak se pro účely Rámcové
dohody, resp. Prováděcí smlouvy stává zpracovatelem osobních údajů.

9.2. Zhotovitel není oprávněn ke zpracováni osobních údajů shromážděných poskytováni služeb dle Rámcové
dohody, resp. Prováděcích smluv, ledaže by takové zpracováni bylo nezbytně nutné pro naplněni účelu
smluvního vztahu s objednatelem. V případě, že jde o zpracováni nezbytné pro naplněni účelu smluvního
vztahu s objednatelem, je zhotovitel oprávněn zpracovávat osobní údaje shromážděné v rámci poskytováni
služeb dle Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv pouze na základě předchozího písemného pověřeni
objednatele (dále jen ,,písemné pověřeni"). Písemné pověřeni musí obsahovat bližší určeni typu
zpracovávaných osobních údajů, kategorii subjektů údajů, doby trvání zpracováni a povahy a účelu zpracováni.
Zhotovitel je povinen při jakémkoliv zpracováni osobních údajů dodržet všechny povinnosti podle Nařízeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti



se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné
nařízeni o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR") a podle příslušné vnitrostátní právní úpravy a odpovídá
objednateli za Škodu, která případným nedodržením těchto povinnosti vznikne.

9.3. Zhotovitel není oprávněn zapojit do zpracováni žádný další subjekt bez předchozího výslovného písemného
povoleni objednatele.

9.4. Zhotovitel je v případě, kdy je objednatelem písemně pověřen zpracovávat osobní údaje shromažďované v
rámci poskytováni služeb dle Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv, povinen postupovat v souladu s
právními předpisy, týkajícími se ochrany osobních údajů a účinnými v době zpracováni, zejména je povinen:
a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele;
b) zajišt'ovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně

vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; tato povinnost platí i po ukončeni této Rámcové dohody, resp.
Prováděcí smlouvy;

C) dodržovat podmínky zapojeni dalšího zpracovatele stanovené touto Rámcovou dohodou a v případě
zapojeni dalšího zpracovatele po písemném povoleni objednatele zajistit, aby se další zpracovatel smluvně
zavázal dodržovat ve stejné míře všechny povinnosti k ochraně osobních údajů vyplývající pro zhotovitele
z této Rámcové dohody;

d) při zpracováni zohledňovat povahu zpracováni a být objednateli nápomocen prostřednictvím níže
uvedených technických a organizačních opatřeni pro splněni objednatelovi povinnosti reagovat na žádosti
o výkon práv subjektu údajů vyplývající z platných právních předpisů:

· u veškerých dokumentů a záznamů obsahujících osobní údaje zamezit neoprávněnému přístupu
zejména řízením přístupů, které zajisti přistup pouze osobám, u kterých je přistup k těmto údajům
nezbytný pro plněni Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy zhotovitelem, příp. Šifrováním
dotčených dokumentů a záznamů,

· u dokumentů a záznamů obsahujících zvláštní osobní údaje (resp. citlivé osobní údaje) zajistit jejich
ochranu Šifrováním min. AES 256 bit klíčem,

" zajistit kontaktní osobu, na kterou se objednatel může obracet se žádosti o součinnost při vyřizováni
žádosti o výkon práv subjektu údajů, vztahujících se k zhotoviteli zpracovávaným osobním údajům;
Kontaktní osoba musí na žádost objednatele reagovat nejpozději do 24 hodin od doručeni žádosti
objednatele;

C) s ohledem na zhotovitelem zpracovávané osobní údaje poskytovat objednateli veškerou součinnost,
vyžádanou objednatelem v souvislosti s:

· prováděním vhodných technických a organizačních opatřeni pro zajištěni odpovídající úrovně
zabezpečeni zpracovávaných osobních údajů,

· ohlašováním případů porušeni zabezpečeni osobních údajů dozorovému úřadu či subjektu údajů,

· posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů,

· konzultacemi s dozorovým úřadem ohledně zpracováni osobních údajů;

f) ohlásit objednateli zjištěné porušeni zabezpečeni zpracovávaných osobních údajů, a to neprodleně poté,
kdy se o takovém porušeni dozvěděl, nejpozději však do 24 hodin;

g) na výzvu objednatele všechny osobní údaje bud' vymazat, nebo vrátit objednateli po ukončeni poskytováni
služeb dle této Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy a vymazat všechny existující kopie, pokud mu
platné právní předpisy neukládají uloženi daných osobních údajů;

h) poskytnout objednateli veškeré informace potřebné k doloženi toho, že zhotovitel splnil veškeré povinnosti
týkající se ochrany osobních údajů dle tohoto Článku a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné
objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil, a k těmto auditům přispět svou plnou
součinnosti;

i) informovat neprodleně objednatele v případě, že dle názoru zhotovitele určitý pokyn objednatele porušuje
platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

9.5. Zhotovitel je povinen vést záznamy o činnostech zpracováni osobních údajů prováděných pro objednatele
podle příslušných právních předpisů. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli kdykoliv nahlédnout do
vedených záznamů o činnostech zpracováni a učinit si z nich opis, či výpis.

9.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerým potřebným personálním i technickým zázemím, které poskytuje
dostatečné záruky k tomu, že jim prováděné zpracováni osobních údajů bude splňovat všechny požadavky
platných právních předpisů i této Rámcové dohody, a je tak schopen zajistit náležitou ochranu práv subjektů
údajů.

9.7. Zhotovitel se zavazuje v případě porušeni kterékoliv povinnosti dle tohoto Článku Rámcové dohody objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 200 tisíc Kč. Tím není dotčena povinnost náhrady Škody v části převyšující
smluvní pokutu.



Článek 10.

ZávěreČná ustanovení

10.1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody a/nebo jednotlivých Prováděcích smluv se řidl Občanským
zákoníkem.

10.2. Rámcová dohoda je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a po jednom obdrží každý ze
zhotovitelů

10.3. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody a jako její součást budou čteny a vykládány v
tomto pořadí:

a) Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod

b) Dopis o přijeti nabídek

C) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody

d) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních
komunikaci

C) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních
komunikaci, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb včetně oceněni (Soupis prací)

Přílohy B - Personál, podklady, zařízeni a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

f) Vzor Prováděcí smlouvy

g) Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář dle Přílohy Č. 2 zadávací dokumentace) všech
zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody

10.4. Objednatel a každý ze zhotovitelů prohlašuji, že Rámcovou dohodu uzavírají svobodně a vážně, že považuji
obsah Rámcové dohody za určitý a srozumitelný a že jsoujim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni
Rámcové dohody rozhodující, na důkaz čehož připojuji níže své podpisy.

Přílohy: Součásti Rámcové dohody, tj.:

a) Dopis o přijeti nabídek

b) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody

C) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních
komunikaci

C) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních
komunikaci, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb včetně oceněni (Soupis prací)

Přílohy B - Personál, podklady, zařízeni a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

d) Vzor Prováděcí smlouvy

f) Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář dle Přílohy Č. 2 zadávací dokumentace) všech
zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody

PODEPSÁN PODEPSÁN

za objednatele: za zhotovitele:

PRAGOPROJEKT as.

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: Datum:
PODEPSÁN PODEPSÁN

za zhotovitele: za zhotovitele:

APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018 Sdruženi NOVA



Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: Datum:

PODEPSÁN PODEPSÁN

za zhotovitele: za zhotovitele:

HBH/LINK/GEOtest/GEOSTAR SG - RD KSÚS - SFDI

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: Datum:



II. VZOR PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO)

mezi

objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská l l, l 50 2 l Praha 5

zastoupeným: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 (dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
[úČastník doplní svoji obchodní firmu]

zhotovitelem: [doplní účastník]

zastoupeným: [doplní účastník]

bankovní spojeni: [doplní účastnikj
IČ:[doplni účastník]

DlČ:[doplni účastník

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: [doplní účastník]

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(C. smlouvy [bude doplněno|, Č. smlouvy zhotovitele: [doplní úČastník])

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastni nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytováni
souvisejících služeb (dále jen ,,plněni"), a to dle zadáni objednatele v tomto rozsahu a členěni:

[bude doplněno] Podrobná specifikace předmětu plněni tvoří přílohu Č. l této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plněni převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované
plněni, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plněni a jednotkových a dílčích cen
příslušného plněni, tj .:

bez DPH: [doplní účastník] KČ
DPH: [doplní účastník] KČ
včetně DPH: [doplní účastník] KČ

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu Č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plněni.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schváleni
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [bude doplněno].

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plněni následujícím způsobem:

zahájeni prací: [bude doplněno]

dokončeni prací: [bude doplněno]

specifikace případných etap: [bude doplněno]



2. Zhotovitel [bude doplněno] měsíce před terminem odevzdáni dílčího projektového stupně předloží objednateli
koncept projektové dokumentace k odsouhlaseni. Objednatel následně do [bude doplněno] týdnů oznámí zhotoviteli
své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do Čistopisu dokumentace.

3. Smluvní strany sjednávají místo plněni takto: [bude doplněno]

Článek IV.

Podmínky provádění díla

l. Pro plněni této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanoveni Rámcové dohody, pakliže
v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho Činnosti následující dokumentaci: [bude doplněno].

3. Zhotovitel bere na vědomi, že plněni má být financováno z [bude doplněno]. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat
plněni rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující [bude doplněno] (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové dohodě).

Článek V.

ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomi a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
Zhotovitel nepovažuje žádnou Část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

l. Podrobná specifikace předmětu plněni,
2. Podrobná specifikace ceny.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašuji, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považuji její obsah za určitý a srozumitelný,
na důkaz čehož připojuji níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY

PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU

PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne [bude doplněno] V [účastník] dne [doplní účastník]

PODEPSÁN PODEPSÁN

za objednatele: za zhotovitele: júčastník doplní obchodní firmu]

Jméno: [bude doplněno] Jméno: [doplní účastník]
Funkce: ředitel Funkce:[doplni účastník]
Datum: Datum: [doplní účastník]

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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Obchodní podmínky vycházejí z ,,Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb
pozemních komunikaci", schváleno MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/lze dne 5. února 2015, s účinnosti od 6. února 2015,
které jsou doplněny a upraveny tak, aby odpovídaly charakteru Rámcové smlouvy a předmětu plněni.

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikaci se skládají ze
dvou části.

První základní část tvoří ,,Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb
PK" - (dále též ,,tyto Všeobecné obchodní podmínky" nebo ,,VOP-D"), které lze všeobecně použit pro každou zakázku
tohoto typu.

Druhá, doplňující část - ,,Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK"
(ZOP-D) - obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazuji Články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se
k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňuji Články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby
změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich Články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních
obchodních podmínek přehledně shrnuji:

- rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich oceněni,

- personál, podklady, zařízeni a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),

- platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součásti
Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Občanský zákoník") a určuji práva a povinnosti smluvních stran pro zhotoveni příslušné zakázky. Všeobecné obchodní
podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do zadávací
dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použit jako přílohu ke Smlouvě o dílo, kde spolu
s dalšími dokumenty definuji dílo.

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením
(Číslováním) odpovídajících Článků a odstavců.

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.



I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:
1.1 ,,Zakázka" znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách,

pro kterou mají být služby provedeny.
1.2 ,,SluŽby" znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahuji běžné

služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený
výsledek Činnosti - předmět díla.

1.3 ,,Objednatel" znamená stranu uvedenou v Rámcové dohodě a ve Smlouvě o dílo, která přijala
nabídku nebo objednala zhotoveni díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadáni veřejné zakázky
je objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Pro účely inženýrské Činnosti se
objednatelem rozumí ,,příkazce" ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku

1.4 ,,Zhotovitel" je totožný termín, jako ,,Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech
mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise
nabídky přijaté objednatelem, v Rámcové dohodě, případně Smlouvě o dílo, popřípadě právní
nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným v Rámcové dohodě a ve Smlouvě o dílo
oprávněni podle zvláštních předpisů. Vybrané Činnosti musí zabezpečit fyzickými osobami, které
získaly oprávněni k výkonu těchto Činnosti podle zvláštních předpisů. Pro účely inženýrské Činnosti
se zhotovitelem rozumí ,,příkazník" ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.

1.5. ,,Rámcová dohoda" je vícestranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle občanského
zákoníku. Rámcovou dohodu tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijeti nabídek (Oznámeni
o výběru nejvhodnějších nabídek), Dopisy nabídek, Zvláštní přílohy k nabídce, Zvláštní obchodní
podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízeni a služby třetích
stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), vzor Prováděcí smlouvy,
tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní technické podmínky a Technické podmínky (pokud pro
zhotoveni díla existuji) a další související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních
podmínkách nebo Souhrnu smluvních dohod.

1.6 ,,Podzhotovitel" je totožný termín, jako ,,Poddodavatel" případně ,,Subdodavatel" ve všech
mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou v Rámcové
dohodě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávněni k činnostem podle
zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci
všech těchto osob. Ve fázi zadáni veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona
o veřejných zakázkách. Vybrané Činnosti musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávněni
k výkonu těchto Činnosti podle zvláštních právních předpisů.

1.7 ,,Strana" a ,,Strany" znamená objednatele a zhotovitele a ,,třetí strana" - znamená jakoukoliv jinou
fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.8 ,,Smlouva o dílo" nebo také ,,Prováděcí smlouva" je dvoustranné právní jednání, které musí mít
náležitosti podle občanského zákoníku. Smlouvou o dílo se ve smyslu Rámcové dohody rozumí
smlouva na plněni Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na základě Rámcové dohody.

1.9 ,,Den" je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.10 ,,Expertiza" znamená odborné posouzeni návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou

objednatelem.
1.11 ,,Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámeni o výběru nejvhodnějších nabídek za účelem uzavřeni

Rámcové dohody. Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Prováděcí smlouvy oběma stranami.
1.12 ,,Dopis nabídky" znamená dokument, který byl sestaven každým jednotlivým zhotovitelem

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na uzavřeni Rámcové dohody včetně příslušných
dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.13 ,,Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty každého jednotlivého zhotovitele,
které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem
nabídky za účelem uzavřeni Rámcové dohody.

1.14 ,,Nabídka na plnění dílčí zakázky" znamená nabídku, kterou konkrétní zhotovitel podal za účelem
uzavřeni Prováděcí smlouvy.

1.15 ,,ZvláŠtní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce,
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.



1.16 ,,Souhrn smluvních dohod" znamená Rámcovou dohodu jako smluvní dokument, který smluvní
strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitelé obdrží Dopis o přijeti nabídek (pokud nebyly podány
námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách - v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona).

VÝKLAD POJMŮ

2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.

2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použiji v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext
vyžaduje.

2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace
bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a) Prováděcí Smlouva (Smlouva o dílo)

b) Nabídka na plněni dílčí zakázky

C) Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod

d) Dopis o přijeti nabídek

C) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce

f) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C

g) Vzor prováděcí smlouvy

h) Všeobecné obchodní podmínky

i) Vybrané části nabídek zhotovitelů, specifikované v Rámcové dohodě - souhrnu smluvních
dohod

i) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existuji)
k) Technické podmínky (pokud pro zhotoveni díla existuji) ")

l) Související dokumenty tvořící součást Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech naj dc dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanoveni dokumentu s vyšší
prioritou.
") pro dokumentaci staveb ,,Technické kvahtativní podmínky pro dokumentaci staveb PK" - TKP-D. Technické pochnínky

ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podinínkami, vydávanými v Číslované řadě

Ministerstvem dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB

3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastni náklady a nebezpečí.
Zhotovitel uplatni potřebnou odbornou péči a úsilí ke splněni svých závazků sjednaných ve Smlouvě
o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahuji ke zpracovávanému dílu, a dokumenty
a podmínkami, které jsou součásti Rámcové dohody a l nebo Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb
je stanoven v Příloze A, konkrétní obsah služeb bude stanoven ve Smlouvě o dílo.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

3.2 Zhotovitel předloží bezodkladně po uzavřeni Rámcové dohody doklad o zavedeném systému zajištěni
jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikaci (MP SJ-PK),
který bude zabezpečovat jakostní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude
odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit
přezkoumáni jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.

4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou
obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.

4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést
v souladu s ustanovením Článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE

5.1 Zhotovitel uplatni potřebnou péči a úsilí ke splněni Smlouvy o dílo.

5.2 V případě uplatňováni pravomoci nebo plněni povinnosti vyplývajících z podmínek smlouvy mezi
objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:



- bude jednat v souladu s Rámcovou dohodou a Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti
popsány v Příloze A a/nebo ve Smlouvě o dílo,

- bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník
podle svého úsudku; na nedostatky v Činnosti třetí strany upozorni neprodleně objednatele,

- je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv
na cenu nebo kvalitu nebo terminy, jen po předchozím souhlasu objednatele.

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob informováni
je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použiti zhotovitelem zůstane ve vlastnictví
objednatele, a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončeni nebo předčasném ukončeni služeb
zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost
spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v Článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své Nabídky a/nebo Nabídky na plněni dílčí
zakázky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob
stanoveni cen, uvedené v Nabídce, resp. v Nabídce na plněni dílčí zakázky, pokrývají všechny
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedeni služeb, pokud není
v Rámcové dohodě stanoveno jinak.

DŮVĚRNOST

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro niž jsou služby prováděny, jsou důvěrné.
Zhotovitel není oprávněn použit či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plněni Smlouvy
o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti
chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené porušením této povinnosti svoji

vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE

7.1 Aby nedošlo ke zdržováni služeb, objednatel předá zhotoviteli po podpisu Smlouvy o dílo v nezbytně
nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ

8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době,
aby nedošlo ke zdržováni služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

- zajištěni přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedeni služeb,

- zajištěni přístupu k jiným osobám za účelem získáni potřebných informaci k provedeni služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

10.1 Objednatel dá po podpisu Smlouvy o dílo zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedeni
díla, uvedené v Příloze B a/nebo ve Smlouvě o dílo.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel po podpisu Smlouvy o dílo poskytne zhotoviteli na své náklady
vlastni zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami
pouze instrukcemi zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.



SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

12.1 Objednatel zajisti na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a/nebo ve Smlouvě
o dílo a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně
ani za jejich Činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatele podle ČI. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami
odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedeni služeb, zajisti zhotovitel jejich provedeni jako
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebráni skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE

13.1 Personál určený zhotovitelem k prováděni služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho
kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

14.1 Každá strana urči svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Rámcové
dohody a Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle ČI. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu
jinou osobou s odpovídající kvalifikaci.

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle ČI. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada
je požadována objednatelem

(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodněni,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chováni

nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou Škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným
porušením povinnosti určených Rámcovou dohodou a/nebo Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY

16.2 Jestliže dojde k poskytnuti náhrady za Škody jedné strany vůči druhé, platby se uskutečni podle
následujících podmínek:

a) náhrada Škody bude omezena na Částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých
neplněním povinnosti,

b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada Škody omezena na podíl
odpovídající podílu zaviněni.

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu Škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána,
žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti
uplatněnému nároku na náhradu Škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv Škodu vyplývající z jakékoliv události,
pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem,
nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdáni objednateli. Za vady
zjištěné po předáni a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstraněni vad. Forma
a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele
nebo informaci a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při vynaloženi



veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil
objednatele a ten na použiti podkladů a informaci nebo plněni svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámeni vad začíná plynout ode dne odevzdáni a převzetí díla a její délka je stanovena
v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskonči dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro
který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.

18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdrženi oznámeni vad:

- dohodnout s objednatelem způsob a termín odstraněni těchto vad,

- přistoupit k odstraněni vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstraněni vady nese
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti sporu.

18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém terminu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel
k odstraňováni vad v souladu s ČI. 18.6 má objednatel právo zadat odstraněni vad na náklady
zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznáni vady) díla se smluvní strany zavazuji stanovit nezávislou osobu,
která spor posoudí a doporučí jeho řešeni. V případě, že strany neakceptuji toto doporučeni, bude se
spor dále řešit dle Článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své náklady
sjednat pojištěni

- odpovědnosti za Škody,

- odpovědnosti vůči třetím stranám,

- případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splněni této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopii pojistných smluv ve lhůtě
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo
ve Smlouvě o dílo uzavřít pojištěni proti ztrátám a Škodám na věcech ve vlastnictví objednatele
dle Článku 6 (včetně odpovědnosti za Škody vzniklé užíváním těchto věci) a náklady na pojištěni
zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splněni této povinnosti doloží zhotovitel
objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách
a/nebo ve Smlouvě o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY

A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY

21.1 Rámcová dohoda, resp. Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k jejímu
uzavřeni.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v terminech nebo lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo.

22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané
ve Smlouvě o dílo k samostatnému předáni a převzetí.

22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě o dílo stanoveno jinak, rozumí
se předáním a převzetím díla jeho odevzdáni v místě sídla objednatele proti potvrzeni.

22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) a/nebo Smlouvě o dílo stanoveno jinak,
je dílo předáno vždy i v digitální formě, umožňující jeho využiti v dalších stupních zeměměřických
a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadáni stavebních prací.

ZMĚNY

23.1 Rámcová dohoda a/nebo Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran
pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy). Veškeré zrněny budou respektovat zadávací
podmínky zakázky a zákon o veřejných zakázkách.



23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto
požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebráni skutečnosti, které bez zbytečného odkladu
sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při sníženi rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšeni rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,

C) termín dokončeni služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY

24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava
a předloženi těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB

25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztíženi nebo zdrženi služeb zhotovitele
s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich prováděni:

a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,

b) zvýšeni rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,

C) termín pro dokončeni služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE

25.2 Jestliže zhotovitel nedokonči služby v terminech (lhůtách) podle Článku 22.1, resp. podle Smlouvy
o dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtováni za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž
denní sazba a maximální výše se stanovi ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou
z ceny díla nebo ve Smlouvě o dílo.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstraněni vady díla, zaplatí objednateli na základě jeho
vyúčtováni smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. výše pokuty se stanovi
ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o dílo pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinnosti,
závazků nebo odpovědnosti plynoucích z Rámcové dohody a/nebo ze Smlouvy o dílo a z platných
právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI

26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňuji pokračovat
ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámeni objednateli.

26.2 V případě, kdy následkem okolnosti uvedených v ČI. 26.1 musí být služby přerušeny, termín
dokončeni se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolnosti zvětšenou o přiměřenou dobu
nepřesahující 42 dni.

Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončeni se prodlouží o dobu vynucenou
příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC

26.3 Vyšší moci se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

- které se vymykají kontrole smluvní strany,

- před niž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,

- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,

- kterou nemohla přičíst druhé straně.
Pokud tyto okolnosti bráni dočasně nebo trvale splněni povinnosti vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

27.1 Objednatel může přerušit prováděni všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo
písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatřeni k dočasnému přerušeni
služeb do 14 dnů od obdrženi tohoto oznámeni.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplni své povinnosti, oznámí
zhotoviteli své připomínky k jeho Činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů,



objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé
oznámeni zašle do 35 dnů od prvního oznámeni.

27.1.2 Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli Částku odpovídající
provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámeni objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42
denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uváženi, aniž by porušil svá práva
na odstoupeni, může zastavit prováděni služeb, nebo jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby
nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle ČI. 26 nebo ČI. 27.1 a doba přerušeni přesáhla 182 dni.

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle ČI. 27.2, platí ustanoveni ČI. 27.1.2 obdobně s tím,
že objednatel uhradí zhotoviteli kromě Částky odpovídající provedeným službám také další
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

28.1 V případě popsaném v ČI. 26 nebo při zastaveni, dočasném přerušeni a opětném zahájeni služeb nebo
při odstoupeni od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanoveni ČI. 27.1.1, každá nezbytná
Činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považuji za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňuji zhotovitele k čerpáni času a platbám
za provedeni těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

29.1 Odstoupeni od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva,
nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupeni od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo
zůstává v účinnosti ustanoveni ČI 16 l až 16 3 a 17 l

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem
uvedeným v Příloze C a/nebo ve Smlouvě o dílo.

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A a/nebo
ve Smlouvě o dílo, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty
v souladu s článkem 23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:

a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se urči na základě potřebné doby zhotovitele
na provedeni mimořádných služeb, a dále

b) skutečná vydáni odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit
při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB

31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splněni předmětu
Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných
právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních
podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předáni díla.
Případné podmínky dílčí fakturace stanovi Zvláštní obchodní podmínky a/nebo o Smlouva o dílo.
Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle
Zvláštních obchodních podmínek nebo Smlouvy o dílo.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné
Částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v terminu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách
a/nebo ve Smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou
z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je
uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo, počítanou od data
splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele práv uvedených v ČI. 27.1.2.



V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta
uplatňována.

MĚNA PLATEB

32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY

33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá
neprodleně oznámeni s odůvodněním, nezdrží však proplaceni nezpochybněných položek faktury.
Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnuti mají být zhotoviteli proplaceny, se
vztahuje ustanoveni ČI. 3 1.3.

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů
a smluvních ujednáni, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit
zhotoviteli bez zaplaceni. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet
doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE

34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést pracovní
výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě
do dvanácti měsíců po dokončeni nebo zastaveni služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat,
aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY

35.1 Jazykem Rámcové dohody a Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních
podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.

35.2 Rámcová dohoda a Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník
s výjimkou těch jeho ustanoveni, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

36.1 Jednotkové ceny uvedené v soupise prací části A Zvláštních obchodních podmínek, stanovené
zadavatelem jako maximální, se mohou zvýšit o procento odpovídající míře inflace, avšak pouze
v případě, že míra inflace překročí 3 % podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Mira
inflace bude pro účely Rámcové dohody vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední
kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšeni může poprvé dojit druhý rok
po uzavřeni Rámcové dohody, a to o míru inflace za předchozí kalendářní rok. V případě, že míra
inflace bude záporná (deflace), budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce
zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavřeni Rámcové dohody).

36.2 Jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v soupise prací části A Zvláštních obchodních podmínek se
mohou zvýšit též v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít
prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšeni sazby DPH. V případě,
že dojde ke sníženi sazby DPH, budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce
zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavřeni Rámcové dohody).

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL

37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí z Rámcové dohody a/nebo ze Smlouvy
o dílo bez písemného souhlasu druhé strany.

37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedeni
části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas
objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijeti nabídky zhotovitele, v niž
jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.



VLASTNICKÁ PRÁVA

38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY

39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů,
objednatel bude oprávněn odstoupit od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo v souladu s článkem
27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanoveni Článku 5.1, jestliže je prokázáno, že
zhotovitel se dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit
chováni nebo konáni kohokoliv, ať' státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
ve výběrovém řízeni nebo při prováděni Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkreslováním skutečnosti za účelem ovlivněni výběrového řízeni nebo prováděni Smlouvy
o dílo ke škodě objednatele, včetně užiti podvodných praktik k potlačeni a sníženi výhod volné
a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ

40.1 Všechna oznámeni v rámci Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo musí být podána písemně
a jejich účinnost se počítá ode dne doručeni na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních
podmínkách a/nebo ve Smlouvě. Doručeni může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o přijmu,
doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, může

zhotovitel sám nebo ve spojeni s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze
po předchozím souhlasu objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešeni jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi
vzhledem k jakékoliv věci související s Rámcovou dohodou a/nebo se Smlouvou o dílo. Za tím
účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedeni díla v požadované
kvalitě podle Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový
spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran
je oprávněna předložit spor k rozhodnuti obecnému soudu České republiky v souladu s obecně
závaznými předpisy České republiky.



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

V'

(Jánek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: ,,Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu
inženýrské Činnosti financovaných ze SFDI"

Doplňuje se nový Článek 2.4 VOP, který zní:

,,Technickými podmínkami jsou:

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z l. 9. 2009.
- TP76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace.
- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
- TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
- TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
- Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
- TP 86 Mostní závěry.
- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty

a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
- TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
- TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a

ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
- ČSN EN 1991-2 73 62 03 EC1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení dopravou.
- ČSN EN 1993-2 73 62 05 EC3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty.
- ČSN EN 1992-2 73 62 08 EC2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové

mosty.

- ČSN EN 1994-2 73 62 10 EC4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část
2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty.

- ČSN EN 1995-2 73 62 12 EC5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty.

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK - Věstník dopravy MDS č. 6 z
24. 3. 1998.

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví.

- Technický předpis TP 82.
- Technický předpis TP 87.
- Technický předpis TP 170.
- Technický předpis TP 62.



- Technický předpis TP 92.

Doplňuje se nový Článek 3.3 VOP, který zní:

,,Zhotovitel nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé
Smlouvy o dílo se zhotovitelem objednateli doloží, že disponiýe platnými doklady o kvalitě
poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

. . . . - projektová činnost ve výstavběDoklad o cerhfikaci systému environmentálního _ výkon zeměměřických činností
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 .
v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve " geologické práce

smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru - poskytování služeb v oblasti
pozemních komunikací (SJ-PK) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. . . , . - projektová činnost ve výstavběDoklad o cerhfikaci systému managementu kvality
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném " "ykon zememerickych cinnosti

znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu - geologické práce
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru - poskytování služeb v oblasti
pozemních komunikací (SJ-PK) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Doklad o certifikaci systému managementu - projektová činnost ve výstavbě
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle - výkon zeměměřických činností
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný _ geologické práce
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu _ poskytování služeb v oblasti
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ_ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
PK)

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném
rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody a každé s ním uzavřené Smlouvy o dílo, a tuto
skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Rámcové dohody nebo Smlouvy o dílo nebo kdykoli
v průběhu jejího trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční
doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu
jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně
předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající Rámcové dohodě. Zhotovitel je
rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový
platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Rámcové dohodě.

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2
a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) v
případě jednorázového porušení povinnosti, a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než
3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti."

Článek 5.1 VOP se ruŠí a nahrazuje se novým zněním:



,,Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře
jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.

Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit
maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů
a získání doložky právní moci."

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

,,Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele
a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami
pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele,
vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel
nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné
pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit
objednatele s výsledky jednání."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

,,Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení
průběžně formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň
7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci
o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům
státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle
pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí
dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání.
Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém
počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam
z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby Rámcové dohody a Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený
zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující
minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných
na jednání, (lil) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání.
Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na
jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby Rámcové dohody a Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený
zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně
(i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání,
(lil) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby,
která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho
odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila,
následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo,
připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů
nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost
jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- třikrát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.



- pravidelně každý měsíc při výkonu inženýrské činnosti."

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

,,výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou
všeobecně známé a běžně dostupné.

Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti
v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Stavební zákon"), k získání potřebných rozhodnutí
a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele."

Doplňuje se nový Článek 8.2 VOP, který zní:

,,Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho
písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli
výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost
jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto
pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými
technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na
takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

,,Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném
ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně
uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel
je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo
na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými
úřady."

Článek 11.2 VOP se ruŠí a nahrazuje se novým zněním:

,,Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem l l. l musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový Článek 15.3 VOP, který zní:

,,Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou
všech osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým
klíčových expertů) a (ii) zhotovitelem doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení
zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob). Konkrétní plnění této Rámcové
dohody, tj. jednotlivých Smluv o dílo však bude zhotovitelem poskytováno pouze osobami v počtu
skutečně potřebném pro řádné plnění dané Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na
plnění této Rámcové dohody přednostně podílely osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v
zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů), resp. osoby, které byly v zadávacím řízení
zakázky hodnoceny. Pokud to nebude z objektivních důvodů možné, je zhotovitel oprávněn doplnit
či nahradit takové osoby osobami: (i) splňujícími minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci
zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta, a zároveň (ii)



splňujícími minimálně stejnou úroveň odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako byly v rámci
nabídky zhotovitele doloženy k osobě, kterou byla prokazována kvalifikace, resp. která byla
hodnocena. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost,
musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Rámcové dohody. Tím
není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle ČI. 15.2 VOP. V případě, že
se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v
členech realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace nebo pro
hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky a současně poskytujících plnění dle této Rámcové
dohody, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7
pracovních dnů od takového zjištění. Součástí tohoto oznámení bude rovněž informace, zda se jedná
o nahrazení osoby doposud poskytující plnění této Rámcové dohody jinou osobou s odpovídající
kvalitou (včetně doložení takové kvality), objektivní důvod pro nahrazení osoby touto novou osobou
a identifikace této nové osoby. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží v
případě uvedeném v písm. (ii) předchozí věty životopis a potřebné doklady nové náhradní osoby,
které doloží (i) splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek
(kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta, a zároveň (ii) splnění minimálně stejné
úrovně odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako byly v rámci nabídky zhotovitele doloženy k
takové osobě. Porušení některé povinnosti zhotovitele dle tohoto článku představuje podstatné
porušení Rámcové dohody ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. l Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro
právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o
dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem
ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo
je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

Článek 18.1 VOP se ruŠí a nahrazuje se novým zněním:

,,Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli,
byt' se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil
porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského
zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději
do l roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.

V případě zvýšení nákladů stavby způsobeného vadou díla (např. neoceněním některých částí
stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou
vadou projektu), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každou takovou vadu
ve výši l % z ceny díla (ceny projektové dokumentace sjednané v příslušné Smlouvě o dílo).

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě,
že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu v důsledku takových vad
nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby Smlouvy o dílo považují i jakékoliv
vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle Smlouvy o dílo nucen vynaložit na
realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen prací a dodávek nad rámec
rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle
Smlouvy o dílo, avšak nutných k jejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za
škodu budou strany považovat i případné sankce či korekce, které budou objednateli jako zadavateli
veřejné zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy
nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení
přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy. Za



důsledek vady předmětu díla bude považováno i udělení shora popsaných sankcí či korekcí v
důsledku nesplnění termínů stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v
příčinné souvislosti s vadami předmětu plnění (např. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení
na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady
takové dokumentace a podobně). Za škodu se rovněž považují pro případ Smlouvy o dílo i náklady,
které při zhotovení uvedené stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako
uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je
předmětem Smlouvy o dílo, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení stavby
tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace
dle Smlouvy o dílo určena."

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 24 měsíců ode
dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle ČI. 22, tj. lhůta na
odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť'.

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

,,Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž
popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Minimální hraniceDruh poµsteni
pojistneho plněni

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl.
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech Pr'? kazdoy .!ed!lu vskodnou
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění Rámcové udalost lnlnllnavlne

15.000.000,- Kedohody, resp. každé S nlouvy o dilo

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Rámcové dohody
a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Pokud je Rámcová dohoda
uzavřena na straně zhotovitele s více zhotoviteli současně (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění
veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě
kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené
v tomto článku pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného
plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.).
Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody a každé
s ním uzavřené Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené
lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla
sjednána i na dobu kratší, např. l rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí
být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období l roku, a zároveň musí
být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či
prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. pojistná smlouva
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišt'ovny (tzv. výluky z pojištění) s
výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel



požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišt'ovacírnu makléři
určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
1% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý případ porušení
této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání
prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo
až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněna
pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech technických uvedená ve Smlouvě o dílo. Objednatel
není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany
objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení
od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny
ve Smlouvě o dílo.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese sídla objednatele,
nebude-li ve Smlouvě o dílo sjednáno jiné místo předání písemných výstupů.

Doplňuje se nový Článek 22.5 VOP, který zní:

,,zhotovitelje povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu
ČI. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému
čistopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 30 dnů od jeho předložení ze strany
zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle ČI. 22.2 VOP
zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne
přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části
ve smyslu ČI. 22.2 bez nutnosti vyhotovení dodatku ke Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené
povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat
připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany
zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu projektové dokumentace jsou
jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako
vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných
zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla či jeho příslušné části.
Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace
DSP/PDPS/ZDS/VD-ZDS."

Doplňuje se nový Článek 22.6 VOP, který zní:

,,Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli
protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a bez
zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o
dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě originálu či



ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá objednateli v
elektronické podobě na CD kopie (seany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a
stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.

U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem
a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit
vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze
elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty,
stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě
originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD
naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek."

Článek 25.1 odstavec C) VOP se ruŠí a nahrazuje se novým zněním:

,,C) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení
nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle ČI. 22.2: 0,3%
z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny bez DPH
(cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo), a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

Doplňuje se nový Článek 25.5 VOP, který zní:

,,Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku
smluvní pokuty."

Doplňuje se nový Článek 25.6 VOP, který zní:

,,Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla)
nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo), a to
s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím
subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle
článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu
smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní."

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

,,Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Rámcové dohody alnebo jakékoli
Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to
i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od jakékoli Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (dojde ke změně strategie přípravy vybraných silnic
objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné



překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí
alnebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle ČI. 27.1.2.
Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění
nebo od ukončení Rámcové dohody alnebo jakékoli Smlouvy o dílo. Odstoupením od Rámcové
dohody současně nedochází k odstoupení od uzavřených Smluv o dílo. Odstoupením od Smlouvy o
dílo současně nedochází k odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupením od jakékoli smlouvy není
dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty."

Doplňuje se nový Článek 29.2 VOP, který zní:

Provedením díla (resp. jeho částí) poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní
licenci k užití díla, resp. všech jeho částí, všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně
možného přepracování díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, resp. v ceně
jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku
závazku zhotovitele dokončit dílo dle Smlouvy o dílo před dokončením díla či jeho části, poskytuje
zhotovitel objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu okamžikem, kdy mu vznikne povinnost
nedokončené dílo či jeho nedokončenou část objednateli předat.

Článek 31.3 VOP se doplňuje:

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně
však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu
zákonného úroku z opožděné platby.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas
s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle Smlouvy o dílo musí
být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám
nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel
zhotovitele upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli
prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné
výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý případ
porušení povinnosti.

Článek 35.2 VOP se ruŠí a nahrazuje se novým zněním:

,,Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586
- 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské činnosti,
s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně."

Doplňuje se nový Článek 35.3 VOP, který zní:

,,Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou
zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen



,,Zákon o zaměstnanosti") a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen
,,Zákoník práce"), určující jako nelegální práci:

l. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo
bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu
se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo
v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. l písm. C)
Zákoníku práce,

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného
povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat
po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:

(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a

(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v
případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,

předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická
osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních
dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na
plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé
práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální
práce alnebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění
Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze
strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý případ porušení této
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání
prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den
prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím
faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této
Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok najiž uplatněnou smluvní pokutu nezaniká."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelern: více než 5 % z celkového objemu
konkrétní Dílčí zakázky (Smlouvy o dílo).

Doplňuje se nový Článek 37.4 VOP, který zní:

,,Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení
obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce,
se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce
zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného
písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ
takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto článku



ajejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu
odepřít, a to i bez uvedení důvodů."

Doplňuje se nový Článek 37.5 VOP, který zní:

,,Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím
podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky - tj. aby části projektové dokumentace
věcně odpovídající níže uvedeným oborům byly zpracovány vlastními kapacitami zhotovitele:

(i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,

(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

(lil) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. .i. 158/2017-120-TN/1
ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, ve znění pozdějších předpisů, a dále
souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele
má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (cena sjednaná
v příslušné Smlouvě o dílo) za každý jednotlivý případ."

Doplňuje se nový Článek 39.2 VOP, který zní:

V případě, že se zhotovitelem bude uzavřena konkrétní Smlouva o dílo, zhotovitel ani žádný z jeho
podzhotovitelů podílejících se na projektových pracích či inženýrských činnostech a výkonu
autorského dozoru nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této
stavby. Zhotovitel, se kterým bude uzavřena konkrétní Smlouva o dílo, ani žádný z jeho
podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude nezávislým expertem
posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové
dokumentace dané stavby ani podzhotovitelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi.
Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před
zahájením tzv. minitendru na uzavření příslušné prováděcí smlouvy. Porušení této povinnosti
zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Rámcové dohody a Smlouvy o
dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem
zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené
Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá
i po ukončení účinnosti Rámcové dohody alnebo předmětné Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v ČI. 39.2: 10 % z celkové ceny
bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý jednotlivý případ. Objednatel
si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených v ČI. 39.2 odstoupit
od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Adresa objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská
11, Praha 5, PSČ 150 21

Datová schránka ID: a6ejgrnx

E-rnail: ales.cermak@ksus.cz

Adresa jednotlivých zhotovitelů je uvedena v Rámcové dohodě - souhrnu smluvních dohod.



PŘÍLOHA A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací
sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací
sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž
v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění
(oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).
Majetkoprávním projednáním se pro potřeby Rámcové dohody a každé Smlouvy o dílo rozumí
též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

Projektové práce na výstavbu, modernizace a rekonstrukci pozemních komunikací, včetně výkonu

inženýrské činnosti budou zahrnovat především níže uvedené činnosti:

Průzkumné a diagnostické práce v závislosti na druhu a náročnosti stavby, jedná se především o:

- geotechnický průzkum včetně hydrogeologického průzkumu, geodetické zaměření stavby,
diagnostický průzkum vozovky a mostů a veškeré nutné průzkumy související s konkrétním

projektovým stupněm. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými technickými

podmínkami a předpisy uvedenými níže. Konkrétní výčet průzkumů je uveden v níže popsané

směrnici. Rozsah a druh průzkumů bude stanoven pro potřeby konkrétní Smlouvy o dílo

v zadávacích podmínkách této dílčí zakázky;

- vyhotovení záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení
- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP včetně související přílohy BOZP;

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS nebo ZDŠ nebo PDPS;

- výkon inženýrské činnosti k SP včetně komplexního majetkoprávního projednání zahrnujícího
mimo jiné uzavření všech smluv o smlouvách budoucích na realizaci přeložek inženýrských

sítí, uzavření smluv na realizaci přeložek inženýrských sítí, uzavření smluv o smlouvách

budoucích na věcná břemena (služebnosti) apod.;

- řešení povinností oznamovatele vyplývajících z ustanovení § 9a zákona č. 100/2001
Sb. dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 55035/ENV/16 a zpracování žádosti
o závazné stanovisko (k ověření souladu);

- technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy a v rámci
výběrového řízení na zhotovitele stavby a při realizaci stavby.

- zajištění autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby.

Zhotovitel bude služby uvedené shora poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků
objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv o dílo,
vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z l. 9. 2009.
- TP76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace.
- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
- TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.



- TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
- Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
- TP 86 Mostní závěry.
- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
- TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
- TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a

ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
- ČSN EN 1991-2 73 62 03 EC1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení dopravou.
- ČSN EN 1993-2 73 62 05 EC3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty.
- ČSN EN 1992-2 73 62 08 EC2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové

mosty.
- ČSN EN 1994-2 73 62 10 EC4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část

2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty.
- ČSN EN 1995-2 73 62 12 EC5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty.

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK - Věstník dopravy MDS č. 6 z
24. 3. 1998.

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví.

- Technický předpis TP 82.
- Technický předpis TP 87.
- Technický předpis TP 170.
- Technický předpis TP 62.
- Technický předpis TP 92.
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění,

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek.

- Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti staveb - viz
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/HDM-4

- Vnitroresortní předpisy Ministerstva dopravy - viz
http://wwwmdcr£z/DokulnenN/MinistersWo/Vnitrorezortni-predpisy-( 1)/Vnitrorezortni-
predpisy?returl=/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezonni-predpisy-( l)

- Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb,
v platném znění

- Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění



I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací
(včetně souvisejících stavebních objektů, tj. dopravní značení, apod.) bude zpracována v
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou č.
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění
a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy,
Oborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od
14. srpna 2017 ve znění dodatku č. l. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí
schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí
smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před ustanoveními Směrnice.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude dále zpracována v souladu
s aktuálními požadavky poskytovatele dotace dané Smlouvy o dílo (např. Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI). Požadavek konkrétní dotace uvede objednatel ve Smlouvě o dílo

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy
či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba
objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou
dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely ljsou-
lil) s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li
objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci
projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy
a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení
vlivu stavby na životní prostředí (dále jen ,,EIA").

Další požadavkv:

DOKUMENTACE HODNOCENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dokumentace EIA)

- řešení povinností oznamovatele vyplývajících z ustanovení § 9a zákona č. 100/2001
Sb. dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 55035/ENV/16 a zpracování žádosti
o závazné stanovisko (k ověření souladu);

AKTUALIZACE NEBO VYHOTOVENÍ NOVÉHO PROPOČTU EKONOMICKÉ
EFEKTIVNOSTI INVESTICE A ZÁMĚRU PROJEKTU

Zpracování Záměru projektu se řídí:



a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014
upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních
staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění

C) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD
s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních
nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem
HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných Prováděcích pokynů
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o dokumentaci staveb") ve smyslu zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
zákon"), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemních komunikací pod č. .i. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna
2017, v platném znění a dle podmínek a požadavků objednatele. Všechny odlišné postupy a změny
oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice
uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před
ustanoveními Směrnice.

l. Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a vlastníky
inženýrských sítí (ČEZ, INNOGY, CETIN apod.).

2. Zařízení staveniště (DSP) - prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak
nezajišt'uje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a
doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace
výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP
řešeno.

3. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této
souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen ,,DIO") i
trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie
včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i
pro potřeby stanovení dopravního značení).

4. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko objednatele, úseku provozovatele
elektronického mýta v souvislosti se zohledněním stavby mýtných bran včetně napájení (je-li
součástí projektu).



5. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic ze
silniční sítě se všemi dotčenými subjekty - požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto
programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s
objednatelem). Z jednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku
objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.

6. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) -
projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

7. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
8. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto

vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
9. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin.

V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí
a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu
v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.

10. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková čijiná práva fyzických
nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle
platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní
pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

11. Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP
a získání stavebního povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou
součástí související dokumentace.
Součástí prací není vyhotovení podrobného/doplňkového geotechnického průzkumu - vyhotoví
jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti
provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21
kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelem.

12. Zhotovitel je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí potvrzující,
že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se stanoviskem
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel prověří, zda
při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít
negativní vliv na životní prostředí.



INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního
rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění
pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření,
rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného
správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání
příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u
příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného
stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby,
apod.

V případě, že je předmětem dílčí zakázky zajištění i komplexní majetkoprávní činnosti, tak je
seznam činností rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit
veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů Z příslušných katastrů nemovitostí,
zajištění součinnosti při zpracování znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění
znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem (služebností) -
znalecké posudky zajišt'uje objednatel, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných
vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv (smluv o smlouvách budoucích i těchto budoucích
smluv), jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky - fyzickými i
právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření
smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli),
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo
záznamu do katastru nemovitostí (dále také ,,KN"), jednání s příslušnými katastrálními úřady
vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad
(kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření
smluv o přeložkách inženýrských sítí (smluv o smlouvách budoucích i těchto budoucích smluv),
projednání typů a návrhů smluv o zřízení věcných břemen (služebností) se správci inženýrských sítí
a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) s oprávněným a
povinným z věcného břemene - služebnosti (smluv o smlouvách budoucích i těchto budoucích
smluv), podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti),
zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením
vlastnického práva, příp. věcného břemene (služebnosti), apod.

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy
staveb, pro které to bude objednatel ve Smlouvě o dílo požadovat, povinen využívat on-line aplikaci
na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí
v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line
aplikace poskytne zhotoviteli objednatel, a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace
umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o
stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu
pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je nezbytné
v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé
procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů
trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví
a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav
zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení
majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí
majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na



vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých
LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů
nevypořádání jednotlivých lv.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její
použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

Zhotovitel je povinen zpracovat koncept materiálu pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje,
zahrnující výčet všech kupních smluv. vzorový materiál pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva
kraje předá objednatel zhotoviteli na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

Zhotovitel je v rámci majetkoprávní přípravy povinen postupovat v souladu s Metodickým pokyn
pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE
Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem
expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim
podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace
je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize),
odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových prací,
je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY
(DÁLE JEN ,,VD-ZDS")

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací
pod č. .i. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění.
Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky ajejich
upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Ustanovení výše
uvedených vyhlášek mají přednost před ustanoveními Směrnice.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních
výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14
kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části má
zhotovitel povinnost na vyžádání objednatelem předložit harmonogram odevzdání konceptu VD-
ZDŠ a to:

a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)
b) ZTKP
C) Soupis prací

Zápis/záznam z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu
Smlouvy - VD-ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v ČI. 4 Obecných
podmínek.

Součástí plnění Smlouvy je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací
v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP.

Způsob zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)



PDPS bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení,
ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr. Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy Č. 9 vyhlášky č. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů,
a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami
stanovenými zadávací dokumentací na uzavření Smlouvy o dílo a požadavky objednatele.

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky
povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního
rozhodnutí.

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace
stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují
technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí
být popsané objektivním způsobem, který zajišt'uje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen.
Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,

b) evropská technická schválení,

C) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy
Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

d) mezinárodní normy, nebo

c) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení,
specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu.

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací a výkaz výměr s podrobným popisem požadovaných
standardů. výkaz výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek,
pokud nebude v zadávacích podmínkách na uzavření Smlouvy o dílo stanoveno jinak. U
jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce,
množství a celková cena za položku.

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového
rozpočtu jak stanovují závazné právní předpisy.

výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro
tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkovYch rozpoČtu a jejich Čerpání v digitální podobě
(XC4) - viz https://www.xc4.cz/

výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v tabulkovém editoru.

Počet výtisků:

Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí, pokud není ve Smlouvě
o dílo uvedeno jinak. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a



jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující jeho využití v dalších stupních
zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to
v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF.

Každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

Zhotovitel zajistí potřebný počet paré PD pro veškerá správní řízení a vyjádření DOSS, objednateli
bude odevzdáno:

část DSPND-ZDS/ZDS/PDPS

- záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + lx na CD

" koncept DSP 2x
" čistopis DSP 2x s ověřením stavebních úřadů k termínu

odevzdání inženýrské činnosti

" CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4
(Otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky
Vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný, v rozpočtu musí být uveden název použitého
jednotného ceníku - cenové soustavy)

Pokyny pro zpracování rozpoČtu:

- výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro
tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě
(XC4) - viz https://www.xc4.cz/

- Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky s jednotkou soubor nebo komplet, musí
projektant k použitým jednotkám připojit jejich specifikaci a ocenění.

- Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob ocenění

- Doložení původu jednotkových cen - u všech položek, které jsou v rozpočtu k projektové
dokumentaci - tj. doložení výpočtu jednotkové ceny u všech položek, u kterých není uvedena
databáze Urs (popř. jiná). Pro jednodušší dokladování nepoužívat celý kalkulační vzorec, ale
pouze cenu materiálu, dopravu + uložení na místo - položek není takové množství, aby tato
nepřesnost byla nějak zásadní. Cena materiálu u dražších položek (mostní závěry, nosníky, lícní
prefabrikáty, plastbetony, geomříže apod.) bude podložena ceníkem výrobce. Doložení
jednotkových cen bude zpracováno v samostatném dokumentu.

- Je nutné udržet cenovou úroveň u všech položek pod použitou cenovou úrovní z třídníku.
- Tato opatření se týkají i položek DIO, přeložek sítí apod. tzn. cena nesmí být stanovena

kompletem, ale po položkách, v třídníku, s případným doložením jednotkových cen.

- v případě, že součástí projektové dokumentace a rozpočtu, budou stavební objekty nebo
položky, které dle pokynu objednatele hradí jiný investor, bude rozpočet obsahovat
v rekapitulaci rozdělení nákladů mezi objednatele a tohoto jiného investora, včetně podílu na
vedlejších rozpočtových nákladech.

- dle pokynu objednatele budou položky, případně stavební objekty označeny jako způsobilé
nebo nezpůsobilé k financování z dotace a rozděleny v rekapitulaci rozpočtu.

- způsobilé výdaje definované v dokumentech poskytovatele dotace a výdaje na realizaci
vyvolaných investic musí být vždy součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené
projektové dokumentace, projektová dokumentace musí zahrnovat všechny položky v rámci
stavebních objektů nebo provozních souborů stavby.

- výdaje na pomocné dopravní stavby a opatření, jako jsou provizorní dopravní značení,
výhybny, provizorní mosty, obslužné lávky, zesílení konstrukčních vrstev objízdné



komunikace stejné nebo nižší kategorie a zvýšení únosnosti mostu (z důvodu převedení vyšších
intenzit dopravy, než na jaké byla stávající konstrukce dimenzována), úpravy výškových a
směrových parametrů objízdných tras (v místech, která by ve stávající podobě bránila průjezdu
zejména vozidlům kategorie M3, N3, T,S), úprava staveništní komunikace, výstavba provizorní
objízdné komunikace, musí být v projektové dokumentaci řádně zdůvodněny, a protihluková
opatření, jako je výměna oken objektů chráněných před nadlimitním hlukem podle zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, musí být rovněž podložena
stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví v projektové dokumentaci

2 CD x (jednou neoceněná, jednou oceněná
verze)

3 tištěný rozpočet potvrzený autorizačním
razítkem

" Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
" Vyjádření, rozhodnutí lx originál + 2x kopie
" Výpisy z lv lx originál
" Smlouvy (kupní, věcná břemena - služebnosti a další) lx originál, 2 x kopie

- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept 2x
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis 6x

POUZE U VD-ZDS:

Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty
předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *dwg).
Za otevřený formát nebude pro potřeby Rámcové dohody alnebo Smlouvy o dílo považován formát
*pdf

- PDPS koncept 2x
- PDPS čistopis 6x
Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné zhotovitelem
ke dni podání nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne
v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a
organizacemi. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňující odborné popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem

požadovaného technického řešení;
C) Technická pomoc při provedení aktualizace on-line aplikace na sledování postupu

majetkoprávní přípravy
f) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;
g) Technická pomoc při projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové

praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek a závazných předpisů a pokynů objednatele
h) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech

projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů



i) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
.i) Zajištění výkonu autorského dozoru.
výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2
výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a
dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti
zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto
skutečnost upozorní investora stavby.

výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy
objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem
výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti
na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o
návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků
provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od
doručení výzvy zástupce objednatele.

zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby,
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního
deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení.
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu
odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru,
v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor
dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace
stavby a kontrolních dnů stavby.

k) Technická pomoc objednateli v rozsahu provedení technické asistence
Přípravné fáze zahrnující provedení:

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a
dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci
dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a
shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.

Analytické fáze zahrnující provedení:

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změn během
výstavby (dále jen ,,ZBV"), které budou obsahovat techničko-legislativní argumentaci pro
zařazení jednotlivých Změn;

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 134/2016 Sb. ze dne
19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe
MMR, SFDI.

Finální fáze zahrnující provedení:
- přípravu technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních smluvních

dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.
Činnost bude soustředěna zejména na

a) přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých zbv a



b) začlenění víceprací z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za
použití výkladové praxe zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání
veřejných zakázek a směrnice KSÚS Změny závazků, v platném znění

výsledný výstup analytické fáze bude mít následující obsah:
Oddíl l.
Celkové posouzení konkrétní stavby - Textová část,

která bude obsahovat zejména základní hodnocení Změn (Změny podstatné x Změny
nepodstatné) provedené v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ

Oddíl 2.
Vyhrazené změny - Skupina l, vyhodnocení provedené v souladu s § 100 ZZVZ

Oddíl 3.
Záměna položek - Skupina 2, vyhodnocení provedené v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ

Oddíl 4.
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3, vyhodnocení provedené v souladu s § 222 odst.
6 ZZVZ

Oddíl 5.
Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4, vyhodnocení provedené v souladu s § 222 odst. 5

ZZVZ

Oddíl 6.
Změny dc minimis - Skupina 5, vyhodnocení provedené v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ

Oddíl 7.
Rekapitulace Změn záporných souvisejících se Změnami kladnými, resp. Změny záporných
nesouvisejících se Změnami kladnými - Skupina O Oddíl 7.
Oddíl 8
Smluvní kompenzační nároky (Claimy)"

Veškerá činnost bude zajišt'ována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou
v oceněném rozpisu služeb jako ,,cena za hodinu".

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou
stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření
Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli
hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě
hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb (,,cena za hodinu"), a v souladu s přílohou C
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl
mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové
sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá
všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru
podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není



oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu
autorského dozoru, neboť' tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v KČ bez DPH.

SOUPIS PRACÍ

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb.
Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást dohody.
Soupis prací obsahuje veškeré činnosti, které budou poptávány v průběhu trvání Rámcové dohody
a skládá se ze dvou částí, a to ze (i) Soupisů prací vztahujících se k typovým příkladům (zadání
typových příkladů je vždy součástí příslušného souboru Soupisu prací ve formátu MS EXCEL na
záložce ,,Zadání") a ze (ii) Soupisu prací vztahujícího se k předpokládanému celkovému objemu
služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody. Část (i) Soupisu prací vztahující se k typovým
příkladům obsahuje nacenění celkem tří typových příkladů. Každý typový příklad zastupuje jedno
rozmezí (pásmo) předpokládaných stavebních nákladů stavby, ke které budou poptávány projektové
práce, a obsahuje veškeré činnosti, které budou pro dané pásmo v průběhu trvání Rámcové dohody
poptávány. Každý typový příklad přitom zastupuje střední hodnotu daného pásma stavebních
nákladů. Soupis prací je vyplněn v souladu s ČI. 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky na
uzavření Rámcové dohody.

Na základě vyplněného Soupisu prací v rámci nabídky zhotovitele na uzavření Rámcové dohody je
pro daného zhotovitele stanoven/a:

a) v případě služeb technické pomoci objednateli maximální hodinová sazba (bez DPH)
daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů. Zhotovitelé nebudou při uzavírání
Smluv o dílo oprávněni v rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní Smlouvy o dílo
nabídnout objednateli vyšší hodinovou sazbu (bez DPH), než je příslušná hodinová sazba
těchto služeb bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedená
v Soupisu prací v tabulce ,,IV. Cl) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli -
autorský dozor" příslušného typového příkladu (budou však oprávněni nabídnout
zadavateli ceny stejné nebo nižší), a

b) příslušný procentní poměr (koeficient) pro ostatní dílčí činnosti v každém cenovém
pásmu stavebních nákladů, který je pro daného zhotovitele závazný po celou dobu trvání
Rámcové dohody. Zhotovitelé nebudou při uzavírání Smluv o dílo oprávněni v rámci
zadávacího řízení na uzavření konkrétní Smlouvy o dílo nabídnout objednateli vyšší
celkové (paušální) ceny za dané jednotlivé dílčí činnosti, než jaké vyplývají z níže
uvedeného výpočtu (budou však oprávněni nabídnout objednateli ceny stejné nebo nižší):

Koef x (krát) Sn l
Cen l =

100

Cen l - Maximální nabídková cena zhotovitele (v KČ bez DPH) za konkrétní ucelenou dílčí činnost
poptávanou v rámci Rámcové dohody.
Koef- Koeficient uvedený v nabídce na uzavření Rámcové dohody pro danou dílčí činnost v daném
cenovém pásmu stavebních nákladů.
Sn l - Předpokládané stavební náklady stavby v KČ bez DPH, ve vztahu k níž jsou poptávány služby
(budou stanoveny objednatelem pro každou konkrétní zakázku).

Cena za plnění zhotovitele na základě uzavřených Smluv o dílo bude určena:
a) v případě služeb autorského dozoru a technické pomoci objednateli jako násobek příslušné

hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin



poskytování těchto služeb. Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného
rozsahu těchto služeb, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci
zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody, resp. konkrétní Smlouvy o dílo. Smluvní
strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za tyto
služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, na základě hodinové sazby
uvedené ve Smlouvě o dílo, a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek.
Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a
skutečným rozsahem těchto služeb nemá žádný vliv na výši hodinové sazby;

b) v případě ostatních dílčích činností dle Smlouvy o dílo bude cena odpovídat celkovým
(paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě o dílo, bez ohledu
na skutečný počet odpracovaných hodin, a bude uhrazena v souladu s přílohou C Zvláštních
obchodních podmínek. Údaje týkající se odhadovaného rozsahu Rámcové smlouvy a
hodinové sazby v rámci Soupisu prací, jsou stanoveny pouze pro potřeby kontroly způsobu
stanovení nabídkové ceny zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové
dohody, zejména z hlediska posouzení, zda zhotovitel nenabídl mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.

Ceny za jednotlivé dílčí činnosti, určené shora uvedeným způsobem, a následně uvedené
ve Smlouvách o dílo, jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré náklady spojené
s příslušným plněním dle Rámcové dohody a konkrétní Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící
výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), a to vyjma
objednatelem předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností
zhotovitele (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli
proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Zhotovitel
tak není v souvislosti s plněním Rámcové dohody, resp. Smluv o dílo, oprávněn účtovat a požadovat
na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek.

Ceny jednotlivých položek jsou stanoveny v KČ bez DPH.



PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

l. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré
požadavky kladené Rámcovou dohodou alnebo Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zaňízení

2.1 Dokumentaceposkytnutá objednatelem
Bude specifikována v konkrétní Smlouvě o dílo.

2.2 Vybavení a zařízeníposkytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. SluŽby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo
koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru
informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu
k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní
komunikace, schváleném MD ČR, v platném znění



PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

l) Zálohy

nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) Cena a sazby
Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě o dílo. V případě služeb autorského dozoru a technické
pomoci objednateli bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v
konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě
ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro
tyto činnosti v konkrétní Smlouvě o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá
plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek
uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto
ceny zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné
poplatky, dopravné, stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání
příslušné Smlouvy o dílo měnit.

3) Termíny a způsob plateb
Pakliže se konkrétní uzavřená Smlouva o dílo bude vztahovat k více stavbám současně, bude
fakturace pro tyto jednotlivé stavby probíhat odděleně. Zhotovitel bude vystavovat pro
jednotlivé stavby samostatné faktury, obsahující název akce a případně příslušné číslo
ISPROFIN. Bližší údaje budou případně uvedeny ve Smlouvě o dílo.

Objednatel může v zadávacích podmínkách na uzavření Smlouvy o dílo požadovat, aby
zhotovitel rozložil kteroukoli část ceny díla do několika samostatných faktur s tím, že některé
faktury mohou být uhrazeny i subjektem odlišným od objednatele. V takovém případě poskytne
objednatel zhotoviteli bližší pokyny k fakturaci do 3 dnů od podpisu takové Smlouvy o dílo.

AutorskY dozor, Technická pomoc objednateli
Odměna za autorský dozor a technickou pomoc objednateli dle příslušné Smlouvy o dílo bude
zhotoviteli hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované
ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě o dílo, vynásobené skutečným
počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel na formuláři,
jehož vzor poskytne zhotoviteli objednatel ke dni podpisu Smlouvy o dílo. Tato evidence
konkrétní odpracované doby, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i
součástí měsíční faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru a technické pomoci
objednateli. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení
každého měsíce, ve kterém byl autorský dozor nebo technická pomoc objednateli realizovány,
spolu se (i) zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští období ve vztahu k rozsahu
těchto služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb objednateli (pokud
existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní
Smlouvě o dílo) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své
připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad až po schválení evidence odpracované
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou
faktury - daňového dokladu.



InženYrská Činnost
Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající

na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli hrazena v rovnoměrných
čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské
činnosti dle příslušné Smlouvy o dílo. Přílohou faktur vystavených dle předchozí věty budou
(i) zápisy z pravidelných měsíčních výrobních výborů s informacemi o postupu inženýrské
činnosti a (ii) kopie korespondence dokladující provedené služby v daném čtvrtletí jako např.
oslovení DOSS, podání žádostí o vydání správních rozhodnutí, předložení podkladů pro
majetkoprávní zajištění akce odboru majetku objednatele apod. V případě přerušení výkonu
inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí
příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení
výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část
čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši
40 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo,
bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení),
a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s
vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou
k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo. Celková cena za
inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve
Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci
inženýrské činnosti.
Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností
(např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny
dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou
objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě
o dílo.

Ostatní Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle konkrétní Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena
vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část
ceny. V případě DÚR a DSP bude odměna uhrazena v celkové (paušální) výši uvedené

v příslušné Smlouvě o dílo, a to ve dvou částkách: (i) 60% z této ceny po odevzdání konceptu
příslušné DSP a (ii) 40% z této ceny po odevzdání čistopisu příslušné DÚR nebo příslušné DSP.

V případě PDPS, VD-ZDS a ZDŠ bude odměna uhrazena vždy po odsouhlasení příslušného
čistopisu, a to ve výši 100% celkové (paušální) ceny za takovou část plnění. Faktura bude
vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o
dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Přílohou potvrzení je soupis zhotovitelem skutečně
provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou
příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený
předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v dané Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet
hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě
konceptu a čistopisu DÚR a DSP.

4) Společné ustanovení kfakturám

Každá faktura je splatná vždy do 60 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena
nejpozději 55 dní před její splatností na adresu objednatele dle ČI. 40 ZOP-D.



Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, název akce a případně
číslo ISPROFIN.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje
o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence
odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je:

a) ve vztahu k autorskému dozoru a technické pomoci objednateli: vždy poslední
den kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;

b) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední
den kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována,
a (ii) v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného
potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením
doložek právní moci;

C) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle Smlouvy o dílo: (i) v případě
platby za odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o
převzetí tohoto konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě
platby za odevzdání čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o
převzetí tohoto čistopisu bez vad a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku
22.5 Všeobecných obchodních podmínek převzetí po zapracování připomínek a
požadavků objednatele).

5) Úprava ceny a sazeb
Bude prováděna pouze v rozsahu stanoveném Rámcovou dohodou.

6) DPH
bude fakturováno podle platných předpisů.



ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
ve smyslu § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon")

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Zadavatel: se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
(dále jen ,,zadavatel")

Rámcová dohoda na projektové práce pozemních
Název veřejné zakázky: komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti

Hnancovaných ze SFDI

Druh veřejné zakázky: Služby

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Datum zahájení zadávacího řízení: 26.7.2018

Registrační číslo veřejné zakázky: vz-450/18

Zadavatel výše uvedené veřejné zadávané dle zákona rozhodl na základě ustanoveni § 122 zákona o výběru dodavatele:

PRAGOPROJEKT a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 452 72 387

a
APIS-PONTEX-SATRA RD 2018

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4
IČ: 618 53 267

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

IČ: 618 53 267

Pontex, spol s.r.o.
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

ŠATRA, spol s.r.o.
se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

IČ: 185 84 209

a
Sdružení NOVA

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČ: 485 85 955

NOVÁK & PARTNERS, s.r.o.
se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IČ: 485 85 955

Valbek, spol s.r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČ: 482 66 230

a
HBH/LINK/GEOtest/GEOSTAR

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČ: 449 61 944

HBH Projekt spol s.r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno



IČ: 449 61 944

Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3 147/2, 616 00 Brno Žabovřesky

IČ: 276 78 032

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/1 12, 672 00 Brno Slatina

IČ: 463 44 942

GEOSTAR spol s.r.o.
se sídlem: Tuřanka 240/1 11, 627 00 Brno

IČ: 136 90 337

a

SG - RD KSÚS - SFDI

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ: 601 93 280

VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ: 601 93 280

SUDOP Praha a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 257 93 349

PUDIS a.s.
se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

IČ: 452 72 891

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: nám. I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČ: 452 71 895

Odůvodnění

Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevíráni nabídek, posouzeni

splněni podmínek účasti v zadávacím řízeni a hodnoceni nabídek. Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena

jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnoceni nabídek.

V r

Poučeni
Námitky proti rozhodnuti o výběru dodavatele lze podat podle ustanoveni § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být

zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů od jejich uveřejněni.

Zadavatel nesmí podle ustanoveni § 246 odst. l zákona před uplynutím lhůty pro podáni námitek proti rozhodnuti o

výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

V Řičanech dne ... .

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních

komunikací, včetně výkonu inženýrské Činnosti financovaných ze SFDI
PRO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně

podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dalších
souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, že jsme při
zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. l až 2, vydané zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena , , ,
V V V Celková nabidkovaslužeb v Kč bez DPH v Kč V V V

DPH cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na
projektové práce

pozemních komunikací, (a) (b) (C) = (a) + (b)
včetně výkonu inženýrské 160 361 640,-KČ 33 675 944,-KČ 194 037 584,-KČ
Činnosti financovaných ze

SFDI

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí
činnosti bez DPH a příslušné koeficienty stanovené v souladu s ČI. 7. Zadávací dokumentace.
výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že pro nás jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové
dohody a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv maximální ceny
stanovené (i) v případě služeb ,,technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci
projektové přípravy" jako hodinová sazba bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních
nákladů v tabulce ,,IV. c) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného
typového příkladu, a (ii) v případě ostatních služeb na základě celkových (paušálních) cen bez
DPH za jednotlivé dílčí činnosti v rámci typových příkladů, koeficientů a podrobného výpočtu
maximální ceny uvedeného v ČI. 7. Zadávací dokumentace. Změna takto stanovených
maximálních cen je možná pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení Váha kritéria v celkovém Hodnota
hodnocení

160 361 640,-
Nabídková cena služeb bez DPH 60 %

KČ bez DPH

Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné , Zkušenosti, uvedené v Příloze Dopisu nabídky -
zakázky 40 90 Hodnocení zkušeností osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob,
které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových



expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky
(osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob, která tvoří součást Dopisu nabídky).
Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme jako součást
přílohy Hodnocení zkušeností osoby dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností
(tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné
zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení zkušeností osob
včetně příslušných dokladů tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(a) Rámcová dohoda

(b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky)

(C) Dopis nabídky

(d) Zvláštní příloha k nabídce

(C) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací

(f) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté
objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(g) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)

(h) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme
služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené
veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody
v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Dílčí smlouva na plnění dílčí
veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů
podílejících se na plnění této Dílčí smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím
projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby
ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že



totožný závazek je rovněž součástí Dílčí smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Dílčí
smlouvy na plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s
dodavatelem, je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na
expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu
(supervizi) projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Dílčí smlouvy,
je důvodem pro odstoupení od Dílčí smlouvy.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako ,,zákon o registru smluv"), přičemž bereme na vědomí, že
uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen
elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a
rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v
zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v
ust. § 3 odst. l zákona o registru smluv námi označené před podpisem Rámcové dohody.

V Praze dne 31. 8. 2018

PRAGOPROJEKT as.

Ing. Marek Svoboda

Předseda představenstva, PRAGOPROJEKT a.s.



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu
inženýrské činnosti financovaných ze SFDI

Jsou nám známy zadávací podinínky stanovené zadávací dokuinentací veřejné zakázky Rámcová dohoda na
projektové práce pozeinních koinunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti fillancovaných ze sfdi, jakož
i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se
zavazujeme, že se budeme řídit následujícíini pravidly:

l) Uznáváme a soulilasíine s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami,
je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5
% z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na
plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve forl11uláři přílohy Č. 2 zadávací dokumentace), jíž je
tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazlljelne se zadavateli předložit informace o
poddodavatelích a jejich zal11ýšlenéln podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich
zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s
případným prodlením zadavatele se schváleníin poddodavatele a jeho zainýšleného podílu na plnění
veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich
zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nel11álne právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvíin poddodavatelů 111inilnálně
následující části veřejné zakázky, tj. zavazlljelne se zpracovat vlastními kapacitami části projektové
dokuinentace věcně odpovídající níže uvedenél11ll:

a) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,

b) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

C) geotechnika,

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce, osoby zodpovědného

projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské

konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

a osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika)

to vše v rozsahu definovanéin ve Směrnici pro dokuinentaci staveb pozenmích koinunikací schválené

Ministerstvein dopravy, Odborem pozenmích koinunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017,

s účinností od 14. srpna 2017, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy

a norinaini.

Současně se zavazlljelne, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré sniluvní a technické
podinínky dle přílohy Č. 3 zadávací dokuinentace.

V Praze dne 31. 8. 2018

PRAGOPROJEKT as.

Ing. Marek Svoboda

Předseda představenstva, PRAGOPROJEKT a.s.



FORMULÁŘ 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost PRAGOPROJEKT a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3 1260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na projektové práce pozemních
komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI, cv. č. dle Věstníku
veřejných zakázek Z2018-025498 (dále jen ,,dodavatel"),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

uObchodní firma nebo V V. V Cást veřejné zakázky,

á · . ICO (pokud bylo prideleno)n' zev nebo jméno a , kterou bude poddodavatel
V,. , a šidlo poddodavatele .prijmeni poddodavatele plnit

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po
celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele,
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími
kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

u uObchodní firma nebo ICO (pokud bylo Cást kvalifikace, kterou
název nebo jméno a přiděleno) a sídlo jiné prokážuje dodavatel
příjmení jiné osoby osoby prostřednictvím jiné osoby



V Praze dne 31. 8. 2018

PRAGOPROJEKT as.

Ing. Marek Svoboda

Předseda představenstva, PRAGOPROJEKT a.s.



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních

komunikací, včetně výkonu inženýrské Činnosti financovaných ze SFDI
PRO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně

podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dalších
souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, že jsme při
zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. l až 2, vydané zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena , , ,
V V V Celková nabidkovaslužeb v Kč bez DPH v Kč V V V

DPH cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na
projektové práce

pozemních komunikací, (a) (b) (C) = (a) + (b)
včetně výkonu inženýrské 160 651 000,-KČ 33 736 710,-KČ 194 387 710,-KČ
Činnosti financovaných ze

SFDI

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí
činnosti bez DPH a příslušné koeficienty stanovené v souladu s ČI. 7. Zadávací dokumentace.
výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že pro nás jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové
dohody a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv maximální ceny
stanovené (i) v případě služeb ,,technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci
projektové přípravy" jako hodinová sazba bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních
nákladů v tabulce ,,IV. c) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného
typového příkladu, a (ii) v případě ostatních služeb na základě celkových (paušálních) cen bez
DPH za jednotlivé dílčí činnosti v rámci typových příkladů, koeficientů a podrobného výpočtu
maximální ceny uvedeného v ČI. 7. Zadávací dokumentace. Změna takto stanovených
maximálních cen je možná pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Váha kritéria
Kritérium hodnocení v celkovém Hodnota

hodnocení

160 651 000
Nabídková cena služeb bez DPH 60 %

KČ bez DPH

Zkušenosti, uvedené v Příloze
Zkusenosti osob zapojenych do l

40 °0 Dopisu nabidky - Hodnoceni
realizace verejne zakazky

zkusenosti osob



Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob,
které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových
expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky
(osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob, která tvoří součást Dopisu nabídky).
Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme jako součást
přílohy Hodnocení zkušeností osoby dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností
(tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné
zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení zkušenosti osob
včetně příslušných dokladů tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(i) Rámcová dohoda

(i) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky)

(k) Dopis nabídky

(l) Zvláštní příloha k nabídce

(m) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací

(n) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté
objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(O) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)

(p) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme
služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené
veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody
v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Dílčí smlouva na plnění dílčí
veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů
podílejících se na plnění této Dílčí smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím



projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby
ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že
totožný závazek je rovněž součástí Dílčí smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Dílčí
smlouvy na plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s
dodavatelem, je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na
expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu
(supervizi) projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Dílčí smlouvy,
je důvodem pro odstoupení od Dílčí smlouvy.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako ,,zákon o registru smluv"), přičemž bereme na vědomí, že
uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen
elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a
rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v
zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v
ust. § 3 odst. l zákona o registru smluv námi označené před podpisem Rámcové dohody.

V Praze dne 24. 8. 2018

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Ing. Karel Nejedlý

jednatel



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu
inženýrské činnosti financovaných ze SFDI

Jsou nám známy zadávací podinínky stanovené zadávací dokuinentací veřejné zakázky Rámcová dohoda na
projektové práce pozeinních koinunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti fillancovaných ze sfdi, jakož
i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se
zavazujeme, že se budeme řídit následujícíini pravidly:

3) Uznáváme a soulilasíine s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami,
je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5
% z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na
plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve forl11uláři přílohy Č. 2 zadávací dokuinentace), jíž je
tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazlljelne se zadavateli předložit informace o
poddodavatelích a jejich zal11ýšlenéln podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich
zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s
případným prodlením zadavatele se schváleníin poddodavatele a jeho zainýšleného podílu na plnění
veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich
zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nel11álne právní nárok.

4) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvíin poddodavatelů 111inilnálně
následující části veřejné zakázky, tj. zavazlljelne se zpracovat vlastními kapacitami části projektové
dokuinentace věcně odpovídající níže uvedenél11ll:

d) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,

C) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

f) geotechnika,

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce, osoby zodpovědného

projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské

konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

a osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika)

to vše v rozsahu definovanéin ve Směrnici pro dokuinentaci staveb pozenmích koinunikací schválené

Ministerstvein dopravy, Odborem pozenmích koinunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017,

s účinností od 14. srpna 2017, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy

a norinaini.

Současně se zavazlljelne, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré sniluvní a technické
podinínky dle přílohy Č. 3 zadávací dokuinentace.

V Praze dne 24. 8. 2018

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Ing. Karel Nejedlý

jednatel



FORMULÁŘ 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 61853267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3 1260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na projektové práce pozemních
komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI, cv. č. dle Věstníku
veřejných zakázek Z2018-025498 (dále jen ,,dodavatel"),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

uObchodní firma nebo V V. V Cást veřejné zakázky,

á · . ICO (pokud bylo prideleno)n' zev nebo jméno a , kterou bude poddodavatel
V,. , a šidlo poddodavatele .prijmeni poddodavatele plnit

IČ: 03579727

INSET s.r.o. Lucemburská 1170/7 Geologické služby

130 00 Praha 3

IČ: 05306035

Contract management, a.s. Zelený pruh 95/97 výkon technické asistence

140 00 Praha 4

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po
celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele,
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími
kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.



u uObchodní firma nebo ICO (pokud bylo Cást kvalifikace, kterou
název nebo jméno a přiděleno) a sídlo jiné prokážuje dodavatel
příjmení jiné osoby osoby prostřednictvím jiné osoby

IČ: 03579727

INSET s.r.o. Lucemburská 1170/7 Geologické služby

130 00 Praha 3

IČ: 05306035
Contract management , , . , .

' Zdeny pruh 95/97 Vykon technické asistence
a.s.

140 00 Praha 4

V Praze dne 24. 8. 2018

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Ing. Karel Nejedlý

jednatel



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních

komunikací, včetně výkonu inženýrské Činnosti financovaných ze SFDI
PRO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně

podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dalších
souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, že jsme při
zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. l až 2, vydané zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena , , ,
V V V Celková nabidkovaslužeb v Kč bez DPH v Kč V V V

DPH cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na
projektové práce

pozemních komunikací, (a) (b) (C) = (a) + (b)
včetně výkonu inženýrské 161 694 000,-KČ 33 955 740,-KČ 195 649 740,-KČ
Činnosti financovaných ze

SFDI

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí
činnosti bez DPH a příslušné koeficienty stanovené v souladu s ČI. 7. Zadávací dokumentace.
výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že pro nás jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové
dohody a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv maximální ceny
stanovené (i) v případě služeb ,,technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci
projektové přípravy" jako hodinová sazba bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních
nákladů v tabulce ,,IV. c) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného
typového příkladu, a (ii) v případě ostatních služeb na základě celkových (paušálních) cen bez
DPH za jednotlivé dílčí činnosti v rámci typových příkladů, koeficientů a podrobného výpočtu
maximální ceny uvedeného v ČI. 7. Zadávací dokumentace. Změna takto stanovených
maximálních cen je možná pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Váha kritéria

Kritérium hodnocení v celkovém Hodnota
hodnocení

161 694 000,-
Nabídková cena služeb bez DPH 60 %

KČ bez DPH

Zkušenosti, uvedené v Příloze
Zkusenosti osob zapojenych do l

. . 40 °0 Dopisu nabidky - Hodnocenirealizace veřejné zakázky
zkusenosti osob



Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob,
které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových
expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky
(osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob, která tvoří součást Dopisu nabídky).
Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme jako součást
přílohy Hodnocení zkušeností osoby dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností
(tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné
zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení zkušenosti osob
včetně příslušných dokladů tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(g) Rámcová dohoda

(') Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky)

(S) Dopis nabídky

(t) Zvláštní příloha k nabídce

(u) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací

(V) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté
objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(W) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)

(x) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme
služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené
veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody
v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Dílčí smlouva na plnění dílčí
veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů
podílejících se na plnění této Dílčí smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím



projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby
ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že
totožný závazek je rovněž součástí Dílčí smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Dílčí
smlouvy na plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s
dodavatelem, je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na
expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu
(supervizi) projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Dílčí smlouvy,
je důvodem pro odstoupení od Dílčí smlouvy.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako ,,zákon o registru smluv"), přičemž bereme na vědomí, že
uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen
elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a
rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v
zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v
ust. § 3 odst. l zákona o registru smluv námi označené před podpisem Rámcové dohody.

V Praze dne 5. 9. 2018

Sdružení NOVA
Zastoupené vedoucím sdružená NOVÁK & PARTNER s.r.o.

Ing. Petra Kopková, jednatelka



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu
inženýrské činnosti financovaných ze SFDI

Jsou nám známy zadávací podinínky stanovené zadávací dokuinentací veřejné zakázky Rámcová dohoda na
projektové práce pozeinních koinunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti fillancovaných ze sfdi, jakož
i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se
zavazujeme, že se budeme řídit následujícíini pravidly:

5) Uznáváme a soulilasíine s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami,
je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5
% z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na
plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve forl11uláři přílohy Č. 2 zadávací dokuinentace), jíž je
tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazlljelne se zadavateli předložit informace o
poddodavatelích a jejich zal11ýšlenéln podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich
zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s
případným prodlením zadavatele se schváleníin poddodavatele a jeho zainýšleného podílu na plnění
veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich
zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nel11álne právní nárok.

6) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvíin poddodavatelů 111inilnálně
následující části veřejné zakázky, tj. zavazlljelne se zpracovat vlastními kapacitami části projektové
dokuinentace věcně odpovídající níže uvedenél11ll:

g) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,

h) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

i) geotechnika,

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce, osoby zodpovědného

projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské

konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

a osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika)

to vše v rozsahu definovanéin ve Směrnici pro dokuinentaci staveb pozenmích koinunikací schválené

Ministerstvein dopravy, Odborem pozenmích koinunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017,

s účinností od 14. srpna 2017, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy

a norinaini.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré sniluvní a technické
podinínky dle přílohy Č. 3 zadávací dokuinentace.

V Praze dne 5. 9. 2018

Sdružení NOVA

Zastoupené vedoucím sdružená NOVÁK & PARTNER s.r.o.

Ing. Petra Kopková, jednatelka



FORMULÁŘ 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost Sdružení NOVA
se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČO: 485 85 955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3 1260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na projektové práce pozemních
komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI, cv. č. dle Věstníku
veřejných zakázek Z2018-025498 (dále jen ,,dodavatel"),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

uObchodní firma nebo V V. V Cást veřejné zakázky,

á · . ICO (pokud bylo prideleno)n' zev nebo jméno a , kterou bude poddodavatel
V,. , a šidlo poddodavatele .prijmeni poddodavatele plnit

Poddodavatelé nejsou v současné době známi

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po
celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele,
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími
kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

u uObchodní firma nebo ICO (pokud bylo Cást kvalifikace, kterou
název nebo jméno a přiděleno) a sídlo jiné prokážuje dodavatel
příjmení jiné osoby osoby prostřednictvím jiné osoby

. Práce v oboru technika prostředíELPRO Liberec spol 47309628
staveb - elektrotechnická zařízení

s.r.o. Barvířská 278/12, Liberec .a v oboru elektrotechnika



IČO 25358944 Posuzování vlivů na životní

AZ GEO, s.r.o. Kořenského 1262/40, prostředí

Ostrava Rozptylové studie

Advokátní kancelář IČO: 29146445
BŘESKÝ, HEIPLÍK, Botičská 1936/4, 128 00 Právní poradenství
VOSÁTKA, s.r.o. Praha 2

IČO: 25023446

IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215, 190 Technická asistence

00 Praha 9

V Praze dne 5. 9. 2018

Sdružení NOVA

Zastoupené vedoucím sdružená NOVÁK & PARTNER s.r.o.

Ing. Petra Kopková, jednatelka



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních

komunikací, včetně výkonu inženýrské Činnosti financovaných ze SFDI
PRO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně

podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dalších
souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, že jsme při
zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. l až 2, vydané zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena , , ,
V V V Celková nabidkovaslužeb v Kč bez DPH v Kč V V V

DPH cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na
projektové práce

pozemních komunikací, (a) (b) (C) = (a) + (b)
včetně výkonu inženýrské 187 203 200,- KČ 39 312 672,- Kč 226 515 872,- Kč
Činnosti financovaných ze

SFDI

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí
činnosti bez DPH a příslušné koeficienty stanovené v souladu s ČI. 7. Zadávací dokumentace.
výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že pro nás jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové
dohody a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv maximální ceny
stanovené (i) v případě služeb ,,technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci
projektové přípravy" jako hodinová sazba bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních
nákladů v tabulce ,,IV. c) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného
typového příkladu, a (ii) v případě ostatních služeb na základě celkových (paušálních) cen bez
DPH za jednotlivé dílčí činnosti v rámci typových příkladů, koeficientů a podrobného výpočtu
maximální ceny uvedeného v ČI. 7. Zadávací dokumentace. Změna takto stanovených
maximálních cen je možná pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Váha kritéria

Kritérium hodnocení v celkovém Hodnota
hodnocení

187 203 200,-
Nabídková cena služeb bez DPH 60 %

KČ bez DPH

Zkušenosti, uvedené v Příloze
Zkusenosti osob zapojenych do l

. . 40 °0 Dopisu nabidky - Hodnocenirealizace veřejné zakázky
zkusenosti osob



Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob,
které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových
expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky
(osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob, která tvoří součást Dopisu nabídky).
Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme jako součást
přílohy Hodnocení zkušeností osoby dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností
(tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné
zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení zkušenosti osob
včetně příslušných dokladů tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(y) Rámcová dohoda

(z) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky)

(aa) Dopis nabídky

(bb) Zvláštní příloha k nabídce

(CC) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací

(dd) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté
objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(CC) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)

(ff) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme
služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené
veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody
v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Dílčí smlouva na plnění dílčí
veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů
podílejících se na plnění této Dílčí smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím



projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby
ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že
totožný závazek je rovněž součástí Dílčí smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Dílčí
smlouvy na plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s
dodavatelem, je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na
expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu
(supervizi) projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Dílčí smlouvy,
je důvodem pro odstoupení od Dílčí smlouvy.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako ,,zákon o registru smluv"), přičemž bereme na vědomí, že
uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen
elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a
rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v
zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v
ust. § 3 odst. l zákona o registru smluv námi označené před podpisem Rámcové dohody.

V Brně dne 5. 9. 2018

HBH Projekt spol s.r.o.

Ing. Radovan Hrnčíř
Ředitel a jednatel společnosti

Na základě plných mocí



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu
inženýrské činnosti financovaných ze SFDI

Jsou nám známy zadávací podinínky stanovené zadávací dokuinentací veřejné zakázky Rámcová dohoda na
projektové práce pozeinních koinunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti fillancovaných ze sfdi, jakož
i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se
zavazujeme, že se budeme řídit následujícíini pravidly:

7) Uznáváme a soulilasíine s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami,
je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5
% z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na
plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve forl11uláři přílohy Č. 2 zadávací dokumentace), jíž je
tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazlljelne se zadavateli předložit informace o
poddodavatelích a jejich zal11ýšlenéln podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich
zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s
případným prodlením zadavatele se schváleníin poddodavatele a jeho zainýšleného podílu na plnění
veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich
zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nel11álne právní nárok.

8) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 111inilnálně
následující části veřejné zakázky, tj. zavazlljelne se zpracovat vlastními kapacitami části projektové
dokuinentace věcně odpovídající níže uvedenél11ll:

j) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,

k) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

l) geotechnika,

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce, osoby zodpovědného

projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské

konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

a osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika)

to vše v rozsahu definovanéin ve Směrnici pro dokuinentaci staveb pozenmích koinunikací schválené

Ministerstvein dopravy, Odborem pozenmích koinunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017,

s účinností od 14. srpna 2017, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy

a norinaini.

Současně se zavazlljelne, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré sniluvní a technické
podinínky dle přílohy Č. 3 zadávací dokuinentace.

V Brně dne 5. 9. 2018

HBH Projekt spol s.r.o.

Ing. Radovan Hrnčíř

Ředitel a jednatel společnosti

Na základě plných mocí



FORMULÁŘ 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost HBH/LINKJGEOtest/GEOSTAR
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 449 61 944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3 1260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na projektové práce pozemních
komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI, cv. č. dle Věstníku
veřejných zakázek Z2018-025498 (dále jen ,,dodavatel"),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

uObchodní firma nebo V V. V Cást veřejné zakázky,

á · . ICO (pokud bylo prideleno)n' zev nebo jméno a , kterou bude poddodavatel
V,. , a šidlo poddodavatele .prijmeni poddodavatele plnit

IČ 28609549
výkon zeměměřičských

GEOS SILESIA s.r.o. Bochenkova 2817/27, 746 01
cinnosti

Oprava

IČ: 05306035

Contract management, a.s. Zelený pruh 95/97, Braník Zajištění technické asistence

140 00 Praha 4

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po
celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele,
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími
kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.



u uObchodní firma nebo ICO (pokud bylo Cást kvalifikace, kterou
název nebo jméno a přiděleno) a sídlo jiné prokážuje dodavatel
příjmení jiné osoby osoby prostřednictvím jiné osoby

IČ 28609549 P'ofesní způsobilost dle ČI. 4.2
písm. c bod 3.

GEOS SILESIA s.r.o. Bochenkova 28 17/27, 746 Technická kvalifikace dle ČI. 4.3

01 Oprava
bod 8

IČ: 05306035 Technická kvalifikace dle ČI. 4.3.
Contract management , bod 14

' Zdeny pruh 95/97, Braník
a.s. Technická kvalifikace dle ČI. 4.4.

140 00 Praha 4 bod 9

V Brně dne 5. 9. 2018

HBH Projekt spol s.r.o.

Ing. Radovan Hrnčíř

Ředitel a jednatel společnosti

Na základě plných mocí



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních

komunikací, včetně výkonu inženýrské Činnosti financovaných ze SFDI
PRO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně

podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dalších
souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, že jsme při
zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. l až 2, vydané zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena , , ,
V V V Celková nabidkovaslužeb v Kč bez DPH v Kč V V V

DPH cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na
projektové práce

pozemních komunikací, (a) (b) (C) = (a) + (b)
včetně výkonu inženýrské 163 587 600,- KČ 34 353 396,-KČ 197 940 996,-KČ
Činnosti financovaných ze

SFDI

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí
činnosti bez DPH a příslušné koeficienty stanovené v souladu s ČI. 7. Zadávací dokumentace.
výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že pro nás jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové
dohody a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv maximální ceny
stanovené (i) v případě služeb ,,technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci
projektové přípravy" jako hodinová sazba bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních
nákladů v tabulce ,,IV. c) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného
typového příkladu, a (ii) v případě ostatních služeb na základě celkových (paušálních) cen bez
DPH za jednotlivé dílčí činnosti v rámci typových příkladů, koeficientů a podrobného výpočtu
maximální ceny uvedeného v ČI. 7. Zadávací dokumentace. Změna takto stanovených
maximálních cen .je možná pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Tímto se zavážujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Váha kritéria
Kritérium hodnocení v celkovém Hodnota

hodnocení

163 587 600,-
Nabídková cena služeb bez DPH 60 %

KČ bez DPH

. . Zkušenosti, uvedené v PřílozeZkušenosti osob zapojených do l
40 °0 Dopisu nabidky - Hodnoceni

realizace verejne zakazky
zkusenosti osob



Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob,
které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových
expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky
(osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob, která tvoří součást Dopisu nabídky).
Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme jako součást
přílohy Hodnocení zkušeností osoby dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností
(tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné
zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení zkušeností osob
včetně příslušných dokladů tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(gg) Rámcová dohoda

(hh) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky)

(ii) Dopis nabídky

(ii) Zvláštní příloha k nabídce

(kk) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací

(ii) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté
objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(min) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)

(nn) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme
služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené
veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody
v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Dílčí smlouva na plnění dílčí
veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů



podílejících se na plnění této Dílčí smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím
projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby
ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Bereme na vědomí, že
totožný závazek je rovněž součástí Dílčí smlouvy. Bereme dále na vědomí, že uzavření Dílčí
smlouvy na plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s
dodavatelem, je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na
expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu
(supervizi) projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení
dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že již došlo k uzavření Dílčí smlouvy,
je důvodem pro odstoupení od Dílčí smlouvy.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako ,,zákon o registru smluv"), přičemž bereme na vědomí, že
uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen
elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a
rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v
zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v
ust. § 3 odst. l zákona o registru smluv námi označené před podpisem Rámcové dohody.

V Praze dne 6. 9. 2018

Řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost ,,SG - RD KSÚS - SFDI" na základě plné moci,
správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Václav sejk, místopředseda představenstva



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu
inženýrské činnosti financovaných ze SFDI

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokuinentací veřejné zakázky Rámcová dohoda na
projektové práce pozeinních koinunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti fillancovaných ze sfdi, jakož
i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se
zavazujeme, že se budeme řídit následujícíini pravidly:

9) Uznáváme a soulilasíine s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami,
je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5
% z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na
plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve forl11uláři přílohy Č. 2 zadávací dokumentace), jíž je
tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazlljelne se zadavateli předložit informace o
poddodavatelích a jejich zal11ýšlenéln podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich
zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s
případným prodlením zadavatele se schváleníin poddodavatele a jeho zainýšleného podílu na plnění
veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich
zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nel11álne právní nárok.

10) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 111inilnálně
následující části veřejné zakázky, tj. zavazlljelne se zpracovat vlastními kapacitami části projektové
dokuinentace věcně odpovídající níže uvedenél11ll:

m) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,

n) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

O) geotechnika,

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce, osoby zodpovědného

projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské

konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

a osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika)

to vše v rozsahu definovanéin ve Směrnici pro dokuinentaci staveb pozenmích koinunikací schválené

Ministerstvein dopravy, Odborem pozenmích koinunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017,

s účinností od 14. srpna 2017, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy

a norinaini.

Současně se zavazlljelne, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré sniluvní a technické
podinínky dle přílohy Č. 3 zadávací dokuinentace.

V Praze dne 6. 9. 2018

Řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost ,,SG - RD KSÚS - SFDI" na základě plné moci,
správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Václav sejk, místopředseda představenstva



FORMULÁŘ 2.3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SG - RD KSÚS - SFDI

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 601 93 280

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3 1260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na projektové práce pozemních
komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI, cv. č. dle Věstníku
veřejných zakázek Z2018-025498 (dále jen ,,dodavatel"),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

uObchodní firma nebo - V. V Cást veřejné zakázky,
. . . ICO (pokud bylo prideleno)název nebo jméno a , kterou bude poddodavatel
V,. , a šidlo poddodavatele .prijmeni poddodavatele plnit

IČ: 05306035

Contract management, a.s. Zelený pruh 95/97 Zajištění technické asistence

140 00 Praha 4

IČ: 46347488

Kounicova 271/13
Dopravoprojekt Brno a.s. výkon technické asistence

602 00 Brno

140 00 Praha 4

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

84



Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po
celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele,
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími
kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

u uObchodní firma nebo ICO (pokud bylo Cást kvalifikace, kterou
název nebo jméno a přiděleno) a sídlo jiné prokážuje dodavatel
příjmení jiné osoby osoby prostřednictvím jiné osoby

IČ: 05306035 Technická kvalifikace:
Contract management ,

' Zdeny pruh 95/97 Osoba zajištjicí technickou
a.s.

140 00 Praha 4 asistenci

IČ: 46347488

. Technická kvalifikace:Kounicova 271/13
Dopravoprojekt Brno a.s. Osoba zajišt'tgící inženýrskou

602 00 Brno
činnost

140 00 Praha 4

V Praze dne 6. 9. 2018

Řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost ,,SG - RD KSÚS - SFDI" na základě plné moci,
správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Václav sejk, místopředseda představenstva
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