
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST 
VE VÝSTAVBĚ 

 
Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany  
 
1.1. Příkazce  

 Obchodní jméno: Město Semily 
  Se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily 
 Zastoupený:  Bc. Lena Mlejnková, starostka města 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 číslo účtu: 27-1263108309/0800 
 Za příkazce je oprávněn jednat:  
 ve věcech technických:  Ing. Vladimír Bělonohý 
 IČ:  00276111 
 DIČ:  CZ0027611  
   

dále jen „příkazce“ 
 
1.2. Příkazník 

 Obchodní jméno: Ing. Roman Balatka Maršík 
 Se sídlem: Granátová 1916,  511 01 Turnov 
 Bankovní spojení: xxxxxxxxx 
 číslo účtu: xxxxxxxxx 
 IČ: 02633469 
 DIČ:  není plátce DPH 
 

dále jen „příkazník“ 
 
 

Článek 1 - Předmět smlouvy 

Předmětem dle této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho účet 
zabezpečí funkci technického dozoru investora při realizaci stavby 

"Bezpečné chodníky v ul. Jana Žižky – Luční a Nádražní, Semily” 
 (dále jen „stavba”). 

Stavba spočívá v rozšíření a rekonstrukci chodníků podél silnic II. třídy v ulici Jana Žižky, Luční a 
Nádražní (dnes nově Na Mýtě). Stavby jsou realizovány jako dvě samostatné stavby, kdy stavbu 
„Bezpečné chodníky v ul. Jana Žižky – Luční“ bude provádět společnost Eurovia CS, a.s., závod Liberec a 
stavbu „Bezpečný chodník v ul. Nádražní“ společnost Mizera – stavby a.s., Lomnice nad Popelkou. 
Smlouvy o dílo se zhotoviteli stavby jsou přílohou této smlouvy. 

 
Rozsah požadované činnosti: 

 kontrola stavby cca 3 x týdně v období provádění stavby, 
 seznámení se s projektovou dokumentací stavby, 
 spolupráce při případných úpravách prováděcí dokumentace,   



 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravovala realizace stavby a s obsahem smluv,  
 účast na protokolárním předání staveniště zhotoviteli stavby, 
 přehled o denních postupech na prováděném díle, 
 koordinace mezi investorem, projektantem a zhotovitelem při realizaci, 
 průběžná kontrola čerpání nákladů stavby, 
 zajištění doplňování dokumentace a případných změn v průběhu realizace,  
 kontrola postupu stavebních a montážních prací včetně těch, které budou v dalším 

technologickém stupni zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a vydání pokynů k odstranění 
zjištěných vad a nesprávností při provádění stavby, zejména při nedodržování stanovených 
nebo obvyklých technologických postupů, či provádění stavby v rozporu s PD,  

 kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a 
dodávek,  

 spolupráce s pracovníky dodavatelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

 posuzování a potvrzování dodatků a změn projektu stavby, včetně zpracování změnových listů,  
 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur,  
 kontrola harmonogramu postupu výstavby, 
 kontrola výsledků zkoušek a dokladů prokazující kvalitu prováděných prací a dodávek 

(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty apod.),  
 informování investora o všech závažných okolnostech na stavbě, kontrola vedení stavebního 

deníku a provádění zápisů o kontrole stavby a plnění termínů dle harmonogramu, 
 svolávání kontrolních dnů (min. jednou týdně), jejich vedení a provádění zápisů, 
 projednávání dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací se zhotovitelem a 

poskytnutí písemných doporučení investorovi-příkazci; zejména důkladná kontrola skutečně 
odvedené práce s ohledem na vzniklé vícepráce a to v rozsahu – výměra, jednotková cena, 
oprávněnost předložených položek prací, 

 aktivní navrhování a vyhledávání méněprací, 
 zajištění a organizace přejímacího řízení dokončené stavby, 
 kontrola vyklizení staveniště, 
 součinnost s investorem při určování reklamačních závad po celou dobu záruční lhůty 

dodavatele, 
 povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. 

V případě, že příkazník zjistí při provádění výše uvedené kontrolní činnosti nedostatky či nesrovnalosti 
v počínání zhotovitele, bude o tom zhotovitele neprodleně informovat e-mailem nebo zápisem 
do stavebního deníku, kterým vyzve zhotovitele k nápravě. Současně informuje o zjištěných 
nedostatcích či nesrovnalostech příkazce (telefonicky, e-mailem či osobně). 

 
Předmětem této smlouvy není:  

 provádění nebo zabezpečování geodetických činností, 
 provádění nebo zabezpečování geologického dohledu, 
 zajišťování podkladů pro projektovou dokumentaci či její změny, 
 zajišťování projektových dokumentací, 
 zajišťování povolení pro výstavbu, 
 zajišťování smluv se zhotovitelem, 
 provádění nebo zabezpečování zkoušek, průzkumů, měření a revizí. 

 
Závazek sjednaný touto smlouvou skončí provedením všech činností příkazníka souvisejících s realizací 
stavby. O dokončení činnosti příkazníka a splnění závazku dle této smlouvy bude mezi příkazcem a 
příkazníkem sepsán Závěrečný protokol. 

 



 

Článek 2 – Plná moc 

Za účelem plnění výše uvedeného předmětu smlouvy uděluje příkazce tímto příkazníkovi plnou moc, 
přičemž rozsah zmocnění vymezuje následovně:  

Příkazník je oprávněn: 

1. Zařídit jménem příkazce na jeho účet práce a výkony investorsko - inženýrské činnosti včetně 
odborné pomoci v rozsahu dohodnutém v čl. 1 této smlouvy a s omezeními vyplývající z čl. 4 této 
smlouvy. 

2. Je oprávněn ke všem právním úkonům, které bude jménem příkazce činit v rámci dohodnutého 
rozsahu zařízení záležitostí příkazce. Veškeré právní úkony, které bude příkazník činit dle této 
smlouvy v zastoupení, budou označeny tak, aby z nich bylo patrno, že je činí jménem příkazce. 

3. V rámci dohodnutého rozsahu výkonu investorsko - inženýrské činnosti jednat jménem příkazce 
se všemi dotčenými orgány, právnickými a fyzickými osobami i občany, včetně zastupování před 
příslušnými správními orgány.       

4. Použít ke splnění závazku založeného touto smlouvou i jiných osob.  

 
Článek 3 – Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje zajistit dostatek finančních prostředků k úhradě zařizovaných prací 
a výkonů, jakož i ostatních nákladů, které nejsou zahrnuty v ceně za plnění předmětu této 
smlouvy, například průzkumy, soudní znalecké posudky apod. 

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi dohodnutou cenu za zařízení záležitosti dle této 
smlouvy v souladu s čl. 5. 

3. Příkazce se zavazuje ve lhůtách požadovaných příkazníkem vystavit potřebné objednávky či jiné 
doklady a poskytnout ve lhůtách stanovených příkazníkem další součinnost nezbytnou k zařízení 
záležitosti a splnění účelu této smlouvy. Dále se zavazuje oznámit příkazníkovi bez zbytečného 
odkladu, že na adresu příkazce byla doručena projektová dokumentace týkající se předmětné 
stavby nebo jakékoli jiné doklady či listiny, které se vztahují k obstarávaným záležitostem, a 
předat tyto doklady příkazníkovi. 

4. Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoli informace o stavu zařizované záležitosti, 
má rovněž právo zvolit formu, ve které chce informace poskytnout.  

5. Příkazce je oprávněn dojednat se zhotovitelem dílčí předávání jednotlivých dokončených částí 
díla. Dílčí předávání a převzetí díla nezakládá příkazníkovi právo na zvýšení nejvýše přípustné 
celkové částky za činnost příkazníka uvedené v článku 5. 

 
Článek 4 – Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje postupovat při zařizování záležitosti příkazce s veškerou odbornou péčí, 
v souladu s touto smlouvou v časových relacích daných potřebami příkazce, s přihlédnutím 
ke včasnosti předání podkladů a k časové náročnosti požadované činnosti. Činnost, k níž se 
příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které 
příkazník zná nebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci okolnosti, které zjistil 
při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

2. Obě smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou 
účastníků úzkou vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci 
stanoveného postupu.  



 

3. Činnost dle této smlouvy bude příkazník vykonávat v souladu s vymezeným rozsahem činnosti, 
který je uveden v článku 1, a rozsahem oprávnění, od kterých je oprávněn odchýlit se jen tehdy, 
je-li to naléhavé nebo nutné v zájmu příkazce, od kterého nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
O tomto odchýlení je příkazník povinen informovat bez zbytečného odkladu příkazce. 

4. Příkazník je povinen kdykoli na požádání informovat příkazce o stavu zařizované záležitosti a 
po skončení činnosti předat příkazci veškeré doklady, které při činnosti získal. 

5. Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník 
příkazci nebo třetím osobám v rozsahu dle Občanského zákoníku. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že odpovědnost za škody způsobené příkazci je omezena výší plnění pojišťovny 
příkazníka. Příkazník se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy udržovat pojištění profesní 
odpovědnosti za škodu s limitem plnění 3.000.000 Kč.  

6. Příkazník je oprávněn k výkonu činností a povinností, které mu z této smlouvy vyplývají, pověřit 
zástupce. Jména osob, které příkazníka zastupují, je příkazník povinen předem oznámit příkazci. 
Příkazník zodpovídá za splnění všech svých závazků podle této smlouvy zástupcem příkazníka 
ve stejném rozsahu jako při osobním výkonu činností a povinností podle této smlouvy 
příkazníkem. Jakékoli ujednání mezi příkazníkem a zástupcem příkazníka nezprostí příkazníka 
jeho povinností provést řádně činnosti a povinnosti, které pro příkazníka z této smlouvy 
vyplývají. Příkazník ponese odpovědnost za koordinaci provádění činností a povinností mezi ním 
a zástupcem příkazníka. 

7. Příkazník je povinen zajistit provádění činností a povinností i v době, kdy tyto činnosti 
ze zdravotních či jiných důvodů (například čerpání dovolené) nemůže vykonávat osobně. 
V takovém případě je oprávněn pověřit k provádění činností a povinností dle této smlouvy 
zástupce v souladu s článkem 4, odstavcem 6. 

8. V případě nedodržení technických a technologických postupů, předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví na stavbě vyhrazuje si příkazník právo zastavit práce bez souhlasu příkazce zápisem 
do stavebního deníku. Pokud nebude provedena náprava a zhotovitel bude pokračovat v díle, 
neponese příkazník odpovědnost za vzniklé následky. Přerušení prací bude příkazci sděleno 
nejprve ústně, pokud bude přítomen, a následně vždy písemně a to do 24 hodin od zjištěné 
závady. 

 
Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti 

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit cenu dle výkazu 
skutečně odpracovaných hodin za sjednanou hodinovou zúčtovací sazbu, po celou dobu realizace 
stavby s předpokládanou dobou realizace stavby od 02.05.2019 do 30.08.2019, s předáním 
staveniště v dubnu 2019 a s dořešením případných vad a nedodělků v září 2019, tedy 
s předpokládanou činností příkazníka do 30.09.2019. Příkazník bude provádět měsíční fakturaci 
podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazci k odsouhlasení před 
vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“). Příkazce není povinen poskytnout 
příkazníkovi zálohu. 

2. Cena za plnění předmětu smlouvy bude vypočtena na základě skutečně odpracovaného počtu 
hodin pomocí hodinové zúčtovací sazby (dále jen HZS): 

  HZS bez DPH:  445,- Kč, 

 K výše uvedené HZS bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni 
uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy není příkazník plátcem DPH, 
proto je uvedená cena konečná. 



 

 Předpokládaný předběžný rozsah časové náročnosti činí 240 hodin, tedy 106.800 Kč bez DPH. 
Časová náročnost bude záviset zejména na samotném průběhu realizace zakázky, kvalitě plnění 
smluvních povinností zhotovitele stavby a množství požadovaných změn díla. V uvedené HZS 
jsou zahrnuty všechny běžné režijní náklady příkazníka, zejména náklady na administrativní prá-
ce, poplatky telefonním operátorům, využívání vozidla, výpočetní techniky, software, pomůcky a 
oděvy nutné pro pobyt na stavbě, cestovní náklady, doba jízdy na stavbu a ze stavby apod. 

3. V této odměně nejsou zahrnuty správní a jiné poplatky, znalecké posudky, překlady a tlumočení, 
kopírování dokumentace apod. 

4. Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení příkazci. 

5. Fakturovaná částka, na kterou vznikl příkazníkovi nárok, se považuje za řádně a včas zaplacenou, 
jestliže nejpozději poslední den dohodnuté lhůty splatnosti bude odepsána z účtu příkazce 
ve prospěch účtu příkazníka. 

6. Příkazník ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného 
plnění dle této smlouvy stane příkazník nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn 
příkazce uhradit příkazníkovi fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň 
z přidané hodnoty. V takovém případě příkazce uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého 
zdanitelného plnění správci daně příkazníka, a to dle § 109a zákona o DPH – příkazce v tomto 
případě není vůči příkazníkovi v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.  

 

Článek 6 - Smluvní pokuty 

1. Při nesplnění či nedostatečném splnění či chybném splnění některé z činností uvedených v článku 
1 příkazníkem, a to i z nedbalosti, je příkazce oprávněn uplatnit na příkazníkovi smluvní pokutu 
ve výši 3.000 Kč za každý prokázaný případ.  

2. Smluvní pokutu příkazce vyúčtuje příkazníkovi písemnou formou s uvedením ustanovení 
smlouvy, na základě kterého je příkazce oprávněn smluvní pokutu uplatnit. Příkazník je povinen 
smluvní pokutu uhradit nejpozději do 14 dní od prokazatelného doručení vyúčtování 
příkazníkovi. 

3. V případě prodlení příkazce s úhradou peněžitého plnění je příkazník oprávněn požadovat 
po příkazci úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní 
pokutu příkazník vyúčtuje příkazci písemnou formou s uvedením ustanovení smlouvy, na základě 
kterého je příkazník oprávněn smluvní pokutu uplatnit. Příkazce je povinen smluvní pokutu 
uhradit nejpozději do 14 dní od prokazatelného doručení vyúčtování příkazci. 

4. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na uplatnění nároku 
na náhradu škody. 

 
Článek 7 - Závěrečná ustanovení a ujednání 

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné záznamy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.   

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je strana 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řeší příslušným ustanovením Občanského zákoníku. 

4. Projekt „Bezpečné chodníky v ul. Jana Žižky – Luční“ a „Bezpečný chodník v ul. Nádražní“ je 
spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). 



 

5. Příkazník je povinen ode dne dokončení předmětu smlouvy umožnit kontrolu vynaložených 
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příkazník prohlašuje, že není v majetkovém nebo zaměstnaneckém vztahu s dodavatelem stavby 
a současně se zavazuje k tomu, že v případě, že by takový vztah nastal v průběhu výkonu činnosti 
dle příkazní smlouvy, upozorní na to příkazce a dohodne se na ukončení příkazní smlouvy. 
Nesplnění této povinnosti může být důvodem k výpovědi příkazní smlouvy. 

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které jsou originály smlouvy, z nichž příkazce 
obdrží dva a příkazník jeden. 

8. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příkazce. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy městem Semily v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna příkazníkem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

11. Příkazce zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců příkazníka, jejich 
pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 
podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

12. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 
jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je 
město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

13. Tato smlouva byla schválena dne 04.02.2019 Radou města Semily, usnesením č. 190204/RM/81. 

14. Přílohy - č. 1 – Smlouva o dílo „Bezpečné chodníky v ul. Jana Žižky – Luční“ (bez příloh) 
- č. 2 – Smlouva o dílo „Bezpečný chodník v ul. Nádražní“ (bez příloh) 

 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými 
podpisy. 

 
 

V Semilech dne: 18.2.2019 V Turnově dne: 15.2.2019 
 
Za příkazce: Za příkazníka: 
 

 
 
 
 
........ .........................................................  ............................................................ 
       Bc. Lena Mlejnková, starostka                                 Ing. Roman Balatka Maršík  

 

  

http://www.semily.cz/


 
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :   Město Semily    

Sídlo   :   Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :   Bc. Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :   00276111    

DIČ   :   CZ00276111    

Bankovní spojení :   27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing. Vladimír Bělonohý, odbor rozvoje a správy majetku 

Tel   :   481 629 235,  

E-mail   :   belonohy@mu.semily.cz  
   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo   : Národní 138/10, 110 00 Praha - 1 - Nové Město 
Kontaktní adresa:  EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod 

Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 
  
Zastoupený                   :  na základě plné  

moci ze dne 18.12.2017  

IČ   : 45274924 

DIČ   : CZ45274924 

Bankovní spojení :                                                                                                                           

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vloţka 1561 

Oprávněný k jednání  
ve věcech technických :               
                                                 
 

Tel   : 

E-mail                            :      

 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
 

mailto:belonohy@mu.semily.cz
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Název akce:   
Bezpečné chodníky v ul. Jana Žižky – Luční 

 
Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou 
akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, ţe dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a 
nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu 
s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 
této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Akce je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). 

2.5. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). 

 
Článek 3  

Dílo 

3.1. Dílem se rozumí rekonstrukce chodníků v ulicích Jana Ţiţky a Luční podél silnice II. třídy č. 
II/292 za účelem zvýšení bezpečnosti provozu dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby zpracované společností Rybář stavební, s.r.o. v prosinci 2017, číslo zakázky PR/17/838,  
v souladu se stavebním povolením č.j. OD/5372/17 ze dne 20.12.2017 a v souladu 
s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury. 

Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele 
pro výběrové řízení ze dne 12.10.2018, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této 
smlouvy (vše dále jen „dílo“). 

3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu 
zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inţenýrská opatření apod.). 
V rámci dopravně inţenýrských opatření bude řešen postup stavby tak, aby v ţádném 
okamţiku realizace stavby nebyly uzavřeny zároveň chodníky po obou stranách 
komunikace a tím byl znemoţněn pohyb chodců. 

 Vytýčení podzemních sítí před zahájením stavby a doloţení písemného souhlasu správců 
sítí s realizací stavby po jejím dokončení. 

 Písemný doklad o souhlasu a podmínkách realizace stavby správce komunikace, kterým je 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace. 

 Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru 
pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Koordinace a zajištění přístupu při odvozu komunálního odpadu vč. případného nutného 
přemístění nádob. 

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně bezpečného pohybu uţivatelů komunikací. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.  

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby. 

 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu – váţní lístky dle poţadavků 
správního orgánu po ukončení stavby. 

 Fotodokumentace průběhu provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběţnou 
fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.  

 Zhotovení zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení (ve 2 vyhotoveních). 
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3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. 
Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí. 

 
Článek 4 

Termín provádění díla 
 

4.1. Termíny provádění díla 

Zahájení prací:     02.05.2019 
Provedení (dokončení a předání) díla:  30.08.2019 

4.2.  Zhotovitel se zavazuje předloţit objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy podrobný harmonogram stavby. Závaznými termíny harmonogramu budou především 
termíny realizace jednotlivých úseků stavby ve smyslu rozdělení stavby dle výkresů situace:. 
A.02 KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST A a A.03. KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST B. 
Při realizaci stavby nesmí dojít k současnému záboru chodníků po obou stranách komunikace.   
Závazný podrobný harmonogram bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a 
stane se nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2).  

 
Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele : 

Cena díla      7.777.000,00  Kč bez DPH 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných 
předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální 
sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 9.410.170,00 Kč 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 
pro výběrové řízení ze dne 12.10.2018, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.  

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 
podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a 
zaručují, ţe rozpočet je úplný. 

5.4. Cena za dílo je uvedena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy, zahrnující veškerá rizika, 
přiměřenou míru zisku a finanční vlivy po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této 
smlouvy. Cenu za dílo je moţné upravit pouze v případě splnění podmínek uvedených v odst. 
5.5. níţe. 

5.5. Cena za dílo můţe být změněna v případě změny rozsahu díla při dodrţení podmínek 
uvedených v § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „ZZVZ“). 

5.6. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a obsahuje i 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám aţ do doby dokončení předmětné zakázky. 

5.7. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 
odst. 2 občanského zákoníku. 

5.8. Smluvní strany výslovně vylučují uţití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského 
zákoníku. 

5.9. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou Změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace 
díla a jeho cenu. Pokud cena za vícepráce nepřesáhne 10 % z ceny díla, zůstává lhůta pro 
dokončení díla uvedená v článku 4. odst. 1 této smlouvy. Přesáhne-li cena víceprací 10 % 
z ceny díla, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodlouţení lhůty pro provedení díla. 
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Článek 6 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené 
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů 
fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními 
stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, ţe cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním 
harmonogramu.  

6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náleţitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na kaţdé faktuře bude uvedena identifikace 
projektu: „Bezpečné chodníky v ul. Jana Ţiţky – Luční“ – ISPROFOND 5517510107“ 

6.4. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 10 % 
smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; 
v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli 
zbývajících 10 % ceny za dílo aţ po jejich odstranění.  

6.5. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze 
strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování 
objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem poloţky oceněného poloţkového 
rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně 
bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním objednateli 
odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací 
a dodávek vč. přehledu fakturace. Kaţdá faktura bude mít náleţitosti daňového dokladu. 

6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. 

6.7. Smluvní strany se dohodly na moţnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.8. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení 
díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. 
 

Článek 7 
Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního 
deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, 
které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě. 

7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu 
o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyţadovat, musí být proveden písemný dodatek 
ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouţí jako podklad pro vypracování dodatku 
ke smlouvě o dílo. Jestliţe zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele 
nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, 
jinak se má za to, ţe s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí 
se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem. 

7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, 
případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí 
konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem 
do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich 
zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíţi zhotovitele. 

7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udrţovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodrţovat bezpečnostní, hygienické, poţární a ekologické předpisy nutné 
pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 
se zákonem o odpadech.    
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7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

7.8. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů nutných 
pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými 
finančními prostředky z rozpočtu SFDI. 

 
Článek 8 

Práva a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (ţádosti) zhotovitele předat zhotoviteli 
staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem 
nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, ţe práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně poţadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto poţadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, můţe objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. 
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě 
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele 
na místo provádění díla, např. za účelem průběţné kontroly provádění díla, a poskytovat 
zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem 
kontroly. 

 
Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude 
mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo 
odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání či neomezují uţití díla nebo jeho části.  

9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt 
jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu 
zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je dodavatel povinen předloţit doklady o likvidaci 
odpadu (váţní lístky), zejména nebezpečného.  

 
Článek 10 

Záruka 

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla 
v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými 
normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uţivatelských standardech a 
v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci pouţitých materiálů a touto 
smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční 
doba na reklamovanou část díla se prodluţuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a 
končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuta 

11.1. V případě, ţe zhotovitel nedodrţí termín provedení díla dle čl. 4, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy 
za kaţdý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, ţe výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, ţe zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku 
či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za kaţdý případ a i započatý den prodlení. 
Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy 
výslovně potvrzují, ţe výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, ţe zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za kaţdý případ a i započatý den 
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prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, ţe výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.4. V případě, ţe zhotovitel nedodrţí sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za kaţdý i započatý den prodlení. Smluvní strany 
podpisem smlouvy výslovně potvrzují, ţe výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.5. V případě, ţe zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za kaţdou vadu a i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, ţe výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněţitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dluţné částky za kaţdý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, ţe výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíţ porušení se vztahuje 
smluvní pokuta. 

 
Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) objednatele:  Ing. Vladimír Bělonohý – vedoucí odboru rozvoje a správy majetku  

b) zhotovitele: 

Stavební a technický dozor zadavatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve 
stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem 
budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.  

 
Článek 13 

Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umoţnit přístup na staveniště a stavbu 
stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakoţ i kontrolním 
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněţ jim musí být 
přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou 
povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uloţen 
u příslušné osoby zhotovitele a na poţádání bude předloţen zástupcům objednatele a 
stavebního dozoru. 

13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosaţitelný a je ohroţena bezpečnost prováděné stavby, ţivot nebo zdraví pracovníků 
na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s poţadavky a potřebami objednatele. 

 
Článek 14 

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, ţe skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovaţuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich uţití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i 
v případě, ţe bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto 
dnem. 

14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich 
pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 
podpisy osob zastupujících smluvní strany.  
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Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma 
stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné neţ písemné formě se 
vylučuje.  

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

15.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými 
aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bliţší 
informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichţ základě je 
zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záloţce „Ochrana 
osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na poţádání poskytne. 

15.4. Strany této smlouvy prohlašují, ţe si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, ţe byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě váţně a 
srozumitelně, coţ stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichţ objednatel obdrţí dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 30.11.2018 pod číslem usnesení 
181130/RM/71. 

15.7. Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne  12.10.2018 

Příloha č. 2 Závazný harmonogram 
 
 
V Semilech dne      V Liberci  dne   
 
 
 
 
 
 
za objednatele           za zhotovitele  
Bc. Lena Mlejnková                     
                                                                                         
                                                                                         na základě plné moci 

 



 
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :   Bc. Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :   00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý, odbor rozvoje a správy majetku 

Tel   :   481 629 235,   

E-mail   :   belonohy@mu.semily.cz 
   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : MIZERA-STAVBY a.s. 

Sídlo   : Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou 
  
Zastoupený  : Miloslav Mizera  

IČ   : 28762070 

DIČ   : CZ28762070  

Bankovní spojení :  

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2844 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických : 

Tel   : 

E-mail   : 
  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
 

mailto:belonohy@mu.semily.cz
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Název akce:   
Bezpečný chodník v ul. Nádražní 

 
Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou 
akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a 
nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu 
s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 
této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Akce je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). 

2.5. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). 

 
Článek 3 

Dílo 

3.1. Dílem se rozumí rekonstrukce chodníků v ulici Na Mýtě (dříve Nádražní) podél společného 
úseku silnic II. třídy č. II/289 a II/292 za účelem zvýšení bezpečnosti provozu dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Rybář stavební, s.r.o. v prosinci 
2017, číslo zakázky PR/17/838,  v souladu se stavebním povolením č.j. OD/5372/17 ze dne 
20.12.2017 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury. 

Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele 
pro výběrové řízení ze dne 08.10.2018, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této 
smlouvy (vše dále jen „dílo“). 

3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu 
zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.). 

 Vytýčení podzemních sítí před zahájením stavby a doložení písemného souhlasu správců 
sítí s realizací stavby po jejím dokončení.  

 Písemný doklad o souhlasu a podmínkách realizace stavby správce komunikace, kterým je 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace. 

 Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru 
pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Koordinace a zajištění přístupu při odvozu komunálního odpadu vč. případného nutného 
přemístění nádob. 

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně bezpečného pohybu uživatelů komunikací. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.  

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby. 

 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu – vážní lístky dle požadavků 
správního orgánu po ukončení stavby. 

 Fotodokumentace průběhu provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.  

 Zhotovení zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení (ve 2 vyhotoveních). 

3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. 
Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí. 
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Článek 4 
Termín provádění díla 

 
Termíny provádění díla 

Zahájení prací:     01.07.2019 
Provedení (dokončení a předání) díla:  30.08.2019 

 
Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele : 

Cena díla        2.383.255,17 Kč bez DPH 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných 
předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální 
sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 2.883.738,76 Kč 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 
pro výběrové řízení ze dne 08.10.2018, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.  

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 
podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a 
zaručují, že rozpočet je úplný. 

5.4. Cena za dílo je uvedena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy, zahrnující veškerá rizika, 
přiměřenou míru zisku a finanční vlivy po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této 
smlouvy. Cenu za dílo je možné upravit pouze v případě splnění podmínek uvedených v odst. 
5.5. níže. 

5.5. Cena za dílo může být změněna v případě změny rozsahu díla při dodržení podmínek 
uvedených v § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „ZZVZ“). 

5.6. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a obsahuje i 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. 

5.7. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 
odst. 2 občanského zákoníku. 

5.8. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského 
zákoníku. 

5.9. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou Změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace 
díla a jeho cenu. Pokud cena za vícepráce nepřesáhne 10 % z ceny díla, zůstává lhůta pro 
dokončení díla uvedená v článku VI. odst. 1 této smlouvy. Přesáhne-li cena víceprací 10 % 
z ceny díla, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení lhůty pro provedení díla. 

 
Článek 6 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené 
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů 
fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními 
stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním 
harmonogramu.  
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6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude uvedena 
identifikace projektu: „Bezpečné chodníky v ul. Nádražní“ – ISPROFOND 5517510105“ 

6.4. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 10 % 
smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; 
v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli 
zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.  

6.5. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen 
ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování 
objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového 
rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně 
bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním objednateli 
odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací 
a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 

6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. 

6.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.8. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení 
díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. 
 

Článek 7 
Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního 
deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, 
které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě. 

7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu 
o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek 
ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku 
ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele 
nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, 
jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí 
se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem. 

7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, 
případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí 
konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem 
do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich 
zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele. 

7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné 
pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 
se zákonem o odpadech.    

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

7.8. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů nutných 
pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými 
finančními prostředky z rozpočtu SFDI. 
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Článek 8 
Práva a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli 
staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem 
nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. 
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě 
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele 
na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat 
zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem 
kontroly. 

 
Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude 
mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo 
odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.  

9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt 
jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu 
zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci 
odpadu (vážní lístky), zejména nebezpečného.  

 
Článek 10 

Záruka 

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla 
v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými 
normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a 
v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto 
smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční 
doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a 
končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy 
za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku 
či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. 
Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy 
výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany 
podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 
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11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje 
smluvní pokuta. 

 
Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) objednatele:  Ing. Vladimír Bělonohý – vedoucí odboru rozvoje a správy majetku  

b) zhotovitele: Miloslav Mizera - předseda představenstva 

Stavební a technický dozor zadavatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve 
stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem 
budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.  

 
Článek 13 

Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu 
stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním 
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být 
přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou 
povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen 
u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a 
stavebního dozoru. 

13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků 
na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

 
Článek 14 

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto 
dnem. 

14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich 
pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 
podpisy osob zastupujících smluvní strany.  
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Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma 
stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se 
vylučuje.  

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

15.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými 
aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší 
informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je 
zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana 
osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

15.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 30.11.2018 pod číslem usnesení 
181130/RM/71 

15.7. Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne  08.10.2018 
 
 
V Semilech dne      V Lomnici nad Popelkou dne   
 
 
 
 
 
 
za objednatele           za zhotovitele  
Bc. Lena Mlejnková, starostka           Miloslav Mizera - předseda představenstva 


