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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), 
dále jen „smlouva“ 
 
Číslo smlouvy objednatele: 128/2019-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:     Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:       Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:     RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava  
oprávněni jednat o věcech technických:       XXXXXXX, vedoucí PS 6 
     XXXXXXX, úsekový technik 
     XXXXXXX, úsekový technik  
IČO:     70889953 
DIČ:     CZ70889953 
bankovní spojení:     XXXXXXX 
číslo účtu:     XXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXX     fax: XXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:     VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 
sídlo:     Hybernská 1617/40, Praha 1, PSČ 110 00 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:  Ing. Miloš Sedláček –prokurista 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:  Ing. Miloš Sedláček –prokurista 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:  Ing. David Richtr – vedoucí útvaru 401 
 
IČ:     49241648  
DIČ:      CZ49241648  
bankovní spojení:         XXXXXXX 
číslo účtu:                   XXXXXXX 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2154 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
I. Účel a předmět smlouvy 

 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele z října 2017 na zajištění odborného 

technickobezpečnostního dohledu (TBD) v rámci provozování vodního díla, které je součástí 
protipovodňových opatření hl.m. Prahy. Povodí Vltavy, státní podnik je správcem tohoto 
vodního díla na základě smlouvy o provozování.  
 

2. Účelem díla a této smlouvy je provedení veškerých prací spojených se zajištěním odborného 
technickobezpečnostního dohledu (TBD) povodňového opatření – PPO Čertovka v rozsahu 
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smluvního vztahu objednatele a Magistrátu hlavního města Prahy v období 1. 1. 2019  do 
30.11. 2020 (dále jen „dílo“). 

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 

poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    
 

4. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 
smlouvy a jejích příloh, zejména dle nabídky zhotovitele z října 2017. 

 
5. Za součást díla je považováno rovněž: 
 

Zajištění TBD na objektech v roce 2019 – nabídková cena celkem činí: 28 900 Kč (bez DPH) 
· TBD, zpracování a hodnocení výsledků 
· 4 x prohlídka díla pracovníkem TBD 

 
Zajištění TBD na objektech v roce 2020 – nabídková cena celkem činí: 77 700 Kč (bez DPH) 
· Průběžné provádění TBD, zpracování a hodnocení výsledků 
· 4 x prohlídka díla pracovníkem TBD 
· Geodetické měření kolejí při vyčerpání 
· Zhodnocení výsledků TBD, Etapová zpráva  
· Účast na TBP podle vyhlášky č. 471/2011 Sb. 

 
 
 

II. Lhůty a podmínky realizace díla  
 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to od 1. 3. 2019 do 30.11.2020   

 
 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
 

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla je stanovena částkou ve výši 106.600,- Kč bez DPH, slovy (stošesttisícšestset 
korun českých). K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.  
 

2. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. 
přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně 
v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsobu 
stanovení nové ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě 
odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně provedených prací 
odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen 
obsažených v nabídce. Nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena 
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stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení 
soupisu a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů. 
 

3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě ročních faktur. Faktury budou vystaveny do 
10 dní od konce kalendářního roku na základě oboustranně podepsaných protokolů o 
provedení části předmětu díla oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude konec kalendářního roku. Výše faktury bude odpovídat skutečně 
provedenému objemu prací v uplynulém kalendářním roce. Přílohou faktury bude soupis 
provedených prací v daném kalendářním roce, potvrzený zástupcem objednatele i zhotovitele. 
 

4. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla na základě protokolu o 
provedení předmětu díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.  
 

5. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. 
Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami 
objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických, případně zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických.  

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu 

závodu Dolní Vltava Grafická 36, 150 21 Praha 5. 
 

7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 
DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 
 

8. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající 
z této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, 
kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti 
pohledávkám objednatele.   
 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 
 
 
 
 

 
 
 



Zajištění technicko-bezpečnostního dohledu PPO hl.m. Prahy – PPO Čertovka 128/2019-SML 

 Strana 4 (celkem 8) 
                                                                                                                             
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a 
Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost 
díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla. 
 

3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku 
objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. 
V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani 
jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato 
smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala. 
    

4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 
i v případě, došlo-li k mimořádným a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklých nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel 
odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích 
propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových 
komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy 
na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné 
souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí 
s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které 
způsobil stavební činností. 
 

5. Zhotovitel je povinen na místě provádění díla zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů 
zhotovitele. 
 
 

 
V. Předání a převzetí díla 

 
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho 
částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem 
zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, 
normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. Předání a převzetí díla v rámci 
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přejímacího řízení proběhne na základě protokolu o provedení předmětu díla, kde smluvní 
strany potvrdí rozsah provedených prací dle této smlouvy. 

 
 

 
VI. Záruka a odpovědnost za škody 

 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.  
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 
díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti.  
 

3. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět smlouvy – jednotlivá dílčí plnění dle této smlouvy 
nevykazují žádnou vadu na základě technických specifikací uvedených v průběhu jednání o 
této smlouvě, uvedených v poptávce zadávací dokumentace objednatele, uvedených v nabídce 
zhotovitele a uvedených v této smlouvě ani žádnou jinou vadu, která omezuje nebo 
znemožňuje smluvní užívání díla. Zhotovitel poskytuje objednateli v tomto rozsahu záruku za 
jakost díla po dobu 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 

4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklých nezávisle na jeho vůli podle 
§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 
 

5. Zhotovitel vzhledem k charakteru díla neposkytuje na provedené dílo – zajištění technické 
pomoci záruku. 
 
 

 
 

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

  
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

b) Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů 
při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý případ. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení. 
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3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 
 

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.   
 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 

odstoupit od smlouvy zejména: 
 

a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 
nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 

b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu 
platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i v případě 
jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu 
nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší 
smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění 
(dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním 
ekonomického významu díla pro objednatele. 
 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího 
nabytí její účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si 
tímto výslovně vylučují aplikaci § 1792 zákona č. 89/2012 Sb. 
  

6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  
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IX. Řešení sporů  
 
 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 
 

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně 
příslušným soudem České republiky.  

 
 
 

X. Závěrečná ustanovení 
 
 
1.    Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány příslušným soudem České republiky 

 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

a nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, 
aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom 

uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
  
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 
 

6. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle ZZVZ a 
rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.   
 

7. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

8. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 
 

9. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb. 
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10. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595, § 2624 zákona č. 89/2012 Sb.   

 
11. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 

 
12. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 

13. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.   
 

14. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel dva stejnopisy. 
 

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

16. Smluvní strany se současně dohodly, že smlouva nabývá platnosti od okamžiku uzavření 
smlouvy na provozování vodního díla se Správou služeb hlavního města Prahy. V případě, že 
nebude smlouva o provozování uzavřena do konce termínu plnění dle bodu II 1., ruší se tato 
smlouva od počátku bez nároku kterékoliv smluvní strany na náhradu případných vzniklých 
nákladů. 

 
17. Nedílnou součástí smlouvy je nabídka zhotovitele z října 2017 pod č.j. OP11496/17 (Příloha 

č. 1). 
 
 
 
 
V Praze dne …………………  V Praze dne……………………  
 
 
 
 
 
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………       ……………………………………… 
  
XXXXXXX  Ing. Miloš Sedláček 
ředitel závodu Dolní Vltava  prokurista 
Povodí Vltavy, státní podnik  VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 


