



SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele:
č. Zhotovitele: 081900

I. Smluvní strany

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zastoupené: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen „**Objednatel**“

a obchodní společnost

VDI Projekt s.r.o.

Sídlo: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080
DIČ: CZ28860080

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou – jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kučera

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen „**Zhotovitel**“

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a kvalitně a v termínech a za podmínek touto smlouvou stanovených níže specifikované dílo na akce

„MK Lipiny – Okružní ulice (napojení na Luční ulici), Přelouč – studie“

„Chodník ul. Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč – PDPS“

„Chodník a veřejné osvětlení ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč – PDPS“

„Chodník a veřejné osvětlení Kladenská ulice, Přelouč – DSP+PDPS“

„Výjezd z parkoviště Na Hodinářce, Přelouč – studie“

„Rekonstrukce Jaselské ulice a části veřejného osvětlení od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici, Přelouč – DSP + PDPS“

„Chodníky ul. Karla Čapka u domu č.p. 1134, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS“

„Chodník nám. 17. listopadu u domu č.p. 1235, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS“

a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení za níže uvedených podmínek.



Specifikace Díla:

Předmětem plnění je vypracování jednostupňových Projektových dokumentací včetně geodetického zaměření, zpracování výkazu výměr, rozpočtu. Inženýrská činnost bude obsahovat zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy bez zajištění majetkoprávní přípravy.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka Zhotovitele ze dne 6.1.2019.
3. Projektová dokumentace bude předána Objednateli v 6-ti vyhotoveních v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální podobě, v případě Studie v 1 vyhotovení v listinné podobě a 1x na CD
Dokumentace v digitální podobě bude zhotovena následovně:
 - Výkresová část ve formátu pdf
 - Textová část ve formátu pdf
 - Tabulková část – výkaz výměr oceněný a neoceněný ve formátu xls
4. Projektová dokumentace musí splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími vyhláškami (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů). Projektová dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výkaz výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Položkový rozpočet bude vypracován podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni 2019 ve formě oceněného soupisu prací. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy).

III. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

1. MK Lipiny – Okružní ulice (napojení na Luční ulici), Přelouč, Studie

Projekt bude řešit situační řešení komunikace propojení Luční a Okružní ulice.
Délka cca 150m. Bez řešení inženýrských sítí.

Zaměření:	6 500,- Kč bez DPH
Projekční práce:	
Komunikace – 2 varianty řešení, v čistopisu: TZ, Situace, Podélný profil, Vzorové příčné řezy :	
50 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	27 500,- Kč
Projednání s objednatelem, odborem dopravy a Policií ČR DI Pardubice :	
10 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	5 500,- Kč
Celkem bez DPH :	39 500,- Kč
DPH 21 % :	8 295,- Kč
Celkem vč. DPH :	47 795,- Kč

2. Chodník ul. Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč – PDPS

Projekt bude řešit výměnu krytu chodníku a v případě potřeby chodníkových obrub. Délka cca 90 m.

Zaměření :	technickou mapu předá objednatel
Projekční práce :	
Chodník :	60 hod x 550 Kč/hod bez DPH = 33 000,- Kč
Projednání s objednatelem, vyjádření o existenci inženýrských sítí :	
6 hod x 550Kč/hod bez DPH =	3 300,- Kč
Celkem bez DPH :	36 300,- Kč
DPH 21 % :	7 623,- Kč
Celkem vč. DPH :	43 923,- Kč



VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

3. Chodník a veřejné osvětlení ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč – PDPS

Projekt bude řešit výměnu krytu chodníku včetně veřejného osvětlení. Délka cca 331 m.

Zaměření :	technickou mapu předá objednatel	
Projekční práce :		
Chodník :	50 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	27 500,- Kč
Veřejné osvětlení :		24 000,- Kč bez DPH
Projednání s objednatelem, TS a vyjádření o existenci inženýrských sítí :		
	8 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	4 400,- Kč
Celkem bez DPH :		55 900,- Kč
DPH 21 % :		11 739,- Kč
Celkem vč. DPH :		67 639,- Kč

4. Chodník a veřejné osvětlení Kladenská ulice, Přelouč – DSP+PDPS

Projekt bude řešit výměnu krytu chodníku a silničních obrub včetně veřejného osvětlení. Délka cca 70 m + 2 x 114 m + 120 m.

Mapový podklad:	technickou mapu předá objednatel	
Doměření :		14 000,- Kč bez DPH
Projekční práce :		
Chodník :	164 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	90 200,- Kč
Veřejné osvětlení :		20 000,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost v rozsahu zajištění vyjádření k PD, projednání SFDI :		
	40 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	22 000,- Kč
Celkem bez DPH		146 200,- Kč
DPH 21 % :		30 702,- Kč
Celkem vč. DPH :		176 902,- Kč

5. Výjezd z parkoviště na Hodinářce, Přelouč - Studie

Projekt bude řešit výjezd ze stávajícího parkoviště na MK.

Mapový podklad:	technickou mapu předá objednatel	
Doměření :		5 500,- Kč bez DPH
Projekční práce :		
Komunikace – 2 varianty řešení, v čistopisu: TZ, Situace, Vzorové příčné řezy :		
	40 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	22 000,- Kč
Projednání s objednatelem, odborem dopravy a Policií ČR DI Pardubice :		
	12 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	6 600,- Kč
Celkem bez DPH :		34 100,- Kč
DPH 21 % :		7 161,- Kč
Celkem vč. DPH :		41 261,- Kč

6. Rekonstrukce Jaselské ulice a části veřejného osvětlení od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici, Přelouč – DSP+PDPS

Projekt bude řešit rekonstrukci dané ulice a křižovatky se silnicí I/2. Délka cca 950 m.

Zaměření :	18 000,- Kč bez DPH
Diagnostika vč. návrhu opravy:	62 000,- Kč bez DPH



VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

Projekční práce :		
Komunikace :	290 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	159 500,- Kč
Veřejné osvětlení :		36 000,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost v rozsahu zajištění vyjádření k PD :		
	40 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	22 000,- Kč
Celkem bez DPH :		297 500,- Kč
DPH 21 % :		62 475,- Kč
Celkem vč. DPH :		359 975,- Kč

7. Chodníky ul. Karla Čapka u domu č.p.1134, Přelouč –DÚR+DSP+PDPS

Projekt bude řešit výměnu krytu a nový chodník u č.p.1134. Délka cca 80m.

Zaměření :		7 000,- Kč bez DPH
Projekční práce :		
Chodník :	80 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	44 000,- Kč
Veřejné osvětlení : doplnění sloupů veřejného osvětlení		7 000,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost v rozsahu zajištění vyjádření k PD :		
	12 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	6 600,- Kč bez
Celkem bez DPH :		64 600,- Kč
DPH 21 % :		13 566,- Kč
Celkem vč. DPH :		78 166,- Kč

8. Chodník nám. 17. listopadu u domu č.p. 1235, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS

Projekt bude řešit nový chodník u č.p.1235. Délka cca 60 m.

Zaměření :		7 000,- Kč bez DPH
Projekční práce :		
Chodník :	70 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	38 500,- Kč
Veřejné osvětlení : doplnění sloupů veřejného osvětlení.		7 000,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost v rozsahu zajištění vyjádření k PD :		
	12 hod x 550 Kč/hod bez DPH =	6 600,- Kč
Celkem bez DPH :		59 100,- Kč
DPH 21 % :		12 411,- Kč
Celkem vč. DPH :		71 511,- Kč

Dojde – li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

2. Smluvní cena sjednaná za provedení díla je konečná, maximální, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Jakékoli změny v předmětu díla (vícepráce nebo méněpráce), které se mohou promítnout do ceny díla, musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli a po odsouhlasení Objednatelům bude o změně ceny díla uzavřen písemný číslovaný dodatek.
3. Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
4. Pro případ přerušení či zastavení prací na díle z důvodů na straně Objednatel je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat částku odpovídající stavu díla ke dni přerušení či zastavení prací na díle, jakož i vzniklou škodu.



IV. Doba plnění a dodací podmínky

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

„MK Lipiny – Okružní ulice (napojení na Luční ulici), Přelouč – studie“		do 29.3.2019
„Chodník ul. Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč – PDPS“		do 28.2.2019
„Chodník a veřejné osvětlení ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč – PDPS“		do 29.3.2019
„Chodník a veřejné osvětlení Kladenská ulice, Přelouč – DSP+PDPS“	odevzdání PD inž. činnost	do 28.6.2019 do 29.8.2019
„Výjezd z parkoviště Na Hodinářce, Přelouč – studie“		do 30.4.2019
„Rekonstrukce Jaselské ulice a části veřejného osvětlení od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici, Přelouč – DSP + PDPS“	odevzdání PD inž. činnost	do 31.5.2019 do 31.7.2019
„Chodníky ul. Karla Čapka u domu č.p. 1134, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS“		do 31.5.2019
„Chodník nám. 17.listopadu u domu č.p. 1235, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS“		do 31.5.2019
- Místem pro plnění je provozovna Objednatele.
- Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.
- V případě, že Zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě.

V. Předání a převzetí.

- Zhotovitel je povinen předat předmět SoD specifikovaný v čl. II. nejpozději v termínu stanoveném v čl. IV.
- Dílo s vadami a nedodělky není Objednatel povinen převzít.
- Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadáním, touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy, normami a zákony.
- Nedodělkem se rozumí nedokončené dílo oproti předmětu díla.

VI. Platební podmínky

- Dílo bude uhrazeno na základě Zhotovitelem vystavené faktury za dílčí části provedeného díla, termínově specifikované v čl. IV. Zhotovitel je oprávněn vystavit doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění nastává předáním a předvedením díla specifikovaného v čl. II. této SoD. Splatnost dokladu je 14 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.
- Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.
- V případě, že doklad nebude splňovat některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má Objednatel právo jej vrátit Zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne počínaje dnem doručení opraveného dokladu Objednateli.
- Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený shora, datem úhrady se rozumí datum připsání částky na účet Zhotovitele.



5. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.
6. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není Objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.

VII. Závazky Objednatele podmiňující plnění zhotovitele

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli tyto projektové podklady v těchto termínech:

Technickou mapu dané lokality do 15.2.2019

VIII. Sankční ustanovení

4. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla v termínu dle článku IV. této SoD má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, ne však více než 10 % z ceny díla bez DPH s tím, že tuto smluvní pokutu má právo Objednatel započítat proti finanční pohledávce Zhotovitele za provedené práce.
2. Za nedodržení termínu se nepovažuje:
 - a) Jestliže překážky v práci zavinil Objednatel.
 - b) Jestliže překážky v práci byly zaviněny vyšší mocí (např. živelná pohroma, průmyslové havárie, válečné události, teroristický útok).
 - c) Pokud se překážky staly v důsledku postupování úřadů či třetích osob a dotčených orgánů.
3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením finančních závazků stanovených v článku III. a VI. této SoD zaplatí Objednatel smluvní úrok ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se zaplacením.
4. V případě porušení čl. X odst. 11 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
5. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy, jejich vyúčtováním a zaplacením není dotčeno ani omezeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod, ani výše těchto škod.

IX. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.
2. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 30 pracovních dnů.
3. Neodstraní-li Zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 2, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli – opravci a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel.
4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí, bude dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, jakož i podmínky této SoD.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k výkonu činnosti, která je předmětem této SoD.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může po Zhotoviteli žádat zjednání nápravy a provedení díla řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy.
4. Přerušeni prací z pokynu Objednatele, případně vinou Objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušením vyvolanou.



5. Dílo se pro účely této smlouvy považuje za splněné v okamžiku podpisu konečného zápisu o předání a převzetí oběma stranami. K těmto okamžikům pak na Objednatele přechází vlastnické právo k předmětu díla.
6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
7. Přerušení postupu prací z pokynu Objednatele, případně vinou Objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání dochází automaticky k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem k SoD. V případě, že nedojde k dohodě, má právo Zhotovitel od této SoD odstoupit s tím, že Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli provedené práce v poměrné částce ze smluvní ceny. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody.
9. Jestliže Objednatel odstoupí od této SoD z důvodu, který není na straně Zhotovitele, má Zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.
10. Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných Objednatelem v průběhu prací, Objednatel uhradí Zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.
11. Veškeré podklady (mapové, projekční, dokladové), které Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění předmětu této smlouvy, může zhotovitel použít pouze pro účely plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel není oprávněn poskytnuté podklady zejména jakkoliv kopírovat, užívat k jiným účelům než je předmět smlouvy, převádět či poskytovat třetím osobám, komerčně využívat. Zhotovitel je povinen podklady chránit před jejich poškozením, ztrátou nebo zničením.
12. Smluvní strany se dohodly, že dojde – li k podání insolvenčního návrhu na Objednatele v průběhu provádění díla, Zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze SoD, a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí Objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že Objednatel vstoupí do likvidace.
13. Dojde – li k rozhodnutí o úpadku kteréhokoliv ze smluvních partnerů, je druhý partner oprávněn od této smlouvy odstoupit.
14. Objednatel předpokládá podat žádost o podporu na realizaci části díla pod názvem „Chodník a veřejné osvětlení Kladenská ulice, Přelouč – DSP+PDPS“ na Státní fond dopravní infrastruktury, který má metodiku pro posuzování projektové dokumentace a úpravu výkazu výměr na uznatelné a neuznatelné náklady. Zhotovitel se zavazuje zpracovat tuto část projektové dokumentace a výkaz výměr v souladu s touto metodikou a spolupracovat s Objednatelem při přípravě žádosti o podporu v rámci jím vytvořeného díla a vytvářet tak Objednateli podmínky pro včasné vypracování žádosti o podporu.
15. Projektová dokumentace veřejného osvětlení bude vypracována v souladu s „Konceptí veřejného osvětlení města Přelouče“, kterou Objednatel v případě, že ji Zhotovitel nemá k dispozici z dříve pro Objednatele prováděných zakázek, na vyžádání Zhotoviteli poskytne. Vypracovaná projektová dokumentace veřejného osvětlení bude před vytištěním v papírové podobě předložena v elektronické podobě ke kontrole Objednateli, zda jsou dodrženy veškeré technické parametry veřejného osvětlení, uvedené v koncepci. Tuto kontrolu provádí pro město externí odborník v oboru veřejného osvětlení. Objednatel se zavazuje jím vypracované návrhy a připomínky k předložené projektové dokumentaci zapracovat a odstranit.

XI. Závěrečné ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel i Objednatel souhlasí s uzavřením smlouvy za podmínek uvedených výše.
2. Smlouvu lze po vzájemné dohodě smluvních stran měnit, doplňovat či rušit pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků s podpisy oprávněných zástupců účastníků smlouvy. Žádný jiný způsob změny této smlouvy, zejména jakákoli ústní jednání při provádění díla nepotvrzená písemně oprávněnými zástupci smluvních stran, se nepřipouští.
3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
4. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem Objednatele.



VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

5. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy), se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Obě strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Zároveň obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní a ani za jinak nevýhodných podmínek.
8. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč.
10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
12. Tuto smlouvu schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 11.2.2019 usnesením č. 8/10/2019-I.

V Přelouči dne:

V Praze dne:

Za Objednatele
město Přelouč

Za Zhotovitele
VDI Projekt s.r.o.

.....

Bc. Irena Burešová
starostka

.....

Ing. Miroslav Kučera
jednatel