
 

1 z 83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ 
 

na projektu velké infrastruktury Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování, 

podporovaném prostřednictvím účelové podpory MŠMT pro velké infrastruktury pro výzkum, vývoj 

a inovace a projektu Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro 

biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging, podporovaném v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v programovém období 2014 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smlouva o partnerství na projektu velké infrastruktury Národní infrastruktura pro biologické a medicínské 
zobrazování, podporovaném prostřednictvím účelové podpory MŠMT pro velké infrastruktury pro výzkum, 

vývoj a inovace a projektu Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a 
medicínské zobrazování Czech-BioImaging, podporovaném v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání v programovém období 2014 – 2020 

 

2 z 83 

Smluvní strany: 

 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 

sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 

IČO: 68378050 

DIČ: CZ68378050 

zastoupen RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem 

bankovní spojení v rámci projektu č. 20095-13824041/0710, vedené u České národní banky, 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

dále jen „ÚMG“ nebo též „příjemce“ 

 

a Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

sídlem Branišovská 31, 370 05 České Budějovice 

IČO: 60077344 

DIČ: CZ60077344 

zastoupeno prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., ředitelem 

bankovní spojení v rámci projektu č. 5002209089/5500, vedený u Raiffeisenbank, Firemní centrum 
České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 13, 37063 České Budějovice 

dále jen „BC“ nebo též „partner1“ 

 

a Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 

IČO: 67985823 

DIČ: CZ67985823 

zastoupen MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem 

 

dále jen „FGÚ“ nebo též „partner2“ 
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a Masarykova univerzita 

sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 601 77 Brno  

IČO: 00216224 

DIČ: CZ00216224 

zastoupena doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem 

 dále jen „MU“ nebo též „partner3“ 

 

a Univerzita Karlova  

sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

zastoupena prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem 

bankovní spojení v rámci projektu: 

 

dále jen „UK“ nebo též „partner4“ 

 

a Univerzita Palackého v Olomouci 

sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

IČO: 61989592 

DIČ: CZ61989592 

zastoupena: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem 

bankovní spojení v rámci projektu č.: 19-1096330227/0100, vedené u Komerční banky, a. s., pobočka 
Olomouc 

dále jen „UP v Olomouci“ nebo též „partner5“ 

 

 

a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 
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sídlem Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje 

IČO: 61389030 

DIČ: CZ61389030 

zastoupen RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem  

bankovní spojení v rámci projektu č.: 000 419 3962/0800, vedené u České spořitelny, Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha 4 

dále jen „ÚEB“ nebo též „partner6“ 

 

a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 

sídlem Královopolská 147, 612 64 Brno 

IČO: 68081731 

DIČ: CZ68081731 

zastoupen Ing. Ilonou Müllerovou, DrSc., ředitelkou 

bankovní spojení v rámci projektu č.: 372707963/0300, vedené u Československé obchodní banky, a. 
s., pobočka Joštova 694/5, 601 79 Brno 

dále jen „ÚPT“ nebo též „partner7“ 

 

a Vysoké učení technické v Brně 

sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno  

IČO: 00216305 

DIČ: CZ00216305 

zastoupeno prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem  

bankovní spojení v rámci projektu č.: 107-2917830267/0100, vedené u Komerční banky, a.s., Nám. 
Svobody 92/21, 631 31 Brno 

dále jen „VUT v Brně“ nebo též „partner8“ 

 

každý z partnerů jednotlivě označen také jako „partner“ nebo společně jako „partneři“ společně též jako  

„smluvní strany“ 

 

uzavřely ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), 
tuto:  
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SMLOUVU O PARTNERSTVÍ 

(dále jen „smlouva“) 

 

Článek 1  

Preambule 

1.1 Smluvní strany spolupracují na řešení a udržitelnosti projektu velké infrastruktury s názvem Národní 
infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (Czech-BioImaging), identifikační kód 
LM2015062 (dále jen „projekt 1“), který je podporován prostřednictvím účelové podpory Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“ nebo „poskytovatel podpory“) pro velké 
infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „účelová podpora“), udělené na základě výzvy MŠMT 
k podávání návrhů výzkumných infrastruktur za účelem jejich komplexního zhodnocení (dále jen „speciální 
výzva“). Řešení projektu 1 probíhá ode dne 1. ledna 2016 do dne 31. prosince 2019. Podrobný popis 
projektu, který vypracovaly smluvní strany společně a který je pro ně závazný, je obsažen v příloze č. 1 
Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj 
a inovace, čj.: MSMT-1000/2016 (dále jen „návrh/popis projektu“). Rozhodnutí o poskytnutí účelové 
podpory projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace čj.: MSMT-1000/2016  
tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

1.2 Smluvní strany spolupracují na řešení a udržitelnosti projektu s názvem Modernizace a podpora 
výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging, 
registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775, zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 
2017, ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020 (dále jen „projekt 2“) podpořeném v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „OP VVV“). Podrobný 
popis projektu, který vypracovaly smluvní strany společně a který je pro ně závazný, je obsažen v příloze 
č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.16_013/0001775-01, čj.: MSMT-15027/2017-21 (dále jen 
„návrh/popis projektu“) a v Studii proveditelnosti.  

1.3  

(projekt 1 a projekt 2 společně dále jen „projekty“) 

 

Článek 2 

Předmět a účel smlouvy 

Představení smluvních stran a projektů 

2.1 Účelem této smlouvy je vytvoření právního rámce partnerství a vzájemné spolupráce smluvních stran, 
včetně vázanosti smluvních stran návrhem projektů, podmínkami obsaženými v právním aktu (smlouvě) 
o poskytnutí účelové podpory pro příjemce na řešení projektu ze dne 12. 2. 2016 a v právním aktu 
(smlouvě) o poskytnutí účelové podpory pro příjemce na řešení projektu ze dne 31. 8 2017, které tvoří 
Přílohu č. 1 smlouvy jako její nedílná součást (dále jen „právní akt o poskytnutí podpory“), a 
v dokumentech upravujících podmínky udělení a čerpání účelové podpory, zejména v návaznosti na 
speciální výzvu, či v dalších dokumentech, pokynech či rozhodnutích vydaných poskytovatelem podpory 
nebo jinými orgány veřejné správy a závazných pro příjemce a partnery ve vztahu k projektům (dále jen 
„dokumentace vztahující se k realizaci projektu“), za účelem zajištění realizace a udržitelnosti projektů, a 
to za podmínek upravených touto smlouvou. 
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2.2 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran, zejména v oblasti základních práv 
a povinností smluvních stran ve vztahu k projektům a jeho finančním tokům, v oblasti rozdělení úkolů 
v rámci projektů a rolí smluvních stran v oblasti práv a přístupu smluvních stran k infrastruktuře projektů, 
v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, jeho ochraně a komercializaci, v oblasti odpovědnosti smluvních 
stran, a dalších.   

2.3 Představení smluvních stran 

2.3.1 ÚMG coby příjemce je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zvláštního právního 
předpisu a podléhající jeho právní úpravě, tedy zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVVI“).  

2.3.2 Partner 1 (BC) je veřejnou výzkumnou institucí podle ZVVI. 
2.3.3 Partner 2 (FGÚ) je veřejnou výzkumnou institucí podle ZVVI. 
2.3.4 Partner 3 (MU) je veřejnou vysokou školou podléhající právní úpravě speciálního právního 

předpisu, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZVŠ“). 

2.3.5 Partner 4 (UK) je veřejnou vysokou školou podle ZVŠ. V souladu se zněním ZVŠ účinným od 
1. 9. 2016 (přílohou č. 1 zákona, která obsahuje výčet veřejných vysokých škol podle ZVŠ) se 
změnil název partnera 4. Kde je tedy v této smlouvě nebo jejích přílohách uveden v souladu 
s projektem název Univerzita Karlova v Praze, rozumí se tím Univerzita Karlova. 

2.3.6 Partner 5 (UP v Olomouci) je veřejnou vysokou školou podle ZVŠ. 
2.3.7 Partner 6 (ÚEB) je veřejnou výzkumnou institucí podle ZVVI. 
2.3.8 Partner 7 (ÚPT) je veřejnou výzkumnou institucí podle ZVVI. 
2.3.9 Partner 8 (VUT v Brně) je veřejnou vysokou školou podle ZVŠ. 

2.4 Informace o projektech 

2.4.1 Znalost a používání metod biologického a medicínského zobrazování je klíčovým 
předpokladem pro badatelskou činnost v biomedicínských vědách. Czech-BioImaging je 
distribuovaná výzkumná infrastruktura, jejímž cílem je poskytovat otevřený přístup 
k širokému portfoliu zobrazovacích metod a expertíze vědcům v oblasti biologie a medicíny, 
koordinovat rozvoj biomedicínského zobrazování a zvyšovat povědomí o zobrazovacích 
metodách mezi vědeckou komunitou. 

Smluvní strany mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti biologického a medicínského zobrazování. 
V  projektech smluvní strany poskytují svou zobrazovací instrumentaci a expertízu 
prostřednictvím harmonizovaného otevřeného přístupu Czech-BioImaging. Czech-
BioImaging kombinuje nejlepší přístrojové vybavení, rozsáhlé zkušenosti, široké vzdělávací 
portfolio a těsnou spolupráci se soukromým sektorem v oblasti biologického a 
medicínského zobrazování. 

Czech-BioImaging je primárně otevřen jakémukoli uživateli, který může vyjádřit svůj zájem 
využít přístrojové vybavení a expertízu dostupnou ve výzkumné infrastruktuře. Czech-
BioImaging poskytuje uživatelům potřebnou odbornost a vedení od návrhu experimentu po 
analýzu získaných dat. 

Důležitou součástí služeb Czech-BioImaging je poskytování vzdělávání v biologickém a 
medicínském zobrazování a kontinuální rozvoj lidských zdrojů. Czech-BioImaging rozvíjí 
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specializované kurzy v oblasti biologického a medicínského zobrazování pro různé úrovně 
uživatelů. Dále Czech-BioImaging stimuluje technologické inovace pomocí spolupráce 
s výrobci zobrazovacích technologií působícími v ČR. 

Czech-BioImaging je úzce propojen s evropskou výzkumnou infrastrukturou Euro-
BioImaging sdružující špičková evropská zobrazovací pracoviště, jejímž cílem je koordinovat 
přístup k biologickému a medicínskému zobrazování napříč členskými státy EU. 

2.4.2 Role jednotlivých smluvních stran: 

ÚMG – příjemce 

BC – další účastník projektu 

FGÚ – další účastník projektu 

MU – další účastník projektu 

UK – další účastník projektu 

UP v Olomouci – další účastník projektu 

ÚEB – další účastník projektu 

ÚPT – další účastník projektu 

VUT v Brně – další účastník projektu 

 

Článek 3 

Čestná prohlášení smluvních stran 

3.1 Každá ze smluvních stran tímto čestně prohlašuje, že je bez dalšího oprávněna k uzavření této smlouvy a 
že tuto smlouvu uzavírá osoba oprávněná za ni jednat. 

3.2 Smluvní strany tímto čestně prohlašují, že vzájemnými ujednáními v této smlouvě vědomě neporušují 
zákaz nedovolené nepřímé státní podpory ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie a Sdělení Komise 
- Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále jen „Rámec pro podporu 
VVI“). 

 
3.3 Příjemce/partner tímto prohlašuje, že je seznámen s příslušnými právními předpisy upravujícími nebo 

souvisejícími s aspekty realizace a udržitelnosti projektů, zejména s relevantními ustanoveními 
občanského zákoníku a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře VVI“), že si přečetl a seznámil se s návrhem 
projektů a dokumentací vztahující se k realizaci projektů, a že se bude těmito právními předpisy, těmito 
návrhy projektů a touto dokumentací, jakož i všemi dokumenty, pokyny a rozhodnutími poskytovatele 
podpory, případně jiných orgánů České republiky a orgánů Evropské unie vydanými v souvislosti s realizací 
projektů, řídit. 

 

Článek 4 

Řízení projektů 
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4.1 Na základě této smlouvy nedochází ke vzniku samostatného právního subjektu. Každá ze smluvních stran 
je oprávněna v rámci projektů činit právní úkony (právní jednání), jež se týkají této jednající smluvní strany. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna v rámci projektů uzavírat smlouvy a činit právní úkony (právní 
jednání), jež se týkají zaměstnanců jednající smluvní strany, a jež se týkají hmotných i nehmotných věcí, 
k nimž svědčí jednající smluvní straně vlastnické či jiné právo. 

4.2 Při řešení projektů je jednání jedné smluvní strany s právními účinky pro další smluvní stranu možné a 
přípustné pouze na základě písemné plné moci. 

4.3 Projekt bude řízen prostřednictvím řídicí struktury, na které se dohodly smluvní strany. Grafická podoba 
řídicí struktury je zobrazena v Příloze č. 2 této smlouvy. 

4.4 Řídicí struktura projektů sestává z následujících orgánů: (i) dozorčí rada; (ii) řídicí výbor; a (iii) poradní 
výbor. Členství v orgánech řídicí struktury projektů je čestnou nehonorovanou funkcí. 

4.5 Dozorčí rada: 
 je konečným rozhodovacím orgánem projektů; 
 je složená ze statutárních orgánů všech smluvních stran (ředitelé veřejných výzkumných institucí 

a rektoři veřejných vysokých škol), přičemž statutární orgán coby člen dozorčí rady se může nechat 
zastoupit jinou osobou na základě písemného pověření. Každý člen dozorčí rady má při rozhodování 
jeden hlas; 
 přijímá zejména následující rozhodnutí: 

o schválení návrhu textu změny smlouvy (přijetí dodatku), přijetí a vyloučení partnera projektů 
(usnášeníschopnost: přítomni všichni členové dozorčí rady, přijetí rozhodnutí: 2/3 členů); 

o schválení pracovního programu projektů/infrastruktury Czech-BioImaging a rozšíření 
infrastruktury o nová pracoviště a/nebo rozšíření stávajících pracovišť infrastruktury 
(usnášeníschopnost: přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady, přijetí rozhodnutí: 2/3 
přítomných členů). Schválené pracoviště je následně doplněno do přílohy č. 6 smlouvy; 

o ostatní záležitosti spadající do působnosti dozorčí rady (usnášeníschopnost: přítomna 
nadpoloviční většina členů dozorčí rady, přijetí rozhodnutí: prostá většina přítomných členů); 

 přijme svůj jednací řád, který upraví podrobnosti zasedání a hlasování dozorčí rady. Jednací řád 
může být dle potřeb dozorčí radou upraven. 

4.6 Řídicí výbor: 
 je výkonným orgánem projektů a partnerem dozorčí rady ve věcech všech aktivit infrastruktury 

Czech-BioImaging; 
 je složený z vedoucích pracovišť, která jsou součástí infrastruktury Czech-BioImaging, jak jsou 

uvedeny v příloze č. 6. Ten z partnerů, který se na infrastruktuře Czech-BioImaging podílí činností 
více svých pracovišť, má v řídicím výboru počet zástupců odpovídající počtu těchto pracovišť. 
V případě, že dozorčí rada schválí rozšíření infrastruktury o nové pracoviště, vedoucí tohoto 
pracoviště se stává členem řídicího výboru okamžikem schválení. Každý člen řídicího výboru má 
jeden hlas; 

 je řízen ředitelem infrastruktury Czech-BioImaging, který je navržen příjemcem a schválen 
dozorčí radou; 

 předkládá dozorčí radě pracovní program projektů/infrastruktury Czech-BioImaging a přijímá 
zejména následující rozhodnutí: 
o schválení politiky a pravidel otevřeného přístupu infrastruktury Czech-BioImaging; 
o schválení interních pravidel pro zajištění kvality odborného, technického a administrativního 

fungování infrastruktury Czech-BioImaging; 
o schválení pravidel pro kontrolu plnění indikátorů; 
o kontrola provozu a sledování celkového stavu rozvoje infrastruktury Czech-BioImaging;  
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o návrh dalšího směřování infrastruktury Czech-BioImaging, který je předkládán ke schválení 
dozorčí radě; 

o schválení pravidel pro přístrojovou obnovu infrastruktury Czech-BioImaging; 
o schválení pravidel pro rozšiřování stávajících uzlů infrastruktury Czech-BioImaging; 
o schválení pravidel pro nastavení rozpočtů pro společně podávané projekty do nových a 

aktualizovaných výzev; 
o zajištění odborného růstu pracovníků infrastruktury; 
o návrh a schválení složení poradního výboru Czech-BioImaging; 
o schválení pravidel pro přijetí nového partnera infrastruktury Czech-BioImaging; 
o návrh rozšíření infrastruktury o nová pracoviště a/nebo rozšíření stávajících pracovišť 

infrastruktury; 
o schválení výsledků interních projektových výzev; 

 je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Řídicí výbor přijímá svá 
rozhodnutí prostou většinou přítomných členů; 

 přijme svůj jednací řád, který upraví podrobnosti zasedání a hlasování řídicího výboru. Jednací 
řád může být dle potřeb řídicím výborem upraven; 

 může zřídit pracovní skupiny a poradní orgány infrastruktury Czech-BioImaging. 
4.7 Poradní výbor: 

 poskytuje dozorčí radě zpětnou vazbu ohledně směřování infrastruktury Czech-BioImaging a 
předkládá návrhy na zlepšení jejího fungování, hodnotí vědecký program a kvalitu a relevanci 
dosažených výsledků; 

 má nejméně 7 členů, u nichž by měl být minimalizován konflikt zájmů (např. součást uzlů CzBI či 
kandidátských pracovišť, uživatelé), přičemž je složený ze zástupců: (i) vědců z hlavních oborů, 
kterým jsou v rámci infrastruktury Czech-BioImaging poskytovány služby, (ii) uživatelů, (iii) 
průmyslu a (iv) spolupracujících výzkumných infrastruktur, a to především ze zahraničí; 

 může přijmout svůj jednací řád, který upraví podrobnosti fungování poradního výboru. 
 Funkční období jeho členů jsou 3 roky 
 Členové jsou nominováni členy Řídícího výboru a následně jsou nominace schváleny Řídícím 

výborem 

4.8 Aniž by byly dotčeny předchozí odstavce tohoto článku, smluvní strany se dohodly, že každý partner ve 
lhůtě a způsobem, který neohrožuje realizaci projektů, zřídí v rámci své vnitřní struktury pracoviště pro 
účely projektů s odděleným financováním z prostředků účelové podpory (tzv. uzel infrastruktury), které 
zajistí řádné fungování tohoto uzlu infrastruktury, zejména pak jednotný přístup uživatelů k němu, 
podporu těchto uživatelů, prezentaci uzlu infrastruktury, kontrolu kvality poskytovaných služeb a 
centralizovanou komunikaci s centrem infrastruktury Czech-BioImaging (příjemcem). Odpovídá-li to 
smyslu právního aktu o poskytnutí podpory, je smluvní strana oprávněna zřídit i více uzlů infrastruktury. 
Doporučeným řešením uzlu infrastruktury je zřízení samostatného pracoviště. Je-li to nezbytné z důvodů 
organizačních, územních či jiných, partner je oprávněn navrhnout po dohodě s příjemcem alternativní 
řešení uzlu infrastruktury, které schvaluje řídicí výbor. 

 

 

Článek 5 

Základní práva a povinnosti smluvních stran v rámci projektů 
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5.1 Smluvní strany se zavazují ke vzájemné součinnosti v souvislosti s realizací projektů, a to po celou dobu 
jeho trvání. Smluvní strany se zavazují k aktivní účasti na realizaci projektů a k plnění svých povinností 
řádně, včas a takovým způsobem, aby bylo dosaženo účelu a cílů této smlouvy a projektů, minimalizace 
rizik a efektivního provozu a aby nedocházelo ke škodám na životním prostředí a na majetku ostatních 
smluvních stran či třetích osob a k újmě na životu a zdraví lidí. Každá smluvní strana je povinna jednat 
způsobem, který neohrožuje realizaci projektů a oprávněné zájmy ostatních smluvních stran. 

5.2 Vztahy mezi příjemcem a partnery se v rámci přípravy, realizace a udržitelnosti projektu 2 řídí principy 
partnerství, které jsou vymezeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidel pro 
žadatele a příjemce – specifická část výzvy OP VVV (dále jen „pravidla pro žadatele a příjemce“), jejichž 
závazná verze je uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně v Rozhodnutí o změně 
právního aktu o poskytnutí/ převodu podpory, nebo v speciální výzvě. 

5.3 Smluvní strany jsou při realizaci projektů povinny dodržovat zejména: 

5.3.1 právní předpisy České republiky, mj. občanský zákoník, a zákon o podpoře VVI; 

5.3.2 právní předpisy Evropské unie; 

5.3.3 pravidla a podmínky vyplývající z dokumentace vztahující se k realizaci projektů, zejména 
z právního aktu o poskytnutí podpory případně jiných metodických pokynech vydávaných 
poskytovatelem dotace (MŠMT); 

5.3.4 tuto smlouvu; 

5.3.5 návrh / popis projektů; 

to vše vždy v aktuálním znění.  

5.4 Smluvní strany se zavazují nakládat s peněžními prostředky získanými z podpory na řešení projektů 
v souladu s právními předpisy správně, hospodárně, efektivně a účelně. 

5.5 Po celkovou dobu trvání projektů, včetně období udržitelnosti, se smluvní strany zavazují nakládat 
s veškerým majetkem pořízeným z podpory, nebo vytvořeným v rámci projektů s péčí řádného 
hospodáře, a bez písemného souhlasu poskytovatele podpory nepřevést na třetí osobu vlastnické právo 
k tomuto majetku a bez jeho písemného souhlasu takový majetek nezatěžovat věcnými či užívacími právy. 
Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že omezení dle předchozí věty ohledně užívacích práv se 
nevztahuje na zakázky v rámci projektů, kterými je uživatelům cestou pronájmu či využití infrastruktury 
pro výzkum nebo jiné služby realizované na zakázku nebo pro výzkumnou spolupráci zpřístupňováno 
přístrojové vybavení infrastruktury Czech-BioImaging. 

5.6 Smluvní strany jsou povinny postupovat při výběru dodavatelů v rámci projektů podle ust. § 8 odst. 5 
zákona o podpoře VVI, v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (zejména zák. č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění) a dokumenty a pokyny poskytovatele podpory, 
příp. jiných příslušných orgánů. Smluvní strany jsou dále povinny ověřovat plnění povinností vybranými 
dodavateli a proplácet pouze věcně a formálně správné faktury – daňové doklady. 

5.7 Smluvní strany se zavazují vést řádně účetnictví a oddělenou účetní evidenci pro účetní případy vztahující 
se k projektům, podle příslušných právních předpisů a dokumentace vztahující se k realizaci projektů, a to 
ve vztahu ke svým účetním případům. 

5.8 Smluvní strany jsou povinny nakládat s výsledky projektů v souladu se zákonem o podpoře VVI, zejména 
při uzavírání smlouvy o využití výsledků projektů. 

5.9 Smluvní strany se zavazují řádně uchovávat veškeré dokumenty související s účastí smluvní strany na 
realizaci projektů v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, nejméně však 
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po dobu 5 let od ukončení financování projektu/poskytnutí podpory v případě projektu 1 a nejméně do 
roku 2033 v případě projektu 2. Stanoví-li tak poskytovatel podpory, je smluvní strana povinna zavázat 
touto povinností i své dodavatele. 

5.10 Z důvodu, aby bylo zabráněno dvojímu financování jednotlivých položek projektů, se smluvní strany 
zavazují nefinancovat žádnou nákladovou položku, která je hrazena z účelové podpory dle této smlouvy, 
z jiných prostředků rozpočtové kapitoly MŠMT, a pokud tak stanoví poskytovatel podpory, ani jiné 
rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo jiných 
prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů. 

5.11 Každá smluvní strana se zavazuje uhradit veškeré na ní připadající neuznané náklady projektů v případě, 
že neuznatelné náklady vznikly neplněním povinností této smluvní strany vyplývajících ze smlouvy či 
porušením povinností stanovených zákony ČR nebo pravidly poskytovatele dotace. 

5.12 Příjemce se zavazuje uhradit veškeré neuznatelné náklady projektů, které prokazatelně vzniknou jemu i 
ostatním partnerům projektů v důsledku neplnění povinností příjemce stanovených touto smlouvou, 
hrubým opomenutím nebo porušováním povinností stanovených zákony ČR nebo pravidly poskytovatele 
dotace.  

5.13 Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, které od nich lze oprávněně očekávat k dodržení a 
naplnění veškerých na smluvní stranu připadajících výsledků a ukazatelů projektů a dalších podmínek 
realizace a udržitelnosti projektů. 

5.14 ÚMG (příjemce) je dále povinen zejména: 

5.14.1 Dodržovat právní akt o poskytnutí podpory a řádně realizovat projekty, včetně 
odpovídajícího rozložení výdajů projektů v čase; 

5.14.2 Řídit partnery při administraci projektů a poskytovat jim v tomto ohledu součinnost 
v souladu s pokyny poskytovatele podpory, vytvořit si pro řízení projektů odbornou a 
dostatečnou kapacitu a tuto kapacitu udržovat po celou dobu řešení projektů; 

5.14.3 Poskytovat informace poskytovateli podpory v pravidelných intervalech (i ad hoc podle 
potřeby) o postupu projektů, realizovaných výběrech dodavatelů, plnění výsledků a 
ukazatelů a dalších důležitých skutečnostech a vystupovat jako hlavní kontaktní osoba 
projektů ve vztahu k poskytovateli podpory; 

5.14.4 Informovat neprodleně partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění jejich 
povinností vyplývajících z účasti na projektech a poskytovat jim aktualizované znění 
právního aktu o poskytnutí podpory (rozhodnutí), případně další dokumentace vztahující se 
k projektům;  

5.14.5 Podrobit se kontrolám projektů ze strany poskytovatele podpory a dalších kontrolních 
subjektů a poskytovat při těchto kontrolách odpovídající součinnost;  

5.14.6 Realizovat další, následující činnosti: 

a. zpracování změn a doplnění návrhu projektů, 

b. průběžné vyhodnocování projektových činností, 

c. vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektů, 

d. provádění publicity projektů, 

e. projednání veškerých změn a povinností s partnery, 
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f. zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 

g. schvalování a proplácení způsobilých výdajů partnerů. 

5.14.7 Řádně dokončit a finančně uzavřít projekty v termínu stanoveném poskytovatelem 
podpory, včetně finančního vypořádání. 

5.14.8 Na žádost minimálně 3 partnerů neprodleně navrhnout všem partnerům termín 
vzájemného setkání za účelem řešení aktuálních problémů projektů. Setkání se musí 
uskutečnit v nejbližším možném termínu po uskutečněné žádosti. 

5.15 Každý partner je dále povinen zejména:  

5.15.1 Dodat příjemci všechny potřebné dokumenty nutné k uzavření/vydání právního aktu 
o poskytnutí podpory a poskytnout příjemci nezbytnou součinnost k dodržení tohoto 
právního aktu; 

5.15.2 Poskytnout příjemci veškerou nutnou součinnost za účelem dosažení účelu a cílů této 
smlouvy, projektů i účelové podpory, jakož i za účelem dodržení povinností vzniklých 
příjemci v souvislosti s projekty, včetně účasti na společných aktivitách konaných v rámci 
realizace projektů; 

5.15.3 Předkládat příjemci ve stanovené lhůtě nebo vždy, kdy o to příjemce v případě podle č. 5.16 
této smlouvy s náležitým odůvodněním (například z důvodu důvodného podezření na 
porušení smlouvy daným partnerem nebo možnou nesrovnalost) požádá, podklady, kopie 
účetních dokladů a jiné dokumenty o realizaci projektů a na žádost příjemce bezodkladně 
písemně poskytnout požadované informace související s realizací projektů; 

5.15.4 Informovat bezodkladně po zjištění příjemce o skutečnostech, jež mají ekonomický či jiný 
dopad na projekty, nebo o veškerých podstatných změnách, které u partnera nastaly ve 
vztahu k projektům; 

5.15.5 Umožnit provádění kontroly všech dokladů a činností prováděných ve vztahu k projektům a 
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (zejména MŠMT, 
orgánům finanční správy, Ministerstvu financí, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské 
komisi a Evropskému účetnímu dvoru), příp. jejich zmocněncům (zejm. ve smyslu zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění). To vše v rozsahu, 
v jakém je tuto kontrolu povinen umožnit příjemce vůči poskytovateli podpory, jakož i vůči 
dalším orgánům veřejné správy, na základě právního aktu o poskytnutí podpory, účinné 
legislativy a aktuální dokumentace vztahující se k účelové podpoře a speciální výzvě. Partner 
má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektům plnili také jeho 
dodavatelé; 

5.15.6 Bezodkladně informovat příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na 
projektech, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem 
těchto kontrol a o jejich splnění; 

5.15.7 Realizovat další následující činnosti: 

a. připomínkování a hodnocení výstupů z projektů, 

b. spolupráce na návrhu změn a doplnění projektů. 

5.15.8 Každý partner se dále zavazuje: 



Smlouva o partnerství na projektu velké infrastruktury Národní infrastruktura pro biologické a medicínské 
zobrazování, podporovaném prostřednictvím účelové podpory MŠMT pro velké infrastruktury pro výzkum, 

vývoj a inovace a projektu Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a 
medicínské zobrazování Czech-BioImaging, podporovaném v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání v programovém období 2014 – 2020 

 

13 z 83 

a. mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky 
oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých korunách. 
Partner je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení projektů až do doby, 
než obdrží závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání projektů; 

b. vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud partner povede daňovou evidenci, je 
povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující výdaje související s projekty 
splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v 
zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR; 

c. při realizaci činností dle této smlouvy uskutečňovat propagaci projektů v souladu s 
pokyny uvedenými v pravidlech pro žadatele a příjemce. 

5.16 Existuje-li na straně ÚMG coby příjemce obava, že u partnera dochází k porušování jeho povinností dle 
této smlouvy nebo k jiným nesrovnalostem v rámci projektů, je příjemce oprávněn vykonat u partnera 
kontroly v souvislosti s realizací projektů a za tím účelem vyžadovat jakékoli dokumenty a podklady týkající 
se projektů. Po předchozí dohodě s partnerem je ÚMG oprávněn provádět u partnera také kontroly na 
místě. Po provedení kontroly předloží ÚMG výsledek šetření a navrhne doporučení k odstranění zjištěných 
nedostatků řídicímu výboru, který rozhodne o doporučení pro partnera. Partner se zavazuje provést 
taková opatření k odstranění zjištěných nedostatků, která budou naplňovat cíl a smysl doporučení řídicího 
výboru. Provedení kontroly ani závěr kontroly o nenalezení nesrovnalostí nemají dopad na odpovědnost 
partnera za případné nesrovnalosti. 

 

Článek 6 

Podíl na dosažení výsledků a indikátorů 

6.1 Smluvní strany se zavazují, že budou společně usilovat o naplnění účelu a cílů projektů, a že se budou 
podílet na řešení klíčových aktivit v rámci projektů a na dosažení jednotlivých výsledků či indikátorů a 
jejich množství, hodnot a druhu tak, jak je to popsáno v tabulce obsažené v Příloze č. 3 pro projekt 1 a 
v Příloze č. 5 pro projekt 2. 

6.2 Cílem sledování indikátorů v rámci projektu 1 je monitorovat výkonnost infrastruktury Czech-BioImaging 
a přínos jejích jednotlivých uzlů - smluvních stran ve vztahu k cílům projektu. Tyto indikátory nejsou 
v rámci projektu velkých infrastruktur závazné a na jejich nedosažení se nevztahují sankce.  

6.3 Seznam indikátorů projektu 1 aktuální ke dni uzavření této smlouvy vyplývá z podané přihlášky do 
hodnocení infrastruktur MŠMT. Indikátory je však v případě potřeby možno doplnit o další sledované 
veličiny. Rozšíření indikátorů a jejich definice podléhá schválení řídicím výborem. 

6.4 Seznam indikátorů projektu 2 je uveden v příloze č. 5. Indikátory projektu 2 jsou v souladu s metodikou 
OP VVV členěny na závazné a nezávazné. Závazné indikátory je příjemce a každý partner povinen naplnit 
dle přílohy č. 5, která obsahuje rozpad jednotlivých závazných indikátorů na smluvní strany.  
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6.5 Smluvní strany se zavazuji při zohlednění oprávněných zájmů a zajištění přiměřené kompenzace 
poskytnout si součinnost k řešení situace, kdy by některá smluvní strana nebyla schopna plnit indikátory 
projektu. 

 

Článek 7 

Financování projektů –  

Výdaje a příjmy projektů, a související práva a povinnosti smluvních stran  

7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci projektů mohou být z poskytnuté podpory financovány pouze 
tzv. způsobilé výdaje (splňující pravidla účelovosti a způsobilosti stanovená v právním aktu o poskytnutí 
podpory a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 
1303/2013 a které příjemci nebo partnerům vznikly nejdříve dnem vydání právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory, pokud není v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory stanoveno 
datum zahájení realizace projektů dříve, než je datum jeho vydání, a nejpozději dnem ukončení realizace 
projektů, příp. po ukončení realizace projektů, pokud souvisejí s finančním i věcným uzavřením projektů 
a zavazují se postupovat v souladu s těmito pravidly. Smluvní strany se proto zavazují postupovat při 
realizaci projektů a dodržovat své povinnosti tak, aby výdaje plánované jako způsobilé byly vždy 
považovány za způsobilé ve smyslu poskytnuté účelové podpory i ze strany poskytovatele podpory, jakož 
i ze strany případných jiných příslušných orgánů veřejné správy.  

7.2 Specifikace způsobilých výdajů projektů, včetně podílu smluvních stran na způsobilých výdajích projektů 
je obsažena v rozpočtu projektu 1 a projektu 2, který tvoří součást právního aktu o poskytnutí podpory 
(rozhodnutí) coby Přílohy č. 1 této smlouvy. Tato příloha bude smluvními stranami průběžně aktualizována 
i s ohledem na změny požadované poskytovatelem podpory s tím, že platí vždy verze rozpočtu posledně 
nahlášená poskytovateli podpory nebo jím schválená. 

7.3 Vynaloží-li smluvní strana výdaj, jenž je od počátku nezpůsobilý nebo bude následně prohlášen za 
nezpůsobilý, jedná se o výdaj a náklad výlučně té smluvní strany, která takový náklad (výdaj) realizovala.  
Každá smluvní strana se zavazuje uhradit veškeré své nezpůsobilé výdaje projektů v případě, že tyto 
prokazatelně vznikly neplněním povinností této strany vyplývajících ze smlouvy či porušením povinností 
stanovených zákony ČR nebo pravidly poskytovatele dotace. 

7.4 Příjmy z výstupů uskutečněných po dobu účinnosti této smlouvy či v přímé souvislosti s projekty náleží, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, té smluvní straně, která tento příjem získala. 

7.5 Ve vztahu k projektu 1 platí, že podle ust. § 18 odst. 6 až 11 ZVŠ a podle ustanovení § 23 a 26 ZVVI mohou 
veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce převádět do fondu účelově určených prostředků 
prostředky účelové podpory z veřejných prostředků na výzkum a vývoj, které nemohly být efektivně 
využity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty, a to do výše 5 % objemu těchto prostředků 
poskytnutých na projekt výzkumu a vývoje v daném kalendářním roce. Převod do fondu musí příjemce 
podle uvedených právních předpisů poskytovateli oznámit listinnou formou. Partneři se proto zavazují 
informovat příjemce bez zbytečného odkladu o každém takto učiněném převodu do fondu, který souvisí 
s projektem 1. Převedené prostředky mohou být použity pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty.  

 

Článek 8 

Financování projektů -  
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Způsob nastavení finančních toků 

8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tok peněžních prostředků na úhradu uznaných nákladů realizovaných 
v rámci projektů či v souvislosti s ním bude realizován zásadně prostřednictvím příjemce. Financování 
projektů z poskytnuté podpory bude realizováno formou předem poskytnuté podpory v tzv. ex-ante 
platbách. Principem uvedeného způsobu financování projektů je poskytnutí podpory na projekty předem 
s tím, že příjemce a partneři jsou povinni poskytnuté prostředky následně vyúčtovat/finančně vypořádat, 
a to na základě dokladů prokazujících realizaci způsobilých výdajů. Aniž by byl dotčen čl. 7.5 smlouvy, zbylé 
peněžní prostředky jsou příjemce, a partneři prostřednictvím příjemce, povinni vrátit na bankovní účet 
určený poskytovatelem podpory, a to ve stanovené době. 

8.2 Příjemce se zavazuje převést ze svého bankovního účtu na bankovní účet partnera peněžní prostředky 
představující část obdržené podpory připadající na daného partnera ve lhůtě 15 kalendářních dní od 
obdržení prostředků ze strany poskytovatele podpory, a to za níže uvedených podmínek. 

8.2.1 Smluvní strany se zavazují dokumenty předkládané poskytovateli podpory v souvislosti 
s finančním vypořádáním výdajů projektů připravovat (tj. příslušné částky vyčíslit a 
odůvodnit ve smyslu účelového využití prostředků) společně tak, aby reflektovaly 
aktualizovaný rozpočet projektů s tím, že každá smluvní strana nese odpovědnost za 
správnost předpokládaných částek vyúčtování/finančního vypořádání, které předložila jako 
podklad pro poskytovatele podpory.  

8.2.2 Partner je oprávněn na své způsobilé výdaje požadovat od příjemce platbu odvozenou od 
výše ex-ante platby přiznané partnerovi a poskytnuté příjemci ze strany poskytovatele 
podpory. Partnerovi nelze poskytnout větší platbu, nežli bude partnerovi přiznaná a náležící 
částka ex-ante platby poskytnutá příjemci ze strany poskytovatele podpory. 

8.2.3 Partner je povinen použít podporu výlučně k úhradě svých způsobilých výdajů spojených 
s projekty, a to v souladu s touto smlouvou. 

8.2.4 Podmínkou převedení platby na partnera je řádné splnění (včetně doložení splnění) 
veškerých povinnosti tohoto partnera vůči příjemci za uplynulé období, pokud však byly 
povinnosti partnera splněny takovým způsobem, že poskytovatel podpory poskytl podporu 
na další období, není příjemce oprávněn platbu zadržet, ledaže by na straně daného 
partnera šlo o závažné porušení povinností, za kterého by po příjemci nebylo lze spravedlivě 
požadovat, aby platbu převedl. 

8.2.5 Smluvní strany se zavazují dokladovat veškeré výdaje realizované v souvislosti s projekty. Za 
správnost způsobilých výdajů partnera a jejich úhrady je odpovědný tento partner. Partner 
je v tomto ohledu povinen řídit se podmínkami poskytovatele podpory (mj. dodržovat 
strukturu výdajů v členění na příjemce a jednotlivé partnery a v členění na položky rozpočtu 
dle přílohy č. 1 této Smlouvy) a pokyny příjemce a v příjemcem stanovených termínech 
předkládat požadované podklady. Partner je zejména povinen pravidelně příjemci předat 
přehled čerpaných prostředků a na vyzvání příjemce povinen sdělit jakékoliv detaily týkající 
se projektů a tyto doložit příslušnými dokumenty. 

8.3 Proplatí-li příjemce partnerovi výdaje, jež byly partnerem dokladovány jako způsobilé, přičemž se 
následně tyto ukážou nezpůsobilými (o jejich nezpůsobilosti rozhodne MŠMT), je partner povinen na 
základě výzvy vrátit příjemci částku odpovídající proplaceným výdajům nesprávně určeným jako 
způsobilé, není-li stanoveno příjemcem jinak a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne oznámení této skutečnosti 
partnerovi. Příjemce umožní partnerovi, aby mohl řádně a včas zdůvodnit poskytovateli podpory své 
výdaje, a bude se řádně účastnit řízení o opravných prostředcích ve věci rozhodnutí poskytovatele 
podpory o nezpůsobilosti výdajů dotčeného partnera. 
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8.4 Smluvní strany se zavazují převádět a účtovat peněžní prostředky v rámci projektů výhradně 
prostřednictvím bankovních účtů uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinné zachovat 
si tyto bankovní účty i po ukončení projektu až do doby finančního vypořádání projektů. 

8.5 Za partnera 4 se na projektu 1 účastní 1. lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta. Partner 4 má podíl na 
projektu s názvem Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (Czech-BioImaging) a 
na dotaci o velikosti uvedené v příloze č. 1. Konkrétní výši podílu, který z tohoto podílu připadne na 1. 
lékařskou fakultu a na Přírodovědeckou fakultu, sdělí partner 4 nejpozději do 31.12. příslušného 
kalendářního roku, nebo neprodleně na výzvu příjemce. Příjemce bude posílat peněžní prostředky 
náležející partnerovi 4 přímo 1. lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě na jejich bankovní účty uvedené 
v záhlaví této smlouvy a ve výši odpovídající jejich podílům na projektu, jak bude partnerem 4 sděleno. 
Účinnost tohoto odstavce je od 1.1.2018. 

Za partnera 4 se na projektu 2 účastní 1. lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta. Partner 4 má podíl na 
projektu s názvem "Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a 
medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775) a na dotaci o velikosti 
uvedené v příloze č. 5. Konkrétní výši podílu, který z tohoto podílu připadne na 1. lékařskou fakultu a na 
Přírodovědeckou fakultu, sdělí partner 4 nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku, nebo 
neprodleně na výzvu příjemce. Příjemce bude posílat peněžní prostředky náležející partnerovi 4 přímo 1. 
lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě na jejich bankovní účty uvedené v záhlaví této smlouvy a ve výši 
odpovídající jejich podílům na projektu, jak bude partnerem 4 sděleno. Účinnost tohoto odstavce je od 
vydání Rozhodnutí. 

8.6 Za partnera 3 se na projektu 1 i 2 účastní CEITEC – Středoevropský technologický institut a Fakulta 
informatiky. Partner 3 má podíl na projektu "Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní 
infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging 
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775), a na dotaci o velikosti uvedené v přílohách č. 1 a č. 5. Příjemce 
bude posílat peněžní prostředky náležející partnerovi 3 v rámci projektu 2 přímo na účet č. 

 bez nutnosti dělení mezi CEITEC – Středoevropský 
technologický institut a Fakultu informatiky. 

 

Článek 9 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran při předkládání výstupů poskytovateli podpory. Partner je povinen 
předkládat příjemci v dostatečném předstihu veškeré podklady, a dokumenty pro plnění veškerých 
povinností příjemce vůči poskytovateli podpory (dále také jen „Zprávy“). Partner předloží příjemci 
podklady a dokumenty pro Zprávy s předem známým termínem nejméně 20 dní před termínem odevzdání 
zprávy poskytovateli podpory (s výjimkou podkladů vztahujících se k poslednímu měsíci daného 
monitorovacího období, které předloží nejméně 5 dnů před termínem), nedomluví-li se příjemce a partner 
v konkrétním případě na jiné lhůtě, a pro mimořádně vyžádané Zprávy v přiměřené lhůtě, kterou 
partnerovi stanoví příjemce s přihlédnutím ke lhůtě pro podání Zprávy stanovené poskytovatelem 
podpory. Partner nese plnou odpovědnost za úplnost a věcnou i formální správnost podkladů 
předkládaných příjemci, jakož i za jejich včasné dodání. Příjemce je oprávněn tyto podklady a dokumenty 
jakkoliv kontrolovat nebo prověřovat; tím však není dotčena plná odpovědnost partnera za správnost 
předkládaných dokladů dle předchozí věty. Každá ze smluvních stran odpovídá za chyby a nedostatky 
podkladů a dokumentů týkajících se administrace projektů, které způsobila sama nebo které způsobili její 
dodavatelé. 
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9.1.1 O předávání podkladů a dokumentů bude sepsán předávací protokol, ve kterém partner 
zejména čestně prohlásí, že předávané podklady jsou finální, úplné a věcně správné. 
V případě, že jsou předkládány pracovní dokumenty, které mohou doznat změny, případně 
pokud předkládaná dokumentace není úplná, je partner povinen na takovou skutečnost 
výslovně upozornit v předávacím protokole s určením termínu dodání chybějících podkladů, 
případně jejich finální verze. V případě elektronického zaslání materiálů např. e-mailem má 
partner povinnosti výše uvedené obdobně (čestné prohlášení nebo upozornění) a příjemce 
je povinen potvrdit příjem podkladů. V případě nesepsání protokolu se má za to, že partner 
učinil prohlášení, že předávané podklady jsou finální, úplné a věcně správné, leda že 
v průběžné komunikaci partner výslovně upozorní na neúplnost dokumentace nebo na 
možné změny. 

9.1.2 Příjemce je oprávněn: (i) nepřijmout neúplné či nedopracované podklady, nejedná-li se o 
neúplnou dokumentaci, která má být dle partnera doplněna/upravena v jím stanovené 
lhůtě, (ii) případně upozornit partnera na jakékoliv nedostatky v předávané dokumentaci, 
které je partner povinen bezodkladně odstranit. To však jakkoliv nezbavuje partnera 
odpovědnosti za předložené podklady.  

9.1.3 Příjemce partnerům odpovídá za to, že za předpokladu včasného dodání a za předpokladu, 
že předkládané verze dokumentů budou jasně a bez pochybností označeny (číselně, 
případně označením "draft"-"pracovní verze", "final" - "finální verze", a to jak v názvech 
elektronicky zasílaných dokumentů, tak v jejich záhlaví), bude vždy pracovat s finální verzí 
podkladů, které od partnerů obdrží a řádně je zapracuje pro celý projekt, zajistí jejich 
archivaci a poskytne je všem partnerům. 

9.2 Hodnocení realizace projektů a změny projektů či smlouvy. Smluvní strany se zavazují každoročně na 
společném jednání vyhodnotit danou fázi realizace projektu, a to jak z hlediska plnění podmínek 
stanovených v právním aktu o poskytnutí podpory a vyplývajících z platné dokumentace vztahující se 
k realizaci projektů, tak z hlediska efektivního dosažení stanovených cílů projektů a naplnění očekávání 
smluvních stran o výsledcích vzájemné spolupráce. Výstupem takového vyhodnocení může být: 

9.2.1 Zjištění o nezbytnosti změny projektu, anebo nezbytnosti změny smlouvy nebo aktualizace 
některé její přílohy. V takovém případě bude smluvními stranami provedena zevrubná 
analýza právních možností takové změny v návaznosti na závazné dokumenty, zejména 
s ohledem na právní akt o poskytnutí podpory a platnou dokumentaci vztahující se 
k realizaci projektu a tuto smlouvu, a v návaznosti na tato zjištění v součinnosti všech 
změnou dotčených smluvních stran bude zformulován společný návrh změny projektu nebo 
změny smlouvy, případně aktualizace některé její přílohy. V případech, kdy to bude vhodné, 
příjemce za součinnosti partnerů projedná příslušnou uvažovanou změnu s poskytovatelem 
podpory. V případech, kdy změna projektu, změna smlouvy nebo aktualizace její přílohy 
představuje podstatnou změnu projektu, je taková změna podmíněna souhlasem ze strany 
poskytovatele podpory a bude realizována až po obdržení takového souhlasu. V ostatních 
případech bude poskytovatel podpory o schválení a realizaci změny příjemcem informován. 
Jakékoliv změny této smlouvy či aktualizace některé její přílohy jsou možné výhradně 
v písemné formě, a to formou číslovaných dodatků. 

9.3 Ukončení spolupráce partnera. Partner může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této smlouvy pouze 
na základě písemné dohody uzavřené se všemi smluvními stranami, která bude obsahovat rovněž závazek 
ostatních účastníků této smlouvy převzít jednotlivé povinnosti, odpovědnost a majetek vystupujícího 
partnera, tj. nechat na sebe vhodnou formou převést vlastnické, nebo pokud to není možné, užívací právo 
k majetku financovaného z finanční podpory projektu 1 a projektu 2, nebo jinou vhodnou formou vůči 
partnerům nebo vůči poskytovateli kompenzovat nebo jinak vyřešit otázku nepřevedené části majetku 
vystupujícího partnera financovaného v rámci projektu 1 a projektu 2. Tato dohoda nabude účinnosti 
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nejdříve dnem schválení změny projektu spočívající v odstoupení partnera od realizace projektu ze strany 
poskytovatele podpory. Takovým ukončením spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu projektu a 
nesmí tím vzniknout újma ostatním smluvním stranám. 

9.4 Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektů eticky, korektně, transparentně a v souladu s 
dobrými mravy. 

 

Článek 10 

Odpovědnost za škodu –  

Odpovědnost smluvních stran za porušení práv a povinností dle této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů 

10.1 Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z příslušných 
právních předpisů může mít za důsledek povinnost ÚMG jako příjemce k vrácení podpory jako celku či její 
části nebo / a neuhrazení přidělené podpory či její části. Smluvní strany současně berou na vědomí, že 
porušení výše uvedených povinností může mít rovněž za důsledek smluvní pokutu nebo další 
veřejnoprávní sankce ze strany poskytovatele podpory či jiných orgánů České republiky či Evropské unie. 
Smluvní strany berou na vědomí, že primární finanční a právní odpovědnost za projekty nese vůči 
poskytovateli podpory příjemce. Smluvní strany dále berou na vědomí, že v případě porušení výše 
uvedených povinností jednou smluvní stranou jsou veškeré negativní důsledky, včetně výše zmíněných 
sankcí z toho pro druhou smluvní stranu vyplývající, považovány za škodu, přičemž poškozená smluvní 
strana je oprávněna požadovat od smluvní strany, která škodu způsobila, náhradu škody. 

10.2 Každý partner je povinen ÚMG uhradit škodu, za níž ÚMG odpovídá dle článku 10. 1. smlouvy, a která 
příjemci vznikla v důsledku toho, že tento partner porušil povinnost vyplývající z této smlouvy. Příjemce 
je povinen partnerům uhradit škodu, která partnerovi vznikla v důsledku porušení povinností příjemce, 
vyplývajících z této smlouvy.  

10.3 Smluvní strana odpovídá za škodu vzniklou ostatním smluvním stranám i třetím osobám, která vznikne 
porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů. 

10.4 Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím ÚMG nebo jiného partnera. 

10.5 Pokud partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývajících pro něj 
z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, může být na základě (i) rozhodnutí dozorčí rady a (ii) 
následné změny projektu schválené poskytovatelem podpory formou změnového rozhodnutí vyloučen z 
další účasti na realizaci projektu. V takovém případě jsou ostatní smluvní strany povinny uzavřít dodatek 
k této smlouvě, na jehož základě dohodnou převzetí  jednotlivých povinností vyloučeného partnera 
(zejména stav dosažených výsledků, práva k duševnímu vlastnictví, finanční otázky), které vyplývají z 
příslušného projektu, jakož i majetek vyloučeného partnera pořízený z poskytnuté finanční podpory tak, 
aby byla zajištěna realizace a udržitelnost příslušného projektu. Současně je vyloučený partner povinen 
předat příjemci či určenému partnerovi všechny dokumenty a informace vztahující se k projektu. Závazky 
vyloučeného partnera vyplývající z porušení některé z jeho povinností stanovené právními předpisy nebo 
touto smlouvou nejsou předmětem převzetí ostatními smluvními stranami dle předchozí věty. 
Odpovědnost vyloučeného partnera za škodu tímto ujednáním není dotčena. 

 

Článek 11 
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Infrastruktura projektů – movité a nemovité věci 

11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že s realizací projektů souvisí: 

11.1.1 užívání movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví některé ze smluvních stran, 

11.1.2 pořízení movitých věcí za účelem realizace projektů, byť se nejedná o pořízení z prostředků 
účelové podpory. 

11.2 Užívání movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví některé ze smluvních stran. Smluvní strany v okamžiku 
uzavření této smlouvy předpokládají, že každá smluvní strana bude užívat v rámci projektů pouze majetek 
ve svém vlastnictví. Případné poskytnutí takového majetku ve vlastnictví smluvní strany pro účely řešení 
projektů na základě dohody stran se vlastnického práva nijak nedotýká. 

11.3 Pořízení movitých věcí za účelem realizace projektů. Vlastnické právo ke všem movitým věcem 
pořízeným za doby trvání projektů a v souvislosti s projekty zásadně svědčí té smluvní straně, jež 
předmětnou movitou věc v rámci projektů pořídila nebo vytvořila. 

11.4 Smluvní strany se zavazují s veškerým majetkem, získaným byť i jen částečně z finanční podpory projektů 
nakládat s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Smluvní 
strany se zavazují v případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových 
hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory projektů je opětovně pořídit nebo uvést tyto 
majetkové hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, a udržovat jej v souladu 
s relevantními pravidly OP VVV po dobu udržitelnosti projektu 2 v provozuschopném stavu. Partner je 
povinen se při nakládání s majetkem pořízeným z finanční podpory projektů dále řídit Pravidly pro 
žadatele a příjemce a právním aktem o poskytnutí podpory. 

11.5 Smluvní strany se zavazují nedisponovat po dobu řešení projektů bez písemného souhlasu poskytovatele 
ve prospěch třetích osob s hmotným majetkem pořízeným z dotace (tj. zejm. zcizit, pronajmout, půjčit, 
vypůjčit nebo zastavit). Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že omezení dle předchozí věty se 
nevztahuje na zakázky v rámci projektů, kterými je uživatelům cestou pronájmu či využití infrastruktury 
pro výzkum nebo jiné služby realizované na zakázku nebo pro výzkumnou spolupráci zpřístupňováno 
přístrojové vybavení infrastruktury Czech-BioImaging. 

 

Článek 12 

Práva k duševnímu vlastnictví, jeho ochrana a komercializace 

12.1 Práva ke vkládaným předmětům práv duševního vlastnictví (background) 

12.1.1 Pokud kterákoliv ze smluvních stran poskytne nebo vnese do projektů pro plnění této 
smlouvy nehmotný majetek v podobě předmětů práv duševního vlastnictví v nejširším slova 
smyslu podle platné a účinné právní úpravy, jako je know-how, počítačový program, 
databáze, vynález, užitný vzor apod. (dále jen „duševní vlastnictví“), považuje se takové 
duševní vlastnictví za duševní vlastnictví vkládané do projektů. 

12.1.2 Duševní vlastnictví vkládané do projektů tou kterou smluvní stranou je pro každou smluvní 
stranu jednotlivě vymezeno a popsáno v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „duševní 
vlastnictví vkládané do projektu“). 

12.1.3 Je-li duševní vlastnictví vkládané do projektů majetkem třetí strany, který smluvní strana 
užívá na základě licenční smlouvy, je tato smluvní strana povinna před vložením duševního 
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vlastnictví do projektů zajistit potřebná práva (např. získat právo k udělení sublicence) tak, 
aby nedocházelo k porušování práv k duševnímu vlastnictví třetí strany.  

12.1.4 Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání projektů budou sdílet duševní vlastnictví 
vkládané do projektů, a poskytnou si nevýhradní bezplatná přístupová/užívací práva 
ke vkládanému duševnímu vlastnictví v rozsahu nezbytném pro potřeby projektů a pro 
dosažení stanoveného účelu a cílů projektů. 

12.1.5 Po skončení projektu smluvní strany přestanou užívat duševní vlastnictví vkládané do 
projektů druhou smluvní stranou a vrátí si navzájem všechny poskytnuté hmotné nosiče 
obsahující dané duševní vlastnictví a všechny dokumenty a podklady poskytnuté druhou 
smluvní stranou za účelem užívání vkládaného duševního vlastnictví. Smluvní strany 
zároveň zachovají mlčenlivost, ke které jsou povinny i během celé doby řešení a 
udržitelnosti projektů, o všech skutečnostech a informacích týkajících se nebo souvisejících 
se vkládaným duševním vlastnictvím druhé smluvní strany, které se dověděly v rámci 
realizace projektů a plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 

12.2 Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému smluvními stranami společně v rámci projektů (společný 
foreground) 

12.2.1 V případě, že při plnění této smlouvy vznikne jakýkoliv předmět práv duševního vlastnictví 
na základě společné činnosti smluvních stran v rámci projektů, náleží vlastnická/majetková 
a jiná práva k takovému předmětu smluvním stranám ve spoluvlastnických podílech 
odpovídajících míře přispění k dosažení takového výsledku té které strany s přihlédnutím 
také k duševnímu vlastnictví vkládanému do projektů. 

12.2.2 V případě, že budou práva k vynálezu nebo k užitnému vzoru nebo k jinému předmětu práv 
duševního vlastnictví úspěšně uplatněna, nebo rozhodnutím soudu přiřčena v rozporu 
s výše uvedenými spoluvlastnickými podíly, zavazuje se smluvní strana s podílem vyšším, 
než by jí příslušel dle předchozího odstavce, poskytnout finanční kompenzaci smluvní straně 
s podílem zkráceným v rozporu s předchozím odstavcem, a to ve výši odpovídající zkrácení 
podílu. 

12.3 Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému smluvní stranou v rámci projektů samostatně (individuální 
foreground) 

12.3.1 Vytvoří-li smluvní strana předmět práv duševního vlastnictví činností v rámci projektů 
samostatně, náleží jí k takovému výsledku veškerá vlastnická/majetková a jiná práva. 
Vytváření nehmotných předmětů smluvními stranami samostatně nezakládá, nedohodnou-
li se v konkrétním případě smluvní strany jinak, jakákoliv práva jiné smluvní strany k těmto 
předmětům. Jsou-li předměty práv duševního vlastnictví, které byly samostatně vytvořené 
a jsou v majetku různých smluvních stran, na sobě závislé, smluvní strany se zavazují 
poskytnout si vzájemně nevýhradní užívací práva k těmto předmětům. 

12.4 Smluvní strana, jíž svědčí vlastnické právo k předmětu práv duševního vlastnictví vytvořenému v rámci 
projektů, není touto smlouvou omezena v dalším nakládání s předmětem práv duševního vlastnictví, 
s výjimkou předkupního práva ostatních smluvních stran k takovému předmětu, případně ke 
spoluvlastnickému podílu. Kupní cena nebo jiná kompenzace za takový předmět či spoluvlastnický podíl 
bude určena v souladu s Rámcem pro podporu VVI. 

12.5 Ochrana předmětů práv duševního vlastnictví 

12.5.1 Smluvní strany jsou povinny zajistit si majetková práva k předmětům práv duševního 
vlastnictví, které jsou výstupem a předmětem využití dle této smlouvy a projektů, a 
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u duševního vlastnictví, které může být využito, zajistí, že tato práva budou přiměřeně a 
účinně chráněna v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady spojené s ochranou 
předmětů práv duševního vlastnictví ponesou smluvní strany v podílech odpovídajících 
jejich podílu na předmětech práv duševního vlastnictví. 

12.5.2 Pokud se na vytvoření konkrétního předmětu práv duševního vlastnictví bude podílet více 
smluvních stran, budou při formálně právní ochraně v souladu s ustanoveními této smlouvy 
uváděny tyto smluvní strany vždy jako spolupřihlašovatelé a spoluvlastníci. 

12.5.3 Projeví-li smluvní strana odůvodněný zájem na tom, aby další smluvní strana uplatnila právo 
vůči svému zaměstnanci jako původci či spolupůvodci podnikového nebo zaměstnaneckého 
předmětu práv duševního vlastnictví, který tento zaměstnanec vytvořil nebo na jehož 
vytvoření se podílel v rámci realizace projektů, je tak tato další smluvní strana povinna 
v zákonem stanovené lhůtě na své náklady učinit. 

12.5.4 V případě, že smluvní strana nebo její zaměstnanec či jiná osoba podílející se na řešení 
projektů, která je ve vztahu k této smluvní straně, připravuje zveřejnění článku nebo jiné 
publikace obsahující informaci o dosažených výsledcích projektů, průběhu projektů nebo 
o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo jakkoliv byť nepřímo zmařit úspěšnou právní 
ochranu výsledků vytvořených v rámci projektů (dále jen „publikace“), je tato smluvní strana 
(dále také „předkladatel“) povinna předložit text publikace dalším smluvním stranám 
nejméně 1 měsíc před zamýšleným zveřejněním publikace. Smluvní strana se zavazuje, že 
nezveřejní publikaci v případě nesouhlasu dalších smluvních stran a že bude akceptovat 
odůvodněné a opodstatněné připomínky dalších smluvních stran, týkající se autorství, 
obsahu publikace či jejího zveřejnění. Nedoručí-li další smluvní strana oznámení o 
nesouhlasu se zveřejněním publikace nebo své připomínky předkladateli nejpozději 15 dnů 
před zamýšleným zveřejněním publikace, platí, že se zveřejněním publikace v předložené 
podobě souhlasí. Smluvní strany se zavazují neodepřít předkladateli bezdůvodně souhlas se 
zveřejněním publikace a postupovat v připomínkovém řízení způsobem umožňujícím 
vzájemnou dohodu smluvních stran o autorství, obsahu publikace či jejím zveřejnění. 
Smluvní strany jsou si povinny v průběhu řešení projektů s obezřetností s ohledem na 
plánovanou ochranu výsledků projektů prostředky práva duševního vlastnictví, a to v 
souladu s dodržením povinných indikátorů projektu. V případě jakýchkoliv pochybností 
kterékoliv ze smluvních stran ohledně otázek v předešlé větě tohoto článku je tato smluvní 
strana povinna konzultovat plánované výstupy a jejich ochranu s dalšími smluvními 
stranami. 

12.6 Komercializace předmětů práv duševního vlastnictví 

12.6.1 Smluvní strany, samostatně i ve spolupráci, budou i v průběhu realizace projektů, při 
zachování nezbytné míry důvěrnosti, vyvíjet nezbytnou činnost týkající se dalšího využití 
předmětů práv duševního vlastnictví třetími stranami. K tomuto bude směřovat i marketing 
a ostatní formy zhodnocování duševního vlastnictví. Upřednostňovanou formou 
komercializace je poskytování licencí, u kterých musí být cena stanovená tak, aby 
nezakládala nepřímou veřejnou podporu třetích stran. 

12.6.2 Na nákladech a výnosech spojených s marketingovou činností, licencováním a ostatními 
formami zhodnocování předmětů práv duševního vlastnictví se budou smluvní strany 
podílet v poměrech odpovídajících jejich podílu na předmětech práv duševního vlastnictví.  

 

Článek 13 

Mlčenlivost 



Smlouva o partnerství na projektu velké infrastruktury Národní infrastruktura pro biologické a medicínské 
zobrazování, podporovaném prostřednictvím účelové podpory MŠMT pro velké infrastruktury pro výzkum, 

vývoj a inovace a projektu Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a 
medicínské zobrazování Czech-BioImaging, podporovaném v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání v programovém období 2014 – 2020 

 

22 z 83 

13.1 Smluvní strany se zavazují zacházet důvěrně s veškerými informacemi označenými při poskytnutí 
předávající smluvní stranou jako obchodní tajemství nebo důvěrné, případně s informacemi, jejichž 
zpřístupnění by mohlo způsobit újmu předávající smluvní straně, a dále s informacemi vyplývajícími 
z projektů, a to zejména výkresy, zkušenostmi, podklady, informacemi konkrétní či obecné povahy o 
projektech a jejich výsledcích, výsledky výzkumu a vývoje, které byly jako obchodní tajemství nebo 
důvěrné označeny předávající smluvní stranou, (dále jen „obchodní tajemství a důvěrné informace 
smluvních stran“) a neposkytovat je třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu příslušné 
smluvní strany ani je nepoužívat pro jiné účely než pro úkoly převzaté v rámci této smlouvy, případně pro 
vlastní nekomerční výukové a výzkumné účely.  

13.2 Smluvní strany se zavazují informovat všechny zaměstnance či jiné osoby podílející se na řešení projektů, 
které jsou ve vztahu ke smluvním stranám, budou-li mít přístup k informacím vyplývajícím z projektů a 
k obchodnímu tajemství a důvěrným informacím smluvních stran, o závazcích přijatých v této smlouvě a 
rovněž je zavázat povinností mlčenlivosti o těchto skutečnostech, zapracované do pracovní či jiné 
obdobné smlouvy či separátně upravené ve smlouvě nepojmenované, přičemž závazek pracovníků bude 
trvat rovněž po skončení smluvního vztahu mezi takovým pracovníkem na straně jedné a té smluvní 
strany, pro niž bude činný, na straně druhé.  

13.3 Závazek mlčenlivosti smluvních stran dle tohoto odstavce se nevztahuje na znalosti, zkušenosti, podklady, 
informace a výsledky vědy a výzkumu, (i) pokud náležejí k informacím obecně přístupným, tj. běžně 
přístupným veřejnosti; nebo (ii) které smluvní strana prokazatelně měla, ještě než jí byly jinou smluvní 
stranou sděleny či předány; a (iii) na sdělování informací, podkladů, zkušeností a výsledků vědy a výzkumu 
mezi smluvními stranami navzájem v rámci spolupráce dle této smlouvy, nebo sdělování, k němuž je 
smluvní strana povinna na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či orgánů veřejné správy.  

 

Článek 14 

Přechodná a závěrečná ustanovení, trvání a ukončení smlouvy 

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy k ní připojí svůj podpis poslední ze smluvních stran, a 
účinnosti uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném a účinném 
znění. Ke dni nabytí účinnosti této smlouvy pozbude účinnosti původní Smlouva „SMLOUVA O 
PARTNERSTVÍ na projektu velké infrastruktury Národní infrastruktura pro biologické a medicínské 
zobrazování, podporovaném prostřednictvím účelové podpory MŠMT pro velké infrastruktury pro 
výzkum, vývoj a inovace“ ze dne 13. 4. 2017 a bude v plném rozsahu nahrazena touto smlouvou. 
Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příjemce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po 
jejím podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že identifikovaly následující 
ustanovení smlouvy jako své obchodní tajemství/informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

 

Smluvní strana Identifikace pasáží smlouvy, která je obchodním 

tajemstvím/informací, kterou nelze poskytnout při 

postupu podle předpisů upravujících svobodný 

přístup k informacím dané smluvní strany 
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Příjemce 

Partner 1 

Partner 2 

Partner 3 

Partner 4 

Partner 5 

Partner 6 

Partner 7 

Partner 8 

Ve vztahu k výše uvedeným ustanovením smlouvy příjemce vhodným způsobem zajistí, že nebudou 

součástí uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

14.2 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na celkovou dobu trvání projektu 2. Celkovou dobou trvání 
projektů se rozumí doba financování každého projektu na základě podpory přidělené právním aktem o 
poskytnutí podpory a doba poté, dokud budou vypořádány závazky vůči poskytovateli podpory vč. 
uplynutí udržitelnosti projektu 2. 
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14.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tuto smlouvu po dobu jejího trvání nelze vypovědět ani od této 
smlouvy nelze odstoupit. Ukončení této smlouvy předčasně či převod práv a povinností z této smlouvy je 
možný pouze za zcela výjimečných podmínek po projednání s poskytovatelem podpory. Smluvní strany se 
zavazují vždy uzavřít písemnou dohodu, která bude obsahovat rovněž závazek ostatních smluvních stran 
převzít jednotlivé povinnosti, odpovědnost a majetek pořízený z podpory vystupujícího partnera. 

14.4 Jestliže některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebo se stane 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradit platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které se co možná nejvíce přiblíží 
účelu nahrazovaného ustanovení. Jestliže smlouva bude mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní 
smluvní strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k  účelu této smlouvy. 

14.5 V případě rozporu jakéhokoli ustanovení této smlouvy s obecně závaznými právními předpisy, právním 
aktem o poskytnutí podpory, dokumentací vztahující se k projektům a/nebo správními akty poskytovatele 
podpory či jiných příslušných orgánů, které mají aplikační přednost před touto smlouvou, se smluvní 
strany zavazují dohodnout společný postup řešení kolize práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a 
výše uvedených dokumentů, a to na společném jednání smluvních stran. 

14.6 Smluvní strany berou na vědomí, že úspěšná realizace projektů může být podmíněna úpravou projektů na 
základě revizí ÚMG provedených v intencích požadavků na úpravu projektů ze strany poskytovatele 
podpory, což se projeví také v úpravě této smlouvy. 

14.7 Spory mezi smluvními stranami vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně 
vzájemnou dohodou smluvních stran. Nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo dohody o řešení 
sporu smírnou cestou ani po předchozí přiměřené snaze smluvních stran, je kterákoliv ze smluvních stran 
oprávněna podat návrh (žalobu) na vyřešení sporu u místně a věcně příslušného soudu ČR. Rozhodčí řízení 
je vyloučeno. 

14.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

14.8.1 Příloha č. 1. Právní akty o poskytnutí podpory (rozhodnutí, včetně svých příloh) v aktuálním 
znění (projekt 1 a projekt 2).; 

14.8.2 Příloha č. 2. Řídicí struktura projektů; 

14.8.3 Příloha č. 3. Podíl stran na aktivitách projektu a na dosažení výsledků a výstupů projektu 1; 

14.8.4 Příloha č. 4. Duševní vlastnictví vkládané do projektů; 

14.8.5 Příloha č. 5 Rozpočet a indikátory projektu 2 a podíl stran na dosažení finančních milníků, 
výsledků a výstupů. Smluvní strany si sjednávají, že rozpočet projektu 1 a Příloha č. 5 bude 
aktualizována automaticky bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě a to na základě 
schválení žádosti o změnu poskytovatelem dotace. 

14.8.6 Příloha č. 6 Seznam pracovišť tvořících Národní infrastrukturu pro biologické a medicínské 
zobrazování (Czech-BioImaging) 

14.9 Tato smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obdrží každá ze 
smluvních stran po jednom stejnopisu a jeden stejnopis bude předán poskytovateli podpory. Tuto 
smlouvu lze měnit pouze právním jednáním v písemné formě na listině s podpisy smluvních stran (osob 
oprávněných za ně jednat); jiná forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Smluvní strany 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo 
započato s plněním. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem 
jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého 
souhlasu s jejím obsahem k ní připojily své podpisy. 

 

 

V ………………………………., dne .............................. 

 
 
 

……………………………................ 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel 

 

 

V ………………………………., dne ................................ 

 
 
 

……………………………................ 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel 

 

 

V ………………………………., dne .............................. 

 
 
 

……………………………................ 

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 

 

 

V ………………………………., dne ................................ 

 
 
 

……………………………................ 

Masarykova univerzita 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor 

 

 

V ………………………………., dne ................................ 

 
 
 

……………………………................ 

Univerzita Karlova 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor 

 

 

V ………………………………., dne ................................ 

 
 
 

……………………………................ 

Univerzita Palackého v Olomouci 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.,rektor 
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V ………………………………., dne .............................. 

 
 
 

……………………………................ 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 

RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel 
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……………………………................ 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 

Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka 

V ………………………………., dne ................................ 
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Vysoké učení technické v Brně 

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor 
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