Smlouva o dílo č. E617-S-2008/2016
číslo smlouvy zhotovitele : ……….
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

           



S M L O U V U    O    D Í L O

        




(dále jen smlouva)

na zpracování jednostupňového projektu stavby včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
„Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov“
I. 
SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:    

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


se sídlem:
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupena: 
Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
IČO : 

70994234

DIČ : 

CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

číslo účtu: 

na straně jedné (dále též objednatel)

a

1.2.       Zhotovitel:  
 

EXprojekt s.r.o.
se sídlem : Brno, Kounicova 688/26, PSČ 602 00

zastoupen/a:  
Ing. Davidem Rose, jednatelem společnosti
IČO:          29285801

DIČ:
     CZ29285801



                                                                                zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Brně, oddíl C, vložka 71057 
Bankovní spojení 
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál nebo v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. 
II. NÁZEV DÍLA a PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo - zpracování jednostupňového projektu stavby včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov“ a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí zhotovení jednostupňového projektu stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby (dále jen „dílo“) 
III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 
a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování jednostupňového projektu stavby včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov“, zadané SŽDC, státní organizací , Stavební správou východ  pod č.j. 5477/2016 ze dne 27.5.2016. 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 15.6.2016 (doručena zadavateli dne 17.6.2016), která byla vybrána zadavatelem jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele. 
c) posuzovací protokol a schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby  
d) územní rozhodnutí stavby
e) Obchodní podmínky SŽDC, s. o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo na zpracování projektu stavby ze dne 14.2.2014 (dále jen OP), které jsou součástí zadávací dokumentace
f)    Všeobecné technické podmínky 

3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem.

3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za :
OBJEDNATELE 
: ve věcech technických : 
  ve věcech smluvních    : 
ZHOTOVITELE 
: ve věcech technických : 
  ve věcech smluvních    : 
3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat  dle čl.I bod 1.1. a 1.2. smlouvy.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

4.1. Předmětem díla je zpracování jednostupňového projektu stavby včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov“ dle zadávací dokumentace podle bodu 3.1 písm. a) této smlouvy, včetně i projednání projektu dle OP a VTP a zapracování všech připomínek z připomínkového řízení.
         Rozsah výkonu autorského dozoru je dán specifikací autorského dozoru, která je součástí                                                                            zadávací dokumentace zakázky (viz bod  3.1. písm.a)).

4.2. Součástí Díla je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti této železniční stavby dle  Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury, platných od 22.5.2013, ve znění Prováděcích pokynů k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ verze 12/2015. Tyto prováděcí pokyny včetně aktuálních CBA tabulek jsou k dispozici na http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. V případě zpracování ekonomického hodnocení staveb pro odbavení cestujících je k dispozici „Obecná metodika multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektů staveb a zařízení pro pohyb a čekání cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek“, uvedená na stránkách http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html.

4.3. Součástí díla je zajištění aplikace z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do projektové dokumentace. 
4.4. Součástí předmětu plnění  je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu  (či jiných obdobných smluv - §86 stavebního zákona a vyhl. 503/2006 Sb.) se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí  či jiného rozhodnutí (územní souhlas, § 15) dle zák.č. 183/2006 Sb. Součástí předmětu plnění je i podání návrhu na zahájení územního řízení včetně zajištění dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu a dodání  oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kopii žádosti o vydání ÚR potvrzenou příslušným stavebním úřadem. Správní poplatek za ÚR bude hrazen zadavatelem (SŽDC, s.o.).

4.5. Součástí předmětu plnění  je i zajištění smluv o právu provést stavbu  (či jiných obdobných smluv - §110 stavebního zákona a vyhl. 503/2006 Sb.) se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení . 

Součástí díla je i  podání návrhu na zahájení stavebního řízení dle zákona č.183/2006 Sb. (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel). 
4.6. Název díla uvedený v čl.II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli odevzdá předmět díla, nejpozději v termínech uvedených v čl.VI. této smlouvy.

4.7. Přípravná dokumentace bude zpracována dle Směrnice GŘ SŽDC 11/2006, v platném znění, včetně zajištění podkladů, provedení podrobného geotechnického průzkumu, geodetických prací, mapových podkladů, veřejnoprávního projednání a bude splňovat požadavky dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
4.8. Projektová dokumentace bude zpracována vyhlášky č.146/2008 Sb., dle směrnice SŽDC č. 11/2006 v platném znění, směrnice SŽDC 19/2006 ze dne 25.1.2007 (mimo bod 5.9. směrnice), souvisejících předpisů v platném znění a dle platných předpisů a technických norem a v souladu s TKP staveb státních drah a bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních staveb hrazených z veřejných prostředků“. která byla vydána pod č.j. 54/2003-103-INF dne 2.června 2003 Ministerstvem dopravy ČR. 

4.9. Nákladová část projektové dokumentace bude zpracována na předepsaných formulářích dle směrnice GŘ č.20/2004-Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o.

4.10. Soupis stavebních prací a výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhl. č.230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4.11. Součástí dokumentace bude ES prohlášení o ověření subsystému, jehož přílohou bude kopie prozatímního (dílčího) stanoviska o ověření subsystému vydaného notifikovanou osobou, v souladu s nařízením vlády č.133/2005 v platném znění a  Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57ES ze dne 17. červa 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16.října 2009. 

4.12. Bližší specifikace předmětu zakázky je obsažena v Příloze č. 1 k zadání dokumentace pro územní rozhodnutí a projektu stavby: „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov“ zpracované SŽDC, s.o. (viz příloha  výzvy).Projekt stavby bude zpracován v souladu s technickými podmínkami, stanovenými objednatelem.

4.13.  Zpracovaný projekt bude respektovat podmínky schvalovacího protokolu vydaného SŽDC, s.o. odborem investičním.
4.14. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
4.15. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
4.16. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek veřejné zakázky a podmínek této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně vypracované dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této smlouvy. 
V. PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Dílčí plnění

Dokumentaci pro územní řízení je nutno vyhotovit 4x v listinné + 4 x v digitální uzavřené formě.

Výstup DÚR a protokol o předání kompletního zpracování DÚR vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územního rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem.
Výstup DÚR a protokol o předání kompletního zpracování  DÚR  vč. odsouhlasení technického řešení složkami SŽDC, s.o., projednání orgány státní správy, vč. předání  kopie návrhu na zahájení stavebního řízení (žádosti o vydání  stavebního povolení), potvrzené  příslušným  stavebním úřadem.
5.2. Konečné plnění

Projekt stavby je nutno vyhotovit 6x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 2x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 1x v uzavřené formě).

5.3. Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 4x v listinné + 4 x v digitální uzavřené formě.

Výstup PS a protokol o předání komplet. zpracování PS  vč. projednání a zapracování   

připomínek SŽDC, s.o., projednání orgány státní správy, vč. předání  kopie návrhu na zahájení stavebního řízení (žádosti o vydání  stavebního povolení), potvrzené  příslušným  stavebním úřadem.
5.4. Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v listinné + 14x v digitální uzavřené formě.

5.5. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. až 5.4 je zahrnut v ceně díla, včetně projektové dokumentace předávané v digitální formě.

5.6. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc, předání dokumentace bez vad a nedodělků je možné i v oprávněnému pracovníku objednatele dle bodu 3.3. smlouvy.            Místem výkonu AD je místo realizace stavby, popř. další místa určená objednatelem

5.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze ve spolupráci s těmito podzhotoviteli  a v uvedeném rozsahu prací:

BP Systém s.r.o., IČO: 27724433 – činnost koordinátora BOZP

HiGeo s.r.o., IČO: 01977822 – zeměměřičské práce

VI. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zahájení plnění:  dnem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
Dokončení plnění:
1. dílčí termín plnění - předání dokumentace pro územní řízení k odsouhlasení technického řešení zástupci SŽDC s.o. - do 4 měsíců od podpisu SoD.

2. dílčí termín plnění 

· předání dokumentace pro územní řízení, podání žádosti o ÚR včetně dodání kopie žádosti o vydání ÚR potvrzenou příslušným stavebním úřadem - do 5 měsíců od podpisu SoD – 1. dílčí fakturace.
3. dílčí termín plnění 

- předání projektu stavby včetně ekonomického hodnocení k připomínkovému řízení SŽDC, s.o. - do 7 měsíců od podpisu SoD.

4. dílčí (konečný) termín plnění

· předání projektu stavby a ekonomického hodnocení včetně zapracovaných případných připomínek, které budou projednány a zapracovány do projektu, podání žádosti o stavební povolení včetně dodání kopie žádosti potvrzené příslušným stavebním úřadem, podklady pro výběr zhotovitele – zvláštní technické podmínky na realizaci - do 9 měsíců od podpisu SoD – konečná fakturace.

Výkon AD při realizaci stavby bude prováděn po dobu realizace stavby. Předpokládaná doba realizace stavby je 5 měsíců v průběhu roku 2018, vždy ale do ukončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.
VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne  15.6.2016
7.2. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

a) Projekt stavby  (včetně všech souvisejících činností mimo výkon AD)
Cena díla celkem bez DPH 

b) Výkon autorského dozoru 

Cena díla celkem bez DPH 


Uvedená cena představuje pracnost 150 hodin při průměrné hodinové sazbě,- Kč/hod po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.
c) Celková cena za dílo 

Cena díla celkem bez DPH 
1.690.000,-   Kč

slovy : jedenmiliónšestsetdevadesáttisíc 
korun českých bez DPH.


7.3. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. 
Cena za jednostupňový projekt stavby bude fakturována k datu 2. dílčího termínu plnění (30 % z ceny za jednostupňový projekt stavby) a 4. dílčího (konečného) termínu plnění (70 % z ceny za jednostupňový projekt stavby) za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků.

Cena za výkon AD bude účtována jednorázově za dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a HISem s údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového dokladu, vystaveného dle bodu 7.5.
7.4. 
Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:
V kolonce odběratel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


        Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město
        IČO : 
70994234            DIČ : 

CZ70994234

V kolonce příjemce:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

7.5. Náležitosti daňového dokladu a platební podmínky jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.

7.7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový    doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by       bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
7.8. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. 10 bod 10.9 OP.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.

8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.

8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek jak je uvedeno v OP.

9.2. Bude-li v projektové dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek SŽDC. 

9.3. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do  projektové dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání díla. 

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci objednatele.

9.5. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV,  IX  a přílohy č.2 (VTP)  této Smlouvy.
X. SANKCE

10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku.

Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.

10.2. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.

10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a 
ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust.  čl. 15,16 a17  Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
11.7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

11.8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

11.9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

11.10. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

11.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

11.12. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
11.13. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:
	Příloha č. 1:
	Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování projektu stavby ze dne 14.2.2014 

	Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:
	Všeobecné technické podmínky VTP/P/03/15 ze dne 20.10.2015
Specifikace činnosti koordinátora BOZP 

Specifikace rozsahu autorského dozoru 




11.14. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci  dne 30.6.2016




V Brně
 dne 11.7.2016
……………………………


    
          …………………………..

          Ing. Miroslav Bocák



                Ing. David Rose 
     ř e d i t e l 



                              j e d n a t e l
      Stavební správy východ
                                                   EXprojekt s.r.o.       
Správa železniční dopravní cesty,

            státní organizace
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