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SMLOUVA O DÍLO 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „smlouva“) 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice. 
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku. 
IČO: 75151511 
Objednatel není plátce DPH 
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 
Číslo účtu: 64133881/0710 

Za objednatele je ve věci provádění stavby oprávněn vystupovat a jednat též:  
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“). 

1.2 Zhotovitel 
společnost: NTS Computer, a.s. 
sídlo: Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 
zastoupený: Milanem Kocem, ředitelem 
IČO: 25180746 
DIČ: CZ25180746 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 2003622349/0800 
Telefon/fax: 
E-mail: 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,  oddíl B, 
vložka 946. 

2. Předmět díla 

2.1 Předmětem díla jsou zejména dodávky a stavební práce spočívající v osazení 
klimatizační jednotky do místnosti stálé služby v objektu objednatele na adrese tř. 28. října 
1594/1, České Budějovice, dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou 
přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů příslušné veřejné zakázky. 
2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím 
odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně bouracích, dále dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a 
kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s 
touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí. 
2.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s 
pojistnou částkou alespoň ve výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží 
oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí. 

3. Doba a místo plnění 
3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 
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3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle ihned, nejpozději však 
do 14 kalendářních dnů po podpisu smlouvy. 
3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 21 kalendářních dnů 
ode dne zahájení prací dle předchozího odstavce. 
3.1.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po vyklizení staveniště podle odst. 9.9. 

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. 
3.3 Místem plnění předmětu díla je objekt ve vlastnictví objednatele na adrese tř. 28. října 
1594/1, České Budějovice. 
3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce 
mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele. 
3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektu. 
3.6 Obvod staveniště je vymezen vlastním pozemkem objednatele a přilehlým prostranstvím 
dvora, které blíže určí technický dozor objednatele. 

4. Cena díla 

4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši: 
Cena díla bez DPH 108 508,00 Kč 
DPH 21%     22 786,00 Kč 
CELKEM vč. DPH          131 293,00 Kč 
 
S l o v y : 
 

4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná. 
4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje 
veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. 
4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.  

5. Platební podmínky 

5.1 Cena díla bude hrazena jednorázově po předání díla dle čl. 9, na základě daňového 
dokladu (dále jen „faktura“), pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem 
schváleného soupisu provedených prací a dodávek. Splatnost bude nejméně 30 
kalendářních dnů. 
5.2 Faktury musejí být zaslané na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České  
5.3 Faktura musí být označena: „KRPC-10718/ČJ-2019-0200VO-VZBA“. Nebude-li faktura 
takto označena, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal 
do prodlení s její splatností. 
5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li: 

 nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy; 
 nesprávné náležitosti; 
 chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou 

5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem 
5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných 
eventuálních vad a nedodělků. 

6. Povinnosti a práva zhotovitele 

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování 
bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo. Zhotovitel se zavazuje postupovat při 
pracích tak, že bude minimalizovat hlučnost a prašnost. 
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6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na 
dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech 
a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob. Zhotovitel je plně odpovědný za 
případné, jím způsobené, škody na majetku objednatele i jiných osob. 
6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo činností 
zhotovitele k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v stavbou dotčeném areálu 
a jeho okolí. 
6.4 V místech, kde se v blízkosti stavby a zařízení staveniště vyskytují technická zařízení na 
budovách areálu, např. kamerový systém, venkovní osvětlení, dopravní zařízení, 
telekomunikační zařízení, povrchové vedení instalací apod. je nutné dodavatelem v případě 
nutnosti zajistit ochranu těchto prvků důsledným zakrytím, výrazným označením apod. v 
průběhu provádění prací.  
6.5 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů, zejména pak při 
pracích, jako jsou sváření, řezání a broušení kovových materiálů. Zhotovitel je povinen 
zajistit požární dohled po ukončení takových prací. 
6.6 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit. 
6.7 Zhotovitel před započetím díla předá, v souladu s právními předpisy o ochraně osobních 
údajů, objednateli seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu, včetně čísel 
občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. 
Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit 
z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo 
objednatelem určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla. 
6.8 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, 
občanského zákoníku.  
6.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 
6.10 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné 
nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických 
pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v 
souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, 
bude-li na tom objednatel trvat. 
6.11 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel. 
6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady rozvaděč s podružným měřením 
elektřiny a podružný vodoměr, či jiná samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
médií. Zhotovitel je povinen spotřebovaná média objednateli uhradit před předáním díla 
podle čl. 9, nedohodnou-li smluvní strany jinak. 
6.13 Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  
6.14 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro 
objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v platném znění). 

7. Povinnosti a práva objednatele 

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. 
7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.   
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7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých 
prostor.  
7.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů 
v objektu za úhradu podle odst. 6.12.  
7.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.  
7.6 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní 
vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na 
jeho náklad, včetně odvozu a skládkování. 
7.7 Veškeré kovové odpady z původní stavby budou zhotovitelem odevzdány do sběrny 
druhotných surovin a příjem za ně bude odevzdán ve prospěch objednatele. O této 
skutečnosti bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

8. Stavební deník 

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a 
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s 
prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, 
jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby 
byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou 
oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku. 
8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen 
zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění 
stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci. 
8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů 
písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. 
8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po 
celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních 
prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v 
souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele 
upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, 
že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je 
dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle 
zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla. 
8.6 Kontrolní dny 

8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel organizovat kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů. 
8.6.3 Termín kontrolního dne oznámí objednatel zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny 
před jeho konáním zápisem do stavebního deníku. 
8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele. 
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8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, 
který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným. 
8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

9. Předání díla 

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky 
v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení 
stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody 
k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v 
dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadujících 
obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a jejich seznámení 
s provozními stavy jednotlivých zařízení, s revizními a servisními lhůtami, a budou splněny 
všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty. 
9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména: 

• stavební deník; 

• doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby; 
• další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze 

stavebního zákona; 

• prohlášení o shodě. 
9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen 
zahájit přejímání podle odst. 9.5.  
9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených 
stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo 
nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude 
závěrečný úklid řádně proveden. 
9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od 
výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez 
zbytečného odkladu dokončit. 
9.6 Objednatel je oprávněn nezahájit přejímání díla, pokud nejsou vypořádány okolnosti 
podle druhé věty odst. 6.12. 
9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě 
nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla. 
9.8 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou 
smluvních stran. 
9.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o 
převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Odpovědnost za vady díla 

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne 
podepsání zápisu o převzetí díla. 
10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a 
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že 
reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.  
10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od 
jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 
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10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle 
předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

11. Smluvní pokuty 

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání 
díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i 
započatý den prodlení. 
11.2 V případě nedodržení termínu dle odst. 3.2 má právo zhotovitel na smluvní pokutu 
v částce 500,- Kč (pět set), za každý, byť i započatý den prodlení. 
11.3 Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z neuhrazení fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den 
prodlení.  
11.4 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má 
právo objednatel na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den 
prodlení. 
11.5 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či 
nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení. 
11.6 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve 
lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- 
Kč, za každý, byť i započatý den prodlení. 
11.7 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele podle věty první odst. 6.12 bude zhotoviteli 
účtován paušál ve výši 500,- Kč (pět set) denně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
11.8 Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 9.9 je povinen zhotovitel objednateli 
zaplatit 500 Kč (pět set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném 
odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno. 
11.9 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 
stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) 
za každý zjištěný případ. 
11.10 V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona 
č. 88/2016 Sb., dále stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele 
vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 
11.11 V případě nepředložení dokumentace podle odst. 6.14 je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každý dokument a den (včetně) kdy bude zhotovitel 
v prodlení s dodáním dokumentace. 
11.13 Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné 
straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12. Změna smlouvy    
12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 
12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a 
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu 
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
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12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh 
ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný 
soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.  

13. Ostatní ujednání 

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám 
pohledávky vzniklé z této smlouvy.  
13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle. 
13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací 
stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se 
stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. 
Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku 
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 
13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné 
porušení.  

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení 
s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti. 
13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje: 

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a 
včas; 
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že 
zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu ani do 10 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy. 

13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.  

14. Kontaktní osoby 

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru 
vykonávat: , tel.
14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, 
k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a 
vedení stavebního deníku: 

- Stavbyvedoucí: tel. č.: 
14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: telefon: 7

15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 
15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto 
smlouvu uveřejní v registru smluv. 
15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru 
smluv dle předchozího odstavce.  
15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
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15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
15.6 Nedílné přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 
 
 
 
 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

ředitel NTS Computer, a.s. náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

zhotovitel objednatel

Milan Koc plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA
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