

OBJEDNÁVKA dílčího plnění
vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 181050460 ze dne 22.10.2018

číslo: 6/1484

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710
jejímž jménem jedná přednosta Újezdního úřadu
Libavá

Příjemce:

Újezdní úřad Libavá
Náměstí 2
783 07 Město Libavá
Oprávněná osoba ve věcech technických:

e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz

Kontaktní osoba: _____

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha 1
č. účtu: 104137984/0300

_____ ředitelem VLS ČR s.p.

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba: _____

Objednávka dílčího plnění č. II/1d se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 181050460“
ze dne 22.10.2018

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Dílčí plnění na základě Rámcové dohody na zabezpečení správy vojenských újezdů
2018 – 2021 č. 181050460 ze dne 22.10.2018

Provedení zpracování územního plánu (veřejné a neveřejné části) pro správní území
Vojenského újezdu Libavá v roce 2019 - 2020 dle přiložené specifikace.

Přílohy: 2 listy – přiložen výkaz výměr s rozpisem požadovaných prací a cenou
včetně DPH 21 %, harmonogram zpracování územního plánu.

Cena celkem bez DPH	495 868,00 Kč
DPH 21 %	104 132,00 Kč
Cena zakázky včetně DPH	600 000,00 Kč

Místo plnění:

Vojenský újezd Libavá

Čas plnění: do 15.11.2020

Objednatel

_____ přednosta újezdního úřadu

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

_____ ředitel VLS ČR, s.p.

Datum, razítko a podpis

Výkaz výměr s rozpisem požadovaných prací :

„Územní plán vojenského újezdu Libavá“

I. etapa

- Zpracování Návrhu zadání ÚP Libavá – veřejná a neveřejná část
- Úprava Zadání ÚP Libavá – veřejná a neveřejná část
- Doplňující průzkumy a rozbory
- Zpracování Návrhu ÚP Libavá - veřejná část pro Společné jednání
- Zpracování Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část pro interní projednání složkami MO ČR
- Předání Návrhu ÚP Libavá – veřejná část pro Společné jednání
- Předání Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část pro interní projednání složkami MO ČR
- Účast na Společném jednání k Návrhu ÚP Libavá – veřejná část
- Účast na interním projednání Návrhu ÚP Libavá – neveřejná část

Cena za I. etapu :

- cena bez DPH :	247 934,- Kč
- DPH 21 % :	52 066,- Kč
- cena celkem včetně 21 % DPH :	300 000,- Kč

II. etapa

- Vyhodnocení stanovisek a připomínek k Návrhu ÚP Libavá – veřejná část
- Vyhodnocení připomínek k Návrhu ÚP Libavá – neveřejná část
- Úprava Návrhu ÚP Libavá - veřejná část k Veřejnému projednání
- Úprava Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část k internímu projednání složkami MO ČR
- Předání Návrhu ÚP Libavá – veřejná část pro Veřejné projednání
- Předání Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část pro interní projednání složkami MO ČR
- Účast na Veřejném projednání k Návrhu ÚP Libavá – veřejná část
- Účast na interním projednání Návrhu ÚP Libavá – neveřejná část
- Zpracování Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k Návrhu ÚP Libavá – veřejná část
- Upravení Návrhu ÚP Libavá - veřejná část s doplněním §53, odst.4 a 5.
- Upravení Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část
- Předání ÚP Libavá – veřejná část ve formě opatření obecné povahy
- Předání ÚP Libavá – neveřejná část

Cena za II. etapu :

- cena bez DPH :	247 934,- Kč
- DPH 21 % :	52 066,- Kč
- cena celkem včetně 21 % DPH :	300 000,- Kč

Cena za dílo:

- cena bez DPH za všechny jednotlivé etapy :	495 868,- Kč
- DPH 21 % :	104 132,- Kč
- celková cena za dílo včetně 21 % DPH :	600 000,- Kč

Harmonogram zpracování ÚP Libavá

I. etapa zpracování ÚP Libavá		
1.	Zpracování Návrhu zadání ÚP Libavá - veřejná a neveřejná část	dnem uveřejnění v registru smluv
2.	Zaslání Návrhu zadání veřejné části ÚP dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a vyvěšení na úřední desku	do 8.3.2019
3.	Vyvěšení na úřední desce - lhůta na připomínky, vyjádření a podněty.	do 8.4.2019
4.	Upravení Návrhu zadání ÚP Libavá - veřejná a neveřejná část na základě požadavků a podnětů.	do 26.4.2019
5.	Schválení Zadání ÚP Libavá.	
6.	Doplňující průzkumy a rozborů - průběžně Zahájení prací na Návrhu ÚP Libavá - veřejná a neveřejná část	29.4.2019
7.	Předání Návrhu ÚP Libavá - veřejná část pro Společné jednání. Předání Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část pro interní projednání složkami MO ČR.	do 11.10.2019
8.	Oznámení o Společném jednání a vyvěšení Návrhu ÚP Libavá - veřejná část na úřední desku. Oznámení o interním projednání Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část složkám MO ČR.	18.10.2019 (vyvěšení na úřední desce do 8.12.2019)
9.	Společné jednání k Návrhu ÚP Libavá - veřejná část Interní projednání Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část	6.11.2019
Do 5.12.2019 fakturace I. etapy zpracování ÚP Libavá		

II. etapa zpracování ÚP Libavá		
10.	Lhůta na připomínky a stanoviska k Návrhu ÚP Libavá - veřejná část	do 8.12.2019
11.	Vyhodnocení stanovisek a připomínek k Návrhu ÚP Libavá - veřejná část Vyhodnocení připomínek k Návrhu ÚP - neveřejná část	do 12.1.2020
12.	Zaslání vyhodnocených stanovisek a připomínek na KÚ OK. Posouzení Návrhu ÚP Libavá KÚ OK.	zaslat do 17.1.2020 do 17.2.2020 lhůta na stanoviska

13.	Úprava Návrhu ÚP Libavá - veřejná část k Veřejnému projednání. Úprava Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část k internímu projednání složkami MO ČR.	do 31.5.2020
14.	Předání Návrhu ÚP Libavá - veřejná část pro Veřejné projednání. Předání Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část pro interní projednání složkami MO ČR.	do 5.6.2020
15.	Oznámení o Veřejném projednání a vyvěšení Návrhu ÚP Libavá - veřejná část na úřední desku. Oznámení o interním projednání Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část složkám MO ČR.	12.6.2020 (vyvěšení na úřední desce do 31.7.2020)
16.	Veřejné projednání Návrhu ÚP Libavá - veřejná část Interní projednání Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část	1.7.2020
17.	Lhůta na připomínky, námítky a stanoviska k Návrhu ÚP Libavá - veřejná část	do 12.7.2020
18.	Zpracování Rozhodnutí o námítkách a vyhodnocení připomínek	do 24.7.2020
19.	Zaslání Rozhodnutí o námítkách a vyhodnocení připomínek DO a KÚ OK	zaslat do 31.7.2020 do 4.9.2020 lhůta na stanoviska
20.	Úprava Návrhu ÚP Libavá - veřejná část s doplněním §53, odst.4 a 5. Úprava Návrhu ÚP Libavá - neveřejná část	do 6.11.2020
21.	Předání ÚP Libavá - veřejná část ve formě OOP, 6 paré + 6 CD Předání ÚP Libavá - neveřejná část, 6 paré + 6CD	do 15.11.2020
Do 5.12.2020 fakturace II. etapy zpracování ÚP Libavá		