

Krycí list rozpočtu - ZL4 (VCP/MNP 19) - Zpevněné plochy, oplocení

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:	8019923	Zpracoval:	BDSTAV MORAVA s.r.o	Datum:	13.12.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-66 246,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-32 109,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	-11 791,97	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	-3 756,44			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		-15 555,29				
ZRN celkem		-129 459,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH style="text-align: right;"> -129 459,02
Základ 21%	-129 459,02	DPH 21%	-27 186,39	Celkem včetně DPH style="text-align: right;"> -156 645,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o
Zpracoval:	BDSTAV MORAVA s.r.o	Zpracováno dne:	13.12.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
S03.3.1		Oplocení_MNP	-58 743,17	-32 787,04	-91 530,21	-18,10
S03.3.1	13	Hloubené vykopávky	0,00	-7 655,92	-7 655,92	0,00
S03.3.1	16	Přemístění výkopku	0,00	-2 835,22	-2 835,22	0,00
S03.3.1	17	Konstrukce ze zemin	-717,56	-2 967,09	-3 684,65	-4,39
S03.3.1	27	Základy	-11 244,31	-1 516,64	-12 760,95	-12,24
S03.3.1	31	Zdi podpěrné a volné	-6 396,60	-2 962,40	-9 359,00	-1,33
S03.3.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	-34 388,20	-8 839,54	-43 227,74	-0,12
S03.3.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	-5 996,50	-3 037,80	-9 034,30	-0,02
S03.3.1	H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	-2 972,42	-2 972,42	0,00
S03.3.2		Oplocení_VCP	31 386,49	11 856,51	43 243,00	3,86
S03.3.2	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 296,71	1 296,71	0,00
S03.3.2	16	Přemístění výkopku	0,00	786,30	786,30	0,00
S03.3.2	17	Konstrukce ze zemin	200,01	594,00	794,02	1,22
S03.3.2	27	Základy	1 739,53	234,63	1 974,16	1,89
S03.3.2	31	Zdi podpěrné a volné	3 198,30	1 481,20	4 679,50	0,67
S03.3.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	22 596,23	5 083,10	27 679,33	0,06
S03.3.2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	3 652,42	1 822,68	5 475,10	0,01
S03.3.2	H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	557,89	557,89	0,00
SO 03.2		Zpevněné plochy a úprava sjezdu_MNP	-50 681,49	-30 490,31	-81 171,81	-106,15
SO 03.2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-14 118,56	-1 945,24	-16 063,80	-57,15
SO 03.2	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný	-13 508,48	-8 381,22	-21 889,70	-13,27
SO 03.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuni	-23 054,46	-7 023,10	-30 077,56	-35,72
SO 03.2	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	-13 140,75	-13 140,75	0,00

Celkem:

-129 459,02

Stavební rozpočet - ZL4 (VCP/MNP 19) - Zpevněné plochy, oplocení

Název stavby:		Komunitní centrum Kopřivnice			Doba výstavby:	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12						
Druh stavby:		Stavební úpravy			Začátek výstavby:	Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.						
Lokalita:		Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice			Konec výstavby:	Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o						
JKSO:		8019923			Zpracováno dne:	13.12.2018	Zpracoval: BDSTAV MORAVA s.r.o					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
S03.3.1							-58 743,17	-32 787,04	-91 530,21			-18,10
S03.3.1 13 Oplocení_MNP							0,00	-7 655,92	-7 655,92			0,00
S03.3.1 13 Hloubené výkopky												
855	S03.3.1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 -0,8*0,6*0,6*(10+4+2)	m3	-4,608	863,23	0,00	-3 977,76	-3 977,76	0,00	0,00	Dle SoD
856	S03.3.1	133201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor.3 -0,8*0,6*0,6*(10+4+2)	m3	-4,608	123,60	0,00	-569,55	-569,55	0,00	0,00	Dle SoD
857	S03.3.1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -35*0,3*0,3	m3	-3,150	863,26	0,00	-2 719,27	-2 719,27	0,00	0,00	Dle SoD
858	S03.3.1	132201119R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ -35*0,3*0,3	m3	-3,150	123,60	0,00	-389,34	-389,34	0,00	0,00	Dle SoD
S03.3.1 16 Přemístění výkopku							0,00	-2 835,22	-2 835,22			0,00
859	S03.3.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m -4,608+3,150-3,02	m3	-4,738	146,20	0,00	-692,70	-692,70	0,00	0,00	Dle SoD
860	S03.3.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km -4,608+3,150-3,02)*10	m3	-47,380	21,60	0,00	-1 023,41	-1 023,41	0,00	0,00	Dle SoD
861	S03.3.1	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy -4,608+3,150-3,02	m3	-4,738	236,20	0,00	-1 119,12	-1 119,12	0,00	0,00	Dle SoD
S03.3.1 17 Konstrukce ze zemín							-717,56	-2 967,09	-3 684,65			-4,39
862	S03.3.1	175101101RT2	Obsyp a podsyp podhrabové desky, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm -0,3*0,3*(35-21*0,3)	m3	-2,583	563,30	-717,56	-737,44	-1 455,00	1,70	-4,39	Dle SoD
863	S03.3.1	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-po odstranění plotu -0,3*0,3*(35-21*0,3)	m3	-2,583	863,20	0,00	-2 229,65	-2 229,65	0,00	0,00	Dle SoD
S03.3.1 27 Základy							-11 244,31	-1 516,64	-12 760,95			-12,24
864	S03.3.1	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 -6,048+1,2	m3	-4,848	2 632,21	-11 244,31	-1 516,64	-12 760,95	2,53	-12,24	Dle SoD
S03.3.1 31 Zdi podpěrné a volné							-6 396,60	-2 962,40	-9 359,00			-1,33
865	S03.3.1	318110011R00	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků -14	soubor	-14,000	211,60	0,00	-2 962,40	-2 962,40	0,00	0,00	Dle SoD
866	S03.3.1	59233175	Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm -14	kus	-14,000	456,90	-6 396,60	0,00	-6 396,60	0,10	-1,33	Dle SoD
S03.3.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							-34 388,20	-8 839,54	-43 227,74			-0,12
867	S03.3.1	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m -(13,1+4,2+8,8+3)	m	-29,100	189,40	0,00	-5 511,54	-5 511,54	0,00	0,00	Dle SoD
869	S03.3.1	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m -13	m	-13,000	256,00	0,00	-3 328,00	-3 328,00	0,01	-0,12	Dle SoD
868	S03.3.1	55342407VD	Plotový panel z ocelové Pz poplastované sítě 50*50*4mm výška do 1630mm -14	kus	-14,000	2 456,30	-34 388,20	0,00	-34 388,20	0,00	0,00	Dle SoD
S03.3.1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							-5 996,50	-3 037,80	-9 034,30			-0,02
872	S03.3.1	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus -15	kus	-15,000	211,30	-131,70	-3 037,80	-3 169,50	0,00	-0,01	Dle SoD
873	S03.3.1	55342367VD	Sloupek plotový ocelový Pz poplastovaný pr.48mm 2300 mm+3 obj+krytka PVC -15	kus	-15,000	245,60	-3 684,00	0,00	-3 684,00	0,00	0,00	Dle SoD
874	S03.3.1	55346485	Držák podhrabové desky Zn poplastovaný oboustranný na sloupek pr.48mm - pro desky v.30 cm -16	kus	-16,000	136,30	-2 180,80	0,00	-2 180,80	0,00	-0,01	Dle SoD
S03.3.1 H15 Objekty pozemní zvláštní							0,00	-2 972,42	-2 972,42			0,00
875	S03.3.1	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m -17,98238	t	-17,982	165,30	0,00	-2 972,42	-2 972,42	0,00	0,00	Dle SoD
S03.3.2 Oplocení_VCP							31 386,49	11 856,51	43 243,00			3,86
S03.3.2 13 Hloubené výkopky							0,00	1 296,71	1 296,71			0,00
855	S03.3.2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,8*0,6*0,6*(3)	m3	0,864	863,23	0,00	745,83	745,83	0,00	0,00	Dle SoD
856	S03.3.2	133201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor.3 0,8*0,6*0,6*(3)	m3	0,864	123,60	0,00	106,79	106,79	0,00	0,00	Dle SoD
857	S03.3.2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 5*0,3*0,3	m3	0,450	863,26	0,00	388,47	388,47	0,00	0,00	Dle SoD
858	S03.3.2	132201119R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 5*0,3*0,3	m3	0,450	123,60	0,00	55,62	55,62	0,00	0,00	Dle SoD
S03.3.2 16 Přemístění výkopku							0,00	786,30	786,30			0,00
859	S03.3.2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 0,864+0,450	m3	1,314	146,20	0,00	192,11	192,11	0,00	0,00	Dle SoD
860	S03.3.2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13,140	21,60	0,00	283,82	283,82	0,00	0,00	Dle SoD

861	S03.3.2	162702199R00	(0,864+0,450)*10 Poplatek za skládku zeminy 0,864+0,450	m3	13,140 1,314 1,314	236,20	0,00	310,37	310,37	0,00	0,00	Dle SoD
S03.3.2 17 Konstrukce ze zemin							200,01	594,00	794,02		1,22	
862	S03.3.2	175101101RT2	Obrys a podsyp podhrabové desky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,3*0,8*3	m3	0,720 0,720	563,30	200,01	205,56	405,58	1,70	1,22	Dle SoD
863	S03.3.2	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-po odstranění plotu 0,3*0,3*5	m3	0,450 0,450	863,20	0,00	388,44	388,44	0,00	0,00	Dle SoD
S03.3.2 27 Základy							1 739,53	234,63	1 974,16		1,89	
864	S03.3.2	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 0,5*0,5*3	m3	0,750 0,750	2 632,21	1 739,53	234,63	1 974,16	2,53	1,89	Dle SoD
S03.3.2 31 Zdi podpěrné a volné							3 198,30	1 481,20	4 679,50		0,67	
865	S03.3.2	318110011R00	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků 7	soubor	7,000 7,000	211,60	0,00	1 481,20	1 481,20	0,00	0,00	Dle SoD
866	S03.3.2	59233175	Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm 7	kus	7,000 7,000	456,90	3 198,30	0,00	3 198,30	0,10	0,67	Dle SoD
S03.3.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							22 596,23	5 083,10	27 679,33		0,06	
867	S03.3.2	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 13+4	m	17,000 17,000	189,40	0,00	3 219,80	3 219,80	0,00	0,00	Dle SoD
868	S03.3.2	55342407VD	Plotový panel z ocelové Pz poplastované sítě 50*50*4mm výška do 1630mm 9	kus	9,000 9,000	2 456,30	22 106,70	0,00	22 106,70	0,00	0,00	Dle SoD
870	S03.3.2	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 7	kus	1,000 1,000	1 863,30	0,00	1 863,30	1 863,30	0,00	0,00	Dle SoD
871	S03.3.2	55346338	Branka jednokřídlá 1400*do 1800mm z ocelových Pz profilů poplastovaných-systémová branka k oplocení z bloků svř.sítí 50*50*4mm 7	kus	1,000 1,000	489,53	489,53	0,00	489,53	0,06	0,06	Dle SoD
S03.3.2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							3 652,42	1 822,68	5 475,10		0,01	
872	S03.3.2	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus 9	kus	9,000 9,000	211,30	79,02	1 822,68	1 901,70	0,00	0,00	Dle SoD
873	S03.3.2	55342367VD	Sloupek plotový ocelový Pz poplastovaný pr.48mm 2300 mm+3 obj.+krytka PVC 9	kus	9,000 9,000	245,60	2 210,40	0,00	2 210,40	0,00	0,00	Dle SoD
874	S03.3.2	55346485	Držák podhrabové desky Zn poplastovaný oboustranný na sloupek pr.48mm - pro desky v.30 cm 10	kus	10,000 10,000	136,30	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,01	Dle SoD
S03.3.2 H15 Objekty pozemní zvláštní							0,00	557,89	557,89		0,00	
875	S03.3.2	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	3,375	165,30	0,00	557,89	557,89	0,00	0,00	Dle SoD
SO 03.2 Zpevněné plochy a úprava sjezdu_MNP							-50 681,49	-30 490,31	-81 171,81		-106,15	
SO 03.2 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							-14 118,56	-1 945,24	-16 063,80		-57,15	
825	SO 03.2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA fr. 0/63 mm (-45*1,5)+(4*1,5)	m2	-61,500 -61,500	92,60	-4 935,99	-758,91	-5 694,90	0,38	-23,25	Dle SoD
826	SO 03.2	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm ŠDA fr. 0/63 (-45*1,5)+(4*1,5)	m2	-61,500 -61,500	168,60	-9 182,57	-1 186,34	-10 368,90	0,55	-33,90	Dle SoD
SO 03.2 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)							-13 508,48	-8 381,22	-21 889,70		-13,27	
832	SO 03.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (-45*1,5)+(4*1,5)	m2	-61,500 -61,500	162,00	-1 581,78	-8 381,22	-9 963,00	0,07	-4,54	Dle SoD
835	SO 03.2	59245110	Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní betonová-zámková (-45*1,5)+(4*1,5) ;ztratiné 10%: -6,15	m2	-67,650 -61,500 -6,150	176,30	-11 926,70	0,00	-11 926,70	0,13	-8,73	Dle SoD
SO 03.2 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							-23 054,46	-7 023,10	-30 077,56		-35,72	
847	SO 03.2	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 -(44,70+46,17) +2*4	m	-82,870 -90,870 8,000	145,00	-6 598,11	-5 418,04	-12 016,15	0,19	-15,58	Dle SoD
848	SO 03.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 -(44,70+46,17)*0,25*0,25	m3	-5,679 -5,679	1 236,20	-5 415,32	-1 605,06	-7 020,38	2,53	-14,34	Dle SoD
851	SO 03.2	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat -91 ;ztratiné 10%: -9,1	kus	-100,100 -91,000 -9,100	110,30	-11 041,03	0,00	-11 041,03	0,06	-5,81	Dle SoD
SO 03.2 H22 Komunikace pozemní a letiště							0,00	-13 140,75	-13 140,75		0,00	
853	SO 03.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný -106,14541	t	-106,145 -106,145	123,80	0,00	-13 140,75	-13 140,75	0,00	0,00	Dle SoD
								Celkem:	-129 459,02			

Poznámka: